
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con 
posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la 
elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el 
caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y 
por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las 
contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y 
deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en 

letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y octubre 2022 
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BASES INTEGRADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

001-2024-GRL-GSRAA/18.CS – DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
N° 004-2023-GRL-GSRAA/18.CS 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 “EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO 

DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO” 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben 
conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin 
de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, 
así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la 
Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de 
contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o 
norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del 
proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, 
prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que 
se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, 
en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta 
que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del 
Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados 
ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente 
dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el 
documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en 
https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados 
o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, 
quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de 
selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya 
obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de 
Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los 
numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación 
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.  

 
 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

http://www.rnp.gob.pe/
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La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones 
previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la 
integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de 
responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar 
debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados 
Digitales2). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o 
su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para 
presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida 
con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 
23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado 
que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su 
contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio 
en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección 
según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el 
numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no 
admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan 
en más del diez por ciento (10%) del valor referencial. 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección 
específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 
de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del 
Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas 
empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial 
no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente 
al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se 
ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El 
domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP 3 . Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado 
anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de 
prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de 
la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es 
descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los 
numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética 
a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo 
electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el 
permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada 
el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que 
se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del 
Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden 
de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas 
debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, 
rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) 
días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 
interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano 
de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de 
selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el 
valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el 
recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina 
ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por 
el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del 
Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de 
contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, 
a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron 
analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: 
(i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar 
copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar 
dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del 
OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de 
nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del 
Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los 
artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del 
contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la 
garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, 
estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de 
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del 
mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación 

Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del 

avance de obra. 

 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, 
reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente 
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe 
presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el 
país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la 
supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o 
contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin 
perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las 
establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse 

listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente 

de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las 

clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas 

empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación 
mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se 
deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la 
empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de 
dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-
a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos 
establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del 
Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de 
contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del 
Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un 
período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en 
la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en 
el contrato de consorcio. 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 
los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la 
Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el 
artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo 
previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del 
Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por 
la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS 

RUC Nº : 20408560137 

Domicilio legal : CALLE SARGENTO LORES N° 106-A-YURIMAGUAS 

Teléfono: : .-. 

Correo electrónico: : Gsraa_u_logistica@regionloreto-gsraa.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra EJECUCIÓN DE 
OBRA: SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO - 
DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el detalle del 
objeto de estos. 

 En caso de proyectos de inversión, se debe consignar la ejecución de la obra materia de la convocatoria, y 
no su denominación, salvo que ambas coincidan. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 

El valor referencial asciende a TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
TREINTITRES CON 52/100 SOLES (S/ 35´479,033.52), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de SETIEMBRE DEL 
2023. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 35,479,033.52 S/ 31,931130.17 S/ 39,026,936.87 

 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 
28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 
 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante para la Entidad 

 Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, se debe consignar los valores referenciales de cada ítem. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, además se debe detallar el valor 
referencial de la prestación principal y el valor referencial de la prestación accesoria.  
 

 Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la participación de ejecutores 
de obras que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la 
Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Reglamento. 

 

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las bases se 
debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal como se indica a continuación: 

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 35,479,033.52 S/ 31,931130.17 S/ 27,060,279.81 S/ 39,026,936.87 S/ 33,073,675.31 

 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Nuevo Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

MEMORANDUM N° 092-2024-GRL-
GSRAA/18, DE 25 DE MARZO DEL 
2024. 

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico 
: 

RESOLUCION N° 0195-2023-GRL-
GSRAA, DE 18 DE OCTUBRE DEL 
2023. 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
PREVISION  PRESUPUESTAL 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA PRECIOS UNITARIOS6, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 540 días calendario, en concordancia con 
lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 
 
 
 
 

                                                           
6 CONSULTA N° 30 PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE BERAKA 0915 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
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1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión 
impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD 

Recoger en  
 

: UNIDAD DE LOGISTICA DE LA GSRAA 

Costo de bases : Impresa: S/ (10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ S/ 600.00 (SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES) 
Digital: S/ S/ 20.00 (VIENTE CON 00/100 SOLES) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. 
Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) 
día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió 
el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del 
expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su 
reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico 
correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la 
fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en página web del OSCE y del SEACE , el cual es de 
acceso libre y gratuito. 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024. 
- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2024. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

- Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas. 
- Código Civil. 
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad 
(Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del 
SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al 
requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos7, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, 
apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del 
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir 
a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la 
interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si 
la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre que el 
servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá 
exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2) 

 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III 

de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                           
7  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, 
el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno 
de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo 
Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. 

 
 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal 

b) del artículo 35 del Reglamento. 
 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) 
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar 
documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan 
para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas 
las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del 
artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se detallan 
en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el 
caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o 
certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas 
con Discapacidad9. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa 
(Anexo N°11). 
 
 

Importante para la Entidad 

 En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, considere 
evaluar otros factores además del precio, incluir el siguiente literal: 

 

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el 
Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo 
para cada factor. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 

                                                           
9  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción 
de la Inversión en la Amazonía, consignar el siguiente literal: 
 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo Nº 7) 
 

 En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor 
referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el 
siguiente literal: 
 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias colindantes, sean o 
no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por obras 
ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.  
 

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de 
algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el o los ítems, en los cuales los postores 
pueden solicitar la referida bonificación, adicionando el siguiente párrafo: 
 

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la 
presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, 
“Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Y/O ART. 9, NUMERAL 9.1, DEL D.L. N° 1553- 202310. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del 

artículo 184 del Reglamento, de ser el caso11. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta 

bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades 

para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica. 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante 

                                                           
10 OBSERVACIÓN N° 1 y 6 PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE LC & EC CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
11  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
12  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los 
administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se 
refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE12 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 
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medios electrónicos de comunicación 13. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP14. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra 

valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con 

el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, 
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.  
 

Importante para la Entidad 

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar adelanto para 

equipamiento y mobiliario, con respecto  al literal anterior, considerar el siguiente texto: 
 
l)    Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, que incluye el equipamiento y 

mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado 
vigente. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los 

documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en 

caso de obras sujetas a precios unitarios15. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 

documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que 
el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre 
del consorcio o de uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso 
que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU16.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel 
profesional clave. 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, 
aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del 
profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, 
el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de 
quien suscribe el documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin 
especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia 
sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el 
residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por 
paquete. 

                                                           
13  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
14  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
15  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
16    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de 
la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no 
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se 
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan 
con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 
del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el 
perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con 
las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad 
de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas 
últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, 
porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 
149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación 

Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance 

de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración 
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada para el 
perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

 
t) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACIÓN DE OTROS 

DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan 
con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la 
determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para 
que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar 
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, 
en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya17. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el 
perfeccionamiento del contrato. 

 

                                                           
17  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de 
la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida 
en Mesa de partes de la Entidad, sito en calle Sargento Lores N° 106-A – Plaza de Armas – Yurimaguas. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete. 

 
 
2.5. ADELANTOS18 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 

“La Entidad otorgará un único adelantos directos por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. 
 

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
Suscripción del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza 
de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro 
de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.  

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.  
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendarios previos a la fecha prevista 
en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL 
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de 
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de siete (07) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 
 

 
2.6. ADELANTOS19 

 
2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA 

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme 
a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los 
adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

 

 
 

2.7. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 
 
 
 
 

                                                           
18  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
19  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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Importante 

 Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización 
se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un 
periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la 
valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo 
para el pago de las valorizaciones.  
 

 Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación 
aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados 
a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a 
través del SEACE”20.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de 
valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades 
obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la 
liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del 
consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago 
respectivo. 
 

  

                                                           
20  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
EJECUCIÓN DE LA OBRA:  

“SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO – DISTRITO DE 
LAGUNAS – ALTO AMAZONAS - LORETO”. 

 
 
1. NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO – DISTRITO DE 
LAGUNAS – ALTO AMAZONAS - LORETO”. 
 
2. BASE LEGAL 

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023. 
- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2023. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF 
- Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia. 
- Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 
- Decreto Legislativo N° 1553, Que establece Medidas en Materia de Inversión Pública y de contratación Pública Que 

coadyuven al Impulso de la Reactivación Económica 
- Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
- Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas. 
- Código Civil. 

 
3. ANTECEDENTES: 

 
Con fecha 28/03/2012 se declaró viable el proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO – DISTRITO DE LAGUNAS – ALTO AMAZONAS – LORETO” con CUI 
2232361. 
 
Mediante RESOLUCIÓN N°195-2023-GRL-GSRAA/18, con fecha 18 de octubre del 2023 se aprueba el Expediente 
Técnico del proyecto: “SALDO DE OBRA – MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU 
TIBILO – DISTRITO DE LAGUNAS – ALTO AMAZONAS – LORETO” con un monto que asciende a la suma de 
S/.37,185,583.78. 
 

4. GENERALIDADES 

 Nombre de la Obra: SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 
YANAYACU TIBILO – DISTRITO DE LAGUNAS – ALTO AMAZONAS - LORETO 

 Nombre del PIP o Inversión: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO – 
DISTRITO DE LAGUNAS – ALTO AMAZONAS - LORETO 

 Nivel de los Estudios: EXPEDIENTE TECNICO 
 
 
5. FINALIDAD PUBLICA 

 
La entidad tiene como objetivo ejecutar la obra, que se encuentra alineada con los objetivos institucionales para satisfacer 
la necesidad de la población respecto del MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU 
TIBILO – DISTRITO DE LAGUNAS – ALTO AMAZONAS – LORETO, con el principal objetivo de incrementar la producción 
agrícola de los pobladores de la zona.  
 



GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS – YURIMAGUAS  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-GRL-GSAA/18.CS – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 004-2023-GRL-GSRAA/18.CS – 
PROCEDIMIENTO ELECTRONICO 

BASES INTEGRADAS 

 24 

 
6. UBICACIÓN: 

 
Ubicación Geográfica 
 
El sector estudiado se encuentra ubicado en la localidad de Lagunas, sector Quebrada Yanayacu – Tibilo, distrito de 
Lagunas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto. 

 Ubicación   : Localidad de Lagunas 

 Distrito : Lagunas 

 Provincia : Alto Amazonas  

 Departamento : Loreto 

 Región : Loreto 

 Altitud  : 99.03 m.s.n.m. 

 Latitud : -5.35802°  

 Longitud : 
-75.65857°  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA.1 Ubicación Geográfica del Proyecto.           Fuente: Propia. 

 
Accesibilidad 
 
Vía Fluvial 
Yurimaguas – Lagunas: 12 horas (navegación de día y de noche, en Motonave de capacidad de 90 Ton), contando como 
vía principal de acceso el rio Huallaga aguas abajo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA.2 Mapa de vías de acceso a la ciudad de Yurimaguas. Fuente: Propia 

Clima 
 
El clima predominante es cálido, con características tropicales típicas de las zonas de selva baja, con temperaturas medias 
anuales superiores a 28°C, mínima absolutas entre 22°C  y 25°C, máxima absoluta siempre mayores a 36°C, con 
precipitaciones pluviales  principalmente en el periodo de invierno de la zona, el que ocurre entre los meses de Febrero a 
Mayo; Según información proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) Estación San 
Lorenzo – Barranca. 

 
 

LAGUN
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7. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contar con un contratista para la ejecución de la obra: “SALDO DE OBRA – MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO – DISTRITO DE LAGUNAS – ALTO AMAZONAS - LORETO”, de acuerdo al 
expediente técnico aprobado. 
 

8. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto se denomina: “SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU 
TIBILO – DISTRITO DE LAGUNAS – ALTO AMAZONAS - LORETO”, comprende lo siguiente: 
 
BOCATOMA: con un área a construir de 626.97 m2, cuyas características son: 
 
• Zapatas corridas de concreto armado f´c=280 Kg/cm2. 
• Muros laterales tipo contrafuertes, compuerta y sistema de captación de concreto armado f´c=280 Kg/cm2. 
• Losa superiores de concreto armado de f´c=210 Kg/cm2. 
• Losa inferior de recepción y barraje de concreto armado de f´c=210 Kg/cm2. 
• Sub losa inferior y poza de disipación de concreto ciclópeo. 
• Tarrajeo con impermeabilizante. 
• Vereda perimétrica de mortero f´c=175 Kg/cm2. 
• Escalera metálica de tubo galvanizado. 
• Barandas metálicas de fierro galvanizado. 
•  Suministro y montaje de sistema de compuerta. 
 
CANAL PRINCIPAL: con una longitud de 9.42 km., desagregado de la siguiente manera: 
 
1. Canal de tipo rectangular revestido, con medidas interiores de 2.00 x 2.40 m., incluye una plataforma de 4.50 m. de 

ancho y una berma lateral derecha de 1.00 m. de ancho, desde la progresiva 0+000 al 0+052; de mortero armado 
de f´c=175 Kg/cm2., mejoramiento en la rasante y sub rasante, juntas de dilatación cada 4.50 ml. 
 

2. Canal de tipo rectangular revestido, con medidas interiores de 2.10 x 1.30 m., incluye una plataforma de 4.50 m. de 
ancho y una berma lateral derecha de 1.00 m. de ancho, desde la progresiva 0+052 al 0+057; de mortero armado 
de f´c=175 Kg/cm2., mejoramiento en la rasante y sub rasante, juntas de dilatación cada 4.50 ml. 
 

3. Canal de tipo trapezoidal revestido, con medidas interiores: ancho inferior 0.80 m, ancho superior 2.10 m.  y 1.30 m. 
de alto, incluye una plataforma de 4.50 m. de ancho y una berma lateral derecha de 1.00 m. de ancho, desde la 
progresiva 0+057 al 4+600; de mortero simple de f´c=175 Kg/cm2., mejoramiento en la rasante y sub rasante, juntas 
de dilatación cada 4.50 ml. 
 

4. Canal de tipo trapezoidal revestido, con medidas interiores: ancho inferior 0.80 m, ancho superior 1.95 m.  y 1.15 m. 
de alto, incluye una plataforma de 4.50 m. de ancho y una berma lateral derecha de 1.00 m. de ancho, desde la 
progresiva 4+600 al 9+420; de mortero simple de  f´c=175 Kg/cm2., mejoramiento en la rasante y sub rasante, juntas 
de dilatación cada 4.50 ml. 
 

 
 
CANAL LATERAL:  
 
1. Cuenta con 10 tomas laterales conformados por una captación con malla metálicas la cual transporta el agua por 
un tubo PVC-SAP de 10” a una caja de distribución para las parécelas, incluye válvula de compuerta de 10”, ubicada en las 
siguientes progresivas: 
 
1) 1+800 
2) 2+800 
3) 3+800 
4) 4+800 
5) 5+200 
6) 5+800 
7) 6+400 
8) 7+000 
9) 7+600 
10) 8+200 
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2. Además cuenta con una canal de desvió cuya función es de desarenado la cual se encuentra ubicado en la 
progresiva 0+052 del canal principal, cuya longitud es de 50.00 ml., el sistema cuenta con dos compuertas tanto en el canal 
principal y en el canal de desvió, las características del canal son: 
 
a) Canal de tipo rectangular revestido, con medidas interiores de 2.10 x 1.30 m., incluye bermas laterales de 1.00 m. 
de ancho, con una longitud de 8.45 ml.; de mortero armado de f´c=175 Kg/cm2., mejoramiento en la rasante y sub rasante, 
juntas de dilatación cada 4.50 ml. 
 
b) Canal de tipo trapezoidal revestido (transición), con medidas interiores: ancho inferior 0.80 m, ancho superior 2.10 
m.  y 1.30 m. de alto, incluye bermas laterales de 1.00 m. de ancho, con una longitud de 4.00 ml.; de mortero simple de  
f´c=175 Kg/cm2., mejoramiento en la rasante y sub rasante, juntas de dilatación. 
 
c) Canal de tipo trapezoidal sin revestir, con medidas interiores: ancho inferior 0.80 m, ancho superior 2.10 m.  y 1.30 
m. de alto, incluye bermas laterales de 1.00 m. de ancho, con una longitud de 37.55 ml. 
CANAL DE DESCARGA: Comprende 2.74 Km., cuya característica es: 
 

 DE SECCIÒN TRAPEZOIDAL (1.95/0.80 x 1.15 m), que forma parte de la estructura del canal de riego Yanayacu-
Tibilo. 
 

 
9. VALOR REFERENCIAL 

El Presupuesto Total de la ejecución de la obra asciende a la suma de S/. 35,479,033.52 (Treinta y Cinco Millones 
Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Treinta y Tres con 52/100 soles) con precios vigentes al mes de setiembre del 
2023, que incluye Costos Directos, Gastos Generales, Utilidad y todo gasto necesario para la correcta ejecución de la 
obra.  
 

COMPONENTES 
ITEM DESCRIPCION COSTOS 

1 COSTO DIRECTO S/. 24,379,289.35 
1.1 Gastos Generales (13.33%) S/. 3,249,759.27 
1.2 Utilidad 10% S/. 2,437,928.94 
SUBTOTAL S/. 30,066,977.56 
IGV S/. 5,412,055.96 
PRESUPUESTO TOTAL S/. 35,479,033.52 

 

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos 
laborales y los impuestos de Ley, gastos de seguridad y medio ambiente, y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la ejecución de la obra. 
 
Los porcentajes de incidencia de los gastos generales fijos y variables deben ser incluidos en la propuesta, así como las 
sumatorias de los títulos y subtítulos del presupuesto de la ejecución de la obra. 
 
 

10. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
 

10.1 TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA 
 

10.2 SISTEMA DE CONTRATACION: SUMA ALZADA 
 

10.3 PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución de la obra de conformidad con lo    establecido en  el 
expediente técnico es de 540 días calendarios. 

 
10.4 ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA E INICIO DE OBRA: De conformidad con el numeral 

176.1 del artículo 176 del Reglamento se establece que “El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde 
el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 

 
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda; 
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según 

corresponda; 
c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, 

hubiera asumido como obligación; 
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d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado 
con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en 
el artículo 181 del reglamento 

 
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días 
contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto 
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 
 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra según los supuestos 
previstos en el artículo 176 del Reglamento. 
 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, 
debiendo suscribir la adenda correspondiente. 
 
10.5 EXPEDIENTE TECNICO 
Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de 
obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación  del  presupuesto  de  obra,  Valor  Referencial,  análisis  
de  precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estado de suelos, 
estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios Las  prescripciones,  condiciones,  precisiones,  y  
todo  aquello  establecido  en  el expediente Técnico Aprobado por la entidad es de obligatorio cumplimiento para el 
participante, postor y/o contratista ante la entidad. 

 
10.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION 
Antes del inicio de obra, El Contratista entregará a la Supervisión, un diagrama de barras (GANTT) de todas las 
actividades que desarrollará y el personal que intervendrá con indicación del tiempo de su participación. Los diagramas 
serán los más detallados posibles, tendrán estrecha relación con las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado 
aprobado al Contratista. 

 
10.7 RESIDENTE DE OBRA 
Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y 
especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra, en función de la 
naturaleza, envergadura y complejidad de la misma, se debe encontrar plenamente habilitado para el ejercicio de su 
profesión.  
 
En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas 
por otra persona o autoridad, el referido personal no podrá ser sustituido salvo autorización previa y por escrito a la entidad, 
debiendo reunir el reemplazante iguales o superiores características a las previstas en las bases para el personal a ser 
reemplazado. Su reemplazo será efectivo una vez emitida la autorización escrita por la entidad.  

 
10.8 SUPERVISOR DE OBRA 
Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica 
y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. 
 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural como supervisor permanente 
en la obra. 
 
De conformidad con el Artículo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través 
del supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta 
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna 
administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista 
según lo previsto en  la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 
 
El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o 
trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y 
ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para 
disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante lo señalado en el párrafo precedente, su actuación 
debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. 
 
El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están 
estrictamente relacionadas con esta. 
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El Contratista estará obligado a mantener informado a la Supervisión con la debida y necesaria anticipación, acerca de 
su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en los términos y plazos prescritos en los documentos 
contractuales. 
La Supervisión y el personal autorizado por la Entidad, tendrán acceso a la obra, en todo tiempo, cualquiera sea el 
estado en que se encuentre, y el Contratista deberá prestarle toda clase de facilidades para el acceso a la obra y su 
inspección. A este fin, el Contratista deberá: 

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para la inspección y vigilancia de 
la obra. 

 
b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, señales y referencias necesarias para la ejecución e 

inspección de la obra. 
 

c)  Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a fin de que la supervisión se 
efectúe en la forma más satisfactoria, oportuna y eficaz. 

 
d) El Contratista antes de la iniciación de la obra, deberá obligatoriamente indicar a la Entidad el horario de trabajo 

dentro del cual deberán realizarse los trabajos, a fin de que pueda disponer un adecuado control de los mismos. 
 
e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido autorizados por la Supervisión, No 

serán Reconocidos para efecto de pago 
 

10.9 CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 
De acuerdo a la directiva N° 009-2020-OSCE, el cuaderno de obra digital aplicara al contrato de obra que derive de 
este procedimiento de selección para la ejecución de la obra. 

 
Por lo que, los procedimientos de apertura, manejo, cierre, y otros procedimientos estarán sujetas a lo establecido en 
la directiva N° 009-2020-OSCE. 

 
 
10.10 CONSULTAS 
Las consultas en cuaderno de obra digital son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al Supervisor 
las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto a determinada información del 
expediente técnico. El residente de obra debe formular las consultas con toda claridad cuál es el tema a discernir.  
 
Asimismo las consultas que por su naturaleza requieran opinión del proyectista y afecten la ruta crítica del proyecto 
deberán de ser planteadas por el residente de obra de manera oportuna y de generarse demoras la entidad no asumirá 
los costos que genere.  
 
En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, de 
acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
10.11 ADELANTOS 
 
FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA 
 
De conformidad con el numeral 38.3 del artículo 38 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y de los 
artículos 184 y 185 de su Reglamento, se establece la obligación del contratista de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, con el fin de garantizar que dichos recursos, durante 
su ejecución se apliquen exclusivamente a la obra contratada. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos 
se rige por lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Reglamento (el contrato de fideicomiso deberá incluir entre otros: i) 
los planes de requerimientos, ii) los requisitos para solicitar los adelantos a la Entidad con copia a la supervisión (solicitud 
indicando monto, factura, plan de utilización y en caso de materiales se adicionan los cálculos de montos máximos y 
verificación de fechas y montos del Calendario de Adquisición de Materiales), iii) los procedimientos para los desembolsos 
entre fiduciaria y contratista). 

 
10.11.1 ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará un Único adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la Suscripción del 
Contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados 
a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.  
 



GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS – YURIMAGUAS  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-GRL-GSAA/18.CS – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 004-2023-GRL-GSRAA/18.CS – 
PROCEDIMIENTO ELECTRONICO 

BASES INTEGRADAS 
 

 
 

29 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

10.11.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, 
conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.  
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendarios previos a la fecha prevista en el 
calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) días calendarios anteriores al 
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de 
caución y el comprobante de pago respectivo. 

 
10.12 VALORIZACIONES 
La valorización será de periodo MENSUAL. 
 
El plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. 
 
Las  valorizaciones son  la  cuantificación económica de  un  avance  físico  en  la ejecución de la obra, realizada en 
un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto 
en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o 
supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. 

 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho 
al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 
1245 y 1246 del Código Civil. 
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el 
contrato de consorcio. 
 
Las valorizaciones se formularan en función a los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del 
desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando 
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el 
caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El plazo máximo de aprobación por el Inspector de 
las valorizaciones y su remisión a la Entidad, es de cinco (05) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente 
de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. 
 
10.13 FORMULAS POLINOMICAS  
La fórmula polinómica será aquella que se encuentra aprobada en el expediente técnico 

 
10.14 REAJUSTES 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a precios originales del 
contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga 
de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los 
Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 
correspondiente al mes en que  debe ser  pagada la  valorización. Una vez publicados los índices correspondientes 
al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. 

 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes se 
calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices 
Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan 
con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 
 
10.15 SUB CONTRATACION 
Se podrán Subcontratar – Partidas durante la ejecución de la obra siempre que sea autorizado por la entidad. Cuyo 
procedimiento deberá realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147, del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 
Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo prohibición 
expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección o cuando se trate de prestaciones esenciales del 
contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista. 
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La Entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado 
el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. 
 
10.16 IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS 
Para la contratación de obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir 
durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos 
que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a: (i) su probabilidad de ocurrencia 
y (ii) su impacto en la ejecución de la obra. 
 
Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor (sismo), Capacitación a los trabajadores sobre acciones durante el sismo. 
Contar con un Plan de Emergencia y Evacuación. Reunirse con los trabajadores, personal técnico y profesional para 
planificar acciones de prevención y respuesta. Contar con un maletín para emergencias, fácil de llevar en casos de 
evacuación. Ubicarse inmediatamente en lugares seguros previamente identificados, alejarse de estructuras provisionales 
tales como postes, taludes y zanjas profundas de tierra.   
 
10.17 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA 
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción nombrada por la Gerencia 
Sub Regional de Alto Amazonas - Yurimaguas. 
La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la 
liquidación del contrato de obra será en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. 

 
No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado 
consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación culmina el contrato y se Cierra el expediente 
respectivo. 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación 
del contrato de obra, en el plazo de quince 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de 
la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
10.18 CONFORMIDAD 
 
La Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas del Gobierno Regional de Loreto será encargada de la conformidad. 
Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una constancia de prestación de ejecución de 
la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los 
casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. 

 
10.19 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se define lo siguiente: 
 

 El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.  

 El porcentaje minimo de participación en el consorcio es de 20% 

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite 
mayor experiencia, es de 40%21 22 23 
 

  

10.22 PENALIDADES 

Se aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta un máximo del 10% del contrato, la penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato vigente/ F x Plazo en días 

Donde F tendrá los siguientes valores: 

a) Para plazos mayores a sesenta (60) días, F = 0.15. 

Según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución 
periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. 

 

OTRAS PENALIDADES APLICABLES 

                                                           
21 OBSERVACION N° 17 – PRESENTADO POR EL PARTICIPANTE SCORPION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
22 OBSERVACION N° 18 – PRESENTADO POR EL PARTICIPANTE SCORPION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C 

23 CONSULTA  N° 31 – PRESENTADO POR EL PARTICIPANTE CONSORCIO VILLALEVEAU S.R.L 
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De acuerdo con el artículo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

 
 
 
Tabla de Penalidades 
 

PENALIDADES 

Nº Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento * 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 
a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento 

0.5 de UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del  
Supervisor de Obra y/o 

Área Usuaria  

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.1 UIT, por cada 
personal en obra por 
cada día de ausencia. 

0.5 UIT, por cada 
personal en obra por 

cada día de ausencia24 

Según informe del  
Supervisor de Obra y/o 

Área Usuaria 

3 

No presentar dentro de los siete (07) días calendario de iniciada 
la ejecución de la obra, el Plan de Manejo Ambiental 
programado de las actividades a realizarse de insumos y 
recursos a utilizar y el cronograma de participación del personal 

0,5 UIT, por cada día 
ausencia del personal 

en obra. 

Según informe del  
Supervisor de Obra y/o 

Área Usuaria 

4 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION 
PERSONAL  
El contratista que no cumpla en dotar al personal los 
implementos o equipo básico de protección personal, en la 
ejecución de la obra, conforme lo establece la Norma G.050.  
La multa será por persona, por ocurrencia y por día. 

0,5 UIT, por ocurrencia 
Según informe del  

Supervisor de Obra y/o 
Área Usuaria 

5 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION 
PERSONAL COVID-19 
El contratista que no cumpla en dotar al personal los 
implementos o equipo básico de protección personal, en la 
ejecución de la obra, conforme lo Resolución Ministerial 448-
2020-MINSA.  
La multa será por persona, por ocurrencia y por día. 

0,5 UIT, por ocurrencia 
Según informe del  

Supervisor de Obra y/o 
Área Usuaria 

6 

EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
Cuando el contratista no cuente con los equipos mínimos 
exigidos en el expediente técnico, o que los tenga incompletos 
para la ejecución de la obra. La penalidad será por día y por 
equipo. 

0,5 UIT, por ocurrencia 
Según informe del  

Supervisor de Obra y/o 
Área Usuaria 

7 

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS 
Cuando el supervisor y/o inspector o coordinador observe un 
trabajo mal ejecutado. Además de la penalidad. El 
CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno 
para la Entidad. 

0,5 UIT, por ocurrencia 
Según informe del  

Supervisor de Obra y/o 
Área Usuaria 

8 

CALIDAD DE MATERIALES 
Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan los 
requisitos de las especificaciones técnicas contenidas en el 
expediente técnico y las normativas vigentes. La penalidad será 
por cada caso detectado. EL CONTRATISTA deberá retirar 
dicho material y reemplazarlo por otro que cuente con los 
respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad. 
Siendo dicho a cargo del contratista. 

0,5 UIT, por ocurrencia 
Según informe del  

Supervisor de Obra y/o 
Área Usuaria 

9 

USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN CALIDAD 
PREVIOS. 
Cuando el contratista presente materiales que no cuenten con 
los certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilización, 

0,5 UIT, por ocurrencia 
Según informe del  

Supervisor de Obra y/o 
Área Usuaria 

                                                           
24 INFORME N° 044-2024-GRL-GSRAA/MSBMD/AC/C 
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EL CONTRATISTA deberá retirar dichos materiales y 
reemplazarlos por otros que cuenten con los respectivos 
certificados y/o ensayos de control de calidad. Siendo dicho a 
cargo del Contratista. 

10 

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA 
El residente es de forma permanente y directa. (Art. 179º del 
RLC). En caso que el residente de obra no permanezca 
permanentemente en la obra será causal de aplicación de la 
penalidad. La penalidad será por cada día de inasistencia. 

0,5 UIT, por cada día de 
ausencia del personal 

Según informe del  
Supervisor de Obra y/o 

Área Usuaria 

11 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION 
Cuando no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra 
tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el 
expediente técnico. La penalidad será por cada día de 
incumplimiento. 

0,8 UIT, por cada caso 
determinado 

Según informe del  
Supervisor de Obra y/o 

Área Usuaria 

12 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO 
CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no cumple con entregar el calendario 
valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, 
en un plazo de 03 días calendario de iniciado el plazo. La 
penalidad será por cada día de retraso en la presentación. 

0,9 UIT, por cada día de 
incumplimiento 

Según informe del  
Supervisor de Obra y/o 

Área Usuaria 

13 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque el cartel de Obra dentro de los 
siete (07) días calendarios posteriores a la entrega de terreno, 
así mismo, es obligación del contratista mantener el cartel de 
obra en óptimas condiciones durante la ejecución de la obra 
hasta la recepción de obra, caso contrario se efectuará la 
penalidad. La penalidad será por día. 

0,9 UIT, por cada día de 
incumplimiento 

Según informe del  
Supervisor de Obra y/o 

Área Usuaria 

14 

Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no 
ejecutados (sobre-valorizaciones), que no hayan sido 
sustentados, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran 
corresponder. 

Hasta el 10% de lo 
sobrevalorado  

Según informe del  
Supervisor de Obra y/o 

Área Usuaria 

(*) Según Corresponda en su oportunidad 
 

Procedimiento para aplicación de penalidad: 

 
1.  El Supervisor de Obra y/o área usuaria al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la tabla de Penalidades, 

registra la infracción en el Cuaderno de Obra   físico y/o remite carta al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera 
haber obtenido, en dicha carta se establece un  plazo  para  la  subsanación de  la infracción y solicita realizar su 
descargo. 

2.  El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido y/o realizar su descargo, de 
no hacerlo pasa al siguiente numeral. 

3.  El Supervisor de Obra y/o área usuaria procede a calcular la penalidad según la Tabla de penalidades, sobre la base 
del Monto del Contrato vigente, por día, personal de ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto 
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6). 

4.  El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad y mediante carta comunica a la Gerencia 
Sub Regional de Alto Amazonas - Yurimaguas, que la penalidad será incluida en la siguiente valorización. 

5.  El Supervisor de Obra elabora y/o área usuaria y  remite la valorización con la aplicación de la penalidad 
6.  En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo admisible, el Supervisor 

de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie la Resolución del Contrato de obra. 
 
 

10.23 EJECUCIÓN DE OBRA. 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de 
Obra, serán tomando en consideración de acuerdo a lo definido en el expediente técnico. 
 
La construcción, sin excepción, comprenderá las mejores prácticas de ejecución de Obras, empleando procedimientos 
constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un 
producto de calidad. 
 
SEGURIDAD DE OBRA 
Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra, la 
misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las 
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medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio 
de la obra. 
 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS 
El Contratista deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios públicos ubicadas en el área de 
influencia del proyecto, para la cual por medio de consultas a las empresas correspondientes deberá conseguir la 
información de ubicaciones de redes principales y secundarias de las redes sub-terraneas y aéreas, así como de las 
acometidas domiciliarias, estado de conservación, vida útil remanente, etc. 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicación en su actividad; 
al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad 
referencial y sus modificaciones. 
 
El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad 
y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios. 
 
TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 
Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda 
responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. 
 
10.24 Errores o Contradicciones 
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en 
conocimiento del Supervisor. 
Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios Metrados 
y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a los planos entregados. 
 
20.25 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente contrato y de 
las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de Obra 
haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de 
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 
 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran 
de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción 
de la Supervisión de obra. 
 
10.26 Obras Provisionales 
El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervisión, el normal 
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán 
quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse 
hasta la recepción de la obra. 

 
Estos ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar 
provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser necesarias. 

 
Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier 
caso las siguientes condiciones: 

 El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos 
laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas practicables. 

 La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado. 

 Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc., 
cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor. 

 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución de la Obra, 
se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista. 

 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el más eficaz 
desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecución de la obra, pero, en  cualquier caso, deberá mantener 
informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 
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El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o 
deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos 
que demande su sustitución. 
 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás 
precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes. 

 
10.27 PROGRAMA DE TRABAJO 
Dentro del día siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar para consideración del Supervisor, 
el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual. 
 
Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar para 
consideración del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisición de equipos y materiales ajustado a las fechas 
calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la 
ejecución de los diferentes trabajos. 
 
Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del Camino Crítico (CPM) o El diagrama de barras 
de GANTT. 
 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las restricciones originadas 
por caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una prórroga 
justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el 
cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos 
sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 
 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de ninguna de las 
obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 
 
10.28 AMPLIACIONES DE PLAZO 
En concordancia con el artículo 197° del RLCE, el Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera 
de las siguientes causales ajenas a la voluntad del Contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliación: 

 
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista. 
2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el 

Contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de 

variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 
4. Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en el Art. 

198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
10.29 EFECTOS DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL 
Los efectos de la modificación del plazo contractual se encuentran estipulado en el Art. 199° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo darán lugar a mayores costos directos debidamente acreditados y los 
gastos generales variables. Las reducciones de plazo por reducción de prestaciones que generen menores gastos generales 
serán deducidas de la liquidación final del contrato. 
 
La entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo al 
Art. 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
10.30 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES 
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser 
removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos 
trabajos con cargo a sus gastos generales. 
 
10.31 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que por 
efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 
 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las 
provisiones correspondientes. 
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El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada 
con la preservación del medio ambiente. 

 
10.32 RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS. 
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista dentro de la obra. 
 
10.33   RECEPCIÓN DE OBRA 
A la terminación de la obra y luego de una inspección conjunta entre el Supervisor y del Contratista, si no surgen observaciones 
con relación a la calidad y terminación de la Obra, se procederá a la Recepción, suscribiendo el Acta correspondiente, en la que 
se indicará claramente el estado final de la obra, de existir observaciones no se podrá recepcionar la obra, se levantará un acta 
de observaciones, en la que se indicará el plazo máximo para la subsanación de las mismas, el contratista informará en su 
oportunidad que se ha culminado con la subsanación de las observaciones determinadas por el comité de recepción de la 
obra, para lo cual la entidad definirá una nueva fecha para la recepción de la obra, de conformidad con el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

 
10.34 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. 
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos mínimos 
proporcionados por la entidad y las bases del proceso de selección correspondiente; así como el expediente técnico 
completo y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente. 

 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el siguiente orden de precedencia 
entre los mismos: 

 Contrato de Obra 

 Bases del Procedimiento 

 Oferta del CONTRATISTA 

 Otros documentos que forman parte del Contrato 
 
10.35 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de contrataciones del Estado.  
El plazo de responsabilidad del contratista es de siete (07) años contados a partir de la recepción de obra. 
 
10.36 OTRAS CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA 

 El Contratista deberá contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizará la Supervisión de la Obra, 
para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de coordinaciones, durante la ejecución de la obra. 

  

 El Contratista Deberá consignar un correo electrónico en la cual AUTORICE que se notifique la documentación que se 
generen como consecuencia de la ejecución contractual, además, deberá contar con una oficina en la ciudad de Iquitos, 
donde se realizaran las notificaciones físicas de la documentarias por parte de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas 
- Yurimaguas. 

 

 El Contratista debe contar previo inicio a sus labores con Seguro Contra Accidentes Personales, Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo u otros seguros para todo su personal. El mismo que será presentado a la suscripción del contrato 
y deberá estar vigente desde el inicio de sus actividades y por el plazo estipulado en su contrato. 

 
11. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 
 

11.1 Del equipamiento: 
 

EQUIPOS CANTIDAD 

NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 01 

GPS 01 

MOTOSOLDADORA DE 250A 01 

CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 01 

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01 

MEZCLADORA DE TROMPO 9 – 11 P3 01 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01 

CARGADOR S/LLANTAS 160 195 HP 3.5 yd3 01 

CARGADOR RETROEXCAVADORA 62 HP 1 YD3 01 

TRACTOR DE ORUGAS DE 190 -240 HP 01 
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RODILLO VIBRATORIO LISO 01 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 01 

ESTACION TOTAL 01 

CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 01 
 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse a obra 
en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa 
razón.  
 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por cuenta del 
Contratista. 
 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para 
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones 
necesarias, por su cuenta y costo. 
 
11.2 Del Plantel Profesional Clave  
 

Profesional 
Cargo y/o 

Responsabilidad 
Requisito Mínimo/Experiencia 

 

Ingeniero Civil/ 
Ingeniero Agrícola 

Gerente de Proyecto 

Colegiado y habilitado: 04 años  

Experiencia en ejecución de proyectos en obras similares (obras hidráulicas con 
fines de riego agrícola). 

 

La experiencia se acreditará teniendo como mínimo 3 participaciones como directos 
de Obra o Gerente de Construcción o Jefe de Obras o Administrador en la ejecución 
de obras o Residente de obra o Residente o Supervisor o Jefe de Supervisión25 
en obras públicos y privadas.  
 

 

Ingeniero Civil/ 
Ingeniero Agrícola 

Residente de Obra 

Colegiado y habilitado: 04 años  

Experiencia en ejecucion de proyectos en obras hidráulicas con fines de riego 
agrícola y/o similares no menor de cuatro [4] años. 

 

La experiencia se acreditará teniendo como mínimo 3 participaciones como 
Residente de obra y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor de obra y/o Inspector de 
Obra y/o Supervisor en la Ejecución y/o Supervisión, en obras similares. 

 

Ingeniero Civil  

Especialista en 
Costos, Metrados, 
Programación y 
Valorizaciones. 

Colegiado y Habilitado: 04 años   

Experiencia en ejecución de proyectos en obras hidráulicas con fines de riego 
agrícola y obras en general similares26 no menor de cuatro (4) años   

La experiencia se acreditará teniendo como mínimo 3 participaciones como 
Especialista en Metrados y Valorizaciones y/o Ingeniero de Valorizaciones y/o 
Especialista en Metrados y/o Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos y/o 
Especialista en Metrados costos y programación de obra y/o Ingeniero de 
Valorizaciones y Liquidación  y/o Ingeniero Especialista en Metrados y Presupuestos 
y/o especialista en Costos y/o Especialista en Presupuestps o la Combinación de 
estas en la Ejecución y/o Supervisión en obras en general similares27. 

 

Ingeniero Civil 
Especialista en 

Estructuras 

Colegiado y habilitado: 04 años  

Experiencia en ejecución de proyectos en obras hidráulicas con fines de riego 
agrícola y/o similares no menor de cuatro [4] años 

 

La experiencia en proyectos en general se sustentará teniendo como mínimo 2 
participaciones como Especialista en Estructuras y/o Ingeniero Estructural y/o 
Supervisor de Estructuras, y/o en obras similares. 

 

Ingeniero Civil/ 
Ingeniero Agrícola/ 

Especialista, 
Seguridad, Salud 

Colegiado y habilitado: 03 años  
 

 

                                                           
25 CONSULTA N° 8 PRESENTADO POR EL PARTICIPANTE LC & EC CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

26 CONSULTA N° 10 PRESENTADO POR EL PARTICIPANTE LC & EC CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
27 CONSULTA N° 10 PRESENTADO POR EL PARTICIPANTE LC & EC CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
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Ingeniero Industrial/ 
Ingeniero Ambiental  

ocupacional y Medio 
ambiente (SSOMA) 

Experiencia en ejecución de proyectos en obras hidráulicas con fines de riego 
agrícola y obras en general similares no menor de tres (3) años.  
 
La experiencia se acreditará teniendo como mínimo 2 participaciones como 
Prevencionista en Seguridad y/Ingeniero de seguridad y/o Ingeniero SSOMA y/o 
Prevencionista en Obra y/o Ingeniero de calidad y Seguridad, o similar en la 
ejecución y/o supervisión en obras en general similares28. 

Experiencia en ejecucion de proyectos en obras hidráulicas con fines de riego 
agrícola y/o similares no menor de tres [3] años 

 

La experiencia se acreditará teniendo como mínimo 2 participaciones como 
Prevencionista en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero SSOMA y/o 
Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo y/o Jefe de Seguridad y/o 
Prevencionista en obra y/o Ingeniero de Calidad y Seguridad, o similar en la 
ejecución y/o Supervisión, y/o en obras similares. 

 

Ingeniero Ambiental 
Especialista 
Ambiental 

Colegiado y Habilitado: 03 años   

Experiencia en ejecución de proyectos en obras hidráulicas con fines de riego 
agrícola y obras en general similares no menor de tres (3) años.   

La experiencia en proyectos en general se sustentará teniendo como mínimo 2 
participaciones como Especialista Ambiental, práctica se supervisión, desarrollo de 
impactos ambientales y obras en general similares.  

 
 
NOTA: Se precisa que la Entidad evaluara de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. 
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 
aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 
11.3 De la experiencia en la Especialidad del Ejecutor 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (1) vez el valor referencial, en la ejecución de obras 
similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del 
acta de recepción de obra. 
 
Se considerará obra similar a: Construcción y/o reconstrucción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Reforzamiento y/o 
Ampliación de obras hidráulicas con fines de riego agrícola tales como: Bocatomas, y/o tomas laterales y/o Canales de 
concreto y/o canales de derivación29 y/o Canales de concreto, incluidas sus respectivas obras de arte. 
 
Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección 
incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

EQUIPOS CANTIDAD 

NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 01 

GPS 01 

MOTOSOLDADORA DE 250A 01 

CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 01 

                                                           
28 CONSULTA N° 10 PRESENTADO POR EL PARTICIPANTE LC & EC CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
29 CONSULTA N° 3 PRESENTADO POR EL PARTICIPANTE LC & EC CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
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CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01 

MEZCLADORA DE TROMPO 9 – 11 P3 01 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01 

CARGADOR S/LLANTAS 160 195 HP 3.5 yd3 01 

CARGADOR RETROEXCAVADORA 62 HP 1 YD3 01 

TRACTOR DE ORUGAS DE 190 -240 HP 01 

RODILLO VIBRATORIO LISO 01 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 01 

ESTACION TOTAL 01 

CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 01 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de 
calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. 
Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no 
consten en el expediente técnico. 
 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
Copia del Título Profesional: 

 
 

CANT ESPECIALIDAD FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

01 Gerente de Proyecto 

  

Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola.  

  

01 Residente de Obra 

  

Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola.  

  

01  

Especialista en 
Costos, Metrados, 

Programación y 
Valorizaciones. 

  

Ingeniero Civil.  

  

01 
Especialista en 

Estructuras 

  

Ingeniero Civil.  

  

01 

Especialista, 
Seguridad, Salud 

ocupacional y Medio 
ambiente (SSOMA) 

  

Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola o Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental.  

  

01 
Especialista 
Ambiental 

  

Ingeniero Ambiental.  

  

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de 
calificación se acredita para la suscripción del contrato.  
 



GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS – YURIMAGUAS  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-GRL-GSAA/18.CS – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 004-2023-GRL-GSRAA/18.CS – 
PROCEDIMIENTO ELECTRONICO 

BASES INTEGRADAS 
 

 
 

39 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

Profesional 
Cargo y/o 

Responsabilidad 
Requisito Mínimo/Experiencia 

 

Ingeniero Civil/ 
Ingeniero Agrícola 

Gerente de Proyecto 

Colegiado y habilitado: 04 años  

Experiencia en ejecución de proyectos en obras similares (obras hidráulicas con 
fines de riego agrícola). 

 

La experiencia se acreditará teniendo como mínimo 3 participaciones como directos 
de Obra o Gerente de Construcción o Jefe de Obras o Administrador en la ejecución 
de obras o Residente de obra o Residente o Supervisor o Jefe de Supervisión30 
en obras públicos y privadas.  
 

 

Ingeniero Civil/ 
Ingeniero Agrícola 

Residente de Obra 

Colegiado y habilitado: 04 años  

Experiencia en ejecución de proyectos en obras hidráulicas con fines de riego 
agrícola y/o similares no menor de cuatro (04) años. 

 

La experiencia se acreditará teniendo como mínimo 3 participaciones como 
Residente de obra y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor de obra y/o Inspector de 
Obra y/o Supervisor en la Ejecución y/o Supervisión, en obras similares. 

 

Ingeniero Civil  

Especialista en 
Costos, Metrados, 
Programación y 
Valorizaciones. 

Colegiado y Habilitado: 04 años   

Experiencia en ejecución de proyectos en obras hidráulicas con fines de riego 
agrícola y obras en general similares no menor de cuatro (4) años   

La experiencia se acreditará teniendo como mínimo 3 participaciones como 
Especialista en Metrados y Valorizaciones y/o Ingeniero de Valorizaciones y/o 
Especialista en Metrados y/o Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos y/o 
Especialista en Metrados costos y programación de obra y/o Ingeniero de 
Valorizaciones y Liquidación  y/o Ingeniero Especialista en Metrados y Presupuestos 
y/o especialista en Costos y/o Especialista en Presupuestps o la Combinación de 
estas en la Ejecución y/o Supervisión en obras en general similares31. 

 

Ingeniero Civil 
Especialista en 

Estructuras 

Colegiado y habilitado: 04 años  

Experiencia en ejecución de proyectos en obras hidráulicas con fines de riego 
agrícola y/o similares no menor de cuatro [4] años 

 

La experiencia en proyectos en general se sustentará teniendo como mínimo 2 
participaciones como Especialista en Estructuras y/o Ingeniero Estructural y/o 
Supervisor de Estructuras, y/o en obras similares. 

 

Ingeniero Civil/ 
Ingeniero Agrícola/ 

Especialista, 
Seguridad, Salud 

Colegiado y habilitado: 03 años  
 

 

 

                                                           
30 CONSULTA N° 8 PRESENTADO POR EL PARTICIPANTE LC & EC CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

31 CONSULTA N° 10 PRESENTADO POR EL PARTICIPANTE LC & EC CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
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Ingeniero Industrial/ 
Ingeniero Ambiental  

ocupacional y Medio 
ambiente (SSOMA) 

Experiencia en ejecución de proyectos en obras hidráulicas con fines de riego 
agrícola y obras en general similares no menor de tres (3) años.  
 
La experiencia se acreditará teniendo como mínimo 2 participaciones como 
Prevencionista en Seguridad y/Ingeniero de seguridad y/o Ingeniero SSOMA y/o 
Prevencionista en Obra y/o Ingeniero de calidad y Seguridad, o similar en la 
ejecución y/o supervisión en obras en general similares32. 

 

Ingeniero Ambiental 
Especialista 
Ambiental 

Colegiado y Habilitado: 03 años   

Experiencia en ejecución de proyectos en obras hidráulicas con fines de riego 
agrícola y obras en general similares no menor de tres (3) años.   

La experiencia en proyectos en general se sustentará teniendo como mínimo 2 
participaciones como Especialista Ambiental, práctica se supervisión, desarrollo de 
impactos ambientales y obras en general similares33.  

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de 
calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (1) vez el valor referencial, en la ejecución de obras 
similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta 
de recepción de obra. 
 
Se considerará obra similar a: Construcción y/o reconstrucción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Reforzamiento y/o 
Ampliación de obras hidráulicas con fines de riego agrícola tales como: Bocatomas, y/o tomas laterales y/o Canales de 
concreto y/o canales de derivación34 y/o Canales de concreto, incluidas sus respectivas obras de arte. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos 
y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación35  de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su 
ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de 
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de 
lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación 
se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, 
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o 
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea 
sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar 
adicionalmente el Anexo N° 9. 

                                                           
32 CONSULTA N° 10 PRESENTADO POR EL PARTICIPANTE LC & EC CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
33 CONSULTA N° 10 PRESENTADO POR EL PARTICIPANTE LC & EC CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
34 CONSULTA N° 3 PRESENTADO POR EL PARTICIPANTE LC & EC CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

35  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   

 

 



GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS – YURIMAGUAS  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-GRL-GSAA/18.CS – DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 004-2023-GRL-GSRAA/18.CS – 
PROCEDIMIENTO ELECTRONICO 

BASES INTEGRADAS 
 

 
 

41 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en la 
especialidad. 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la 
autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de 
contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, 
lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente: 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6). 

 
 

 
La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
95 36 puntos 

 

 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos37 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental 
o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, 
debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para 
obtener el puntaje. 
 
 
 
 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

3 puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde 
con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo 

                                                           
36   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
37    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos37 

alcance o campo de aplicación considere obras de edificación38 39 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el 
INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.40 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación41, y estar vigente42 a la fecha de 
presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con 
el estándar SA 8000:201443.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social Accountability Accreditation 
Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación44, y estar vigente45 a la fecha de 
presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 
14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere 

obras de edificación46 47. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el 

                                                           
38 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
39 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
40  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
41  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
42 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
43 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

44  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
45 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
46 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía 
entre otros. 

  
47 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos37 

INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional48. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación49, y estar vigente50 a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión 
antisoborno. 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de 
gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma 
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento 
internacional.51 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la 
prestación52, y estar vigente53 a la fecha de presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, 
debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje. 

 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
 
 
 
 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos54 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no 
pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                           
48  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
49  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
50 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
51  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

52  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
53 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
54    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación 
de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a 
la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, 
con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], 
inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° 
[………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan 
en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de 
Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas 
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 
tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO55 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de 
valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica 
de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene 
derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una 
valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente 

                                                           
55  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de 
ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de 
la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE 

ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente 
de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 56 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de 
la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE 

ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente 
de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de 
la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL 

DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 57 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados 
del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, 
y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y 
vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA 
PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. 
Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el 
postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como 
garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA 
ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser 
devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR 
EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
garantizadas. 
 
 
 

                                                           
56  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
57  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de 
la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL 
ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA 
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de 
EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO 
Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 58. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y 
OPORTUNIDAD].59 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL CONTRATISTA, deberá 
consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE60] del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL 
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR 
PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede 
el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean 
realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

                                                           
58  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
59  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
60   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el caso de contratos bajo 
la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE61] del monto del 

contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y 
mobiliario, presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega 
del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede 
el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos en que las solicitudes correspondientes sean 
realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 
adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS62 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a 
lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos 
se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE63] del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista. 
 

 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar adelanto para 
equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 

                                                           
61   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
62  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  

 
63   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE64] del monto del 

contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y 
mobiliario, presentado por el contratista. 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente 
contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el 
derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 
AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN 
CORRESPONDA] de la obra. 
 

                                                           
64   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD 
le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera 
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación 
del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de 
ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR 
A UNA (1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en obra en el 
plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR INSPECTOR 
O SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, 
QUE NO PUEDE SER MENOR A LA 
MITAD DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada 
día de ausencia del personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR INSPECTOR 
O SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL 
CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad65: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite el acceso 
al cuaderno de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR 
O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar las 
ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR INSPECTOR 
O SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

                                                           
65  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la 
penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se 
cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA 
ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios 
ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, 
penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas 
en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través 
de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 
o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, 
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, 
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de 
sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, 
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en 
situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de 
obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo 
haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que 
emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones 
pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS66  

                                                           
66  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o 
arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de 
caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad 
correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. 
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según 
lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de 
Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 
Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de 
Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 
000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD incluir 
la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta 
de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, 
su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando 
su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme a 
las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en 
primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme 
a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad 
de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a 
arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria 
para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas 
Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si 
una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables 
a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que 
demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del 
presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE SARGENTO LORES N° 106-A – YURIMAGUAS. 
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA 
BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por 
escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado 
en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley Nº 27269, Ley de 
Firmas y Certificados Digitales67. 

 
  

                                                           
67  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en 
el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del documento   

          
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA Nombre, denominación o razón social   

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del integrante 
del consorcio 

RUC % Descripción de las obligaciones 

    

    

          
3 DATOS DEL CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del procedimiento de 
selección 

  

Descripción del objeto del contrato   

Fecha de suscripción del contrato   

Monto del contrato   

          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, Provincia 
y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del Supervisor de 
la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la obra   

Monto de la obra 

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES Monto de las penalidades por mora   

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS DEL 
CONTRATO 

Junta de Resolución de Disputas Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA ENTIDAD 
Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del funcionario 
que emite la constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2024-GRL-GSRAA/18.CS – DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-
2023-GRL-GSRAA/18.CS. 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] 
en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o Razón 
Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE68 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la 
comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la 
Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
68   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2024-GRL-GSRAA/18.CS – DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-
2023-GRL-GSRAA/18.CS. 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o Razón 
Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE69 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o Razón 
Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE70 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o Razón 
Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE71 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

                                                           
69  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
70  Ibídem.  

 
71  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la 
comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante común del 
consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la 
Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2024-GRL-GSRAA/18.CS – DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-
2023-GRL-GSRAA/18.CS. 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.  
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al 
artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las 

disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, 
acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de 

selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, 
en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el 
representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2024-GRL-GSRAA/18.CS – DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-
2023-GRL-GSRAA/18.CS. 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del 
procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor 
que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el 
respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2024-GRL-GSRAA/18.CS – DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-
2023-GRL-GSRAA/18.CS. 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la 
referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de 
[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución 
llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de 
la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su 
equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 72 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de 
la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su 
equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA 
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 73 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                           
72  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
73  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2024-GRL-GSRAA/18.CS – DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-
2023-GRL-GSRAA/18.CS. 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el 
procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR 
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con 

[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al 
procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA 
ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido 
para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ] 74 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ] 75 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%76 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                           
74 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
75 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
76 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2024-GRL-GSRAA/18.CS – DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-
2023-GRL-GSRAA/18.CS. 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de 
alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial 
en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV77  

5 Monto total de la oferta  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente 
este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, 
debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la 
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se 

recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el 
expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar 
lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del 
presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta 
el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones 
accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que 
gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación 
de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas 
 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
  

                                                           
77  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios incluir el 

siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL 
IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2024-GRL-GSRAA/18.CS – DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-
2023-GRL-GSRAA/18.CS. 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de 
la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa78 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como 
sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo 
que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, 

debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
78    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del 
beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el 
siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2024-GRL-GSRAA/18.CS – DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-
2023-GRL-GSRAA/18.CS. 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] 
como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del 
artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de 
Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en 
http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya 
asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2024-GRL-GSRAA/18.CS – DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2023-GRL-GSRAA/18.CS. 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO  
FECHA DEL 

CONTRATO79 
FECHA DE RECEPCIÓN 

DE LA OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE80 

DE: 
MONEDA IMPORTE81   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA82 
MONTO FACTURADO 

ACUMULADO83  

1           

2           

3           

4           

                                                           
79  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
80  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
81  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
82  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
83  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO  
FECHA DEL 

CONTRATO79 
FECHA DE RECEPCIÓN 

DE LA OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE80 

DE: 
MONEDA IMPORTE81   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA82 
MONTO FACTURADO 

ACUMULADO83  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2024-GRL-GSRAA/18.CS – DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-
2023-GRL-GSRAA/18.CS. 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada 
cuenta con la condición de micro y pequeña empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica 
la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de 
micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN 
DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2024-GRL-GSRAA/18.CS – DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-
2023-GRL-GSRAA/18.CS. 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR 
EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios 
electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse 
de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


