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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [AB ql / [ 1 Lo informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
el completada por la Enfidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacidn, o informacién que deberd ser completada por la
9 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
erenere especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
- Importante Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgano
3 — encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
j Advertencia Se refiere a advertencias o tener en cuenta por el érgano encargado de
4 : . Abc las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
: proveedores.
| “rt 12 Enti Se refiere a consideraciones importantes a fener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser eloboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracleristicas Parametros
1 Mérgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ecm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursive: Para el encabezado y pie de pdgina
. Para las Consideraciones imporiantes (frem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Lefra 10 : Para el cuerpo del docur?’lento en qenerql
9 . Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera péging, los fitulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
L" Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaliar o hacer hincapié en algln
| concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Unag vez registrada la informacidn solicitada denfro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamado 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nofa,

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junic 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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s DISTRITAL DE
QUINUABAMBA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-MDQ/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCOJ DE CENTRO POBLADO
COCHATUCOJ DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH?” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2591210

QUINUABAMBA, JUNIO 2023

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de ia ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacioén, ampliacién y

habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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Qun

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demés actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2,

1.3.

14.

CAPITULO| )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ‘

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

i informacicn, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

s Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y confrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps://www2.seace.gob. pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos infentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se

i

tienen como no presentadas. |

e
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones € integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

SN

% e No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
!
e Cuando exista divergencia enire lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece [0 absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.,6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 80 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomardn en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Enfidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un .
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
~ procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2

Para mayor informacion sobre la  normativa de ftmas y certificados  digitales  ingresar  a
https:l/www.indecopi.gob.pelweblﬁrmas-digitaleslﬁrmar-y-certiﬁcados-digitales

_J
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejeculen fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo f
valor referencial no supere los novecientos mif Scles (S/ 300,000.00), a solicitud del postor se

asigna una bonificacién equivalente af diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. £/ domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacion de items, cuando algdn ffem no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo |1l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de ia buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

- Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
i seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de Jos participantes
j y postores al expediente de coniratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente

de haberse solicitado por escrito.

; Luego de oforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
i no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda.

« A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos

‘ medios, tales coma: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de

iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en ef expediente,

siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

«  Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas |
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin

corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO 1lI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y e! procedimiente para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos

sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

i En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto def contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

' con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149

| del Reglamento, siempre que:

| a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

| b} Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

| ¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estiputado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacién automatica en el pafs, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con Ios requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
. eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Ejt\dvertencia |

[ os funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

' 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite fa garantia debe |
encontrarse listada en el portal web de la SBS (htto://www.shs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2 Se debe identificar en la pégina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3 Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+y B.

4. Sila empresa que otorga la garanfia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por |
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
Ja clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberéd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro Jado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp/Awww. shs. qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
em:.:resas-l;u_e—se-encuentran-autorizadas—a—emitir—cartas—ﬁanz_aj.

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos {consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, seglin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, saivo que se deba a

caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,

de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra jos responsables de la demora injustificada. ]

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanfo la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a fo dispuesto en
- el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. ‘

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2, OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA
RUC N° : 20286835709
Domicitio legal : PLAZA DE ARMAS S/N — QUINUABAMBA — POMABAMBA
Teléfono:
Correo electronico: : Mdglogistica2023@gmail.com
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCOJ DE CENTRO POBLADO COCHATUCOJ
DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINGCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH" con Cédigo Unico de Inversiones N° 2591210
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 527,383.81 Quinientos Veintisiete Mil Trescientos Ochenta y
tres con 81/100 Soles, incluidos les impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL

Valor Referencial | Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 5627,383.81 Quinientos 474,645.43 Cuatrocientos | 580,122.19 Quinientos
Veintisiete Mil Trescientos Setenta y Cuatro Mil Ochenta Mil Ciento
Ochenta y tres con 81/100 Seiscientos Cuarenta y Veintidos con 19/100
Soles Cinco con 42/100 Soles || soles

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de _ RA N°0080-2023-MDQ/A del
contratacion * 02-06-20223

Documento y fecha de aprobacién del expediente _ RAN°0056-2023-MDQ/A del
técnico © 02-06-20223

Documento y fecha de actualizacién del expediente - i
técnico, de corresponder v [P
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convocd para la elaboracion del expediente técnico, de - [ M 1

corresponder

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
elio, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS], de acuerdo con o
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo lll de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SETENTA Y CINCO

DIAS CALENDARIOS (75) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . [CAJA DE LA ENTIDAD]

Recoger en . [UNIDAD DE LOGISTICA]

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 SOLES }

Costo del expediente . Impreso: S/[300.00 SOLES EXPEDIENTE TECNICO IMPRESO]
técnico Digital: S/[10.00 EXPEDIENTE TECNICO EN ARCHIVO DIGITAL]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD OPTE
POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICQ EN SU PAGINA WEB U OTRAS PAGINAS DE
ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO LINK SEA EL
CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION OBRANTE EN FISICO EN
EL EXPEDIENTE TECNICQ], el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Q)
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Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector publico para el ario fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 30225, Texto Unico Ordenado de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, DECRETO SUREMO n° 082-2019-EF y su Reglamento de la Ley N° 30225, ley
de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
adelante el Reglamento.

Decreto Legislativo N° 1252 — decreto que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones y Deroga la Ley 27293, Ley Nacional de Inversion
Publica.

Ley N° 27209, Ley de Gestién Presupuestaria del Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Ley N° 278086, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 002-2013-AG.

Resolucidn de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.
Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Decreto Legislativo N°1252-2016-Sistema de Nacional de Programacidn Multianual y
Gestion de Inversiones (INVIERTE PERt)-Nuevo Sistema que Reemplaza al SNIP.
Cédigo Civil Libro VIi-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 y siguientes.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto tnico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Y sus modificaciones decreto supremo N°001-2021-
TR.

Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG — 2018

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias
y conexas, de ser el caso.

Otras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII

‘ DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

aner S— et e

- De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en '
i caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya |
| difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

isposicion, no procede formular consulfas u observaciones al requerimiento. |

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendré, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

S - -— — _ —

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N°® 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad & que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDET y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 | a omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace rlttps://www._gobiernodiqital.qob.pe/inte,rg;gerabilida_dl
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en [SOLES} y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzadas.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

i Ef érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, nNo podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acdpites "Documentos
para la admisién de la oferta”. "Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

|
|
|
i
|

J
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del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Enfidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales &) y ).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién ''. (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'2.

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), [) y m).

o) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio ¢ de
uno de sus integrantes.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de fas Entidades usuarias y del Catéloge de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.caob. pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUINUABAMBA- PLAZA DE ARMAS S/N - QUINUABAMBA

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 5
" incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5.

2.6.

27.

ADELANTOS™"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“l a Entidad No otorgara Adelanto Directo

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“ a Entidad No otorgaré adelantos para materiales e insumos

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera Mensual.

Importante

o ——

| »  Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago |

' de la valorizacién se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del |
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se |
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en ef numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

| Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del

: SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado ef OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas come medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https./iwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunica do-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

5 Sijla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

6 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion. N° 042-2022-0SCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022y § de marzo de 2022, respectivamente.

/
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La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de {15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICOE INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCOJ DE CENTRO POBLADO COCHATUCOJ

DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH" con Cédigo Unico de Inversiones N° 2591210

1. CONSIDERACIONES GENERALES..

Ubicacidn El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:
LOCALIDAD DE COCHATUCOJ

Distiifo QUINUABAMBA

Provincia POMABAMBA

Depariamento | ANCASH T

Regidn ANCASH

Nombre del PIP “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
COCHATUCQJ DE CENTRO POBLADO COCHATUCOJ DISTRITO DE
QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL

DEPARTAMENTO DE ANCASH"” con Cédigo Unico de Inversiones

 N° 2591210
Expediente Técnico
aprobado mediante : RESOLUCION DE ALCALDIA N°0056-2023-MDQ/A
Fecha de aprobacion

: 26 de Abril del 2023.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJECUCION DE LA OBRA: "*CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCOJ DE CENTRO POBLADO COCHATUCOQJ DISTRITO DE
QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2591210

3. ENTIDAD CONVOCANTIE.

¢ Nombre : Municipalidad Distrital de Quinuabamba
e RUCN?® : 20286835709
s Domicilio Legal : Plaza de Armas S/N - QUINUABAMBA - POMABAMBA -
ANCASH
s Correo electréonico mdglogistica2023@gmail.com.
4, FINALIDAD

Brindar Adecuadas condiciones en sanearmiento rural en la Localidad de Cochatucoj, del Distrito de
QUINUABAMBA, Provincia de POMABAMBA, Departamento de Ancash. para lo cual se ha previsto la
elaboracién del Estudio Definitivo del Proyecto: EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCOJ DE CENTRO
POBLADO COCHATUCOJ DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo Unico de Inversiones N°2591210, conforme a lo establecido en la
Ley del Sistema Nacional de Inversién Piblica, Ley N° 27293. que considera como objetivo sustentar la
viabilidad de todo proyecto a fin de permitir la optimizacion del uso de los Recursos PUblicos destinados a la
Inversién Publica.
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5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.
Es objeto de los términos de referencia, la Contratacion de una persona natural o juridica
debidamente inscrito en el Registrc Nacional de Proveedores, registro de RNP en el capitulo de
ejecutor de obras, a fin de’EJECUCI(')N DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCQOJ DE CENTRC POBLADO
COCHATUCOJ DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH" con Cédigo Unico de Inversiones N°2591210

6. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

El Distrito debido a sus caracteristicas fisicas y condiciones naturales, presenta gran ocurrencia
de diversos peligros, situacidn que se ha incrementado principalmente debido a la ocupacién
informal del territorio, que no sélo incrementa la condicidn de vulnerabilidad sino fambién
contribuye a la generacidn de conflictos de uso en el territorio y nuevos peligros, facilitando la
existencia de viviendos e infraestructura en zonas de dlto peligro susceptibles a sismos,
deslizamientos, huaycos, inundaciones y ofros.

Asl mismo es necesario mencionar que en dicho distrito, durante décadas se ha priorizado la
ejecucién de acciones que corresponden a la gestién reactiva del riesgo de desasire,
comprendidas en su gran mayoria ala preparacion y atencién de la emergencia, situacion que
se sustenta en la existencia de una crisis en la gestidn del territorio, debido a la gestién
fragmentada y desarticulada que en la actualidad caracteriza a los gobiernos locales teniendo
su causa principalmente a la limitada capacitada institucional para aplicar el marco normativo
existente y generar informacién técnica.

Teniendo en cuenta las actuales condiciones y los escenarios de riesgo de desastre en nuestra
ciudad, asociados principalmente al incremento de la ocupacion de dreas amenazadas, la
ausencia de obras de ingenieria que permitan mitigar peligros y riesgos de desastres, el aumento
de la auto construccion sin asistencia técnica, el empleo de sistemas constructivos inadecuados,
la utllizacién de materiales que no cumplen con los estGndares de calidad, nos ubica en el
verdadero contexto e importancia de realizar la identificacién de peligros y analizar nuestras
vulnerabilidades en nuestra jurisdiccion como una accién prospectiva de la gestién del riesgo
de desastres.

La localidad, pertenece al Distrito de Quinuabamba, Provincia del Pomabamba, Regiodn
Ancash, estas localidades no cuentan con sistema de desagle lo que conlleva a la aparicidon
de enfermedades gastrointestinales las mismas que tienen un impacto directo en la salud de la
poblacién. A su vez las enfermedades diarreicas agudas producen deshidratacién y
desnutricion. Esta situacién tiene una repercusion directa en la economia de los hogares por el
incremento de gastos en medicamentos, derivando en menores recursos econdmicos
disponibles. Este problema se-origina en la falta de précticas sanitarias adecuadas y la
inexistente gestion en la prestacion servicios de saneamiento.

En la actualidad dichas localidades no cuenta con ningdn tfipo de infraestructura para la
evacuacion de excretas ni cuenta con infraestructura respecto a saneamiento.

Ningin Programa Social Estatal o no estatal se ha preocupado por el mejoramiento de los
servicios de estas poblaciones.

7. OBIETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Disminucién de la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, diarreicas y
parasitosis en la poblacidn. Mediante la realizacidén de un conjunto de acciones
orientadas a mejorar los servicios saneamiento y de esta forma garanfizar el
bienestar de la poblacién afectada por el problema identificado.

OBJETIVOS ESPESIFICOS

Disefiar e implementar una solucién técnica y viable que permita recolectary fratar

las aguas para consumo.

. Mejorar las prdcticas y hdbitos de higiene de la poblacién
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. Mejorar las condiciones de salud de la poblacion de la localidad de

Cochatucoj del distrito de Quinuabamba

. Contribuir al desarrollo socio — econdmico. Se entiende como el conjunto de
actividades orientadas a conferir de un eficiente sistema de desagle, que

conftribuird a mejorar las condiciones de vida de la poblacion

J Reducir los gastos en atencidon de salud. Consiste en reducir las
enfermedades infecto contagiosas, a través de acciones dedicadas a brindar un

eficiente servicio de desagie.

. Capacitar a la poblacién en educacion sanitaria.
° Generar capacidades en los municipios para brindar asistencias técnicasy

supervisar a las JASS

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema del presente procedimiento de seleccién se rige a PRECIOS UNITARIOS

MODALIDAD DE CONTRATACION
Sin moddalidad

INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:
¢ Nombre de la obra:

EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCOJ DE CENTRO POBLADO COCHATUCOJ DISTRITO DE QUINUABAMBA
DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo Unico de Inversiones N°
2591210

e Ubicacion:

Departamento : ANCASH

Provincia : POMABAMBA

Distrito : QUINUABAMBA

Caserio : COCHATUCOJ
MARCO NORMATIVO:

- Ley N° 31438, Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, Texto Unico Ordenado de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
DECRETC SUREMO n° 082-2019-EF y su Reglamento de la Ley N° 30225, ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, adelante el
Reglamento.

- Decreto Legislativo N° 1252 — decreto que crea el Sistema Nacional de Programacidn
Multianual y Gestién de Inversiones y Deroga la Ley 27293, Ley Nacional de inversion
PUblica.

- Ley N° 27209, Ley de Gestidn Presupuestaria del Estado.

- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo Genera..

- Decreto Supremo N°011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso ala Informacién PUblica.

- Decreto Supremo N° 002-2013-AG.

. Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Conirol Interno.

- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado {OSCE).
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- Decreto Legislativo N°1252-2016-Sistema de Nacional de Programacién Multionual y
Gestidn de Inversiones {INVIERTE PERT)-Nuevo Sistema que Reemplaza al SNIP.

- Cédigo Civil Libro VI-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 vy siguientes.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto fnico Ordenado de ia Ley de Promocion de la
Competividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Y sus modificaciones decreto supremo N°0G1-2021-TR.

- Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG —2018

- Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

- Ofras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUINUABAMBA

La Municipalidad Distrital de Quinuabamba a fravés de la Gerencia de Infraestructura Urbana y
Rural, facilitara a la Empresa Ganadora, toda la documentacién referente al proyecto
(expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demds documentos que sean de
importancia para la ejecucion del proyecto.

METAS DEL PROYECTO. )
Los trabajos a ejecutarse consistirdn en la "CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCOJ DE CENTRO
POBLADO DE COCHATUCOJ DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH", de acuerdo ai presente Expediente Técnico y Especificaciones
Técnicas respectivas.

. Sistema de alcantarillado. - Estd compuesto del tendido de redes de
alcantarilado simplificado de 1,352.65 metros de longitud, con Tuberia de
poli/cloruro de vinilo no plastificado PVC-U, 1ISO/DIS 4435:1995 de 160mm de
digmetro.

. Construccién de buzones. - Se construirdn 27 UND. De Buzones, elementos de
inspeccién con tapas de concreto reforzado con marco de F° F° de 0.60 de
didmetro, de los cuales los 27 buzones son de 1.20m, de alfitud.

« Conexiones Domiciliarias de Desagle. - Se instalardn (33) conexiones domiciliarias
con tuberia de PVC SAL DN 110mm. (@ 4") ISO 4435 $-25, con sus respectivos
accesorios y caja de registro

« Flete terrestre y flete rural. - Se considera el transporte de materiales, iNsuMmos y
equipos, ya sea desde las canteras ubicadas en el distrito de Parobamba como
las canteras de Chogo, Ocopon y Pauca, y materiales que se encuentran en su
mayoria en la provincia de Pomabamba. Con respecto al flete rural esté
considerado desde un punto equidistante en promedio hacia todas las
estructuras a construir.

« Monitoreo Arqueocldgico y Mitigacidon Ambiental. - Se considera el monitoreo de
restos arqueoldgicos, dado que es una obra de mejoramiento y ampliacion.
También se estd considerando la Mitigacion Ambiental.

» Capacitacién. - Se redlizard la capacitacion a los beneficiarios y al JASS.

« Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-1% en Obra. - tomando como
referencia a la RESOLUCION MINISTERIAL N° 448-2020-MINSA, en el que se indica
ios lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19. Dado que estamos viviendo
una pandemia que llega a causar hasta la muerte y que si no tomamos las
medidas preventivas en la ejecucion de las obras podriamoes llegar a
contagiarnos y tener consecuencias fatales

14. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SETENTA Y CINCO (75)
DIAS CALENDARIOS, en concordaneia con lo establecido en el expediente técnico de obra, (el
computo incluye dias hdbiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizardn desde del dia

o




/ [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
[AS N°004-2023-MDQ/CS-1]

siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

Inicio del plazo de ejecucién de obra:

El plazo de ejecucion de obra inicia partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

v Que la Entidad nofifique al confratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda.

v Que la Entidad haya hecho entrega totalo parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda.

v Que la Enfidad haya hecho entrega del expediente técnicc de Obra complefo, en
caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y
observaciones.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince {15) dias contados a partir del dia siguiente de lasuscripcién del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra
segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias invocadas se
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiendo suscribir Ic
adenda correspondiente.

15. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

T compoNeNTES | coSTOS)
OBRAS PRELIMINARES 5,898.02
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 5911.10
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 304,865.39
MONITOREQ ARQUEOLOGiCO Y MITIGACION

2,500.00
AMBIENTAL
CONTROL BE CALIDAD 1,520.00
CAPACITACION 1,405.00
FLETE 59,896.58
COSTO DIRECTO 381,996.09
GASTOS GENERALES 36,289.63
UTILIDAD 28,649.71
SUBTOTAL 446,935.43
IMPUESTO (IGV 18%} 80,448.38
TOTAL PRESUPUESTO OBRA v 527,383.81
GASTC DE SUPERVISION 20,000.00
EVALUACION DE EXPEDIENTE 2,000.00
COSTO DEL EXPEDIENTE 35,000.60
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO §/ 584,383.81

16. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Recursos Determinados

17. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Serdn de cargo del Contrafista todos los fributos, contribuciones y gravémenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. para el cud! deberd presentar una declaracién jurada para la
admision de su oferta, Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del contratista

18. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
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El Contratista a la firma del contrato, esté obligado a efectuar las respectivas coordinacionges con
las Entidades Publicas y empresas de servicio, medianie Cartas y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucién de los trabojos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La obtencién de estos permisos (Agua, DesagUe, Luz, telefonia, etc) serdn asumidos en su
totalidad por el Contraiista.

19. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS

Ei coniratista deberd efectuar un inventaric detallado de las instalaciones de servicios publico
ubicadas en el drea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las
empresas correspondientes deberd conseguir la informacién de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de las redes subterréneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida tilremanente, efc. (si corresponde).

Para ello, coordinard con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones
se localicen y/o afecten el drea del proyecto, de las que se obtendrdn los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran
presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua
potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publice, redes de telefonia, fibra éptica, etc.,
se hardn las gestiones perfinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente
coordinacién con Entidad Contratante. La solucién de interferencias, la reposicion de los
servicios publicos (Agua potable, desague, luz, telefonia, efc.) asi como las consecuencias gque
de ellas deriven, serdn tomadas en cuenta, asumiendo tanto en lo referente al proyecto, las
obras a ejecutarse y sus pagos respectivos. (si corresponde),

20. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen
alas redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos y demds terceros. Lanegativa del Contratista en
reparar el dafo causado serd causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad
Distiital de QUINUABAMBA o las- empresas de servicio ejecuten los frabajos con cargo a las
valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

21. INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del Confrafista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a ét o a su personal directa e indirectamente por actividades licitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o dreas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucién de frabajos o negligencia.

Es obligaciéon y responsabilidad del Contrafista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccién, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el
area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada
su estabilidad o continuidad y ademds de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios.

22, REAJUSTE.

En este caso como se frata de una obra pactada en moneda nacional, 1as valorizaciones que se
efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son gjustadas multiplicandolas por
el respectivo coeficiente de redjuste "K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, 103 Indices
Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informdtica - INEl, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices corespondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reqjustes se calculan en base al coeficiente de regjuste “K" conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan 0s indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mds cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

23. MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el caso que se requiera, el Contratista serd responsable del mantenimiento de transito en la
zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcidn final de la obra, a
su costo, del mantenimiento de transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria
o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergenciay
con las facilidades de circulacion en general.

Asimismo, el Conftratista estd obligado a:
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a) A la nofificacién de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su

aprobacién, un plan de desvié de trénsito en la zona afectada por la ejecucion de la obra,
el que serd compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el
contratista el derecho correspondiente para obtener la autorizacion de interferencia de
vias, sin la cual no pedrd interrumpir las vias, bajo sus responsabilidades.

b} Colocar tranqueras y sefidlizacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas

24,

en el Plan de desvié de transito, conforme a lo dispuesto por la Enfidad correspondiente y
normativa vigente, asi como anunciar la ejecucién de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el trénsito y dafios afos vehiculos y peatones, tanto de dia como de
noche. La canfidad de las tranqueras serd la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefializacion. EL tipo, nimero y
ubicacion de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por la Entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el Contratista estd
obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales
aplicables a la Obra; asi como para el suministro y fransporte de materiales y equipos, acciones
que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las
reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccién de estas.

El Contratista deberd cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la
construccion en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato.
En caso de incumplimiento de esta obligacién, y con reclamo debidamente justificado vy
probado, la Entidad podrd retener del Confratista, el monto reclamado o solicitarle que
constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la
reclamacion.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervision,
que sean solicitados con sujecién al contrato, debiéndole proporcionar a la supervisién las
facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que el control y seguimiento se efectie en forma
satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante ta reglizacién de los frabajos y demdés actividades correspondientes a la obra, el
Contratista se qjustard estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de
Avance de Obra y de Adquisicién de Materiales que formardn parte del Contrato, respetando
el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podrd iniciar la ejecucién de la obra, sino ha sido abierto el Cuaderno de Obra.
Con la aperfura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la
Supervision, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por
la Entidad vy la legislacién correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la
Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan deberd considerarse minimamente los
siguientes criterios ambientales especificos:

Tipologia del Impacfo Principales medidas de Mitigacion

1.
deterioro del drea pdisdjistica de la obra y
lugares aledarios.

Andlizar la localizacién del Proyecto para
evitar ofectar dreas de especial interés
desde el punto de vista paisajistico

B proyecto no deberd ocasionar el

2. E Proyecto no deberd interferir con los
planes de proteccion de laderas, taludes y
otras obras para el control de la erosion y
deterioro de la vegetacion natural.

Elegir adecuadamente la localizaciéon para
la implantacién  de las  obras  de
reconstruccién, asi como evitar afectar la
floray fauna.
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3. El proyecto no deberd estar localizado
sobre areas pantanosas, dreas
ecolégicamente fragiles, o en zonas con
condiciones naturales peligrosas o de alfo
riesgo ante la ocurrencia de fendmenos

naturales.

Elegir adecuadamente la localizacion para
la implementacién de la obra de

infraestructura de la. En Ccasos
especiamente  criticos  prever  una
estructura  de  proteccién para el

establecimiento, asegurando ademds su

_acceso en cualquier situacion.

4. Se deberd asegurar la disposicion |

adecuada de residuos solidos y liquidos con
el fin de evitar el deterioro de la calidad de
fuentes de agua  superficiales Y
subterrdneas, tierras de cultivo y granjas.

Prever recipientes apropiados para
sustancias alfomente toxicas y uso dei
relleno sanitario autorizado.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta come minimo las siguientes directrices:

v Deberdn contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los frabajadores.

v Deberd contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos
para la salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion.

v Las obras de la ejecucién del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos infecciosos
o altos niveles de contaminacion.

v Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir danos y
erosiones durante la temporada de lluvias intensas.

v Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de
seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de frabagjo. Prever en los
campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccién de basura, depdsito y
eliminacion correcta de residucs orgdnicos, tanto sélidos como liquide. Limpiar, consolidar
y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

v Desmontar y demoler comectamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacién
ambiental.

Con el fin de cumplir con las fipologias del impacto y las medidas de mitigacién EL CONTRATISTA
deberd evitar o minimizar, durante la ejecucién y luego de la fase final de los trabajos, la generacion
de los siguientes impactos negatives, independientemente de las obligaciones que deriven de ias
especificaciones técnicas y demds normas y reglamentos nacionales:

a)

b)
c

d)
e)

f)
9

h)

Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en ellugar de la obra,
asi como en el campo si los hubiera.

Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.,

Contaminacién sonora (ruido) en éreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada.

Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los frabajos en el sitio de
Obras y en el campamento.

Contaminacién de las dreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.
Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.

Degradacion pdisajista causada por movimientos de tierra, cortes y ofros, relacionados con la
ejecucidn de las actividades.

Destruccién de vegetacion natural fuera del drea de construcciéon por depdésito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de frabajadores, etc.

Respecto ala documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se
compromete en forma imevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella
en ningin momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminacién
del proyecto.

El Contratista estd obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo alo establecido en el Art. 211 del
Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccién y la minuta
de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada.

25. NORMAS REGLAMENTARIAS
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£l Coniratista estd obligade a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

Ley 2861 Ley General del Ambiente

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabgjo.

D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

AN

Adicionalmente para frabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a. Todos los compromisos de mifigar los Impactos Ambientales.
b. Instruir al personal que frabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccién y conservacion ambiental en la zona.

26. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

26.1. DEL EQUIPAMIENTO
Se considera como equipamiento estratégico a los siguientes:

frEm | DESCRIPCION : CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 01
2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
3 VIBRADOR DE CONCRETOQ 4 HP 2.40" 01
4 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP o1

26.2.DEL PLANTEL PROFESIONAL

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
debemos precisar que los profesionales clave de acuerdo a su porcentdje de participacion
NO PUEDE REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS por lo que la
transgresion de lo dispuesto dard lugar ala descdlificacion de la Oferta vy ser& informado
a la Contraloria General de la Republica y al OSCE.

Se requiere el siguiente plantel técnico clave:

'PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
. Experiencia minima de Cuarenta y ocho
(48) meses de haber participado como
Residente de Ingeniero Civil 0 residente o supervisor o inspector o jefe de
| Obra Sanitario supervision en ejecucion de obras iguales
o similares al objeto de la convocatoria, la
experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura.

i. Para efecto del presente proceso de seleccidn, se entiende como Obra Similar:

Se considerard obra igual o similar a: Las obras de constfruccion y/o instalacién y/o
remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconsfruccién y/o rehabilitacion y/o
reparacién ylo renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacién y/u infraestructura de
saneamientc de sistemas y/o servicios de alcantarilado y/o desagle y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes  secundarias de alcantarillado

ii. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberan
contener como minimo la siguiente informacion; lugar e ejecucion de la obra, nombre
del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad contratante,
plazo de ejecucién de la obra (inicio y termino}, en caso contrario no serdn considerados.

fii. Los profesionales propuestos no podrdn ocupar mds de un cargo en forma paralelo como
especialista o Residente o Asistente o personal técnico.

iv. La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
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postor deberdn estar ordenados en forma cronoldgica {Descendente o Ascendente)
v. Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales
propuestos deberdan ser estar legibles caso contrario no serdn considerados.

vi. A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcién del
contrato, es necesario que el participante presente en resumen la experiencia de cada
profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualguier documento sin
restriccién alguna.

vii. El Residente de obra no podrd prestar servicios en més de una obra a la vez.

vii. La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requiera para el inicio de su
participacién efectiva de la obra, tanto para aquellos fitulados en el Perd o en el
extranjero.

ix. Lapermanenciaen laobradel Residente dela Obraesal 100% (cien por ciento) durante
la ejecucion de la obra. De los demds profesionales o especialistas es segun los
porcentajes de participacion establecidos en los términos de referencia y los Gastos
Generdles del Expediente Técnico, las mismas que deberdn de ser indicadas por el
postor en su oferta como documento complementario.

x. Elplantel técnico clave con duracién exclusiva deberd permanecer en la obra al 100%,
si la Enfidad detecta que.parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en ofra
obra de la Entidad se considerard como Causal de Incumplimiento de Contrato.

26.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que
deberd estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo
ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del
valor referencial o superior, del mismo modo, deberd acreditar sy experiencia en |a
ejecucién de obras similares.

Experiencia Del Postor En La Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los
10 afios anteriores a la fecha de la presentaciéon de oferfas que se computardn desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra igual o similar a: Las obras de construccion yfo instalacion yfo
remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconsiruccion y/o rehabilitacién ylo
reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u infraesiructura de
saneamiento de sistemas y/¢ servicios de alcantarilado y/o desagle y/o conexiones
domiciliarias de alcantariliado y/o redes secundarias de alcantarillado

Los postores podrdn ser personas naturales o juridicas debiendo contar con su inscripcion
vigente en el Registro Nacional de Proveedores en &l capitulo de Ejecutor de Obras.

v Debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez del valor
referencial, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 aios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra, asimismo contar con un Plantel Profesional Clave vy
equipamiento estratégico.

v No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Articulo 11°.-
Impedimentos para ser Postor — Ley de Contrataciones del Estado.

v Tenerla capacidad de libre contratacion individual o en consorcio por el monto del
valor referencial o superior.

27. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglomento, el drea usuaria puede
incluir lo siguiente:
e Elndmero méximo dé consorciados es de 02 Integrantes.

e El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de Veinte por ciento
(20%).

N ©/
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¢ El porcentdje minimo de participacion en la ejecucion del conirato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencig, es de Veinticinco por
ciento (25%).

28. PENALIDADES

Se aplicard el Articulo 162°.- Penalidades Por Mora En La Ejecuci6n De La Prestacién.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, ia Entidad ie aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La pendlidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente

formula:
0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F xPlazo En Dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales o sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60] dias:

b.2) Para obras: F=0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contfrato
o item que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién
periddica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de refraso.

El retraso se justifica a fravés de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente
aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penadlidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese Ultimo caso, la calificacién del
retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar af pago de gastos generales
ni costos directos de ningun fipo.

29. DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras pendalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:

Ofras Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdlculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de (1 UIT) por cada dia de
sesenta (60) dias desde el inicio de su parficipacion en ausencia del personal i .
la ejecucién del contrato o del integro del plazo de | en cbra en el plazo Segin informe  del
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | previsto. Supervisor de la obra
! conformidad con las disposiciones establecidas en el y/o coordinador de la
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
En caso culmine la relacidn contractual enire el | (0.5 UIM) por cada dia ’ .
coniratista y el personal ofertado y la Entidad nohaya | de  ausencia  del Segin informe  del
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir | personal en obra. Supervisor de la obra
2 | con las experiencias y calificaciones requeridas. y/o coordinador de la
obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
Si el contratista no cumple con colocar el cartel de | 0.5UIT porcadadiade | Segin informe  del
obra de acuerdo a las especificaciones técnicas, | demora en la | Supervisor de obra y/o
3 dentro de los 5 dias calendarios de iniciado el plazo de colocacioén del cartel. | coordinador de  la
Ejecucioén de la Obra. obra designado por la
Enfidad v/o SGIDUR ‘
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| No cumple con proveer con el personal establecido en

0.5 UIT por cada dia de

| 2t f Segun informe del
suU propuesta Técnica cenﬁseggr% dzlepe;(s;r?%l Supervisor de Obra y/o
4 | e coordinador de o
individual. .
obra designado por la
Entfidad y/o SGIDUR
Zso;g;fggggsésl?é?::irgoc:e acuerdo con los planos y | 1 UIT por ocurrencia Segun informe  del
’ Supervisor de Obray/o
5 coordinador de la
obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
Por no contar tanio personal Técnico y Obrero con los | 0.5 UIT por Ocurrencia
respectivos implementos de seguridad a fin de evitar | detectada.
accidentes y brindar la seguridad suficiente a los
trabajadores y publico en general. Asf como no contar
con el SCIR vigente durante la gjecuciédn de ia obra. Segun informe del
(su aplicacién corresponde por incumplimiento por Supervisor de Obray/o
6 parte del contratista a la falta de implementacion de coordinador de o
' equipos de seguridad personal a sus trabajadores obra designado por la '
como: casco, guantes, chalecos, uniforme, zapatos, Entidad y/o SGIDUR
| lentes, mascarillas y ofros equipos que resulten
necesarios su utilizacion por parte del trabajador para
la ejecucion de determinadas partidas)
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, . . Segin informe del
valorizaciones adelantadas u  ofros actos que Cinco por mil {5/1000) Sugervisor de Obray/o
7 ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las del ,mo.rjfo de la coordinador de la
disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones valorizacion obra designado por la
legales que pudieran corresponder. preseniada. Entidad y/o SGIDUR
Por presentar las Valorizaciones de Obra y/o la
Liquidaciones de la Obra fuera del plazo establecido Segun informe  del
en el Reglamento y/o. por presenfar sin la Supervisor de Obra y/o
g | documentacion completa indicada en los presentes | o5 YIT por ocumencia. | coordinador  de  la
TDR, se dard por no recepcionada y se aplicard la obra designado por la
respectiva penalidad. Enfidad. y/o SGIDUR
No cumple con el uso de materiales y equipos de
campo {vehiculo, medio de comunicacion, teodolito, Segin informe del
etc.) estabiecidos en los Términos de Referencia, sin Supervisor de Obra y/o
9 perjuicio de disponerse la demolicidn de comprobarse | 1 UIT por ocurrencia coordinador de la
que los materiales utilizados son deficientes. obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
Segun informe del
10 Por falta de permcn:\encio del residente en la obra y/o | 0.5 UIT por cada dia de i%%?é\{ﬁqo&gre og;c y/[g
personal clave seguin su porcentaje de participacién. | ausencia en obra. obra designado por la
Entidad v/o SGIDUR
Por no presentar la reprogramaciéon de sus frabajos
cuando el Supervisor o requierd como consecuencia Segun informe  del
11 | delatraso en el cumplimiento del cronograma vigente. | 1 UIT por ocurrencia Supervisor de Obra
y/o SGIDUR
Por no implementar medidas de seguridad en obra y
proteccion del medio ambiente (su aplicacidn
comresponde  por incumplimiento  por parte de
contratista a la falta de condiciones de seguridad en
el drea de trabajo como: sefializaciéon de las dreas de . .
desplazamiento del personal que labora y de ias Segun  informe  del
transelntes, delimitacién de las dreas de trabajo, . Supervisor de Obray/o
12 | colocacion de sefalizaciones preventivas visuales y | 0-5 UIT por ocurrencia | coordinador  de  la
auditivas, mitigaciones de los agentes contaminantes obra designado por la
del ambiente durante la ejecucion de los trabajos . Enfidad y/o SGIDUR
Que son necesarios para la mantener la seguridad y
salud de los trabajos y poblacion afectada durante la
ejecucion de la obra).
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Por no mantener el cartel de obra en buenas A . |
condiciones desde el inicio de obra hasta su Segin informe del
recepcion. ' Supervisor de Obra y/o
13 0.5 UIT por ocurrencia. | coordinador  de  la
obra designado por la
Entidad y/o SGIDUR
Por no Eresen’rcr los planos Qe replanteo antes de la Segin informe  del
14 | recepcion de la obra a la Enfidad. 0.5 UIT por ocurrencia. | Supervisor de Obra y/o
SGIDUR
Cuando el coniratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos e instalaciones referidas a Seguin informe  del
seguridad y cumplimiento de protocolos para prevenir . Supervisor de Obray/o
15 |y confrolar la propagaciéon del COVID-19, en el i]nglLTnfolirn::igr?T% dia de coordinador de la
personal que inferviene en la ejecucién de obras de P ' obra designado por la
construccién y las personas que por aigin motivo Entidad. y/o SGIDUR
ingresen al drea en la que ésta se gjecuta.
Por no Ejecutar los avances parciales programados y/o . .
acumulados del Cronograma de Ejecucion de Obra gﬁg;nrvisc;:cfloerrggro ;j/ec:
16 vigente, la penalidad serd por cada dia de demora 0.5 UlT por cada dia de coordinador de  Ia
gsgfgcg?grgl riurﬁ:gg;)r informe la nivelacion de los | afraso. obra designado por la
g : Entidad. y/o SGIDUR
:Dor Ino CLémpllrbpon los pogos_d_e sUs proveledores Segin informe  del
ocales d_e t |er|1es W 's'eNQIICIOSB en el mes Supervisor de Obra y/o
17 | corespondients ala ejecucion ae obra. {0.3UIT) por ocurrencia | coordinador  de  la
obra designado por la
Entidad. y/o SGIDUR
De no presentar a LA SUPERVISION, las constancias de , .
los SCTR y SALUD de todo el personal que trabaja en gﬁg:pvis olrn ;%nggm 3 ;Zl
18 obra, conjuntfamente con el expediente de la | (0.5 UM por cada ecoringdon de la
volortzolc:lon mensual, se le aplicard la penalidad que | ocurrencia obra designado por la
S€ SSRAIC. Enfidad. y/o SGIDUR
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento . .
u operatividad de la infraestructura culminada vy las (0.03 del monto del gﬁg:nrvisoﬂggira }?/?Jl
19 instalaciones y equipos en caso comesponda, el | contrato vigente de la coordinador _de  la
comité de recepcidn advierte que la obra no se gjecucion) por Unico obra designado por la |
encuentra culminada. evento. Entidad. y/o SGIDUR

Las penalidades serdn aplicadas por la Gerencia de Infraestructura, Urbano y Rural de Ia
Municipalidad Distrital de Quinuabamba y serdn deducidas en la valorizacion y/o liguidacién
final.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto méximo equivalente al diez por ciento (%) del monto del contrato vigente. Para el
caso de las multas consideradas estardn eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional propuesto.
Por invalidez sobreviniente.

Por inhabilitacién para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito
a la Entidad como mdéximo al dia siguiente de conecido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente la autorizacién de sustitucion del personal.
Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

Por Incumplimiento del Contrato: La Garantia de Fiel Cumplimiento se efecutara en su totalidad, solo
cuando la resolucién por la cual la Municipalidad Distrital de Quinuabamba, resuelve el contrato por
causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido.

30. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

30.1 REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variados de comunicacion las que la Municipalidad Distrital de
Quinuabamba Efectué a través de los medios electrénicos, como WhatsApp, correo
electrénico, para lo cual se utilizaran los nimeros telefénicos y direcciones electrénicas

indicadas por el coniratista.
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Efectuada la trasmision por WhatsApp 0 por correo electrénico, la notificacion en €l
domicilio fiscal del contratista no serd obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara
la notificacion efectuada con anticipacion y por lo medios indicados, computdndose los
plazos a partir de la primera de las nofificaciones efectuadas, sea bajo cualqguier
modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y
direccién electrénica consignada en intfroduccién del contrato; asimismo  de
conformidad con el arficulo 40 del codigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos
de contrato, de fax y de direccién elecironica, solc serd OPONIBLE o la Municipalidad
Disirital de Quinuabamba si ha sido puesto de conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmision o la impresion del coreo electrénico enviado - recibido, acreditan
la oporfunidad de la efectiva trasmision de la nofificacién para todos los efectos legalesy
contractuales. La notificacién de la decision administrafiva en el domicilio fisico no es
obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacién efectuada con
anticipacién y por los medios indicados, computdndose los plazos a partir de la primera de
las notificaciones efectuadas, sea bajo cualguier modalidad.

Para plozos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier
modalidad.

El Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad serdn
mdguinuabamba2023@gmail.com

30.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocuitos que se
presenten en la obra ejecutada serd por SIETE (07) afios, contados a partir de la recepcion
total o percial de la obra, de conformidad con el articulo 40 de la ley 30225 ley de
Contrataciones del Estado.

30.3 ADELANTOS.

i. Adelanto Directo:
No se Otorgard Adelantos Directos
ji. Adelanto Para Maleriales O Insumos:
No se Otorgard para Materiales o Insumos
30.4 FORMA DE PAGO.

Las formas de pago serdn en funcién al avance fisico de las valorizaciones mensuales de
la obra.

30.5 VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones de avance de obra fienen el cardcter de pagos a cuenta y serdin
elaboradas y presentadas al Ultimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el
contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El Coniratista deberd presentar la siguiente documentacion en su informe de Valorizacion

Mensual:
1 DOCUMENTO DE CONFORMIDAD __‘
01.01 INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA SUPERVISION
INFORME TECNICQO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL CUAL
01.02 DEBE INCLUIR EL CUADRO DE PENALIDADES.
01.03 TRAMITE DE VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESENTADA EN 02 ORIGINALES Y 01 COPIA,
I} DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
02.01 DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION
02.02 FACTURA
02.03 COPIA DE CONIRATO ¥ COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
02.04 EJECUTOR DE OBRAS —RNP
02.05 COPIA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION (ler Informe
02.06 COPIA DE CARTA DESIGNACION DE RESIDENTE {ier Informe)
02.07 COPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO
1 DOCUMENTOS TECNICOS:
03.01 RESUMEN EJECUTIVO
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| | INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA {Deberd incluir la descripcion de ia ejecucion de
03.02 cada partida ejecutadal
03.03 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
03.04 RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
03.05 VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
03.06 CUADRO DE REA JUSTES DE PRECIOS
03.07 COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO
03.08 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO
03.09 CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES |
~03.10 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO -
03.11 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES
03.12 METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y ACUMULATIVO
COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO |
03.13 Programado)
03.14 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado)
03.15 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva *$") I
03.16 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO ]
03.16.01 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE
'|_ 03.16.02 COPIA DE ACREDITACION DE REPYME (Solo para adjudicacién simplificada)
03.16.03 COPIA DE SOLICITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.04 CUADRO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
03.17 GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO [Copia de Carta Fianza Vigente)
03.18 GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES [Copia de Carta Fianza Vigente)
03.19 COPIA DE CUADERNO DE OBRA
03.20 ENSAYOS y/o PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MES
[ 03.21 FOTQGRAF!AS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES [Minimo 02 vistas por Cada
’ partida Ejecutada)
03.22 INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y/O BASES
03.23 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
03.23.01 POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR|
03.23.02 PLANILLA ELECTRONICA
03.23.03 APORTACIONES ESSALUD. ONP, AFP [D.J. en Primer Informe)
03.23.04 SENCICO [D.J. en Primer Informe|
03.23.05 CONAFOVICER [D.J. en Primer Informe|
03.24 COPIA DE ACTAS DE MONITOREO DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD
| 03.25 AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEQ FINAL
[\ ANEXOS COMPLEMENTARIOS: L]
| 04.01 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
04.02 COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA
04.03 COPIA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.
04.04 OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA
CD - CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF Y ARCHIVOS
04.05 EDITABLES DE LA VALORIZACION
a) El Expediente de valorizacion debe ser firmada en todas sus hojas por el supervisor,

o)
<)

d

residente y representante legal y/o comin del Confratista.

Los Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales serdn
presentados en originales en la liquidacion de la obra.

La Sustentacion técnica de los metrados, podré ser mediante croquis, graficos y/o
esquemas gue ilustren claramente 1o realmente ejecutado.

El plazo méximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision a
la MUNICIPALIDAD serd de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia hdabil del
mes siguiente de la valorizacién respectiva y es cancelada por la Enfidad en fecha
no posterior al Ultimo dia de tal mes.
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30.6 CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

i.La conformidad del servicio serd otorgada por el responsable de Gerencia de
Infraestructura, Urbano y Rurdl, para lo cual previamente se deberd contar con la opinién
favorable de la Unidad de Obras de dicha valorizaciones mensuales que serdn antes
revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los pardmetros técnicos
para tal fin,

ii.El contratista deberd alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Sub Gerencia de Obras los
informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta técnica.

iii.Los informes y valorizaciones serdn presentados en un {02} originales y una {C1} copias,
estardn acompafiados por un CD con el Archivo digital.

iv.De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista y/o
supervisor a fin de que se subsane las observaciones que hubiere.

v.De existir conformidad por el drea usuaria, la Gerencia de Infraestruciura emitird el
respectivo informe de evaluacion y conformidad a la Gerencia de Administracién para que
se efectUen los frdmites administrativos para dar cumplimiento al contfrato vigente.

30.7 SUPERVISION

La entidad a fravés de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural en
amparo del RLCE, solicitara la contratacién de un supervisor para la obra para lo cual serd
de aplicacién del Articulo 186° “Durante la ejecucidn de la obra deberd contarse de modo
permanente y directo con un Supervisor o con un Supervisor segin corresponda”.

30.8 DE LA RECEPCION DE OBRA
La Recepcién de la obra se hard en su totalidad y no de forma parcial, para lo cudal si el
contratista no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicard las penalidades que
correspondan. El contratista deberd hacer llegar los planos de replanteo en su pedido de
recepcién de la obra.
Para el procedimiento de la Recepcion de la Obra vy los plazos se fendrd en cuenta lo
estipulado en el Art. 208 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

30.9 DE LA SUBCONTRATACION.
En aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Contratacion del
Estado, se indica de manera expresa que estard prohibida la sub confratacion por
cualquier concepto.

30.10 DE LA DOCUMENTACION

El postor acredita Mediante Declaracion Jurada, se compromete facilitar la informacién
concerniente a copia legalizada y/o originales segin corresponda de la Informacion
presentada en la Oferta que permita corroborar la veracidad de la informacion, cuando
exista duda de su autenticidad.

30.11 PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Los Gastos Generales (Fijos y Variables) debe ser razonable técnicamente y que guarde
congruencia con el desagregado del expediente técnico, asi mismo no se admitird la
oferta cuando la estructura de costos fijos y variable, y estén por debajo del 90% de lo
estipulado en el expediente técnico.

30.12 LIQUIDACION DE OBRA.
Sera de aplicacién el articulo 209° del Regiamento de la Ley de Contrataciones de
Estado, liquidacién del contrato de Obra.

El contrafista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la
documentacién y cdlculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucidn de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de larecepcién de la obra. Dentro del plazo méximo
de sesenta {0) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cdlculos detallados, ya
sea observando la liquidacién presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente,
elaborando otra, y nofificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince
(15) dias siguientes. En caso el contratista no presente la liquidacidn en el plozo previsto, es
responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a
cargo del contratista. La Entidad notifica la liguidacién al contfratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.
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La liquidacién queda consentida o aprobada, segin corresponda, cuando, practicada
por una de las partes, no es observada por la ofra dentro del plazo establecido. Cuando
una de los partes observe la liguidacién presentada por la ofra, ésta debe pronunciarse
dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se
considera aprobada o consentida, segun corresponda, la  liguidacion con las
observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoeja las observaciones formuladas por la ofra, aquella
debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el pdrrafo anterior. En tal
supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto
enla Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje, vencido el plazo
se considera consentida o aprobada, segin corresponda, la liquidacidon con las
observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las
controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten
de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas para la solucidn de controversias
establecidas en la Ley vy en el presente Reglamento, sin perjuicic del cobro de la parte no
controvertida.

La Liguidaciéon de obra contratada bajo cualquier sistema de confratacién, se practica
con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los
aprobados durante la ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

El contratista deberd presentar como minimo la siguiente Documentacién en su Liquidacion
de Obra:

1 Sello de V° B° de la Sub Gerencia de Obras Publicas

2 Hoja del framite - Area de tramite documentario {con expediente de liquidacion
visado)
3 Informe de liquidacién del inspector/Supervisor de Obra (debe ser enfregada al

Inspector/supervisor de obra aprox. 10 dias antes de que se cumpla el plazo de
entrega de liquidacion a la entidad.

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

Carta de contratista a supervisor y/o inspector de obra

Ficha de identificacién de Obra

Resumen de liguidacidén final de cuentas

4
5
6 Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica
7
8

Cdiculo de multa [si hubiera retraso de obral

? Cuadro de pagos redlizados al contratista

10 Cuadro de Adelantos y Amortizaciones (si hubierag)

11 Cdiculos de los Coeficientes de Reqjuste - Férmula Polindmica

12 Cdlculo de Redjustes v Deducciones de avance programado y ejecutado

13 indices Unificados de Precios, publicados por el INE

14 Archivo digital en CD de cdiculos de liquidacion de obra, Expediente técnico
replanteado y planos de replanteo (de haber modificacion)

15 Carta Fianza actualizada y/o Retencidn del 10% por garantia de fiel cumplimiento
del contrato

16 Copias de facturas

17 Copias fedateadas de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO,
CONFOVICER vy otros impuestos.

18 | certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO originales.

19 Cuadro Comparativo de Metrados Proyectados vs. Metrados Ejecutados vs.
Metrados Pagados.

20 Pruebas de Control de Calidad Criginal (trabajos, materiales, pruebas de instalacion,
etc, fotos de pruebas y/o ensayos)

21 Acta de entrega de térreno Original

22 Acta de Observacién (si hubiera) Original
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23 Acta de Recepcidén de la Obra Criginal
24 Copias de Resoluciones de Aprobacion de expediente técnico, adicionales y
deductivos, ampliacién de plazo si hubiera.

25 Contrato de Obra

26 Contrato de Supervision de Obra

27 Cuaderno de Obra Original Foliado, legalizado y fotocopias fedateadas (De ser
Cuadernc de Obra digital deberd ser imprese y firmado por Residente y supervisor)
28 Planos de Replanteo de Obra {De haber modificacién de obra deberd adjuntar el
documento de aprobacién de dicha modificacion)

29 Reaistro fotogréfico a color de toda la ejecucion de obra. |
30 Copias de Informes de Valorizaciones, presentadas a esta municipalidad
31 Copias de Informes de Valorizaciones de adicionales (de haber adicional]

32 Expediente técnico de Adicional de obra (de haber adicional] |
33 Calendario valorizado de avance obra programada y ejecutada segun expediente
técnico y/o presentado por empresa confratista,

34 Inventario valorizado de equipos instalados y muebles o declaracion jurada de NO
instalaciéon de equipos

35 Declaratoria jurada simple, consignando que no tiene deudo alguno por concepto
de pago de tributos generados por la ejecucién de obras

36 Planilla de trabajadores completa de obra y registro de trabajodores de obra
37 Acta de otorgamiento de Buena Pro

38 Bases de proceso de seleccion

39 Convocatoria de procesos de seleccién
40 Informe de Revisién del Expediente Técnico presentado al inicio de la obra.

41 Expediente Técnico Aprobado
3 NOTA:

Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivadores de palanca,
debidamente numerados, rotulados, en la parte frontal y lateral. Debe contar con un
indice de contenidos y separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes
mencionados. En el Cd debe escanearse la liquidacién completa y adjuntar
formatos editables.

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y guede exento de
responsabilidad ante la MDQ, deberd cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacién
respectiva del Area de Liquidacion de Obra.

La Liguidacién de la Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 original
y 02 copias, firmado por el representante legal y/o Comdn del Contratista, el Residente y el
Supervisor de Obra en tode el Expediente de Liquidacion.

Arficulo 210°.- Efectos de la Liquidacion,

Luego de consentida la liguidaciéon y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se clerra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a
conciliacién y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la
recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias hdbiles posteriores al vencimiento
del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

31 GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantios que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o confratistas, segun
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus
moddlidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irevocables
y de redlizacién automdtica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantics; o estar
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consideradas en la Olfima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del PerU.

Las entidades financieras que emitan garantias alas que se refiere la presente Ley, facilitan
el acceso de estas o las Entidades publicas beneficiadas, debiendo para el efecto
implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicacién de la presente
disposicién. :

32 RESOLUCION DEL CONTRATO.
La Entidad puede resolver ei conirato, de conformidad con &l Articulo 36° de iai Ley.
Cudlquiera de las partes puede resolver el confrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe
resarcir los danos y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de danos y perjuicios
en los casos de corrupcion de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista,
de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

33 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

B Confrafista estd obligado a rediizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las nermas de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001.

El Coniratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicacion en su actividad. Al respecto deberd dar estricto
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 246842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

ISI 5-02-1 Orden y Limpieza

ISI 8-01-1 Manejo e Investigacidn de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la
actividad y preservar los bienes propios.

34 GESTION DE RIESGOS:

Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestion de Riesgos de acuerdo
con los formatos det OSCE.

35 LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:

Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre
Disponibilidad del Terreno.

36 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

Las especificaciones técnicas son las que estdn contenidas en el Expediente Técnico de la
Obra aprobado con RA N°056-2023-MDQ/A del 26-04-2023, estas especificaciones
téenicas detallaran la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos,
aprobaciones, coniroles de calidad, moddlidad de pago, entre ofras; que servirdn para
cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y gjecucion de trabajos, serd
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOFPI.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una cbra en calidad y
eficiencia requerida.

El Contrafista estd obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los cerfificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos
empleados en la construccién de la obra, teniendo en cuentala siguiente consideracion;

P
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Materiales e insumos Nacionales, Certificacién de Calidad expedida por laboratorio
dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga extranjera
autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucién de la obra, el confratista redlizard las pruebas y ensayos necesarios
de los trabdjos realizados, de conformidad a 1o dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que serdn comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos
por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta tampoco
cuando ei contratista y el supervisor contraten un mismae laboratorio.

El contratista no podr@ pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con
la conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.

37 ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglomento de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley N° 30225 cprobada mediante D.S 350-2015-EF y su
modificada D.S. 344-2018-EF.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 ESTACION TOTAL 01
2 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
3 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
4 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO PROFESICN
Residente de obra Ingeniero Civil o Sanitario B

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 de! articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion de! contrato.

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO | PROFESION EXPERIENCIA
[ o Experiencia minima de Cuarenta y Ocho
(48) meses de haber participado como
Residente de Ingeniero Civil 0 residente o supervisor o inspector o jefe de
Qbra Sanitario supervision en ejecucién de obras iguales

Lol
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o similares al objeto de la convocatoria, la
experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura.

Se considerard obra igual o similar a: Las obras de construccion y/o instalacion y/o
remodelacién y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacién y/o
reparacién y/o renovacién y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacién yfu infraestructura de
saneamienio de sistemas y/o servicios de aicantarilado y/o desagie y/G conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VECES, enla
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computardn desde la suscripcidn del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra igual o similar a: Las obras de construccidn y/o instalacion yfo
remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacién y/o
reparacién y/o renovacion y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacion y/u infraestructura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarilado y/o desagle y/o conexiones
domiciliarias de alcantariliado y/o redes secundarias de alcantarillado

Acreditacidn:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: {i) contratos y sus respectivas actas
de recepcién de obra; (i) coniratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o {iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cudlquier ofra documentacién!’ de la cuadl se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd
su ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contfratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la cdlificacion se cefird al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentdje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la decumentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
cormrespondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.
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‘ CAPITULO IV . |
FACTORES DE EVALUACION |

La evaluacidn se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:

[ P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

B FACTOR DE EVALUACION ' ASIGNACION

'A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

A . . otorga a las demas ofertas puntajes

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:
Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio |

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[De 100}'? puntos

8 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

| « Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contempiar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este ;
capitulo.

e £n el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1, con domicilio legalen......... 1,
representada por [............. ], identificado con DNI N° [...... . y de ofra parte
Lo ],; con RUC N° [....... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudadde [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............ccooiiinnnn ], con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] det Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......coveennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL CBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la gjecucion de la prestacion
materia del presente confrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ}, conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

' En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resuilte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es del...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que {a obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en Jugar del pérrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“E| plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 20

“E/ plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, |
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO} dias calendario. el g

incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantfa incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCU MENTQO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujefen a las
. condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
refencién del diez por ciento (10%) del monto def contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:
{ !
o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que
{ debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, 3

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.




[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
[AS N°004-2023-MDQ/CS-1]

" de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

o Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], ia misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

l Al amparo de lo dispuesto en el numeral 1561.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a fravés de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

 Importante para la Entidad

s mmeam O .

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER

DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la

suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
) o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
' monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos en '
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA_ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 |ndicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?} del monto del contrato original, conforme al calendario de adgquisicién de |
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.
|
La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dfas calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
caiendario anteriores al inicio del plazc antes mencionado, adjuntandc a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas seflaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e SilLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“L A ENTIDAD otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJEZ®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL .
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucioén y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que Jas solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o el segin corresponda.

Importante para la Entidad

¢ En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA : FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

2 pe conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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27

28

28

para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard {CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de efecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“la Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de |

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda o

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas de! presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepeion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantes para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANGCS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en ia ejecucion de ias prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Ne |

Supuesto de aplicacién de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucién del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO PUEDE
SER MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segin informe  del
{CONSIGNAR

INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN

CORRESPONDA]

En caso el contratista incumpla con su
obligaciéon de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO PUEDE
SER MENOR A LA MITAD DE
UNA UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) N
MAYOR A UNA (1) UIT] por
cada dia de ausencia del
personal en obra.

Segun  informe  del
[CONSIGNAR
INSPECTOR 0]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASOQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

N° [ Supuesto de aplicacion de penalidad } Forma de calculo

Procedimiento

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuademo de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mif (5/1000) | Segtn informe  del
el acceso al cuademo de obra al | del monto de la [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR Q | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. OBRA, SEGL’JNTl
las ocurrencias. CORRESPONDA].

| Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto ofras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
" Ja forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
| supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segln corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto mMaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante 1a ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas ylo de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicabie, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad

, de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos ;
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 3
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos ;
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es |
facultativa. En tal sentido, segtin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-201 9-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

!

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra .
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las |
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita ’
OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION |
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD]. |

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRC], los/el cualfes seré/n !
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra i
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD. |

i
La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento |
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo |

3 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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" el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podré somefer |
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo %
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por ia JRD en el plazo
previsto en ias Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el carécter de |
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una

decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia

el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de |
definitiva.
i

H

H

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a |a otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [ooeeermerinnn ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®. i

4

2 pgra mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pelweb/ﬂrmas-digitaleslﬁrmar-y—certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion ¢ razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Nimero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

| Descripcion del objeto del

contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

 Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Namero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
| componente de obra)




[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
[AS N°004-2023-MDQ/CS-1]

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]‘

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o ‘
Razon Social :
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : |
MYPE33 si | [No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta economica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

W=

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida ia comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

: Importante

La notificacioén dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente .
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. !

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios—en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Importante

i
i

ANEXO N° 1

siguiente informacién se sujeta a la verdad:

" Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFIGADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ]. representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE34 Si

No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3S Si

No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: B | Teléfono(s) :
MYPE?® Si

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

deben acreditar |a condicion de micro o pequefia empresa.
3 jbidem.

¥ |bidem.

#  Esta informacion sera verificada por la Entidad en fa pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en et articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3.

4.

Solicitud de reduccidn de la oferta economica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente '
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

— = S e

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada p ante comun del consorcio.
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia vy, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

’[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA}

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADOQ EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

¥

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3’

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA |
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

¥ Este parrafo debe serincluido en ef caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucidn llave en mano que incluya
operacion asistida.

©
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevacable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comtn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal CoOmUN €N [ooovericriiiiiieernenen 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 140
CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

* Gonsignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
40 Consignar snicamente el porcentaje total de las obligaciones, et cual debe ser expresado en nlmero entero, sin decimales.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

" Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de ldentidad

" De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

. deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la efecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada Ia elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seriores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITbll-:oM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 | Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV42

o

Monto total de la oferta

%

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerd igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(in, segiin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segan lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir ef siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ",

El anélisis de precios unitarios y el detaile de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de fa obra conforme el expediente técnico a fin de gue los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), -

completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

©
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

fTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

IE CONCEPTO PRECIOTOTAL |

TOTAL J

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

importante

« El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

‘ N | PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 | Total costo directo (A) |
‘ 2 | Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 [I1GV®

[ 5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articuio 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexa.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente fexto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY.

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fjjos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaporar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

' «“pdicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el |
archivo en Excel del presupuesta de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items gque se
presente”.

« En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

«  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“Ef postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a fa prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que s posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“| a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGY (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

43 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
] precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITrgMI PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1| Total costo directo (A) _
2 Gastos generales
| 2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
| 3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 lIGgvy# ]
| 5 | Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 para el caiculd del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU | SUB TOTAL
| . _ |
1 | Total costo directo (A) B
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables B
Total gastos generales (B) i
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV45 |
5 Monto de la oferta a suma alzada N

[ Monto total de la oferta | ) ' |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrafo._

Importante para la Entidad

« A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ifems que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

«  En caso de contrataciones que conlievan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar 1o |
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacio
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“I a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir Ias disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de

proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de

Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1 - Que el domicilio fiscal de la empresa“*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3 - Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocidn de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquélias que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
{S/900,000.00])

Sefiores

-[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA}

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de jas contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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i Importante

o N S
1 Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR GIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [............... ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

E Importante

,® Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
i segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
__cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
l Vigente en http://portal. osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

| También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
& ganador de la buena pro. ;

£
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(in, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun

corresponda, verifica la péagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en fa seccion

i consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link Bfio./fvwwwi. iradafo.c 1ob.ne/servicics-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'I:IFlCACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO}
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin
corresponda

%’ Importante
: La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectda
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
| correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

i
i
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