

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 26 DE MARZO 2024 | | | | | | |
| 1.2 DEPENDENCIA USUARIA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| 1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | SERVICIOS EN GENERAL | | CONSULTORÍA EN GENERAL | | CONSULTORÍA DE OBRA | | X |
| 1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH ALAMEDAS, AA.HH HUSARES DEL PERU Y AA.HH AVIACION, DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CUI 2618155. | | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | 3 | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO | | | | NO CORRESPONDE | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código SNIP | | | NO CORRESPONDE | | | |
| | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | NO CORRESPONDE | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N°298-2024-MDY-GI-SGE | | | Fecha de recepción | | 07 DE MARZO 2024 |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | NO CORRESPONDE | De oficio | NO CORRESPONDE | Con motivo de observaciones | NO CORRESPONDE | |
| | Fecha de la tercera versión | NO CORRESPONDE | De oficio | NO CORRESPONDE | Con motivo de observaciones | NO CORRESPONDE | |
| | Fecha de la cuarta versión | NO CORRESPONDE | De oficio | NO CORRESPONDE | Con motivo de observaciones | NO CORRESPONDE | |
| | Fecha de la quinta versión | NO CORRESPONDE | De oficio | NO CORRESPONDE | Con motivo de observaciones | NO CORRESPONDE | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | | NO | NO | |
| | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | NO CORRESPONDE | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | | NO | NO | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | | NO | NO | |
| | Documento que aprueba la estandarización | NO CORRESPONDE | | | Fecha de aprobación | NO CORRESPONDE | |
| 2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| NO CORRESPONDE | | | | | | | |
| NO CORRESPONDE | | | | | | | |
| NO CORRESPONDE | | | | | | | |
| 2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

| | | |
|-----|---|--------------------------|
| 2.9 | AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES | |
| | Nº Item | Ajustes o modificaciones |
| | | NO CORRESPONDE |
| | | NO CORRESPONDE |
| | | NO CORRESPONDE |

| | | | | | |
|-----|--|----|----|----|--|
| 3.1 | SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL | | | | |
| | Se realizó indagación para actualizar el valor Referencial | SI | SI | NO | |

| | |
|-------|------------------------------------|
| 3.2.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS |
|-------|------------------------------------|

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|

| | | |
|------------------------------|--|------------------------------|
| DE LA ENTIDAD | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | |
| | <table border="1"> <tr> <td>L- GASTO DE PERSONAL TECNICO</td> </tr> </table> | L- GASTO DE PERSONAL TECNICO |
| L- GASTO DE PERSONAL TECNICO | | |

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| CC | DESCRIPCION | PERFIL | CO EF. INC ID. | CAN T. MES ES | UNID AD | PRE CIO UNIT. | COSTO TOTAL S/. |
|-----------------------------|--|---|-------------------------|------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| 1.01 | JEFE DE PROYECTO | ING. CIVIL O ING. SANITARIO | 1 | 3 | MES | | |
| 1.02 | ESPECIALISTA EN SISTEM DE AGUA POTABLE | ING. CIVIL O SANITARIO | 1 | 3 | MES | | |
| 1.03 | ESPECIALISTA EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO | ING. CIVIL O SANITARIO | 1 | 3 | MES | | |
| 1.04 | ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA | ING. SANITARIO | 1 | 3 | MES | | |
| 1.05 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | ING. CIVIL | 0.5 | 3 | MES | | |
| 1.06 | ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE | ING. AMBIENTAL | 0.5 | 3 | MES | | |
| 1.07 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | ING. CIVIL | 0.5 | 3 | MES | | |
| 1.08 | ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO | ING. MECANICO ELECTRICISTA, ELECTRICO, ELECTROMECHANICO | 0.7 | 3 | MES | | |
| 2 | PERSONAL TECNICO | | | | | | |
| 2.01 | ASISTENTE TECNICO/BACHILLER EN ING. CIVIL | BACHILLER EN ING. CIVIL ESP. EN CAD | 2 | 3 | MES | | |
| 2.02 | ASISTENTE TECNICO/BACHILLER EN ING. CIVIL | BACHILLER EN ING. CIVIL ESP. EN METRADOS | 2 | 3 | MES | | |
| 3 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | | |
| 3.01 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | PERS. NATURAL O JURIDICA CON EQUIPOS TOPOGRAFICOS | 1 | 1 | UND | | |
| 3.02 | PROSPECCION GEOFISICA Y POSO EXPLORATORIO | PERS. NATURAL O JURIDICA PARA PROSPECCION GEOFISICA Y POSO EXPLORATORIO | 1 | 2 | UND | | |
| 3.03 | ESTUDIO DE SUELOS | PERS. NATURAL O JURIDICA CON EQUIPOS PARA ESTUDIOS DE SUELOS | 1 | 1 | UND | | |
| 3.05 | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE DESASTRE | PERS. NATURAL O JURIDICA PARA ESTUDIO DE RIESGO | 1 | 1 | UND | | |
| 3.06 | ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA | | 1 | 1 | UND | | |
| 3.07 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO | | 1 | 1 | UND | | |
| 4 | TRAMITES Y ANALISIS | | | | | | |
| 4.01 | TRAMITE PARA OBTENCION FICHA- INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL (IGSI) | | 2 | 1 | UND | | |
| 4.02 | TRAMITE DE ANA | | 1 | 1 | UND | | |
| 4.03 | TRAMITE DE CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | 1 | 1 | UND | | |
| 4.04 | ANALISIS FISICO, QUIMICO, MICROBIOLOGICO PARA AGUA POTABLE | | 4 | 1 | UND | | |
| 4.05 | INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL | | 1 | 1 | UND | | |
| 4.06 | SANEAMIENTO FISICO LEGAL | | 1 | 1 | UND | | |
| 5 | ALQUILER DE SERVICIOS | | | | | | |
| 5.01 | MOVILIDAD | | 1 | 3 | UND | | |
| 6 | UTILIDADES DE OBRA | | | | | | |
| 6.01 | IMPRESIONES COPIAS A COLORES, PLANOS A4, A3, A1 Y A0, ARCHIVADORES Y UTILES DE OFICINA | | 1 | 3 | GLB | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | |
| GASTOS GENERALES 10% | | | | | | | |
| UTILIDAD 10% | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| IGV 18% | | | | | | | |
| COSTO DE ELABORACION | | | | | | | |

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

| | | | | | | |
|-------|---|--------|--------------|---|---------|---------------------------|
| 3.2.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
| | | MONTO | 589,200.00 | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|-----|---|----|----|----|
| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | SI | NO |
| | - RIOS COHEN PERCY RUC: 10211468314 SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L. RUC: 20393504081 SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON RUC: 10074170337 | | | |

| | | | | |
|-----|--|----|----|----|
| 4.2 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | NO | NO |
| | NO CORRESPONDE | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 5. | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | |
|----|---|--|--|--|

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.