

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		8/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI N° 2543759						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		352						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2543759				
			Documento que declaró la viabilidad		FICHA TECNICA SIMPLIFICADA				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 1771-2024-MDSM-GDUR/MCVM		Fecha de recepción		12/06/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA

GASTOS GENERALES

A - DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN

315,100.00

I. GASTOS FIJOS

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/
01	Gastos financieros					
01 01	Control pruebas y ensayos de materiales					
01 01 01	Verificación de Diseño de Mezcla	4.00			250.00	1,000.00
01 01 02	Rotura de Probetas de Concreto	40.00			30.00	1,200.00
01 01 03	Ensayos de compactación de suelos	5.00			500.00	500.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						3,100.00

II. GASTOS VARIABLES

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/
01	Personal técnico administrativo					
01 01	Sueldos y beneficios					
01 01 01	Ingeniero Supervisor	1.00	8.00	100.00%	12,000.00	96,000.00
01 01 02	Ingeniero Especialista en Arquitectura	1.00	8.00	50.00%	8,000.00	32,000.00
01 01 03	Ingeniero Especialista en SSOMA	1.00	8.00	100.00%	8,000.00	64,000.00
01 01 04	Ingeniero Especialista en Calidad	1.00	8.00	50.00%	8,000.00	32,000.00
01 01 05	Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	8.00	50.00%	8,000.00	32,000.00
01 01 06	Ingeniero Especialista Mecánico - Electricista	1.00	8.00	25.00%	8,000.00	16,000.00
01 01 07	Ingeniero Especialista Suelos y Geotecnia	1.00	8.00	25.00%	8,000.00	16,000.00
01 01 08	Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias	1.00	8.00	25.00%	8,000.00	16,000.00
02	Materiales y otros					
02 01	Útiles de escritorio y otros	1.00	8.00	100%	500.00	4,000.00
02 02	Alquiler de oficina	1.00	8.00	100%	500.00	4,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						\$12,000.00

B - RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

15,000.00

I. GASTOS FIJOS

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/
01	Gastos por liquidación					
01 01	Fotocopias			100%	500.00	500.00
01 02	Copias de Planos			100%	500.00	500.00
01 03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión			100%	2,000.00	2,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						3,000.00

II. GASTOS VARIABLES

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/
01	Personal técnico administrativo					
01 01	Sueldos y beneficios					
01 01 01	Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	100.00%	12,000.00	12,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						12,000.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 428, 469.80 (Cuatrocientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 80/100 soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)	330,100.00
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	330,100.00
UTILIDAD (10%)	33,010.00
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)	363,110.00
IGV (18%)	65,359.80
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA	428,469.80

CONSORCIO SAN MARCOS
[Firma]
RAMOS SALAS HENRY CESAR
[Firma]
REPRESENTANTE LEGAL

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO


4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/06/2024
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI - ANCASH <i>[Firma]</i> C.P.C. YULMA Y. TACOSI MEJIA <small>DNI N° 74472331</small> SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.