

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	AREA USUARIA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE FANRE DISTRITO DE CUISPES DE LA PROVINCIA DE BONGARA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS DE CÓDIGO ÚNICO 2578644"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NINGUNA						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	2						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2578644			
		Documento que declaró la viabilidad			FICHA TECNICA			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA		Fecha de recepción	03/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X *		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>	
<b>DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 245,830.61 ( DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 61/100 SOLES).					
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	06/11/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	07/11/2023
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO



**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

CONSTRUCCIONES GENERALES OLMA EIRL , ING. CIVIL . WILSON THOMAS ISIQUE LUMBRE

<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

*De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.*

<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

*De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.*

<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

*De ser afirmativa la respuesta, detallar.*

<b>5.</b>	 				
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS							
PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE FANRE DISTRITO DE CUISPES DE LA PROVINCIA DE BONGARA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS DE CODIGO UNICO 2578644							
OBRA POR CONTRATA				07-11-2023			
C	GASTOS DE SUPERVISION	MESES	COEF	MONTO	5.01%		198410.50
	GASTOS VARIABLES						197655.00
	PERSONAL PROFESIONAL						
26.23.23	SUPERVISOR DE OBRA (0.50 MES LIQUID)	6.50	1.00	7000.00			45500.00
26.23.23	Ingeniero Asistente de Supervision	6.00	1.00	3500.00			21000.00
26.23.24	Ingeniero Especialista en Control de Calidad	6.00	0.50	5000.00			15000.00
26.23.25	Arqueologo	6.00	0.40	5000.00			12000.00
26.23.26	Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad de Obra y Salud Ocupacional	6.00	1.00	5000.00			30000.00
	PERSONAL TECNICO						
26.23.23	TOPOGRAFO- DIBUJANTE CADISTA	8.00	0.50	3500.00			10500.00
	OTROS GASTOS						
26.23.23	SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y VIATICOS PARA PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO	6.00	2.50	1000.00			15000.00
26.23.23	ALQUILER DE CAMIONETA (INC CHOFER Y COMBUSTIBLE)	6.00	0.50	8000.00			24000.00
26.23.23	COPIA DE DOCUMENTOS	6.00	1.00	300.00			1800.00
26.23.23	UTILES DE ESCRITORIO	6.00	1.00	300.00			1800.00
26.23.23	ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO	6.00	0.50	3000.00			9000.00
26.23.23	ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO (ROTURA DE PROBETAS, COMPACTACION)	6.00	1.00	1500.00			9000.00
26.23.25	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.00	1.00	3055.00			3055.00
	GASTOS FIJOS						755.50
	GASTOS FINANCIEROS						
26.23.23	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	1.00	1.00	733.50			733.50
26.23.23	COSTO DE EMISION POR POLIZA	1.00	1.00	22.00			22.00
	GASTO DE SUPERVISION	5.01%		198410.50			198410.50
	UTILIDAD SUPERVISION	5.00%		9920.53			9920.53
	SUB TOTAL			208331.03			208331.03
	IGV SUPERVISION (18%)			37499.58			37499.58
	GASTOS TOTAL DE SUPERVISION	0.0621		245830.61			245830.61