



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCURA PUBLICA Y DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO, DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE I.E.S ANTONIO CINCHIRROCA DEL DISTRITO DE MARAS – PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	18						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	HOJA DE REQUERIMIENTO N°2023-1394		Fecha de recepción	10/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE HA DESARROLLADO OBSERVACIONES							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NO SE HA DESARROLLADO OBSERVACIONES							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NO SE HA DESARROLLADO AJUSTES						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1							
2							
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	HOJA ADJUNTA						
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 34/100 SOLES						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
HOJA ADJUNTA							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		10/07/2023		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		24/07/2023	
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	
CONSULTORES E INVERSIONES PERU SAC, RUC N° 20490003917; QORA SRL, RUC N° 20604558345; CORPORACION J&J INGENIEROS CONSTRUCTORES SCRL CON RUC N° 20605701389							
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS</p> <p>Lic. Adm. Henry J. Licona Chacmani</p> <p>CLAD. 18104</p> <p>JEFE DE U.F. DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES</p> </div>							
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							



## DETALLE DEL COSTOS PARA EL SERVICIO DE:

## REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.S. ANTONIO SINCHIROCA DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO"

Nº	DESCRIPCION	SUB PROYECTOS	CAN.	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
<b>PERSONAL CLAVE (PROFESIONALES)</b>						<b>S/ 61,000.00</b>
1	Jefe del proyecto.	1	1	1	10000	S/ 10,000.00
2	Especialista en Arquitectura Diseño y Planificación.	1	1	1	8000	S/ 8,000.00
3	Especialista en Diseño de Estructuras.	1	1	1	10000	S/ 10,000.00
4	Especialista en Costos y Presupuestos S10.	1	1	1	4000	S/ 4,000.00
5	Especialista en Instalaciones Sanitarias.	1	1	1	5000	S/ 5,000.00
6	Especialista en Instalaciones Eléctricas.	1	1	1	5000	S/ 5,000.00
7	Especialista en Instalaciones Especiales.	1	1	1	4000	S/ 4,000.00
8	Plan de Contingencia	1	1	1	15000	S/ 15,000.00
<b>PERSONAL CLAVE (técnicos)</b>						<b>S/ 23,500.00</b>
	Técnico en Topografía	1	1	1	2500	S/ 2,500.00
	Asistente-Estudio de suelos (Campo)	1	1	1	3000	S/ 3,000.00
	Técnico en digitalización e informática	1	1	1	3000	S/ 3,000.00
	técnico en dibujo digital	1	1	1	2000	S/ 2,000.00
	sub estación eléctrica	1	1	1	10000	S/ 10,000.00
	coordinador técnico	1	1	1	3000	S/ 3,000.00
<b>ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO</b>						<b>S/ 7,500.00</b>
1	análisis de riesgo y vulnerabilidad	1	1	1	2000	S/ 2,000.00
2	laboratorio de mecánica de suelos	1	1	1	4000	S/ 4,000.00
3	análisis bacteriológico y físico químico EIA	1	1	1	1500	S/ 1,500.00
<b>COSTOS OPERATIVOS</b>						<b>S/ 17,592.00</b>
15	Movilidad 4x4- 08 PAX	1	1	2	2000	S/ 4,000.00
16	combustible(GLN)	1	1	2	1000	S/ 2,000.00
17	viáticos campo	1	1	2	2000	S/ 4,000.00
18	insumos oficina-papelería y otros	1	1	1	4000	S/ 4,000.00
19	impresiones anillados y proteos	1	1	1	2000	S/ 2,000.00
20	costo de depreciación- equipos de cómputo y periféricos	1	1	1	1592.00	S/ 1,592.00
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>S/ 109,592.00</b>
21	Gastos generales-fijos y variables (8%)					S/ 10,959.20
22	Utilidad (5%)					S/ 5,479.60
<b>SUB TOTAL</b>						<b>S/ 126,030.80</b>
23	Impuesto general a la venta IGV (18%)					S/ 22,685.54
<b>COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>						<b>S/ 148,716.34</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 34/100 SOLES

