

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE CAMION HIDROJET SOBRE CHASIS 6x4						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS PARA INTERVENCIONES DEL FENOMENO EL NIÑO - FEN, A NIVEL NACIONAL						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	32						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO APLICA					
		Documento que declaró la viabilidad	NO APLICA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 1193-2023-OTASS-DO		Fecha de recepción	8/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Correo electrónico 10/08/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	Proveido N° 4425-2023-OTASS-DO 16/08/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	Proveido N° 4567-2023-OTASS-DO 21/08/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	Informe N° 613-2023-OTASS-DO 05/09/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	9	9	correo electrónico	10/08/2023			
	Las Especificaciones Técnicas fueron observadas de acuerdo a las consultas relacionadas a: GPS, condiciones de los consorcios, distribución de la buena pro, condiciones complementarias, plan de mantenimiento preventivo anual, recepción de las unidades, el Anexo N° 8 - Experiencia del Postor en la Especialidad, el anexo N° 10 - Ficha Técnica de la Unidad y el formato del Anexo N° 6 - Precio de la Oferta.							
	1	67				67	Oficio N° 447-2023-Vivienda-OGA-OACP	15/08/2023

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	Las Especificaciones Técnicas fueron observadas por los proveedores: i) NEMETSA, ii) HIVAC iii) FARECO, iv) GRUPO AMBIENTALE, v) G TOWER GROUP PERU, vi) TRACTO CAMIONES USA, de acuerdo al Oficio N° 447-2023-Vivienda-OGA-OACP remitido por la Dirección de la Oficina de Abasatecimiento y Control Patrimonial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.							
	1	5	5	Informe N° 99-2023-Vivienda-OGA-OACP-EAP Informe N° 101-2023-Vivienda-OGA-OACP-EAP	18.08.2023 21.08.2023			
	Las Especificaciones Técnicas fueron observadas sobre: cantidad de undiades, tanque de almacenamiento de agua, monto de la experiencia del postor en la especialidad, plazo de entrega y capacitación, en mérito al Informe N° 99-2023-Vivienda-OGA-OACP-EAP y el Informe N° 101-2023-Vivienda-OGA-OACP-EAP emitido por la Dirección de la Oficina de Abasatecimiento y Control Patrimonial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	9	9	correo electrónico	10/08/2023			
	Se modificaron las Especificaciones Técnicas de acuerdo a las consultas referentes a: GPS, condiciones de los consorcios, distribución de la buena pro, condiciones complementarias, plan de mantenimiento preventivo anual, recepción de las unidades, el Anexo N° 8 - Experiencia del Postor en la Especialidad, el anexo N° 10 - Ficha Técnica de la Unidad y el formato del Anexo N° 6 - Precio de la Oferta.							
	1	67				67	Proveido N° 4425-2023-OTASS-DO	16/08/2023
	Las Especificaciones Técnicas fueron modificadas de acuerdo a las consultas y observaciones presentadas por los proveedores: i) NEMETSA, ii) HIVAC iii) FARECO, iv) GRUPO AMBIENTALE, v) G TOWER GROUP PERU, vi) TRACTO CAMIONES USA, de acuerdo al Oficio N° 447-2023-Vivienda-OGA-OACP remitido por la Dirección de la Oficina de Abasatecimiento y Control Patrimonial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.							
	1	5	5	Proveido N° 4567-2023-OTASS-DO	21/08/2023			
	Las Especificaciones Técnicas fueron modificadas en mérito al Informe N° 99-2023-Vivienda-OGA-OACP-EAP y el Informe N° 101-2023-Vivienda-OGA-OACP-EAP emitido por la Dirección de la Oficina de Abasatecimiento y Control Patrimonial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Se realizaron ajustes a las Especificaciones Técnicas de acuerdo a las consultas y obervaciones presentadas por proveedores y en mérito al Informe N° 99-2023-Vivienda-OGA-OACP-EAP e Informe N° 101-2023-Vivienda-OGA-OACP-EAP emitido por la Dirección de la Oficina de Abasatecimiento y Control Patrimonial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.						
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			10/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24/08/2023	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI	X	NO	
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>				
4				
ABOG. GISSELA ZAPATA FLORES				
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO				
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO – OTASS				