

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/11/2023
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (SGREyP), ADSCRITA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (GRI)
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA IEP N° 60059 ANTONIO RAYMONDI - PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2479797
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	187
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2479797 Documento que declaró la viabilidad

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 1085-2023-GRI-GRI-SGREYP		Fecha de recepción	22/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	

2.7 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

**2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros





# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA:** **ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO**

Proyecto : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA IEIP N° 60959 ANTONIO RAYMONDI - PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO", con CUI N° 2479797  
Ubicación : Distrito de Punchana - Provincia de Maynas - Región Loreto  
Plazo : 60 días calendario  
Fecha : Set-23

DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO MESES	P.U. S/.	COEF. DE PARTICIP.	PARCIAL S/.	SUB-TOTAL S/.	
<b>1) PERSONAL PROFESIONAL-ESPECIALISTAS Y DIRECCIÓN TÉCNICA</b>							
						177,500.00	
<b>1.1 Personal Profesional</b>							
1.1.1 Jefe de Proyecto (Ing. Civil y/o Arquitecto)	1.00	2.00	15,000.00	100.00%	30,000.00		
1.1.2 Especialista en Diseño Arquitectónico (Arquitecto)	1.00	2.00	10,000.00	75.00%	15,000.00		
1.1.3 Especialista en Cálculo Estructural de Diseño Estructural de Pavimento Rígido (Ing. Civil)	1.00	2.00	10,000.00	75.00%	15,000.00		
1.1.4 Especialista en instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Mecánico Eléctrico)	1.00	2.00	10,000.00	75.00%	15,000.00		
1.1.5 Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario)	1.00	2.00	10,000.00	75.00%	15,000.00		
1.1.6 Especialista en matrados, Costos, presupuestos y Programación (Ing. Civil)	1.00	2.00	9,500.00	100.00%	19,000.00		
<b>1.2 Personal Técnico</b>							
1.2.1 Técnico especialista en Presupuesto programa S10 (Téc. Construcc Civil)	1.00	2.00	4,000.00	100.00%	8,000.00		
1.2.2 Técnico especialista en Metrados (Téc. Construcc Civil)	1.00	2.00	4,000.00	100.00%	8,000.00		
1.2.3 Topógrafo (Téc. Construcc Civil)	1.00	1.00	4,500.00	100.00%	4,500.00		
1.2.4 Técnico laboratorista de Suelos (Téc. Construcc Civil)	1.00	1.00	4,000.00	100.00%	4,000.00		
1.2.5 Ayudante de Topografía (Téc. Construcc Civil)	2.00	1.00	3,000.00	100.00%	6,000.00		
1.2.6 Ayudante de Mecánica de Suelos, Geotecnia (Téc. Construcc Civil)	2.00	1.00	3,000.00	100.00%	6,000.00		
1.2.7 Técnico cadista para elaboración de planos de detalle (Téc. Construcc Civil)	4.00	2.00	4,000.00	100.00%	32,000.00		
<b>2) ESTUDIO BÁSICO</b>							
						171,500.00	
2.1.1 Estudio de Mecánica de Suelos (Calcalas) con Fines de Cimentación y Estudio de Cantera (Ing. Civil)	1.00	1.00	39,500.00	100.00%	39,500.00		
2.1.2 Estudios Topográficos con fines de Cimentación (Ing. Civil)	1.00	1.00	21,500.00	100.00%	21,500.00		
2.1.3 Estudio de Gestión de Riesgo y Vulnerabilidad (Ing. Acreditado CENEPRED)	1.00	1.00	21,500.00	100.00%	21,500.00		
2.1.4 Informe de Componentes del CIRA (Incl. Costos derechos TUPA) (Arqueólogo)	1.00	1.00	21,500.00	100.00%	21,500.00		
2.1.5 Estudio de Impacto Ambiental (Ing o a fines certificado por SENACE)	1.00	1.00	21,500.00	100.00%	21,500.00		
2.1.6 Estudio de Seguridad y Salud en Obra (Ing y/o a fines de la especialidad)	1.00	1.00	21,000.00	100.00%	21,000.00		
2.1.7 Modelamiento en BIM	1.00	1.00	25,000.00	100.00%	25,000.00		
<b>3) GASTOS VARIOS</b>							
3.1.1 Movilidad y Traslado	1.00	2.00	3,000.00	100.00%	6,000.00		
3.1.2 Alquiler de Oficina, Servicios varios (agua, luz, teléfono)	1.00	2.00	2,500.00	100.00%	5,000.00		
3.1.3 Alquiler de equipo de topografía	1.00	1.00	2,500.00	100.00%	2,500.00		
3.1.4 Fotos, Impresiones, Fotografía, Copias, etc.	1.00	2.00	2,537.50	100.00%	5,075.00		
3.1.5 Gastos Administrativos (Teléfono, Electrónico, Eps Sedalorona, entre otros)	1.00	2.00	3,500.00	100.00%	7,000.00		
<b>COSTO TOTAL DEL SERVICIO</b>					S/.	<b>374,575.00</b>	
<b>UTILIDAD</b>					10%	S/.	<b>37,457.50</b>
<b>TOTAL</b>							<b>412,032.50</b>
<b>IGV</b>					18%	S/.	<b>74,165.85</b>
<b>TOTAL</b>							<b>486,198.35</b>



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 486,198.35 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 35/100 SOLES) INCLUYE IGV					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

### **4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/09/2023
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	Se cuenta con la cotización de los siguientes proveedores: WESTLY REYNERIO MURRIETA CORIAT, LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ Y JANIO ZAPATA TAVARA.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

5.					
----	--	--	--	--	--

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES  
ECON. JANETH ANO VAREDO JIMENEZ  
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.