

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/10/2023
1.2 ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL MINI COMPLEJO DEL BARRIO DE CHACARRUMI DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2609733.
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	----
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código</div> <div align="center">2609733</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div> <div align="center">FORMATO N° 07-A</div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	FORMATO: SGEPIP- 412	Fecha de recepción	13/09/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones							



73

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
--

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO (\$)	PARCIAL (\$)
1	PERSONAL PROFESIONAL					
1.1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	2.00	12,000.00	12,000.00
1.2	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1.00	1.25	8,000.00	8,000.00
1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1.00	1.25	8,000.00	8,000.00
1.4	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
1.5	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
1.6	PRELUPUESTO Y PROGRAMACION	MES	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
2	ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS					
2.1	CERTIFICACION AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SEGUN CORRESPONDA)	GLB	1.00	1.00	18,000.00	18,000.00
2.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	GLB				
	Excavacion de calicatas n=3.00m (pion + Herramientas Manuales)	DIA	4.00	1.00	150.00	600.00
	Ensayos de Laboratorio	UND	4.00	1.00	600.00	2,400.00
	Informe Tecnico del Estudio de Mecanica de Suelos (firmado por el especialista)	UND	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
2.3	TRAMITACION DEL GIRA O PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (SEGUN CORRESPONDA)	GLB	1.00	1.00	5,800.00	5,800.00
2.4	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB				
	Topografo (Inc Equipo)	DIAS	1.00	2.00	600.00	1,200.00
	Cadista	MES	1.50	1.00	3,500.00	5,250.00
	Personal para Apoyo en Topografia	DIAS	4.00	2.00	150.00	1,200.00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
3.10	UTILES DE OFICINA Y OTROS	GLB	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
3.20	ESCANEO, COPIAS, EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO	UND	4.00	1.00	1,200.00	4,800.00
3.30	ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MES	1.00	0.70	6,000.00	4,200.00
3.40	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	DIAS	2.00	4.00	200.00	1,600.00
3.50	LIQUIDACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	GLB	1.00		2,000.00	2,000.00
	COSTO DIRECTO					124,750.00
	UTILIDAD (10%)					12,475.00
	SUB TOTAL					137,225.00
	IMPUESTOS ISV (18%)					24,700.50
	VALOR REFERENCIAL					161,925.50

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 161,925.50				
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p> <p style="text-align: center;">SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS</p>							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

19/10/2023							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/10/2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

76

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



Mg Erik E. Cardillo Depaz
Sub Gerente de Abastecimiento
DNI: N° 46580842 Mot/CCPL 02-6089
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.