

Hoja resumen

Obra	1101051	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN CA. JHON F. KENNEDY TRAMO (REMIGIO SILVA AL DORADO), CA. LAMBAYEQUE TRAMO (EL DORADO A 28 DE JULIO) , Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CA. JHON F. KENNEDY TRAMO (REMIGIO SILVA A SAN SALVADOR), TRAMO (PANAMA AL DORADO), CA LAMBAYEQUE TRAMO (EL DORADO A 28 DE JULIO) DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, C.U.I. N° 2630965
Localización	140105	LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ
Fecha Al	30/01/2024	

Presupuesto base

001	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	728,630.44
002	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,050,949.99
003	PARTIDAS VINC. EJECUC. DIRECTA DE LA OBRA	196,657.76
	(CD) S/.	1,976,238.19
	COSTO DIRECTO	1,976,238.19
	GASTOS GENERALES (10.00% CD)	197,623.82
	UTILIDAD (5.00% CD)	98,811.91
		=====
	COSTO PARCIAL (CP)	2,272,673.92
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV (18%)	409,081.31
		=====
	COSTO DE EJECUCION DE OBRA (CEO)	2,681,755.23
	COSTO DE SUPERVISION (5.25% CEO)	140,792.15
		=====
	COSTO TOTAL (CT)	2,822,547.38
	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	41,400.00
		=====
	COSTO TOTAL DE INVERSION (CTI)	2,863,947.38

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA	S/.	503,028.39
MATERIALES	S/.	1,014,618.56
EQUIPOS	S/.	458,591.24
SUBCONTRATOS	S/.	
Total descompuesto costo directo	S/.	1,976,238.19

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 30/01/2024