



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (consultorias de obras)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	lunes, 27 de Mayo de 2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIAICON DEL SERVICIO DEL SSITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR QUSHUAR DEL CENTRO POBLADO DE MARIAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CUI 2570786					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	52					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2570786				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1052-2024-MDI/GDUR/SGOP/GAKA-SG		Fecha de recepción	25/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (consultorias de obras)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
NO CORRESPONDE							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	VALOR TOTAL
01	GASTOS GENERALES FIJOS INMOVILIZACION Y URBANIZACION	EST	1.00	1.00	100.00	100.00	200.00
	MOBILIARIO EQUIPO DE COMPUTO FOTOCOPIADORA, MENAJE, ETC.	EST	1.00	1.00	100.00	100.00	
	TRANSPORTES						
02	GASTOS DIVERSOS						600.00
02.01	VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	UNID	1.00	4.00	30.00	120.00	
	CASCO DE SEGURIDAD CON RACHET	UNID	1.00	2.00	50.00	100.00	
	BOQUELES CASCO CON FUNTA DE AISLADO	UNID	1.00	4.00	50.00	200.00	
	CHALECO REFLECTIVO						
03	GASTOS DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA						42,687.83
03.01	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (REM. BASICA SIN BENEF.)	MES	1.00	3.00	6,000.00	18,000.00	
	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	0.50	3.00	6,000.00	9,000.00	
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	MES	0.25	3.00	6,000.00	4,500.00	
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	0.25	3.00	6,000.00	4,500.00	
	ESPECIALISTA EN COLETTIVO	MES	0.25	3.00	6,000.00	4,500.00	
03.02	PAGO DE BENEFICIOS	GLB	1.00	1.00	687.83	687.83	
	SEGURO DE VIDALEY (0.1 N-548)						
04	IMPRESOS, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, OTROS	MES	1.00	3.00	60.00	180.00	628.00
	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	MES	1.00	2.00	30.00	60.00	
	PAPEL A4	MES	1.00	2.00	30.00	60.00	
	PAPEL A3	MES	1.00	2.00	30.00	60.00	
	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	2.00	30.00	60.00	
	TINTAS PARA IMPRESORAS	MES	1.00	2.00	100.00	200.00	
	ARCHIVADORES	MES	1.00	2.00	7.50	15.00	
05	ALQUILERES	MES	1.00	3.00	300.00	900.00	2,160.00
	MOVILIDAD PARA PERSONAL PROFESIONAL	MES	1.00	3.00	120.00	360.00	
	ALQUILER DE OFICINA						
06	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	MES	1.00	3.00	120.00	360.00	480.00
	TELECOMUNICACIONES (TELEFONO, INTERNET)	MES	2.00	3.00	20.00	120.00	
	COMIDAS						
07	GASTOS DE LIQUIDACION						6,000.00
	LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
TOTAL GASTOS GENERALES 87							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO							
MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO	S/53,352.83						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
25/04/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		29/04/2024			
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO							
SI		X		NO			
1.- GRUPO N&V SOMMA S.A.C. RUC N° 2071265827							
2.- OBREGON BLANCO NELSON PEDRO RUC N° 10407495379							
3.- DEXTRE CADILLO ROGER DINISIO RUC N° 10401891078							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)							
SI		NO		X			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (consultorias de obras)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
1.- PRECIO 2.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 3.- METODOLOGIA PROPUESTA				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input type="checkbox"/>	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA  OPC Maryluz Villón Rosales <small>Sub Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial</small>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				