

ADQUISICIÓN DE VÁLVULA HD PARA LA OBRA:" CREACIÓN DE LA PLANTA DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA PIURAY DEL DISTRITO DE CHINCHERO PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO DEL CUSCO."

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) **DATOS GENERALES** FECHA DE EMISIÓN DEL 1.1 20 DE FEBRERO DEL 2024 **FORMATO** 1.2 ÁREA USUARIA OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS - GERENCIA DE INGENIERIA DENOMINACIÓN DE LA 1.3 LP N° 05-2024-EPS.SEDACUSCO S.A - ADQUISICIÓN DE VÁLVULA HD PARA LA OBRA: CREACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PLANTA DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA PIURAY DEL DISTRITO DE CHINCHERO PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO DEL CUSCO ACTIVIDAD DEL POI MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y OPERACIONALES DE LA EPS. VINCULADA A LA SEDACUSCO S.A. CONTRATACIÓN 1.5 Nº DE REFERENCIA DEL PAC 56 PROYECTO DE INVERSIÓN Código **PÚBLICA** Documento que declaró la viabilidad INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO PEDIDO Nº 231696 2.1 DATOS DEL INFORME N°0-2023-CE-LP05-2022-EPS. 14/09/2023 REQUERIMIENTO Documento de SEDACUSCO S.A. 06/06/2023 Fecha de recepción PEDIDO Nº 2210114 requerimiento 11/02/2022 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL Con motivo de Fecha de la De oficio REQUERIMIENTO POR segunda versión observaciones PARTE DEL ÁREA USUARIA Fecha de la Con motivo de De oficio tercera versión observaciones Fecha de la Con motivo de De oficio cuarta versión observaciones Fecha de la Con motivo de De oficio quinta versión observaciones SEÑALAR SI LA NO CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) Art. 37.1. La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la De ser afirmativa la respuesta, detallar contratación, varios bienes, servicios en general el sustento técnico del área usuaria o o consultorías distintos pero vinculados entre si, el órgano encargado de las considerando que la contratación conjunta es más contrataciones, según el caso. eficiente que efectuar contrataciones separadas., Considerando que los bienes se complementan entre si. 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE S NO X EFECTUARÁ POR ITEMS 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN Х SI NO PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN Documento de aprobación de la Fecha de estandarización aprobación SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA SI NO X CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Fecha de inicio Homologación de vigencia REQUERIMIENTO Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.



ADQUISICIÓN DE VÁLVULA HD PARA LA OBRA:" CREACIÓN DE LA PLANTA DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA PIURAY DEL DISTRITO DE CHINCHERO PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO DEL CUSCO."

OBSERV	ERVACIONES AL REQUERIMIENTO													
№ Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación							
Consig	mar una síntesis de la	s observaciones												
Consignar una síntesis de las observaciones														
Consig	ınar una sintesis de la	s observaciones												
RESPUE	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA													
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	respuesta del	Fecha de remisión de la comunicación							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones														
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones														
Consig	ınar una síntesis de la	s respuestas a las ob	servaciones											
AJUSTE	S QUE SE REALIZAR	ON AL REQUERIMI	ENTO											
N° Item	Aiustes realizados al requerimiento													



ADQUISICIÓN DE VÁLVULA HD PARA LA OBRA:" CREACIÓN DE LA PLANTA DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA PIURAY DEL DISTRITO DE CHINCHERO PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO DEL CUSCO."

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/15/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			20/02/2024					
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLET REQUERIMIENTO			NO							
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimi										
1.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON REQUERIMIENTO	EL .	SI	Х	NO						
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.										
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	Х						
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.										
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZAR DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUA	SI		NO	Х						
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.										
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE T INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATA	SI		NO	Х						
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.										
	IF S CESAR W COMTRERAS HUAMAN IN FE DE DECINA LUGISTICAY SERVILIUS										

OEC (23/02/2024)