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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abe seleccion y por los proveedores.
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
- Abc los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboraciéon de las
. Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julioc 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022
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GOBIERNO REGIONAL PUNO

BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

CONCURSO PUBLICO N°

014-2024-CS/GR PUNO-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

(CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL LAMPA CENTRO POBLADO DE LAMPA - DISTRITO DE LAMPA
PROVINCIA DE LAMPA REGION PUNO SEGUN TERMINOS DE
REFERENCIA

J

PUNO, ABRIL DEL 2024.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo
sefialado en el articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el
calendario del procedimiento de seleccién, debiendo adjuntar las bases y
resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento.
En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
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1.6.

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de
conformidad con lo establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del

Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se
realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4y 72.5
del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contrataciéon publica u otra normativa que tenga relaciéon con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
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1.8.

1.9.

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que
conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma
manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados
Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados por el postor. En el caso
de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las
ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de
calificacion y factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0/
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bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en
el numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en
los numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El comité de seleccién evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de
las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacion previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestard el servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP3.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta alo establecido en el articulo 60 del Reglamento.
El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su
inscripcién en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las

3 La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

@
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1.11.

1.12.

notificaciones a dicho correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia
de su envio al correo electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htlp:l/www.sbs.gob.pe/sislema—financiero/clasificadoras—de—

riesgo)'

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema—financiero/relacion-de-empresas-que-
se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso
exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original,
siempre que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo
contemplarse pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion
especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre
que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo
responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad
del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el
articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL PUNO
RUC Ne° 20406325815

Domicilio legal : JIRON DESTUA N° 356 - PUNO
Teléfono: : 051-356639

Correo electrénico: . procedimientos@regionpuno.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LAMPA CENTRO
POBLADO DE LAMPA - DISTRITO DE LAMPA PROVINCIA DE LAMPA REGION PUNO
SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a 1’524,106.00 (UN MILLON QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO
MIL CIENTO SEIS CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de abril del 2024.

Limites5
Valor Referencial

(VR) Inferior Superior

1371 695.40 1'676,516.60
- UN MILLON
, , (UN MILLON (
1°524,106.00 (UN MILLON TRESCIENTOS SEISCIENTOS
QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO | = =00 0 | SETENTA Y SEIS MIL

MIL CIENTO SEIS CON 00/100 SEISCIENTOS NOVENTA QUINIENTOS

SOLES),) Y CINCO CON 40/100 DIECISEIS CON 60/100
68/100 SOLES) SOLES)

Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Q/
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacién fue aprobado mediante FORMATO N.° 02 con registro 255-2024-
ORA de fecha 24 de abril del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de esquema SUMA ALZADA acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 140 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 20.00 (VEINTE con 00/100 Soles) en la oficina de caja de la Entidad del
GOBIERNO REGIONAL PUNO y recabar las bases en la Oficina de Abastecimientos y Servicios
Auxiliares ubicado en JR. DEUSTA N°356 — cercado — PUNO.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31955 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

- Decreto Legislativo N° 1436 — Decreto Legislativo Marco de la Administracion Financiera del
Sector Publico.

- Decreto Legislativo N° 1439 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimientos.

- Decreto Supremo N° 217-2019-EF — Reglamento del Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Abastecimientos.

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto
Publico.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 32023

- 5, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado y modificatorias.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica y modificatorias.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica y modificatorias.

- DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES
ESTANDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A CONVOCAR EN EL MARCO
DE LA LEY N° 30225 y modificatorias.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




/ GOBIERNO REGIONAL PUNO
CONCURSO PUBLICO 014-2024-CS/GR PUNO-1

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta

a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

@
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Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE7 y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del
Reglamento. (Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia
contenidos en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccién.
(Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de
obra. (Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la
presente seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacidén de presentacidn facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
EStadO — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

2.4,

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = coeficiente 0.80
C2 = coeficiente 0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
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de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE8 y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 9. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémical0.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquetell.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU12.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes13.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestibn Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

11

12

13

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar aI siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.




/ GOBIERNO REGIONAL PUNO

CONCURSO PUBLICO 014-2024-CS/GR PUNO-1

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos vy
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

@

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.5.

2.6.

2.7.

e LaEntidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DEL GOBIERNO
REGIONAL DE PUNO, ubicado en el Jr. Detstua N°356-CERCADO-PUNO, en el horario de
8:30 a 16:30 horas, fuera del horario indicado seran recepcionados en dia siguiente habil

ADELANTOS?®

“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de DIEZ dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos16 mediante carta fianza o péliza de
caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de QUINCE dias siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

La entrega del adelanto directo al CONTRATISTA no condiciona el inicio del contrato.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros
de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS SEGUN ENTREGABLES segun el monto ofertado.

PRIMER PAGO: Diez por ciento 10%, a la conformidad del servicio del Primer Entregable
SEGUNDO PAGO: Veinte por ciento 20%, a la conformidad del servicio del Segundo Entregable
TERCER PAGO: Treinta por ciento 30%, a la conformidad del servicio del Tercer Entregable
CUARTO PAGO: Cuarenta por ciento 40%, a la conformidad del servicio del Cuarto Entregable

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista se procedera con
el pago segun lo establecido en el numeral 28.2 los términos de referencia, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

15 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

©/
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La Entidad pagara las contraprestaciones pactadas a favor del CONSULTOR dentro de los (15)
dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo
de (10) dias de producida la recepcion.

Para Efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

e Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal
de EL CONSULTOR

e Conformidad del entregable correspondiente emitido por la ENTIDAD (UED)

e Comprobante de pago (Factura) La factura emitida por el CONSULTOR deberéa contener
los datos relacionados al servicio y el R.U.C. N° 20406325815, la factura debera estar
sellada con el Niumero de la Cuenta de Detraccién

e Para los pagos del 01 al 05. El consultor adjuntara un (1) ejemplar fisico (original) del
entregable aprobado y su respectivo archivo digital.

e Solo para el el caso del pago 06 (expediente técnico definitivo) el consultor entregara tres
(3) ejemplares fisicos: (1) original y dos (2) segundos originales, con sello original del
representante legal. Archivos digitales de la documentacion impresa.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes del Gobierno Regional de puno (ler
piso), sito en el Jr. Delstua N° 356 — Puno.

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS
Las valorizaciones mensuales de pago podran ser reajustadas con los indices del INEI y

proporcional al plazo y labores de los especialistas en concordancia con su cronograma
de prestacion de servicios, segun la siguiente férmula:

28.3.REAJUSTE DE LOS PAGOS
De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR estard
sujeto a reajuste por aplicacion de formulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran segin la
siguiente formula y de acuerdo con la variacion del Indice General de Precios al
Consumidor (IU: 39) que establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
(INEI).

A cada pago a cuenta o valorizacion reajustada, se le deducira el reajuste gue no
corresponde por el Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las férmulas aplicables
son:

Monto de la Valorizacion Reajustada:
Vr= Vo x(lp/ lo)

Monto del Reajuste:
R=Vr-Vo

Monto que corresponde a la Amortizacién del Adelanto:
AA=(A/C)xVo

Monto por la Deduccion del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D=[AAx(IHa)] / la
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Monto a Facturar:
M=VNr-AA-D

Dénde:

vr - Valorizacion Reajustada.

Vo = Monto Valorizado segun forma de pago.
A = Monto del Adelanto otorgado.

AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.

R = Monto del Reajuste.
D
M

- Deducclon de Reajuste gue no corresponde.

- Monto a Facturar.
Ip = indice General de Precios al Consumidor de INEl a la
fecha de la Valorizacién.
o = indice General de Precios al Consumidor de INEl a la

fecha del Valor Referencial.

la = indice General de Precios al Consumidor de INEl a la
fecha del Pago del Adelanto.

La primera formula (A) define el monto de la valorizacion o pago a cuenta reajustado,
y el monto del reajuste. La segunda formula (B) determina el monto que
corresponde a la amortizacion del Adelanto. La tercera formula (C), define el monto
del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta formula (D), define
el monto final a facturar. Las Gltimas tres férmulas sélo son aplicables de haberse
otorgado adelanto, y s6lo hasta la amortizacion total del mismo, de ser el caso.

Sera de aplicacion para el célculo del reajuste, los indices Generales de Precios al
5, Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI,
;\ a la fecha de la facturacion.

', Para efectos del reajuste sefalado, aplica el procedimiento y criterio establecido en
./ elArt. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El calculo final y
las correcciones necesarias se definiran en la liquidacién final del contrato.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

15¢

TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO

A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO
DEL PROYECTO DE INVERSION
PUBLICA:

“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO
DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE
LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO”

Cédigo Unico de Inversiones -
2427364
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ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad contratante y supervisora es el Gobierno Regional de Puno a través de la
Gerencia Regional de Infraestructura y la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, respectivamente.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

El proyecto de inversion publica (PIP) identificado con Codigo Unificado N° 2427364
ha sido denominado como

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO
BARRIONUEVO DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE
PUNO”

UBICACION DEL PROYECTO

3.1. Localizacion Geografica

El Hospital Antonio Barrionuevo se ubica en el Distrito de Lampa, Provincia de
Lampa de la Regién Puno. Tiene cémo ambito de influencia a una poblacién
distribuida en 10 distritos de la Provincia de Lampa. Administrativamente depende
de la Red de Salud Lampa y la DIRESA Puno:

Establecimiento: Hospital Antonio Barrionuevo - Lampa
Departamento: Puno

Provincia: Lampa

Distrito: Lampa

3 &
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Figura O1. Ubicacion del Hospital Antonio Barrionuevo - Lampa

. Ubicacion del Hospital Antonio Barrionuevo - Lampa

El Hospital Antonio Barrionuevo comprende el ambito geogréfico de la Provincia de
Lampa, como poblacion de referencia. Los limites de la provincia de Lampa son:

NORTE 3 Provincia de Melgar
SUR : Provincia de San Roman
ESTE 3 Provincia de Azangaro
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OESTE i Departamento de Arequipa y Cusco

El Hospital Antonio Barrionuevo de categoria: II-1 de direccion: en la esquina entre
el Jr. Antonio Barrionuevo y Jr. Sucre del distrito de Lampa, provincia de Lampa.
Perteneciente a la Red de Salud Lampa con codigo de RENIPRES 3128, en una
Altitud: 3892.00 msnm.

3.3. Ubicacion Geografica Distrito de Lampa
Coordenadas: 15°21'48"S 70°21'58"0

Capital: Lampa
Superficie Distrital: 675,82 km?
Altitud: 3908 msnm.

3.4

Accesibilidad del terreno

El Hospital Antonio Barrionuevo - Lampa se localiza a cuatro cuadras de la Plaza
Principal del distrito, desde la ciudad de Puno se encuentra 1 hora y 20 minutos en
carretera asfaltada, segln se muestra en la Figura N° 02.

Hospital
Antonio
Barrionuevo
de Lampa

& )

Figura 02. Accesibilidad al proyecto

El terreno tiene dos (02) accesos que dan hacia las vias publicas: (1) Jr. Sucre
(direccion Sur) y (2) el Jr. Antonio Barrionuevo (direccion Este). La via Principal es
hacia el Jr. Antonio Barrionuevo (via pavimentada) con seccién de via 12.00 m.

La ciudad de Lampa se conecta por medio de vias asfaltadas por la carretera
Panamericana Puno - Juliaca - Lampa en una longitud de 85 Km, y el acceso
principal hacia la ciudad de Lampa es por la Av. Enrique Torres Belon y esta a su vez
se conecta con el Jr. San Roman y el Jr. Antonio Barrionuevo que pasa por el frontis
del terreno del Hospital Antonio Barrionuevo - Lampa.

Informacién General
Nombre del establecimiento : Hospital Antonio Barrionuevo (Lampa)

Codigo Unico 13128
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3.6.

4. ANT
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Clasificacion : Hospitales O Clinicas de Atencion General
Tipo : Establecimiento De Salud Con Internamiento
Categoria -1

Direccion : Jirén Jr. Antonio Barrionuevo N° 323

DIRESA : Puno

Codigo DISA 129

RED : Lampa

Caodigo RED :9

Microrred : No Pertenece A Ninguna Microred

Codigo Microrred +0

Unidad ejecutora

Tipo de institucion

UBIGEO 1210701
Codigo UE 11621
Tipo de doc. de categorizacion  : Resolucion

Areas y linderos

: Salud Lampa

: Gobierno Regional

De acuerdo a la Partida Registral N° P48001535 de SUNARP - Zona Registral N°
XIll Sede Tacna, el terreno NUEVO del Hospital Antonio Barrionuevo - Lampa cuenta

con las siguientes caracteristicas:

Medidas y Colindancias Actuales :
TERRENO
LINDEROS MEDIDAS
Frente ML
6.66 ML
5.48 ML
6.62 ML
291 ML
24.01 ML
Derecha ML
1 80.71 ML
2 109.81 ML
izquierda ML
a7 M
9.80 ML
13.27 ML
10.25 ML
1314 ML
12.60 ML
15,65 ML
897.32 ML
Fondo 76.59 ML

ECEDENTES

DA wN -

&N n s wN -

Area: 13,087.18 M2

COLINDANCIA
JIRON JOSE MANUEL RIOS, LOTE 1, PROPIEDAD TERCEROS
JIRON JOSE MANUEL RICS, LOTE 1, PROFIEDAD TERCEROS

PROPIEDAD TERCEROS
PROPIEDAD TERGEROS

JIRON JOSE MANUEL RIOS, JIRON JUNIN
JIRON JOSE MANUEL RIOS, JIRCN JUNIN

JIRON JUNIN

El Hospital Antonio Barrionuevo - lampa viene funcionando y prestando servicios a
la poblacién del Distrito de Lampa desde el afio 1958. Este establecimiento de salud
Hospital Antonio Barrionuevo (Lampa) es de categoria II-1 en el distrito de Lampa y

[ corresponden a la jurisdiccion de la DISA Puno. Tiene la obligacion de ayudar la

integridad de las personas, impulsando [a salud, previniendo las enfermedades y
avalando la atencion universal de salud los habitantes de Lampa; ofreciendo y
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conduciendo los lineamientos de politicas sanitarias en trato con los actores
sociales y los sectores publicos.

En el Establecimientos de salud Hospital Antonio Barrionuevo (Lampa) la persona
es el foco de la atencion, a la cual se dedican con respeto a los derechos
fundamentales y a la vida de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y
respetando el curso natural de su vida, colaborando a la gran tarea nacional de
conseguir el crecimiento de todos nuestros ciudadanos.

El Hospital Antonio Barrionuevo - Lampa fue planificado para brindar atencion
medica de consulta externa, atencion de urgencias y emergencias, atencion al parto,
cirugia e internamiento en 6ptimas condiciones, ademas de contar con areas de
servicios generales, sin embargo a la fecha las condiciones de infraestructura y
servicios se encuentra en muy malas condiciones con las instalaciones de
infraestructura, equipamiento, mobiliario sin mantenimiento debido al paso de los
anos y la poca capacidad de gestion.

Cabe mencionar, que en el marco de las politicas de salud y el Aseguramiento
Universal en Salud, el Ministerio de Salud, viene implementando una politica de
inversiones en salud, proceso orientado a lograr paulatinamente que toda la
poblacién peruana tenga garantizado el acceso a los servicios de salud individual y
colectiva de calidad, a fin de lograr una mejora sustancial de capacidades, del
estado de salud y bienestar. La politica de inversiones, esta orientada a contribuir
con la mejora de la cobertura prestacional en las redes de servicios de salud (mas
beneficios disponibles y utilizados por los asegurados).

Para ello, el Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales han acordado como
prioridad de politica el fortalecimiento de la atencion primaria y la mejora del acceso
a los servicios de salud, invirtiendo en una primera fase en 748 establecimientos
de salud, seleccionados como estratégicos, consignados segin R.M N° 632-MINSA
y complementaria con la RM N° 997-MINSA-2012, dentro del cual esta incluido el
Hospital Lampa.

Dichos establecimientos tendran la capacidad de atender las necesidades de salud
mas frecuentes de la poblacién, en un radio de dos horas para la atencién no
quirdrgica y de cuatro horas para la atencion quirlrgica. Para ello, el MINSA,
desarroll6 el Planeamiento Multianual de Inversion (PMI) que considera: poblacion
actual y proyectada; flujos de referencia entre y hacia establecimientos de salud;
cartera de servicios proyectada para el ambito; listado de necesidades de inversion
por Unidades Prestadoras de Servicios de salud; listado de ideas y requerimientos
financieros de inversion.

En este contexto, el MINSA espera organizar el sistema de prestaciones que
permitird mejorar la capacidad de respuesta de cada nivel de complejidad, con
enfoque de atencion primaria de salud; intercambio de servicios entre diferentes
prestadores de salud; promoviendo acciones concretas de coordinacion,
implementacion de los planes, programas y proyectos de inversion entre MINSA,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a fin de optimizar los recursos que
finalmente permitira mejorar el acceso a servicios de salud a toda la poblacién en
el corto, mediano y largo plazo.

Con el propésito de implementar los alcances de dicha politica, el MINSA a través
implementacion de acciones para promover el Plan Multianual de Inversiones en

Salud en las regiones como marco para la promocién de inversion de los
establecimientos estratégicos priorizados.

‘ _='.  de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto ha propuesto e impulsado la

,[50’
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El Hospital Antonio Barrionuevo es cabecera de la Red de Salud de Lampa, adicional
refieren los establecimientos de Chafocachua, Huayta Central, Tupac Amaru, Quello
quello, entre otros, y por la metodologia de diferenciacion de atencion por distancia
y se refieren directamente a hospitales de mayor complejidad resolutiva y los
Hospitales mas cercanos se encuentran en la ciudad de Juliaca y Puno, en caso de
consulta y apoyo al diagnéstico repiten la misma accion.

Dentro de la provincia, no se encuentra otros EE.SS. alternativos que brindan
servicios similares a los que proveera el Hospital Antonio Barrionuevo.

El Proyecto de Inversion Publica denominado: ‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL HOSPITAL LAMPA, CENTRO POBLADO DE LAMPA - DISTRITO DE
LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - REGION PUNO’, identificado con Cédigo Unificado
2427364 ha sido declarado viable con fecha 22 de enero del 2019 cuya unidad
formuladora es el Gobierno Regional Puno.

En funcion al objetivo central que se persigue alcanzar con el desarrollo del presente
proyecto se establecen los medios que abordan cada una de las causas
identificadas.

4.1. Analisis de los Medios
Con la implementacion del proyecto se espera contribuir con los siguientes medios
fundamentales:

Los medios de primer nivel son:

Adecuada y suficiente capacidad operativa y funcional de los servicios de salud del
H. Antonio Barrionuevo - Lampa

Suficiente capacidad de la gestion de los servicios y suficiente capacitacién del
personal de salud del Hospital Antonio Barrionuevo - lampa.

Disminucién de barreras geograficas socioecondmicas y culturales que limitan el
acceso a los servicios de salud.

Los Medios Fundamentales son:
SN Infraestructura suficiente y adecuada para la prestacion del servicio.
Equipamiento y mobiliario suficiente para la atencién de salud.

Suficientes servicios técnicos de mantenimiento de infraestructura y equipo.

Adecuada gestion de procesos de atencion y en el manejo de los procesos
administrativos.

Suficiente actualizacion de los RRHH en nuevas metodologias de atencion integral.

Suficiente promocion de los beneficios de los servicios de salud que brinda el EESS.

! Suficientes medios de transporte para el acceso a los servicios
4.2

. Analisis de fines
Fin Directo:

Disminucion de las tasas de morbilidad general en un promedio de 10% en el
horizonte del proyecto (sobre la base de la situacion actual).

Disminucién de la tasa de mortalidad en un promedio de 1% en el horizonte del
proyecto (sobre la base de la situacion actual).

Fin Indirecto

Incremento de recursos humanos, infraestructura y equipamiento de acuerdo a la
demanda que afrontara el establecimiento de Salud.

< 199
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Los presentes Términos de Referencia estan orientados al desarrollo del Estudio
Definitivo correspondiente a la Alternativa Unica (Viabilizada), que resulta apropiada
en base a la mayor eficiencia de desarrollo de areas interiores, la mejor ubicacion
del ingreso, el mayor porcentaje de area libre y el menor costo final.

4.3. Evaluacion de la ubicacién
El Hospital Antonio Barrionuevo de Lampa de categoria: Il-1 de direccién: Jr. Antonio
Barrionuevo N° 323, Distrito de Lampa, Puno. Perteneciente a la Red de salud de
Lampa con codigo de RENAES 3128, en una Altitud: 3908.00 msnm.

Para el dimensionamiento del area de influencia se tomé en consideracion el mapa
de referencias y contra referencias, el cual esta basado en la tabla de distancias y
tiempos de las Micro redes de referencia y contra referencia de la Red de Salud de
Lampa, tenemos que tener en cuenta que el Hospital Antonio Barrionuevo, esta
considerado como establecimiento estratégico en el documento técnico de la OGPP
del MINSA denominado: “Necesidades de Inversion de los Establecimientos
Estratégicos de la Region Puno”

4.4. Disponibilidad de servicios basicos.
El terreno del Hospital Antonio Barrionuevo de Lampa cuenta con los servicios
basicos de agua, desagiie, electricidad, telefonia fija y mévil, y acceso de transporte
urbano, siendo el mas frecuente el uso de mototaxis.

4.4.1. Disponibilidad de servicios Agua y Desagiie.

En cuanto al servicio de agua y alcantarillado, la Municipalidad Provincial de Lampa
es la responsable de dotar con los servicios basicos de saneamiento. Esta abastece,
dota, controla y cobra por la prestacion de servicios. La MPL provee agua a la
mayoria de la poblacion a través de la infraestructura existente que llega por el Jr.
Junin y Jr. José Manuel Rios.

Servicio de Desagle: EI Hospital Antonio Barrionuevo-Lampa cuenta con conexion
domiciliaria al sistema de desagiie a través del Jr. Junin y Jr. José Manuel Rios.

4.4.2. Suministro de energia
El Hospital Antonio Barrionuevo-Lampa cuenta con redes exteriores, el cual brinda
energia en media tension y baja tension. La factibilidad de suministro del servicio
de electricidad fue otorgada por la empresa concesionaria Electro Puno S.A.A. con
una demanda estimada de 542KW en media tensién de 22.9Kv.

,4.4.3. Comunicaciones.

( El Hospital Antonio Barrionuevo-Lampa no cuenta con cableado estructurado,
cuenta con el servicio de telefonia fija, cuenta con servicio de internet de 2MB de
velocidad, la factibilidad el servicio de comunicaciones ha sido otorgado por Entel
del Perd S.A.

4.5. Evaluacion del area del terreno

4.5.1. Delimitacion del area de Estudio

El area de estudio esta comprendida por la poblacion asignados al Hospital Antonio
Barrionuevo con 40856 habitantes, poblacion que ha sufrido variaciones debido a
los fenémenos de migracion y el crecimiento poblacion de los distritos de la
Provincia de Lampa, teniendo nuevas poblaciones que reciben atenciones en
prevencion de la enfermedad, promocion de la salud y recuperacion, poblacion
referencial para atencion no quirdrgica comprendida en un radio de 02 horas.

3N\
Q4.5.2. Identificacion de los principales corredores viales
’,‘\ Respecto a las vias de acceso se consideran tal como se detalla de la siguiente
= :
manera:

Para acceder a la Provincia de Lampa, se realiza a través de una via principal que
forman parte de la Region Puno, La ciudad de Lampa se conecta por medio de vias

,/((}
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asfaltadas por la carretera Juliaca - Lampa con una longitud de 30.5 Km, y el acceso
principal hacia la ciudad de Lampa es por la Av. Enrique Torres Belon.

Carretera Puno - Juliaca - Lampa (75.5 km)

La carretera Puno Juliaca de administracion del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones tiene una longitud aproximada de 45 kildmetros con una autopista
asfaltada. La carretera Juliaca - Lampa también de administracion del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones tiene una longitud aproximada de 30.5 kilometros
y se encuentra asfaltada en regular estado de conservacion.

4.5.3. Situacion Actual de Infraestructura
El hospital Antonio Barrionuevo de Lampa actualmente cuenta con una
infraestructura antigua de material adobe a un solo nivel con techos y cobertura de
calamina galvanizada en deficiente estado de conservacion. También se cuenta con
servicios construidos con material noble en los cuales vienen funcionando el centro
materno perinatal de las redes Lampa y otras UPSS, sin embargo, su estado de
conservacion también es deficiente.

4.5.4. Situacion legal
El terreno actual del establecimiento de salud se encuentra debidamente registrada
en la Partida Electronica N° P48001535 del Registro de Propiedad Inmueble de la
Zona Registral N° XllI-Sede Tacna, a nombre de la Superintendencia de Bienes
Nacionales, para Uso Centro de salud/Centro Médico.

4.5.5. Capacidad resolutiva. Categoria de establecimiento
La categorizacion del Establecimiento de Salud Estratégico es II-1.

5. DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

El terreno es un poligono con 4 vértices de forma regular, aproximadamente un 24%
del area del terreno se encuentra sin tratamiento (terreno natural) y el 76% se
encuentra ocupada con algun tipo de tratamiento (losas, construcciones, veredas);
el terreno presenta una superficie con pendientes plana.

El terreno presenta una orientacion Oriente a occidente con respecto al frente
principal (Jr. Antonio Barrionuevo); de acuerdo a su ubicacién de 15 °15' con
respecto a la latitud, presenta una cantidad promedio de 11 horas de sol en un dia
normal

El area urbana en su entorno esté orientada en su mayoria a la residencia, el Jr.
Antonio Barrionuevo es la Unica zona con caracter de comercio zonal con
edificaciones de 1 a 3 pisos, los alrededores del terreno son de caracteristicas
residenciales con viviendas que oscilan entre 1y 2 pisos.

'L 6. DEFINICIONES

Cuando en el presente documento se mencione la palabra ‘Ley’, sin especificarla,
se entendera que se esta haciendo referencia directa a la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Ley N° 30225 y modificada por Decreto Legislativo N° 1444,
vigente a la fecha.

Bajo el mismo concepto, la mencién al término ‘Reglamento’ se entendera como
referida al Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF, vigente a la fecha.

La mencidn a las siglas ‘OSCE’, hace referencia al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado.

El término ‘EL POSTOR’, hace referencia a la persona, natural o juridica, que,
legalmente capacitada, participa en el proceso selectivo para la contratacion del
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servicio de consultoria que se regira a través de los presentes Términos de
Referencia, Bases y Contrato.

La mencion al término ‘EL CONSULTOR', hacen referencia directa a la persona,
natural o juridica, o al consorcio, que haya suscrito el contrato de consultoria de
obra que se regira a través de los presentes Términos de Referencia, Bases y
Contrato.

La expresion ‘Términos de Referencia’ hace referencia directa al presente
documento.

El término ‘LA ENTIDAD', hace referencia directa al Gobierno Regional Puno.

El término ‘COORDINADOR’ hace referencia al profesional de LA ENTIDAD que
tendré a su cargo el control y la administracién del contrato a ser suscrito.

El término ‘SUPERVISION, hace referencia directa al equipo profesional de la Oficina
de Estudios Definitivos de LA ENTIDAD que tendrd a su cargo la revision y
conformidad técnica de los estudios, documentos y entregables que elabore y
presente EL CONSULTOR?.

Las siglas RNE, hacen referencia al Reglamento Nacional de Edificaciones.

LA ENTIDAD contratara los servicios de una supervision externa para el precitado
proyecto, cuyo plazo contractual se contabilizara a partir del dia siguiente de la firma
del contrato.

7. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION
Seglin la Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889, el
Estado Peruano es responsable de promover las condiciones que garanticen una
adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacidon en términos
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.

En ese contexto, y a fin de recuperar y potenciar la limitada oferta existente, y frente
a la creciente demanda de servicios de salud no satisfecha que presenta el Hospital
de Lampa, Antonio Barrionuevo; es necesaria la intervencién en dicho
establecimiento de salud, modernizando su infraestructura, su equipamiento,
sistemas y procesos; asi como potenciando los recursos humanos y la capacitacion
del mismo, a fin de elevar la capacidad resolutiva al nivel de la demanda exigida por
la poblacién.

La finalidad publica de la contratacion es elaborar el Expediente Técnico de Obra2,

\ a nivel de Estudio Definitivo, para el nuevo Hospital de Lampa, Antonio Barrionuevo,

< inversion que mejorara la capacidad resolutiva del establecimiento de salud y
coadyuvar a cerrar las brechas en infraestructura para el sector salud y dotar a la

ciudad de Yungay y a la provincia del mismo nombre, de una nueva y adecuada
infraestructura de salud, tomando como base la alternativa seleccionada en el

estudio de Pre Inversion declarado viable del Proyecto de Inversién Publica:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LAMPA, CENTRO
POBLADO DE LAMPA - DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - REGION PUNO”

1 El control y supervision del servicio de consultoria de obra serd asumido directamente por el
“.%.,  GOBIERNO REGIONAL PUNO, a través de su personal de planta.

2 Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de
eterminacion del presupuesto de obra, anélisis de precios, calendario de avance de obra valorizado,
' férmulas polinémicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geoldgico, de impacto
55 ambiental u otros complementarios (Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de
Contrataciones).

444
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7.1. OBIJETIVO GENERAL

Contratar a una persona natural, persona juridica o consorcio, a quien se le
denominara EL CONSULTOR, con amplia experiencia en elaboracién y/o supervision
de Expedientes Técnicos de Obras de edificacion, asi como en la ejecucién y/o
supervision de obras de edificacion; a fin de que presté a LA ENTIDAD los siguientes
servicios, destinados a la obtencién de la Elaboracion del Expediente Técnico de
Obra + Elaboracion del Expediente Técnico Equipamiento + Elaboracion del
Expediente Técnico de Obra de Contingencia.

7.2. RESULTADOS
EL CONSULTOR, al finalizar el contrato con LA ENTIDAD, habra elaborado el
Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, asi como ejecutado la Obra
correspondiente al proyecto de inversion publica denominado: “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LAMPA, CENTRO POBLADO DE LAMPA -
DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - REGION PUNO”

También habra realizado el expediente técnico y lo correspondiente al hospital de
contingencia previsto.

8. PROCESOS DE SELECCION Y CONTRATACION
8.1. PROCESOS
El proceso de contratacion corresponde al de una Consultoria de Obra3, segiin la
definicion contenida en el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El objetivo de estos procesos es la seleccion y contratacion de una persona, natural
o juridica, o consorcio, que asumira la responsabilidad de elaborar el Expediente
Técnico, a nivel de Estudio Definitivo, correspondiente al Proyecto de Inversién
Publico denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL
LAMPA, CENTRO POBLADO DE LAMPA - DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA
- REGION PUNO”; que se describe en los presentes Términos de Referencia.

. SISTEMA DE CONTRATACION
Segln el Art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el sistema
aplicable al objeto de esta contratacion sera:

A SUMA ALZADA.

La presente contratacion se convoca bajo el Sistema de Suma Alzada“.Con este
sistema, EL POSTOR efectla una oferta integral para la elaboracion integral del
Expediente Técnico, a nivel de Estudio Definitivo, de conformidad con los
requerimientos de LA ENTIDAD.

Asimismo, EL POSTOR formula su propuesta por un monto fijo para la elaboracion
del Expediente Técnico, a nivel de Estudio Definitivo, considerando todos los
trabajos, servicios, materiales, impuestos, planillas, y demas conceptos y costos que
resulten necesarios para el cumplimiento del objeto, segin los contenidos
establecidos en los presentes Términos de Referencia.

. CARACTERISTICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
Consultoria de Obra.

3 Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracién
del expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracién de expediente
técnico la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia
especializada no menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada
debe ser no menor de 2 afnos.

4 Seg(n numeral 1 del art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Producto Esperado: Expediente Técnico de Edificacion a nivel de Estudio Definitivo.
Coordinacién permanente con el 6rgano supervisor y revisor.
Supervision a través de terceros contratados por LA ENTIDAD

9. FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Es finalidad de los presentes Términos de Referencia, lo siguiente:

Determinar el marco tedrico y técnico que regira el desarrollo de la consultoria de
obra, asi como las pautas de organizacion y requerimientos, los lineamientos
generales, los procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la
prestacion del servicio.

Estos Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo
excluyentes ni limitativos, debiendo EL CONSULTOR que obtenga la Buena Pro y
suscriba el contrato, efectuar los aportes necesarios para la correcta
complementacion y prestacion del servicio; si fuera el caso.

Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contratos.. Su
acatamiento y cumplimiento constituye una obligacion esencial de EL CONSULTOR,
segln se colige del articulo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del articulo
164° de su Reglamento.

Los aportes y ofrecimientos que formulé EL CONSULTOR en su Oferta Técnica,
pasaran a complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, y, por
consiguiente, al Contrato. EL CONSULTOR estara obligado a su cumplimiento, al
haberlo ofertado voluntariamente, habiendo, ademas, servido para la calificacion
que le merecid la Buena Pro. Sin embargo, de existir contraposicion entre los
Términos de Referencia y la Oferta Técnica del Postor, prevalecera lo exigido en los
presentes Términos de Referencia.

10. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
10.1.0bjetivo General

%

Contratar a una persona natural, persona juridica o consorcio, a quien se le
denominara EL CONSULTOR, con amplia experiencia en elaboracion de Expedientes
Técnicos de obras de edificacion, a fin de que elabore el Expediente Técnico, a nivel
de Estudio Definitivo, correspondiente al proyecto de inversion publica denominado:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LAMPA, CENTRO
POBLADO DE LAMPA - DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - REGION PUNO”;
para asi reducir la brecha existente en infraestructura y oferta de servicios
obteniendo mejoras sanitarias segln los estandares normativos requeridos y
ampliar la cartera de servicios con el propésito de garantizar el acceso a la poblacién
beneficiaria.

EL CONSULTOR debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores que administra el OSCE, en el rubro de Consultores de Obra. No debera
mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no
debera encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el
Estado que administra el OSCE. Tampoco podra estar incurso en las causales de
impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.

5  Seguln lo definido en el inciso del Art. 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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10.2.0bjetivos Especificos

e Ejecucion de los Estudios Preliminares: Estudios geotécnicos de mecanica
de suelos, levantamiento topografico, gestion y obtencién de las
factibilidades de servicios licencias y/o certificaciones, Certificado de
Parametros Urbanisticos y Edificatorios, asi como Certificado de Inexistencia
de Restos Arqueoldgicos CIRA, FICA u otros que se requieran para la
elaboracion y aprobacion del Expediente Técnico.

e Elaboracion y desarrollo del expediente técnico de demolicién de la
infraestructura existente.

o Elaboracion y desarrollo del expediente técnico de Implementacion del Plan
de Contingencia.

e Formulacién del Anteproyecto y Expediente Técnico, a nivel de Estudio
Definitivo, para la ejecucioén de la obra.

e Elaboracion del Estudio de Impacto Vial asi como la gestion y obtencion de
la certificacion correspondiente ante el 6rgano competente.

o Elaborar el F.U.E, para la licencia de edificacion de Obra.

e Elaborar el Estudio de Riesgos de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD

e Elaborar el informe sustentario de las modificaciones respecto al estudio de
pre inversion.

11.BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNIpA APLICABLE A LA
CONSULTORIA Y A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO

11.1.BASE LEGAL

o LeyN° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889.

e Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio
de Salud.

e LeyN°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificados por Decreto Legislativo
N° 1341 y Decreto Supremo N° 056-2017-EF, respectivamente.

e LeyN° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

o Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2017.

e Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

o LeyN°® 26572, Ley General de Arbitraje, modificado por Ley N° 26698 y Ley
N° 26742.

e LeyN° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros.

e Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de
Arquitectos y de Ingenieros y su Reglamento, aprobado con Decreto
Supremo N° 016-2008-VIVIENDA

e LeyN°® 28966, Ley Complementaria al Marco Legal del Ejercicio Profesional
del Arquitecto.

o Decreto Legislativo N°1252, Ley del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, y su Reglamento, aprobado por D.S. N°

NN 027-2017-EF.

e\ e Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacién y
Evaluacion en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones; aprobada con R.D. N° 002-2017-EF/63.01.
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Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucion de Inversiones
Pdblicas en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual de
Gestion de Inversiones; aprobada con R.D. N° 005-2017-EF/63.01

Otras normas legales aplicables y vigentes.

11.2.NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO
La elaboracion de los Estudios Preliminares, Anteproyecto, Expediente Técnico a
nivel de Estudio Definitivo, deberan realizarse en concordancia a los dispositivos
legales y normas técnicas vigentes, complementadas por la normativa relacionada
y vigente. Las disposiciones legales y normas técnicas vigentes, entre otras son:

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 011-2006-VIVIENDA el 08.May.2006 y publicado el
08.Jun.2006 y sus modificaciones. (Norma A.010, A.050, A.080, A.120,
A.130 entre otras).

Resolucion Ministerial N° 355-2018 VIVIENDA Disefio Sismo resistente
Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, publicada el 21 de septiembre de 2007 y sus modificatorias.
Reglamento de la Ley N° 29090 aprobado mediante Decreto Supremo N°
024-2008-VIVIENDA de fecha 27 de septiembre de 2008 y sus
modificatorias.

Ley N° 29476 Ley que modifica y complementa la Ley N° 29090, Ley de
Regulacion de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

LeyN°® 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, modificado por
Ley N° 27050, Ley N° 27639 y Ley N° 27920.

Norma Técnica de Salud NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V.01, “Infraestructura
y equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de
Atencién”, aprobada con Resolucion Ministerial N° 660-2014/MINSA

R.M. N° 217-2004-MINSA, disposicion de Residuos Sélidos

Directiva Administrativa N° 07-DGIEM-MINSA-V.01, “Directiva
Administrativa que Regula el Pintado Externo e Interno de los
Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”, aprobada con
Resolucién Directoral N° 005-2015-DGIEM.

Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA, “Directiva Administrativa que
Regula la Identificacion y Sefalizacion de los establecimientos de Salud en
el Ambito del Ministerio de Salud”, aprobada con Resolucién Directoral N°
015-2015-DGIEM.

Norma Técnica N° 021-MINSA/DGSP V.03 “Categorias de Establecimientos
de Sector salud”.

Decreto Legislativo N° 1278, se aprueba la Ley de Gestidn Integral de
Residuos Sélidos

Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gestion Integral de Residuos Sélidos

RM N° 554-2012/MINSA: Norma Técnica de Salud de Gestién y Manejo de
Residuos Sélidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo

Norma Técnica de Salud ‘"Infraestructura y Equipamiento de los
Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atencién" R.M. N° 660-
2014/MINSA.

Codigo Nacional de Electricidad Utilizacién 2006 y sus modificaciones.
Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de
energia en el sector publico.
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e Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22. 2007 requisitos particulares
para alumbrado de emergencia.

e Normas Técnicas de la Direccion General de Electricidad del Ministerio de
Energia y Minas.

e Normas Técnicas Peruanas sobre instalaciones en la edificacién
(INDECOPI).

e Norma IEC 60364-7-710: 2002-11 Instalacién eléctrica en edificios -
Requerimientos para Instalaciones o Recintos Especiales - Recintos
Médicos.

e Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexion a tierra (ECT)

e Estandar ISO/IEC 11801, adendas 1y 2, 2da Edicién, sobre Sistema de
Cableado para Telecomunicaciones

e Norma ANSI/EIA/TIA 942 Estandares de Infraestructura de
Telecomunicaciones para Data Centers

e Norma ANSI/TIA-310-D “Armarios para equipo eléctrico y de
telecomunicaciones”.

e ANSIJSTD 607A Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones.

e ANSI/TIA-606-B, Administration Standard for the Telecommunications
Infrastructure of Commercial Buildings.

e ANSI/TIA-492- AAAC, propiedades Opticas de atenuacion en fibras épticas.

o ANSI/TIA/EIA-758 Customer-Owned Outside Plant Telecommunications
Putlet Standard y sus adendas.

e Norma IEC 60332-3 Resistencia al fuego, libres de halégenos y baja emision
de humos.

e NFPA 72: “National Fire Alarm Code”.

NFPA 75. Standard Estandar para la proteccion contra incendios de equipos

informaticos.

NFPA 99 Standard for Health Care Facilities

IEC61340-4-1 Normas de resistencia eléctrica y control de Estatica.

Normativa ROHS (Restriction of Hazard Substances).

Resolucion Ministerial N° 175-2008 MEM/DM, del 11.04.08 Conductores

no propagantes de llama, libre de halégenos y acidos corrosivos.

NORMA UL 94V-0 o NORMA [EC 61048-1, propiedades de

autoextinguibilidad de canaletas.

ASTM E 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través

de Corta Fuegos).

e NTP IEC 60884-1 2007 N Enchufe y Tomacorrientes para uso doméstico y
propositos similares.

e Norma ANSI/IEC 60529-2004 Grados de Proteccion IP

e NFPA 2001 Estandar para sistema de extincion de incendios de agente
limpio.

e Norma ANSI/TIA-310-E “Armarios para equipo eléctrico y de

telecomunicaciones”.

Reglamento Nacional de Edificaciones Norma EM-20, EM-030 y EM-050.

Norma NFPA 13 / 15 / 20 (Instalacién de Sistemas Contra Incendio )

Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal )

Norma NFPA 90A (Instalacion de sistemas de Ventilacién y Aire

Acondicionado)

e Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers)

e Guia para la reduccion de vulnerabilidad en el disefio de nuevos
establecimientos de salud, 2004 de la OPS/OMS (como referencia).
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Normas Internacionales de la American Society for Testing and Materials
(ASTM)

ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 207.1R-96, ACI 207-2R-95, ACI
207-4R-05, ACl 22-4R-01).

Report ACI Comittee 301-05 Especificacion Estdndar para Concreto
Estructural en su dltima version.

American Institute of Steel Construccion ( AISC) dltima versién

Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SE| 7-16,
Structural Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers,
Reston, Virginia, USA, 2017.

American Society for Testing Materials - ASTM.

ASTM A36 Standard Specification for Carbon Structural Steel.

ASTM A108 Standard Specification for Steel Bar, Carbon and Alloy, Cold-
Finished.

ASTM A240 Standard Specification for Chromium and Chromium- Nickel
Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General
Applications.

ASTM A325 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated,
120/105 ksi Minimum Tensile Strength.

ASTM A572 Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-
Vanadium Structural Steel.

ASTM A1011 Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot- Rolled,
Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with
Improved Formability, and Ultra-High Strength.

ASTM B29 Standard Specification for Refined Lead.

ASTM B505 Standard Specification for Copper Alloy Continuous Castings.
ASTM D395 Standard Test Methods for Rubber Property - Compression Set.
ASTM D412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and
Thermoplastic Elastomers - Tension.

ASTM D429 Standard Test Methods for Rubber Property - Adhesion to Rigid
Substrates.

ASTM D573 Standard Test Method for Rubber - Deterioration in an Air Oven.
ASTM D624 Standard Test Method for Tear Strength of Conventional
Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers.

ASTM D1149 Standard Test Methods for Rubber Deterioration- Cracking in
an Ozone Controlled Environment.

ASTM D1229 Standard Test Method for Rubber Property-Compression.Set
at Low Temperatures.

ASTM D2137 Standard Test Methods for Rubber Property-Brittleness Point
of Flexible Polymers and Coated Fabrics.

ASTM D2240 Standard Test Method for Rubber Property - Durometer
Hardness.

ASTM D3183 Standard Practice for Rubber - Preparation of Pieces for Test
Purposes from Products.

ASTM D4894 Standard Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Granular Molding and Ram Extrusion Materials.

ASTM D4895 Standard Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Resin Produced From Dispersion.

ASTM E4 Standard Practices for Force Verification of Testing Machines.
ASTM E37 Standard Test Methods for Chemical Analysis of Pig Lead.
SSPC-SP6 Steel Structures Painting Council (SSPC) SP6 - Commercial Blast
Cleaning

4>
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e AWS-D1.1 American Welding Society (AWS) D1.1 - Structural Welding Code
- Steel.

e Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el reglamento de
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo

e Resolucion Ministerial N° 1472-2002-SA/DM, que aprueba el Documento
Técnico: “Manual de Desinfeccion y Esterilizacién Hospitalaria”.

e Resolucion Ministerial N° 292-2006/MINSA, que aprueba la NTS 040
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud para la atencion Integral de
Salud de la Nifia y el Nifo”.

e Resolucién Ministerial N° 386-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 042-
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de los Servicios de Emergencia”.

e Resolucion Ministerial N° 600-2007/MINSA, que aprueba la NTS N° 058-
MINSA/DGSP-V.01: Norma Técnica de Salud para el Manejo de la Cadena
de Frio en las Inmunizaciones”.

o Resolucion Ministerial N° 383-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica
N° 041-MINSA/DGSP-V.01, Norma Técnica de Salud para el control de la
Tuberculosis.

e Norma Técnica de Salud N° 030 MINSA/DGSP V.01 Norma Técnica de los
Servicios de Anestesiologia, R.M. N° 486-2005 /MINSA.

e Resolucién Ministerial N° 365-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 067-
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud en Telesalud”.

* Resolucién Ministerial N° 627-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 072-
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Patologia Clinica”.

o Resolucién Ministerial N° 217-2010/MINSA, que dispone la pre publicacion
del proyecto de “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Diagndstico por Imagenes”.

e Resolucion Ministerial N° 845-2007/MINSA, que aprueba la NTS 062-

MINSA/DGSP-V.01: “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de

Servicios de Hemodialisis”.

Normas Técnicas para Proyecto de Arquitectura y Equipamiento de Centros

Hemodadores, Resolucién Ministerial N° 307-99-SA/DM.

Resolucion Ministerial N° 308-2009/MINSA, que aprueba la NTS 079-

MINSA/DGSP-INR V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora

de Servicios de Medicina de Rehabilitacion”.

Resolucion Ministerial N° 1013-2007/MINSA, que aprueba la NTS 062

MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de

Servicios de Tratamiento del Dolor”.

Resolucién Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la NTS 021

MINSA/DGSP-V.01 “Categorias de Establecimientos del Sector Salud”.

Resolucién Ministerial N° 336-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 065-

MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud para transporte asistido de

pacientes por via aérea, Ambulancias Aéreas”.

Resolucién Ministerial N° 953-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 057-

MINSA/OGDN-V.01 “Norma Técnica de Salud para el transporte asistido de

pacientes por via terrestre”.

Resolucion Ministerial N° 554-2012/MINSA, que aprueba la NTS N° 096-

MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud: Gestion y Manejo de Residuos

Sélidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”

Resolucién Ministerial N° 749-2012/MINSA, que aprueba la NTS N° 098-

MINSA/DIGESA-V.01 “Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentacion en

Establecimientos de Salud”
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Resolucion Ministerial N° 280-2013/MINSA, que aprueba la NTS N° 101-
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de los Establecimientos de
Salud que realizan Cirugia Ambulatoria y/o Cirugia de Corta Estancia”
Resolucién Ministerial N° 665-2013/MINSA, que aprueba la NTS N° 103-
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Salud de Nutricion y Dietética”.

Ley 28028, Ley de Regulacion del Uso de Fuentes de Radiacion lonizante.
Resolucion de Presidencia N° 123-13-IPEN/PRES, que aprueba la Norma
Técnica N° IR.003.2013 “Requisitos de Proteccién Radiolégica en
Diagnostico Medico con Rayos X".

Norma NFPA 13 / 15 / 20 (Instalacion de Sistemas Contra Incendio).
Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal).

Decreto Supremo N° 05-2014, Modificacion de la Norma A.010 del R.N.E.
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en defensa Civil
aprobado por Decreto Supremo N° 066-2007-PCM.

Norma NTP 399.010-1: Reglas para el disefio de sefales de seguridad.
Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (Ley N°
27446) y su Reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

Decreto Supremo N° 027-2017-SA, Aprueba Politica Nacional de Hospitales
Seguros frente a los Desastres que contiene el Plan de Accién 2017-2021y
crean la Comision Multisectorial de Hospitales Seguros Frente a los
Desastres

Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier
desastre en términos de organizacion, funcion, estructura (Organizacion
Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).

Norma del ACI 318-2014. Aplica sélo en aquellos aspectos no previstos por
la NTP E.060 del RNE.

Ley General del Ambiente. Ley 28611 (15/10/05).

Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Piblico. Decreto Supremo 009-
2009 MINAM (15/05/09)

Guia de eco eficiencia para instituciones del sector piblico (MINAM. Junio
2009) Ley de promocién del uso eficiente de la energia. Ley 27345
(08/09/00) Reglamento de la Ley 27345. Decreto Supremo 053-2007-EM
(23/10/07)

Decreto Supremo 034-2008- EM (19/06/08), medidas para el ahorro de
energia en el Sector Publico

Modifican el Cédigo Nacional de Electricidad - Utilizacion. RM 175-2008
MEM/DM

Resolucion Ministerial 217-2004/MINSA. (25/02/2004)

Decreto Supremo N° 044-98-PCM. Reglamento Nacional para la Aprobacién
de Estandares de Calidad Ambiental y Limites Maximos Permisibles.
Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueba la modificacién de los
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y establecen
disposiciones complementarias para su aplicacion.

Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM que aprueba los Estandares de
Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones
Complementarias

Decreto Supremo N° 004-2017-Minam, que aprueba los Estandares de
Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones
Complementarias referidos a cambios de pardmetros microbiolégicos y
parasitologicos.

D. S N° 085-2003-PCM. 24/10 2003. “Reglamento de Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”.
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e Decreto Supremo N° 0011-2017-MINAM, se aprobaron los Estandares de
Calidad Ambiental (ECA) para suelo

e Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, se aprobaron disposiciones
complementarias para la aplicacion de los Estandares de Calidad Ambiental
(ECA) para suelo.

e Decreto Supremo N° 003-2013-Vivienda, que aprueba el Reglamento para
la Gestion y Manejo de los de Residuos de las Actividades de la Construccién
y Demolicién.

12. FINANCIAMIENTO
El financiamiento para la consultoria de elaboracion de expediente técnico del
proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LAMPA,
CENTRO POBLADO DE LAMPA - DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA -
REGION PUNO” se por parte del Gobierno Regional Puno, mediante recursos propios
y asciende a S/. 1,524,106.00

Presupuesto analitico

E.G. Descripcion Monto S/.
2.6.8.1.3.1 | Elaboracion de expedientes 1,524,106.00

13.PLAZO DE EJEpUCI()N DE LA CONSULTORIA Y PLAZOS PARA
PRESENTACION DE ENTREGABLES Y DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO.

13.1.COMPUTO DE PLAZOS

Segun lo indicado en el Art. 56° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Los plazos en los procedimientos de seleccion, desde su convocatoria hasta
el perfeccionamiento del contrato, se computan por dias habiles. No son habiles los
dias sabado-do, domingo y feriados no laborables, y los declarados no laborables
para el sector publico. El plazo excluye el dia inicial e incluye el dia de vencimiento,
salvo disposicion distinta establecida en el Reglamento.

13.2.PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA

El plazo de ejecucion total de la prestacion del servicio de consultoria de obra para
el desarrollo del Expediente Técnico, a nivel Estudio Definitivo, es de CIENTO
CUARENTA (140) DIAS CALENDARIO.

Este plazo se refiere Unicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la
elaboracion del Expediente Técnico, y no incluye los plazos que LA ENTIDAD y las
entidades involucradas en la evaluacion requieren para la revisién y conformidad
de los entregables. Tampoco incluyen los tiempos destinados para el levantamiento
de observaciones a cargo de EL CONSULTOR, plazos que LA ENTIDAD determinara
y aplicara, para cada entregable, segin lo previsto en el Art. 168° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso, que EL CONSULTOR efectle la presentacion de los entregables después
de los plazos previstos para ello, 0 no hubiese levantado las observaciones en el
plazo concedido por LA ENTIDAD; se le aplicara la penalidad por mora
correspondiente, en concordancia con lo establecido en el Art. 162° del Reglamento
de Ley de Contrataciones del Estado y que también se encuentra definida en el
numeral correspondiente del presente documento.
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13.3.INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA
El inicio del plazo contractual se contabilizara a partir del dia siguiente de la firma
del contrato® y de la comunicacion por parte de la Entidad quien sera la encargada
de la supervision de la consultoria.

En el caso de la supervision de la consultoria, ésta inicia cuando la Entidad
comunique quien sera el encargado de la ejecucion de la consultoria.

13.4.PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES
La ejecucion de la consultoria se realizara en dos (2) fases o etapas, teniendo como
resultado la presentacion de cuatro (4) entregables que constituiran el Expediente
Técnico de Edificacion, a nivel de Estudio Definitivo, para ejecucion de la Obra.

13.4.1. FASES, PLAZOS Y NUMERO DE ENTREGABLES
Las Fases, Plazos de Elaboracion y Entregables previstos son los siguientes:

FASE 1. Estudios Preliminares y Anteproyecto: Sesenta (60) Dias Calendario
imer Entre e:

Contenido : Estudios Preliminares, Zonificacién, Circulacion, Flujos vy
Esquema del Anteproyecto Arquitectonico del nuevo Hospital de Lampa.

Plazo H A los treinta (30) dias calendario, contados a partir del dia
siguiente de suscrito el Contrato.

Segundo Entregable:

Contenido : Anteproyecto Definitivo del nuevo Hospital de Lampa.

Plazo § A los Treinta (30) dias calendario, contados desde el dia
siguiente de comunicada la aprobacion del Primer Entregable.

FASE2: P el d ivo: Ochel ia | ri
Tercer Entregable:
Contenido : Avance del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento del

nuevo Hospital de Lampa

Plazo : A los Cincuenta (50) dias calendario, contados desde el dia
siguiente de comunicada la aprobacién del Segundo Entregable.

0 Entregable:
Contenido : Expediente Técnico Completo, a nivel de Estudio Definitivo, para

ejecucion de obra y equipamiento del nuevo Hospital de Lampa.

Plazo : Alos treinta (30) dias calendario, contados desde el dia siguiente
de comunicada la aprobacion del Tercer Entregable.

Plazo Total de Ejecucion de Fases 1y 2, para elaboracion del Expediente Técnico a
Nivel de Estudio Definitivo: CIENTO CUARENTA (140) DIAS CALENDARIO.

6 De conformidad con el Numeral 142.1 del Art. 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
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13.4.2. CONTENIDO, PLAZOS Y GENERALIDADES DE LOS ENTREGABLES

FASE 1:
Plazo total de sesenta (60) dias calendario, los que se dividen en:

Primer Entregable / Treinta (30) dias calendario que se contabilizaran a partir del
dia siguiente de la suscripcion del contrato. Considera e incluye los Estudios
Preliminares, Zonificacién, Circulacion y Flujos y Esquema de Anteproyecto
Arquitectonico del nuevo Hospital de Lampa tomando de base los parametros
Urbanisticos y Edificatorios, documentos que deberén ser obtenidos por EL
CONSULTOR en la Municipalidad correspondiente, para que sea remitido a LA
ENTIDAD

Segundo Entregable / Treinta (30) dias calendario, que empieza a regir a partir del
dia siguiente que LA ENTIDAD comunique a EL CONSULTOR la conformidad del
primer Entregable.

Contempla la elaboracion del Anteproyecto definitivo para el nuevo Hospital de
Lampa, tomando de base los Parametros Urbanisticos y Edificatorios, documentos
que deberan ser obtenidos por EL CONSULTOR en la Municipalidad
correspondiente, asi como los Estudios Preliminares, Zonificacion, Circulacién y
Flujos y Esquema Arquitectonico aprobado. El Anteproyecto definitivo Debera estar
totalmente definido y compatibilizado entre todas las especialidades, para que sea
remitido a LA ENTIDAD. Presentacion de Maqueta Volumétrica Conceptual escala
1/200, la misma que definira la propuesta arquitectdnica final y aprobada por la
ENTIDAD

FASE 2:
Plazo total de Ochenta (80) Dias Calendario, los que se dividen en:

Tercer Entregable / cincuenta (50) dias calendario, que empieza a regir a partir del
dia siguiente que LA ENTIDAD comunique a EL CONSULTOR la conformidad del
segundo Entregable. Contempla la presentacion del avance del Expediente Técnico
de Obra y Equipamiento del nuevo Hospital de Lampa, tomando de base el
Anteproyecto aprobado, los Parametros Urbanisticos y Edificatorios y las metas del
Estudio de Preinversion.

Cuarto Entregable / treinta (30) dias calendario, que empiezan a regir a partir del
dia siguiente que LA ENTIDAD comunique a EL CONSULTOR la conformidad del
/ tercer Entregable. Contempla la presentacion del Expediente Técnico de Obra y

Equipamiento definitivo del nuevo Hospital de Lampa. El Expediente Técnico de
Obra y Equipamiento debera estar totalmente definido y compatibilizado entre todas
las especialidades. Adicionalmente con este entregable el CONSULTOR debera
presentar la Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras de
acuerdo a la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD.

13.5.GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS
ENTREGABLES.
Cada entregable tiene un plazo de revisién, subsanacion de observaciones y
verificacion, segln se indica en el acapite correspondiente a cada entregable.

EL CONSULTOR podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al
S pactado para el desarrollo de cada etapa, sin embargo, queda plenamente
¥ ) establecido que los dias no empleados en dicho entregable no se acumularan para
N o "‘"‘"‘"‘,/ el desarrollo de los otros entregables, o para cubrir el atraso en que haya incurrido
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en etapas previas, o en el que pueda incurrir en etapas posteriores. Tampoco podra
adicionar dichos dias al plazo para subsanar observaciones.

La entrega anticipada en alguna de los entregables genera automaticamente el
recorte del Plazo de Ejecucion de la consultoria, segin se colige del propio articulo
133° del Reglamento de la Ley. En tal sentido, EL CONSULTOR debera cerciorarse
de que la entrega que efectle cumpla con todos los servicios, documentos y
requisitos establecidos, asi como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es
recomendable, como prevision, que EL CONSULTOR emplee todo su plazo para el
desarrollo del servicio.

EL CONSULTOR debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa
de partes, incluyendo como minimo la siguiente documentacion:

Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante
legal de EL CONSULTOR.

Entregable que corresponda, en un (1) ejemplar fisico original y un (1) CD o DVD con
los archivos digitales, segln las caracteristicas requeridas de presentacion.

Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del
entregable precedente. Sdlo para el caso del entregable inicial, se adjuntara copia
del Contrato.

Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable,
de corresponder.

Luego de la recepcion en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD antes de
considerarlo como aceptado para iniciar su revision, realizara una verificacion del
contenido del mismo. De estar incompleto se devolvera a EL CONSULTOR
considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacién de la penalidad
correspondiente.

De ser admitido y revisado el entregable, y de encontrarse observaciones a los
entregables, se notificara a EL CONSULTOR, para su respectivo levantamiento, para
lo cual LA ENTIDAD le otorgard el plazo correspondiente, segin los criterios
establecidos en el Articulo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

La conformidad de cada entregable estara a cargo de la Oficina de Estudios
Definitivos, como area técnica de LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, la
opinion favorable de los 6rganos y/o de las entidades encargadas del proceso de
revision.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulacion
del entregable, EL CONSULTOR debera adjuntar la documentacién de autorizacién
de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacion donde se especifique
L la relacion contractual del profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL
CONSULTOR.

14. AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONSULTORIA

Las solicitudes de ampliacion de plazo a cargo de EL CONSULTOR, deberén
presentarse mediante documento escrito y sustentado en la mesa de partes de LA
ENTIDAD, siendo la Unica via para la presentacion de solicitudes.

En este caso es de aplicacion las causales, el procedimiento y los plazos
establecidos en el Art. 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art. 158°
de su Reglamento.
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Las solicitudes de ampliacion del plazo no seran procedentes si éstas se tramitan
luego de vencido el plazo contractual.

15. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR Y DE SU

EQUIPO PROFESIONAL

15.1.REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR
EL CONSULTOR puede ser persona natural o juridica, y podra presentarse
individualmente o en consorcio. Debera contar con una oficina implementada y
operativa durante el periodo de ejecucion del contrato, a efectos de ejecutar las
labores requeridas en el marco de la presente consultoria.

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Obras Urbanas, Edificaciones y Afines y en la categoria C7 o D8,

El Comité de Seleccion no podra descalificar la oferta presentada por el postor, a
menos que verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tales condiciones por
ser una obligacion de la Entidad realizar la verificacion respectiva del RNP.

EL CONSULTOR no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por
consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados para
Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco podra estar incurso en
las causales de impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de
Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados.

Durante la vigencia del contrato, EL CONSULTOR debera acreditar domicilio postal
conocido en la ciudad de Lima, a fin de que reciba la documentacién que LA
ENTIDAD requiera cursarle.

EL CONSULTOR debera mantener activa durante toda la vigencia del contrato Ia
direccion del correo electrénico empresarial, siendo su responsabilidad realizar la
verificacion diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a
dicha cuenta, debiendo confirmar la recepcion del correo, en el plazo maximo de
veinticuatro (24) horas.

Estos requisitos se acreditaran mediante declaracion jurada simple: La ubicacién
de la oficina, el domicilio postal en Lima; lo cual debera ser comunicado a LA
ENTIDAD por EL CONSULTOR, mediante carta a la firma del contrato.

REQUISITOS DE LA EMPRESA CONSULTORA

Experiencia El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalenteaS/. 1,524,106.00 (Un milloén quinientos veinte
cuatro mil ciento seis soles con cero céntimos), por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08)
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

7 Directiva N° 016-2016-0OSCE/CD, ‘Procedimiento para la Inscripcién, Renovacion de Inscripcion,
Aumento de Capacidad Maxima de Contratacién, Ampliacién de Especialidad y Categorias e Inscripcién
de Subcontratos de Ejecutores y Consultores de Obra en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)'

8  Para determinar la(s) especialidad(es) y la categoria se debe tener en cuenta las especialidades
de los consultores de obra previstas en el articulo 15 del Reglamento y las categorias previstas en la
Directiva sobre inscripcién de consultores de obra en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

-45




-

GOBIERNO REGIONAL PUNO
CONCURSO PUBLICO 014-2024-CS/GR PUNO-1

Proyectos Similares

Se consideraran servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria:

Tipo de servicio o consultoria: Elaboracion, Supervision o
Evaluacion de expedientes técnicos o documento
equivalente.

Tipo de intervencion: Mejoramiento, ampliacién,
construccion, fortalecimiento, optimizacion, optimizar,
reconstruccion, redimensionamiento o combinacion de
algunos tipos de intervencion.

Tipo de infraestructura: Policlinicos, clinicas, Hospitales de
categoria Il-1 o superior.

ACREDITACION

Documentos

Se acredita con copia simple de:

¢ Contratos, pedidos de compra u orden de servicio,
conjuntamente con sus respectivas conformidades,
constancias de prestacion o resolucion de liquidacién del
contrato o comprobante de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACION

Requisitos:

¢ La Consultora puede ser persona juridica o persona
natural y podra presentarse individualmente o en consorcio.
¢ Documento que acredite el poder vigente del
representante legal, apoderado o mandatario que rubrica la
oferta. Para el caso de persona natural para copia del
documento nacional de identidad o equivalente de caso de
extranjeros.

En el caso de Consorcios, este documento debe ser
presentado por cada uno de los integrantes del Consorcio
que suscribe la promesa de Consorcio.
¢ Promesa de Consorcio con firmas legalizadas , en la que
se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los integrantes del Consorcio asi como el
porcentaje  equivalente a dichas  obligaciones.
La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de
sus integrantes.
Acreditacion:

* Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

HABILITACION

Requisito:

* Tener Registro Unico de Contribuyentes habilitado (habido
y activo).

¢ Tener Registro Nacional de Proveedores en la
especialidad de consultoria de obras urbanas, edificaciones
y afines, CATEGORIA C o superior.

Acreditacién:

* Constancia de consulta RUC.

¢ Constancia del Registro Nacional de Proveedores del
Estado, vigente a la presentacion de la propuesta técnica,
emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones

del Estado (OSCE), en los registros correspondientes.
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IMPORTANTE:

* En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio
que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones
vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe
acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA

EQUIPAMIENTO Requisito:

* 01 Camioneta Pick up 4x4, con una antigliedad no mayor
a cinco (5) afios.

* 01 Camara fotografica digital de alta resolucion.
* 12 Laptop de Ultima generacion, con antigliedad no mayor
de dos (2) anos.

* 02 Impresora multifuncional a colores en formato A3 con
una antigliedad no mayor de dos (2) afios.

* 01 Estacion total, con una antigliedad no mayor a cinco
(5) anos (debera contar con certificado de calibracién al
momento del inicio de la ejecucion del proyecto).

Acreditacion:

» Copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento
de las especificaciones del equipamiento requerido.
INFRAESTRUCTURA | Requisito:

* La infraestructura minima requerida para la ejecucion de
la prestacion de la elaboracion del Expediente Técnico es
contar con una oficina de coordinacion en la ciudad de
Puno, con acceso a internet (debido a que no es necesario
que este ubicada en el lugar donde se ejecutara el proyecto)
y otra oficina en la ciudad de Lampa para coordinacion{——
durante la etapa de estudios basicos.

N
—

Acreditacion:

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento
de las especificaciones de la infraestructura requerida.

15.2.REQUERIMIENTOS MiNIMOS DEL EQUIPO PROFESIONAL

EL CONSULTOR, debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en
estricto, cumpliran obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes
Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de los estudios a
realizar y del Expediente Técnico a desarrollar.

La experiencia del personal propuesto por EL CONSULTOR, se podré acreditar con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra
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FARS AN

documentacion que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente la
experiencia del personal propuesto.

Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONSULTOR que participen,
elaboren y suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los estudios,
especificaciones, planos, metrados, costos, etc., materia de la presente consultoria,
deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados en el Colegio Profesional que
les corresponda, al inicio de la prestacion efectiva del servicio y durante el plazo que
dure la misma. Esta exigencia esta contenida en:

e LaleyN° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

e Losarticulos 1°,2° y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley
del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

e Losarticulos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Perd.

e Losarticulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perd.

e Losarticulos 11° y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades,
del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia
efectiva del personal profesional clave que sera evaluado, sélo sera pasible de
acreditacion en el presente proceso aquella experiencia que el profesional haya
obtenido contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto
es, titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional, segin corresponda®-

En caso de que EL POSTOR resulte ganador en dos (2) o mas procedimientos de
seleccion de LA ENTIDAD en tiempos paralelos, deberéd realizar el cambio de
profesionales (siempre y cuando durante los procesos se haya presentado con los
mismos profesionales) previo a la suscripcion del Contrato, los cuales deberan
cumplir con el perfil técnico (reunir calificaciones profesionales) similares o
superiores a lo requerido en los términos de referencia y las bases respectivamente.
La misma situacion sera aplicable en caso dos 0 méas postores ofrezcan un mismo
profesional y éstos sean adjudicatarios con la buena pro en la ENTIDAD. Esto es
exigible debido a que se requiere la participacion de los profesionales a tiempo
completo para el desarrollo del proyecto. Por este mismo motivo, el referido
personal profesional no podra participar o estar participando simultaneamente en
otra consultoria para LA ENTIDAD.

La relacion contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del proceso
de seleccion, involucra Gnicamente a LA ENTIDAD y a EL CONSULTOR, quienes
suscribiran el respectivo contrato. De ninguna forma LA ENTIDAD tiene relacidn
contractual o laboral con el equipo de profesionales de EL CONSULTOR.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado el personal que presente EL CONSULTOR debera ser, obligatoriamente,
el que desarrolle directamente los servicios contratados, salvo casos aislados
debidamente justificados y previamente aceptados por LA ENTIDAD. Dicho

9  Ver Pronunciamiento N° 1329-2013/DSU del OSCE de fecha 26.DIC.2013.
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compromiso constituye obligacion esencial de EL CONSULTOR. Su incumplimiento
es causal de resolucion contractualoy 11,

Cada profesional del Equipo Técnico del Estudio asumira solo una (1) especialidad
de acuerdo a sus funciones.

La relacién minima de profesionales y denominaci6n de los cargos?2 que conforman
el Equipo Técnico del Estudio, son los siguientes:

15.2.1. JEFE DEL PROYECTO
Arquitecto o Ingeniero Civil (01 Profesional)

Responsabilidades:

Representara a EL CONSULTOR en todos los asuntos técnicos que competan al
servicio, no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas
por éste. La participacion del Jefe del Proyecto debe ser activa y representativa. El
cargo de Jefe del Proyecto no puede y no debe, ser meramente figurativo.

Sera quien lidere, coordine y organice las actividades del Equipo Técnico Profesional
de la consultoria.

Representar al Equipo Técnico Profesional de la consultoria en las actividades
relacionadas al desarrollo del servicio.

Sustentar el proyecto y estudio complementarios en las reuniones de evaluacion
con las entidades competentes.

Tendré a su cargo la elaboracién del Formato N°01 - Registros en la fase de
Ejecucion para proyectos de inversion, de acuerdo a la Directiva N° 003-2017-
EF/63.1, asi como el sustento técnico respectivo.

Le es aplicable lo previsto en los Articulos 17 ° y 18° de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

15.2.2. ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA Y SENALIZACION
Arquitecto (01 profesional)
Responsabilidades:

Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucién arquitectdnica, las
memorias descriptivas, especificaciones técnicas y demas documentos del rubro
‘Arquitectura’.

Proponer el Anteproyecto Arquitecténico, obteniendo la conformidad
correspondiente de LA ENTIDAD.

10 Esun delito penal (delito contra la fe pUblica), que un tercero usurpe la identidad de un profesional
colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un
tercero, que mediante la simulacién, falsificacion, imitacién, adulteracién o accién similar, se asuma
la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante PRONIS, para pretender
hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrira en
ilicito penal.

EL CONSULTOR, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos, seran
denunciados en forma inmediata, haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y
penales que correspondan.

11 La causal de resolucion por incumplimiento estd establecida en el Art. 36° de la Ley de
Contrataciones del Estado y en el Art. 164° de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnizacién por
danos y perjuicios a la Entidad, a cargo del CONSULTOR, segln lo establece el Art. 166° del
Reglamento.

12 Las acepciones y/o sinénimos que se aceptaran y permitiran para estos cargos y profesiones, se
indican en el Capitulo: 3.2 ‘Requisitos de Calificacion’ (B.1.1 Formacion Académica del Personal
Profesional Clave / B.2 Experiencia del Personal Clave).

-1




-

GOBIERNO REGIONAL PUNO
CONCURSO PUBLICO 014-2024-CS/GR PUNO-1

Desarrollar el Proyecto Integral de Arquitectura, obteniendo la conformidad de LA
ENTIDAD.

Compatibilizar la propuesta arquitecténica con los estudios de ingenieria que
intervienen en el desarrollo y planteamiento arquitecténico.

Le es aplicable lo previsto en el Articulo 19° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

15.2.3. ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS
Ingeniero Civil

Responsabilidades:

Sera quien plantee y desarrolle la propuesta de solucién estructural, la memoria
descriptiva y de calculo, las especificaciones técnicas, y demas documentos del
rubro ‘Estructuras’.

Proponer el Anteproyecto Estructural, obteniendo la conformidad correspondiente
de LA ENTIDAD.

Desarrollar el Proyecto Integral de Estructuracion, obteniendo la conformidad de LA
ENTIDAD.

Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitectnica y
con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y
planteamiento del proyecto.

Le es aplicable lo previsto en el Articulo 20° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

15.2.4. ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista

Responsabilidades:

Seréa quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion eléctrica previstos para
el proyecto, las memorias descriptivas y de célculo, las especificaciones técnicas, y
demas documentos del rubro ‘Instalaciones Eléctricas’.

Proponer el Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas, obteniendo la conformidad
correspondiente de LA ENTIDAD.

Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Eléctricas, obteniendo la
conformidad de LA ENTIDAD.

Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitecténica y
con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y
planteamiento del proyecto.

Gestionar y obtener la factibilidad del servicio de energia eléctrica ante el
concesionario correspondiente.

Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

15.2.5. ESPECIALISTA DE REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y
COMUNICACIONES
Ingeniero Electronico o Ingeniero de Comunicaciones o Ingeniero de
Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Informatico. (01
profesional)

Responsabilidades:

Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion de las instalaciones y
redes de comunicaciones, informatica, y demds, previstos para el proyecto, las

|
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memorias descriptivas y de calculo, las especificaciones técnicas, y demas
documentos del rubro ‘Instalaciones de Comunicaciones y Data’.

Proponer el Anteproyecto de Comunicaciones y Data, obteniendo la conformidad
correspondiente de LA ENTIDAD.

Desarrollar el Proyecto Integral de Comunicaciones y Data, obteniendo Ia
conformidad de LA ENTIDAD.

Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitectonica y
con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y
planteamiento del proyecto.

Gestionar y obtener la factibilidad de los servicios de comunicaciones, telefonia e
internet ante las entidades correspondientes.

Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

15.2.6. ESPECIALISTA DE INSTALACIONES MECANICAS
Ingeniero Mecanico o Ingeniero Mecanico Electricista (01 profesional)

Responsabilidades:

Entre otras responsabilidades, serd quien plantee y desarrolle las propuestas de
solucién de las instalaciones mecanicas y mecénico eléctricas previstos para el
proyecto, las memorias descriptivas y de célculo, las especificaciones técnicas, y
demas documentos del rubro ‘Instalaciones Mecanicas y Mecanico Eléctricas’.

Proponer el Anteproyecto de Instalaciones Mecénicas y Mecdnico Eléctricas,
obteniendo la conformidad correspondiente de LA ENTIDAD.

Obtener la autorizacién necesaria para los sistemas de petroleo, GLP, gases, y
demas productos ante el érgano competente (OSINERG)

Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Mecanicas y Mecanico Eléctricas,
obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitectonica y
con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y
| planteamiento del proyecto.

Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

15.2.7. ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS
Ingeniero Sanitario. (01 profesional)

Responsabilidades:

Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucién sanitaria (agua y
desagiie) previstos para el proyecto, las memorias descriptivas y de célculo, las
especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro ‘Instalaciones Sanitarias’.

Proponer el Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias, obteniendo la conformidad
correspondiente de LA ENTIDAD.

Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Sanitarias, obteniendo la
conformidad de LA ENTIDAD.

Gestionar y obtener las factibilidades de servicios de agua y desagiie ante las
entidades correspondientes.

Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitecténica y
con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y
planteamiento del proyecto.

N
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Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

15.2.8. ESPECIALISTA DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
Ingeniero Electronico o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico o Ingeniero
Mecanico Electricista (01 Profesional)

Responsabilidades:

Entre otras responsabilidades, sera quien plantee y desarrolle las propuestas de
solucion al equipamiento y mobiliario previstos para el proyecto, asi como la
memoria descriptiva, especificacion técnica, cotizacion, presupuesto y demas
documentos técnicos del rubro ‘Equipamiento’.

Proponer el Anteproyecto de Equipamiento, obteniendo la conformidad
correspondiente de LA ENTIDAD.

Desarrollar el Proyecto Integral de Equipamiento, obteniendo la conformidad de LA
ENTIDAD.

Compatibilizar la propuesta de dicha especialidad con la propuesta arquitecténica y
con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y
planteamiento del proyecto.

Le es aplicable, segun corresponda, lo previsto en los Articulo 19°, 20° y 21° de la
Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

15.2.9. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD, EVACUACION Y RIESGO
Arquitecto o Ingeniero Civil (01 profesional)

Responsabilidades:

Entre otras responsabilidades, sera quien plantee y desarrolle las propuestas de
solucién a la seguridad y evacuacion previstas para el proyecto, asi como la memoria
descriptiva, calculo de aforo y rutas de evacuacion, sefializacion, equipamiento de
seguridad y demas documentos técnicos del rubro ‘Seguridad y Evacuacion’.

Desarrollar el Estudio de seguridad y evacuacion, obteniendo la conformidad de LA
ENTIDAD.

Compatibilizar la propuesta de dicha especialidad con la propuesta arquitecténica y
con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y
planteamiento del proyecto.

Tendra a su cargo la elaboracion de los documentos derivados de la aplicacion de
la Directiva N° 012-2017-0OSCE/CD ‘Gestion de Riesgos en la Planificacién de la
Ejecucion de Obras’, aprobada con Resolucion N° 14-2017-0SCE/CD y modificada
con Resolucion N° 18-2017-0OSCE/CD.

Le es aplicable, seglin corresponda, lo previsto en los Articulo 19°, 20° y21° de la
Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

15.2.10.ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
Ingeniero Civil, Arquitecto (01 profesional)

Responsabilidades:

Entre otras responsabilidades, sera quien elabore y sustente las planillas de
metrados, los andlisis de cotos unitarios, los presupuestos, formulas polindmicas,
desagregado de gastos generales, calendarios, cronogramas, etc., y demas
documentacion técnica del rubro ‘Costos y Presupuestos’.
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Compatibilizar las partidas, metrados y costos con la propuesta arquitectdnica ycon
los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento
del proyecto.

Le es aplicable, segln corresponda, lo previsto en los Articulo 19° o 20° de la
Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

15.2.11.ESPECIALISTA EN GESTION Y MANEJO AMBIENTAL
Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario Ambiental, Licenciado en Biologia o Bi6logo
(01 Profesional)

Responsabilidades:

Tendra a su cargo el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado, en
funcién al Anexo IIl del | Reglamento del SEIA y la Resolucidn Directoral N° 3562-
2017/DCEA/DIGESA/SA, documento que clasifica y aprueba los Términos de
Referencia del EIA-SD.

Debera desarrollar el expediente para el tramite del Certificado del SERNANP.

El desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, deberd abarcar todos los
componentes conexos del proyecto (plantas de tratamiento, punto de disefio de
energia eléctrica, disposicion final de residuos sélidos, rutas de acceso de vehiculos,
canteras, etc.)

Debera evaluar y compatibilizar de cada una de los procesos constructivos de cada
especialidad, a fin de plantear las medidas de prevencion, mitigacion, correccién o
reposicion en cada fase del proyecto.

Para el desarrollo de la linea de base bioldgica, debera contar con el apoyo de un
bidlogo o forestal a fin de evaluar y plantear estrategias de manejo de especies tanto
de la flora y la fauna, segln lo estipulado en el art.10 de la Ley del SEIA que indica
la participacion de un equipo multidisciplinario.

Para la linea de base social y Plan de Participacion ciudadana, debera contar con el
apoyo de un sociblogo a fin de determinar los grupos de interés y mecanismos de
participacion ciudadana de acuerdo a la situacién del entorno socio ambiental,
\ segln lo estipulado en el art.10 de la Ley del SEIA que indica la participacion de un
=/ equipo multidisciplinario.

Debera desarrollar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Asimismo, debera realizar gestiones ante diferentes organismos a fin de obtener
todos los requisitos ambientales que forman parte del EIA (DDC, SERNANP, ANA,
/) SENAMHI, MUNICIPIO, etc.)

Debera gestionar la aprobacion y Certificacion Ambiental ante la DIGESA

\ Le es aplicable, segln corresponda, lo previsto en los Articulo 10°, de la Ley N°
274486, Ley Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental

15.2.12.ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION O GESTION EN SALUD
\ Médico Cirujano, Administrador, Economista o Ingeniero Economista (01
Profesional)

Coordinar con el especialista en equipamiento respecto al equipo biomédico en
medicina en general.

) Ct Plantear los flujos de circulacion en coordinacion con el arquitecto, y con el
\ equipador los flujos de circulacion (paciente, personal, abastecimiento)

Asesorar al equipador en lo referente al Equipo Biomédico e Instrumental.
) B Coordinar con las otras especialidades referentes al equipamiento integral.
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Le es aplicable, segln corresponda, lo previsto en los Articulo 19°, 20° y 21° de la
Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

15.2.13.EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE

REQUISITOS DEL PROFESIONAL

Profesional

Cant.

Cargo y/o
responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia (*)

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

Ingeniero civil o Arquitecto | 1 JEFE DE PROYECTO | Colegiado y Habilitado:
Experiencia no menor de tres (03) afios efectivos,
contabilizados desde la colegiatura.
Cargo: Jefe de proyecto, Gerente, Sub Gerente, Supervisor,
Evaluador, Coordinador, Director, Responsable, Jefe de
Area o la combinacién de estos en el elaboracion de
expedientes técnicos, o documento equivalente.
Tipo de infraestructura: Edificaciones en general.
Arquitecto 1 Especialista de | Colegiado y Habilitado:
Arquitectura y | Experiencia no menor de dos (02) afios efectivos,
Senalizacion contabilizados desde la colegiatura.
Cargo: Proyectista, Especialista, Supervisor o Evaluador.
Tipo: Elaboracion de expedientes técnicos o documento
equivalente.
Tipo de infraestructura: Policlinicos, clinicas, Hospitales de
categoria |I-1 o superior.
Ingeniero civil 1 Especialista en | Colegiado y Habilitado:
estructuras Experiencia no menor de dos (02) afos efectivos,
contabilizados desde la colegiatura.
Cargo: Proyectista, Especialista, Calculista, Estructurista,
,_: Supervisor o Evaluador.
AN Tipo: Elaboracién de expedientes técnicos o documento
d ) equivalente.
I Tipo de infraestructura: Policlinicos, clinicas, Hospitales o
centros de salud.
Ingeniero  Electricista o1 Especialista en | Colegiado y Habilitado:
Ingeniero Mecénico instalaciones Experiencia no menor de dos (02) afos efectivos,
Electricista eléctricas contabilizados desde la colegiatura.
Cargo: Proyectista, Especialista, Calculista, ingeniero de
instalaciones eléctricas o electromecanicas, Supervisor o
Evaluador.
Tipo: Elaboracién de expedientes técnicos o documento
equivalente.
- Tipo de infraestructura: Policlinicos, clinicas, Hospitales o
centros de salud.
Ingeniero  Electrénico o1 Colegiado y Habilitado:
Ingeniero de Especialista de redes | Experiencia no menor de dos (02) afios efectivos,
Comunicaciones [¢] de cableado | contabilizados desde la colegiatura.
Ingeniero de estructurado y | Cargo: Proyectista, Especialista, Calculista, ingeniero de
Telecomunicaciones (] comunicaciones instalaciones, Supervisor o Evaluador.

Ingeniero de Sistemas o
Ingeniero Informatico

En instalaciones de comunicaciones, cableado
estructurado,  telecomunicaciones,  tecnologias  de
informacién y comunicacion, instalaciones electrénicas,
redes de comunicacion o la combinacién de los mismos.
Tipo: Elaboracion de expedientes técnicos o documento
equivalente.

Tipo de infraestructura: Edificaciones en general.

Al
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evacuacion y riesgo

Ingeniero  Mecanico o1 Especialista en | Colegiado y Habilitado:
Ingeniero Mecénico instalaciones Experiencia no menor de dos (02) afios efectivos,
Electricista mecénicas contabilizados desde la colegiatura.
Cargo: Proyectista, Especialista, Calculista, ingeniero de
instalaciones eléctricas o electromecanicas, Supervisor o
Evaluador.
Tipo: Elaboracion de expedientes técnicos o documento
equivalente.
Tipo de infraestructura: Policlinicos, clinicas, Hospitales o
centros de salud.
Ingeniero sanitario 1 Especialista en | Colegiado y Habilitado:
instalaciones Experiencia no menor de dos (02) afos efectivos,
sanitarias contabilizados desde la colegiatura.
Cargo: Proyectista, Especialista, Calculista, ingeniero de
instalaciones eléctricas o electromecanicas, Supervisor o
Evaluador.
Tipo: Elaboracion de expedientes técnicos o documento
equivalente.
Tipo de infraestructura: Policlinicos, clinicas, Hospitales o
centros de salud.
Ingeniero Electrénico, [ 1 Especialista de | Colegiado y Habilitado:
Ingeniero Electricista, equipamiento Experiencia no menor de dos (02) afos efectivos,
Ingeniero Mecanico, hospitalario contabilizados desde la colegiatura.
Ingeniero Mecénico Cargo: Proyectista, Especialista, Calculista, ingeniero de
Electricista instalaciones eléctricas o electromecanicas, Supervisor o
Evaluador.
Tipo: Elaboracion de expedientes técnicos o documento
equivalente.
Tipo de infraestructura: Policlinicos, clinicas, Hospitales o
centros de salud.
Arquitecto o Ingeniero Civil |1 Especialista de | Colegiado y Habilitado:
seguridad, Experiencia no menor de un (01) afio efectivo,

contabilizados desde la colegiatura.

Cargo: Proyectista, Especialista, Supervisor o Evaluador.
En EVAR, seguridad, evacuacion, riesgo o la combinacién de
los mismos.

Tipo: Elaboracion de expedientes técnicos o documento
equivalente o en la ejecucion de obras.

Tipo de infraestructura: Edificaciones en general.

Para el cargo debera contar con su registro en CENEPRED

quitecto o Ingeniero Civil |1

Especialista

metrados, costos y

presupuestos

de

Colegiado y Habilitado:

Experiencia no menor de dos (02) afos efectivos,
contabilizados desde la colegiatura.

Cargo: Proyectista, Especialista, Supervisor o Evaluador.
En metrados, valorizaciones, costos, presupuestos,
liquidacion o la combinacién de los mismos.

Tipo: Elaboracion de expedientes técnicos o documento
equivalente o en la ejecucion de obras.

Tipo de infraestructura: Edificaciones en general.

Ingeniero Ambiental, | 1
Ingeniero Sanitario
Ambiental, Licenciado en
Biologia o Bidlogo

Especialista
gestion
ambiental

y manejo

en

Experiencia no menor de dos (02) afos efectivos,
contabilizados desde la colegiatura.

Cargo: Proyectista, Especialista, Supervisor, Evaluador,
gestor ambiental.

Tipo: Elaboracion de expedientes técnicos o documento
equivalente o en la ejecucion de obras.

Tipo de infraestructura: Edificaciones en general.

Médico Cirujano, | 1
Administrador, Economista
o Ingeniero Economista

Especialista
administracion
gestion en salud

en
o

Experiencia no menor de dos (02) afhos efectivos,
contabilizados desde la colegiatura.

Cargo: Proyectista, Especialista, Supervisor, Evaluador,
formulador, coordinador.

Tipo: Elaboracion de expedientes técnicos o documento
equivalente o en la ejecucion de obras.

Tipo de infraestructura: Edificaciones en general.
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Son considerados ‘Personal Clave’, y seran materia de calificacion, el
siguiente personal profesional: Jefe de Proyecto, Especialista en
Arquitectura y Senalacion, Especialista en Estructuras, el Especialista en
Instalaciones Sanitarias, el Especialista en Instalaciones Eléctricas, el
Especialista de Instalaciones Mecanicas, el Especialista de Redes de
Cableado Estructurado y Comunicaciones, y el Especialista en Equipamiento
Hospitalario

No son considerados ‘Personal Clave’, y por ello no serdn materia de

calificacion: Especialista de Seguridad, Evacuacion y Riesgo, el Especialista
de Metrados, Costos y Presupuestos, el Especialista en Gestién y Manejo
Ambiental y el Especialista en Administracion o Gestion en Salud; quienes
seran presentados por EL CONSULTOR al inicio de la ejecucion del servicio.
Cada profesional presentara copia de los titulos profesionales y contaran
con la misma experiencia especifica minima acumulada de tres (3) afios en
su especialidad y sera acreditada conforme lo sefialado en el literal B.2
Experiencia del Personal Clave, numeral 3.2 Requisitos de Calificacion,
Capitulo lif del Requerimiento de las Bases.

Nota: Las responsabilidades de los Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros
Sanitarios, Ingenieros Electricistas, Ingenieros Electromecénicos y otros Ingenieros
Especialistas, a las que hace referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones,
son las siguientes:

Articulo 17 - Es la persona natural o juridica que, cuando sea necesario por
la magnitud del Proyecto, se encarga de administrar la ejecucion del mismo
en todas sus etapas.

Articulo 18- Es responsabilidad del Gerente de Proyecto:

Tener Titulo Profesional, capacitacion y experiencia suficientes para asumir
la gerencia del Proyecto.

Encontrarse habilitado para ejercer la profesion, acreditado por el Colegio
Profesional al que pertenece.

Disponer de profesionales calificados para los diferentes procesos que
incluira el desarrollo del Proyecto.

Resolver las contingencias que se produzcan en el desarrollo del Proyecto.
Definir las eventuales modificaciones del Proyecto, que sean exigidas por el
proceso de supervision, revision o aprobacion de alguna de las etapas del
mismo.

Articulo 19 .- El Arquitecto es el responsable del Disefio Arquitectonico de la
Edificacion, el cual comprende: La calidad arquitecténica, los célculos de
areas, las dimensiones de los componentes arquitectonicos, las
especificaciones técnicas del Proyecto Arquitectdnico, los acabados de la
obra, el cumplimiento de los parametros urbanisticos y edificatorios
exigibles para edificar en el inmueble correspondiente. Asimismo, es el
responsable de que sus planos, y los elaborados por los otros profesionales
responsables del Proyecto, sean compatibles entre si.

Articulo 20.- El Ingeniero Civil es el responsable del Disefio Estructural de
una Edificacion, el cual comprende: Los célculos, las dimensiones de los
componentes estructurales, las especificaciones técnicas del Proyecto
Estructural, y las consideraciones de disefio sismo resistente. Asimismo, es
responsable de la correspondencia de su proyecto de estructuras con el
Estudio de Suelos del inmueble materia de la ejecucidn del Proyecto. Este
estudio, a su vez, es de responsabilidad del Ingeniero que lo suscribe.
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e Articulo 21.- El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero
Electromecanico y demas Ingenieros especialistas, son responsables del
Disefio de la Instalacion que le corresponda segln su especialidad, los
cuales comprenden: Los célculos, las dimensiones de los componentes y
especificaciones técnicas del Proyecto de su especialidad. Asimismo, son
responsables de que sus respectivos proyectos se adecuen a las
caracteristicas de las redes publicas, a la factibilidad de los servicios, y a las
normas técnicas vigentes.

LA ENTIDAD tiene el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los
profesionales del equipo técnico propuesto, en caso se observe mas de tres (3)
ausencias y/o inasistencias NO JUSTIFICADADAS a las reuniones de coordinacién
programadas por LA ENTIDAD, sin perjuicio de la aplicacién de la penalidad
respectiva. Cabe indicar que no esta permitido suplir al profesional principal por un
asistente, pudiendo este (ltimo participar de las reuniones de coordinacion como
apoyo del profesional, mas no podrd asumir la conduccion de la exposicion del
proyecto.

Adicionalmente al personal profesional sefialado, EL CONSULTOR deberéa contar con
personal de apoyo, el cual debera acreditar un minimo de 2 afios de experiencia en
general, el que debera ser presentado para el inicio de la ejecucién del servicio,
segln la siguiente relacion:

e Asistente en Arquitectura y Sefalizacion / Un (1) Arquitecto. Bachiller o
Titulado en arquitectura.

e Asistente en Ingenieria Civil y Estructuras / Un (1) Ingeniero Civil. Bachiller o
Titulado en Ingenieria Civil.

e Asistente en Ingenieria Eléctrica / Un (1) Bachiller o Titulado en Ingenieria
eléctrica.

e Asistente en Ingenieria Sanitaria / Un (1) Bachiller o Titulado en ingenieria
sanitaria.

* Asistente en Ingenieria Mecénica / Un (1) Bachiller o Titulado en ingenieria
mecanica o mecanica eléctrica.

e Asistente en redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones / Un (1)
Bachiller o Titulado en ingenieria electronica o de comunicaciones o de
telecomunicaciones o de sistemas o de informatica.

e Asistente en Equipamiento Médico / Un (1) Bachiller o Titulado en ingenieria
0 arquitectura.

o Asistente en Costos y Presupuestos / Un (1) Bachiller o Titulado en
ingenieria civil.

e Modelador BIM/ cuatro (4) Bachilleres o titulados en ingenieria o
arquitectura.

e Técnico en Dibujo o Cadista / Dos (2) Bachilleres en ingenieria o
arquitectura.

Los gastos que ocasione la participacion de profesionales especialistas, personal
de apoyo y otros recursos humanos que considere necesario, para cumplir con los
productos esperados en los plazos propuestos, los cuales seran incluidos por el
proveedor al momento de elaborar su propuesta.

Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONSULTOR que participen,
elaboren y suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los estudios,
especificaciones, planos, metrados, costos, etc., materia de la presente consultoria,
deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados en el Colegio Profesional que
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les corresponda, al inicio de la prestacion efectiva del servicio y durante el plazo que
dure la misma. Esta exigencia esta contenida en:

e LaleyN® 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

o Losarticulos 1°,2° y4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley
del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

o Los articulos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Perd.

e Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perd.

e Losarticulos 11° y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades,
del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia
efectiva del personal profesional clave que serd evaluado, sélo sera pasible de
acreditacion en el presente proceso aquella experiencia que el profesional haya
obtenido contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto
es, titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional, seglin correspondats-

A fin de garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de la consultoria, el
personal profesional que participe en ella debera expresar por escrito su dedicacion
al desarrollo del servicio. Por este mismo motivo, el referido personal no podra
participar o estar participando simultdneamente en otra consultoria para la
ENTIDAD.

15.3.SUSTITUCION DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO
PROFESIONAL DE LA CONSULTORIA
Segun lo establecido en el Gltimo parrafo del Articulo 162° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, es exclusiva responsabilidad de EL CONSULTOR
ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado4.

Excepcionalmente, y de manera justificada, EL CONSULTOR puede solicitar a LA
ENTIDAD le autorice la sustitucion de algtn profesional propuesto, en cuyo caso el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional reemplazado, y que cumple con la documentacion
solicitada en las Bases y con todas las condiciones minimas del perfil solicitado en
los presentes términos de referencia.

La sustitucion del personal propuesto debe solicitarse a LA ENTIDAD quince (15)
dias antes que se culmine la relacion contractual entre EL CONSULTOR y el personal
a ser sustituido.

La solicitud estara sujeta a evaluacion y aprobacién de LA ENTIDAD, y si dentro de
los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud LA ENTIDAD no emite
pronunciamiento, se considera aprobada la solicitud.

13 Ver Pronunciamiento N° 1329-2013/DSU del OSCE de fecha 26.DIC.2013.

14 Esun delito penal (delito contra Ia fe piblica), que un tercero usurpe la identidad de un profesional
colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un
tercero, que, mediante la simulacién, falsificacion, imitacion, adulteracion o accién similar, se asuma
la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante PRONIS, para pretender
hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato: incurrira en
ilicito penal.

ElI CONSULTOR y los terceros que incurran en estos hechos, seran denunciados en forma inmediata,
haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan.
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16.CALIDAD Y NIVEL DE EXIGENCIA DE LA PRESTACION
16.1.CALIDAD DE LA PRESTACION
La calidad del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo a elaborarse, y de los
propios estudios que lo sustentarén, debe ser la apropiada. En el logro de este
objetivo, LA ENTIDAD exigira un alto desempefio y compromiso a EL CONSULTOR.

El nivel de exigencia es alto, por consiguiente, en el entendido de que EL
CONSULTOR y su Equipo Técnico cuentan con la experiencia, el conocimiento
técnico y el profesionalismo requerido para el servicio; no se aceptara, bajo ninguna
circunstancia, ninguna incongruencia, omision, incompatibilidad o defecto de
ninguna indole en los servicios o documentos que éste prestara, desarrollara o
elaborara para LA ENTIDAD.

En este orden de ideas, LA ENTIDAD revisara y observara los documentos
elaborados por EL CONSULTOR las veces en que asi lo considere necesario, hasta
que éstos alcancen el nivel técnico esperado y precisado en los presentes Términos
de Referencia.

EL CONSULTOR debera rectificar dichos documentos en cada una de estas
oportunidades, a su costo, hasta la entera satisfaccion de LA ENTIDAD.

Los documentos técnicos deben ser precisos, sustentados y debidamente
redactados o presentados. Los requisitos de forma y contenido deben ser cumplidos
por igual, teniendo la misma importancia para LA ENTIDAD.

La aptitud, actitud, profesionalismo y disposicion de LA ENTIDAD y de su Equipo
Técnico, frente al contexto general del servicio que prestara, también es importante
en el logro del objetivo planteado.

Para todos los efectos contractuales, por el simple hecho de presentar sus
propuestas, los Postores, asi como quien finalmente obtenga la Buena Pro y
suscriba el contrato; estan plenamente conscientes de la responsabilidad que
asumen, comprometiéndose expresamente a cumplir con el nivel de exigencia
establecido, asi como con el objeto de la consultoria.

16.2.GESTION DE RIESGOS

17. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION

La consultoria de obra se basard en las metas y alcances establecidos en el
Proyecto de Inversién Publica (PIP) denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LAMPA, CENTRO POBLADO DE LAMPA -
DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - REGION PUNO”

El PIP en mencién ha sido identificado con el Cédigo Unico de Inversiones —
2427364.

El PIP en referencia, desarrollado a nivel de Perfil, fue declarado viable con fecha
22/01/201915,

El monto de Inversion del Proyecto es de: S/ 91,047,367.56 soles.

De conformidad con la Ficha de Registro - Banco de Proyectos, la Unidad
Formuladora es el Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS; y la Unidad
Ejecutora del Proyecto es: Unidad Ejecutora 125: Programa Nacional de Inversiones
— en Salud - PRONIS del Pliego 011 Ministerio de Salud.

s 4
518 F'ormato 01: ‘Registro de Proyectos de Inversion’, consigna como fecha de declaracion de viabilidad el 29.NOV.2017
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Posteriormente la unidad ejecutora de inversiones ha sido cambiada y sera a cargo
del Gobierno Regional Puno a través de la Gerencia Regional de Infraestructura.

La Alternativa viabilizada en el estudio de preinversion sefiala lo siguiente1s:

Alternativa 1 (Recomendada): Construccion de una nueva infraestructura en un
nuevo terreno Adquisicion del equipamiento necesario en las diferentes unidades
de servicios. Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura.
Capacitacion al personal de salud en gestion de procesos de atencion y
administrativos de los servicios de salud. Capacitacion al personal profesional y
técnico asistencial en técnicas y metodologias de atencion integral de salud.
Pasantias del personal profesional en establecimientos con médicos especialistas
en emergencias obstétricas y neonatales. Plan integral de sensibilizacién a la
poblacién sobre los beneficios que se obtienen de la atencién oportuna en los
servicios. Adquisicién de ambulancia terrestre debidamente equipada.

La meta funcional del Estudio de Preinversién establece que el nuevo
establecimiento de salud del Hospital de Lampa correspondera al nivel I1-1.

18. DESCRIPCION DEL PROYECTO A ELABORAR

El Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LAMPA,
CENTRO POBLADO DE LAMPA - DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA -
REGION PUNO” permitird mejorar la calidad de los servicios de salud en los
pacientes que requieren de una tecnologia moderna y de la especializacion de los
recursos humanos.

El Estudio de Pre Inversion define como Unica alternativa de solucion, la demolicién
y la construccion de una Edificacion Nueva, en el mismo terreno que cubra la
demanda y de acuerdo a la normatividad vigente para un establecimiento de
segundo nivel, en un area de terreno de 11 6456 m2.

El proyecto arquitectonico fue concebido de la siguiente forma:

e El emplazamiento, el edificio responde a la jerarquia de sus vias
perimétricas y accesos de la ciudad, se tomé en cuenta la orientacién con
la finalidad de obtener la mayor iluminacion natural posible durante el dia
evitando la incidencia de los rayos solares y direccion del viento.

e Volumetria, result conveniente que se establezca un volumen que albergue
a todas las UPSS con la finalidad de facilitar sus relaciones funcionales.

e Accesos, los accesos principales (Consulta Externa y Emergencia) se
plantearon por el frente de mayor longitud del lote que da Al Jr. Antonio
Barrionuevo N° 323.

e Topografia, por adecuacion a la topografia se propone que los ingresos a
Consulta Externa, visitas y Emergencia se realicen por el segundo nivel y el
de servicios generales por el primer nivel.

e Estructuras, el criterio estructural de aisladores sismicos sugiere tener un
solo edificio que albergue a todas la UPSS.

Se concibe la edificacion de salud como un sistema compuesto por areas de trabajo
con actividades claramente diferenciadas, la toma de partido se ha dado tomando
en cuenta la diferenciacion de las labores asistenciales y actividades de servicios
generales.

Alternativas del Proyecto de Inversién Publica, del Formato SNIP-01: ‘Registro de Proyectos de Inversion'- Banco de
Proyectos del PIP con Cédigo Unico de Inversiones N° 2347056.
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Con respecto a la iluminacion y ventilacion, un gran porcentaje se da en forma
natural que se logra con el patio central alrededor del cual se organizan los bloques
de la edificacion y en forma perimétrica hacia los exteriores. El médulo estructural
planteado es una grilla de 7.00m sobre la cual se ha modulado todo el proyecto la
altura de edificacion es de 4.25m, el falso cielorraso estd a una altura de 3.00m,
quedando un espacio de 0.45 m para la instalacion de instalaciones eléctricas,
sanitarias, mecanicas e informatica y de comunicaciones, cumpliendo los siguientes
criterios:

e ADAPTACION: Se ha buscado un disefio arquitecténico marcando como
principal prioridad las necesidades del paciente. Por ello, se ha recurrido a
una arquitectura calida y con proporciones domésticas, de facil utilizacién
por ser accesible e identificable visualmente.

e COMPLEJIDAD PROGRAMATICA: Unificando en el proyecto las diferentes
UPSS Y UPS que lo conforman, siendo un disefio de fécil comprension,
estableciendo el orden y la relacién entre las unidades del establecimiento,
dinamizando su funcionalidad en concordancia con las nuevas técnicas y
adelantos en equipamiento, desarrollando un concepto de integralidad
espacial entre el tipo de atencion y el usuario, facilitando la funcionalidad y
operatividad del conjunto.

e FLUJOS: Se ha propuesto la localizacion de los sectores de mayor afluencia
con una distribucion l6gica para el acceso del publico usuario. Estas areas,
servicios y ambientes se encuentran en el primer nivel y segundo nivel, por
ser el mas adecuado para el manejo de circulaciones y publico, tratando de
mitigar el riesgo interno del establecimiento, en areas de gran volumen de
publico.

La construccion prevista definird un nuevo local que debera cumplir con los
aspeclos técnicos y metas contenidas en el proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LAMPA, CENTRO POBLADO DE LAMPA
g ~\DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - REGION PUNO”, para un local de
et ?g;%;’.élud del segundo nivel de atencion, categoria II-1.

254

18.1.LOCALIZACION ACTUAL - TERRENO ASIGNADO

El proyecto se ha desarrollado en 01 bloque asistencial de 3 niveles y 11 bloques
de un solo nivel, sobre un area total de 13,087.18 m2, tiene un area techada de
6,352.40 m2

18.2.SANEAMIENTO FiSICO LEGAL DEL TERRENO
El terreno actual del establecimiento de salud se encuentra debidamente registrada
en la Partida Electronica N° P48001535 del Registro de Propiedad Inmueble de la
Zona Registral N° XIIl - Sede Tacna, a nombre de la Superintendencia de Bienes
Nacionales, para Uso Centro Médico.

El terreno existente tiene ciertas variaciones con respecto al terreno inscrito
difiriéndose tanto en el area y el perimetro tal como se muestra en el cuadro:

RRENO RRENO RITO
Area: 13,087.18 m 2 Area: 13,087.18 m 2
Perimetro: 477.99ml Perimetro: 477.99 m

La ubicacion del terreno es adaptable con el apéndice 3 del CME12 concordada con
la NTS N°110-DGIEM/MINSA V.01
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18.2.1. AREAS Y LINDEROS

De acuerdo a la Partida Registral N° P48001535 de SUNARP - Zona Registral N°
XIll Sede Tacna, el terreno nuevo del Hospital Antonio Barrionuevo - Lampa cuenta

con las siguientes caracteristicas:

Medidas y Colindancias Actuales :
TERRENO Area: 13,087.18 M2
LINDEROS MERIDAS
Frente ML
6.66 ML
5.48 ML
8.62 ML
291 ML
24.01 ML
Derecha ML
1 80.71 ML
2 109.81 ML
izquierda ML
"7 ML
9.80 ML
13.27 ML
10.25 ML
1314 ML
12,60 ML
15.65 ML
87.32 ML
Fendo 78.59 ML

@ s wN =

G AEwN

® ~ o

18.3.PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL

COLINDANCIA
JIRON JOSE MANUEL RICS, LOTE 1, PROPIEDAD TERCEROS
JIRON JOSE MANUEL RICS, LOTE 1, PROPIEDAD TERCEROS

PROPIEDAD TERCEROS
PROPIEDAD TERCERCS

JIRON JOSE MANUEL RIOS, JIRON JUNIN
JIRON JOSE MANUEL RICS, JIRON JUNIN

JIRON JUNIN

El nuevo Hospital de Lampa tendra como nueva categoria propuesta el nivel 1I-1,
que beneficiara a la poblacién més vulnerable como son las mujeres y los nifios que

requeriran atencion.

manera:

AFRAESTRUCTURA
"L UNO,

Las Unidades Productoras de Servicios de Salud - UPSS y las Unidades Productoras
de Servicio - UPS que comprende el Programa, estan distribuidas de la siguiente
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INFRAESTRUC TURA
NP U NG

VALOR
REFERENC!
AL DEL
ATERCION |- Se e DE v DE | OBSERVACIO
ARO 15 N ok s 0
ADEL
AMBIENTE
Consulta ambulatoria por
medico especialista en 2,239 12,000 b3 | CONSRIORODE )
medicina interna (c:g:px:;onng
Consula ambutatoria por 3
medico especialista en crugia | 724 14,400 005 [CONSULTORIODECIRUGIA |, | funcionaimente.
asieril GENERAL Cirugla qeneral
Consulta ambulatoria por A4 yeevici
" il CONSULTORIO DE iinerante
medico especialista en 1,082 14,400 0.08
snestesioiocin ANESTESIOLOGIA
Consulta ambufatoria por Consultorio
médico especialisia en 1714 12,000 ot b i 1 exclusivo por
e ipo de paiente |
onsulta ambulatoria por Consultorio
medico espacialista en 1,662 10.8c0 i JLONNLTORIODEGRECO: | exclusivo por
inecclogia y obstetricia 1ipo de paciente
Consulta ambulatoria por
medico especialista en 4,592 14,400 0.32 :yggsml:lﬁ;c:'ilmoafin 1
medicina familiar
Considerar
equipamiento
IBlecurRa por e 3,232 7,200 045 | TELECONSULTORIO en Consultorio
especialista
de Medicina
. Familiar
Atendion 2,744 7.200 .40 CONSULTORIO CRED 1
3,097 14,4C0 .22 SALA DE INMUNIZACIONES 1
st o) 928 5,400 17| ESTIMULACION TEMPRANA 3
CONSEJERIA Y
2,258 5,400 0.42 PREVENCION DE 1
ITSIVIH/SIDA
Exclusivo pee
tipo de paciente.
Ajustar
932 14,400 0.06 g'EETfCNC'ON WCONIROS 1 ambientes
compiementario
5 segin
Atencion i demanda
diferenciada por profesional ATENCION INTEGRAL Y
de la salud 1,872 1,200 0.26 CONSEJERIA DEL 1
Anog%:ﬂsms
ATENCIOM INTEGRAL DEL
i Ll 010 | ADuLTO MAYOR
CONSEJERIA Y
PREVENCION DE Compartido
1,438 10,800 013 ENFERMEDADES NO 1 Rnccresienss
TRANSMISIBLES
CONSEJERIA Y
1470 1880 010 | PREVENCION DEL CANCER
CONSULTORIO DE Excli
966 8,640 011 | OBSTETRICIA (CONTROL 1 A P
PRENATAL] Yipo de atanciin
Atencion ambulataria por CONSULTORIO DE
cbstetra 2,005 10,800 0.19 OBSTETRICIA 1
{PLANIFICACION FAMILIAR)
651 NA. 100 | PSICOPROFILAXIS 1 Fonclona con
Atencion ambulatoria por CONSULTORIO DE
cirtjanc-dentista 4210 19300 021 | ODONTOLOGIA GENERAL
. . CONSULTORIO DE Coi
Atencion ambulataria por 1
cirujano dentista general con 2,688 7,200 0.37 ggg%g%"oolg!é gEE NERAL funcionalmente
soporte de radiclegla cral RADIOLOGIA ORAL
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Al
VALOR
REFERENC!
AL DEL
ATENCION | VOLUMEN | GRADO i
CARTERA o SERVICIos | €S PRODUCC! | UTILISACH | AMBIENTES DEL SERVICIO e
3 A” y on
A DEL
AMBIENTE
A;;r;-:n ar:hulatuna pee 1398 7.200 0.50 ggll‘d\?‘?g. D’:IH) OE
Atencion ambulatoria por CONSULTORIO DE
nutricionista A 540 081 | NuTRicion
;x:;dnn al:'lbl_llill‘ljria per TOPICO DE
i D&CZ onsiita 2,583 8,640 030 | PROCEDIMIENTOS DE
DTSN OB con CONSULTA EXTERNA
externa
Programar
150 14,800 0.03 SALA DE COLPOSCOPIA Scppamierio
en Consultorio
Atencion de D:emg;\?ja
ambulatorios en la s
ey A SALA DE ECOGRAFIA considerada en
especn;ah.dad de ginecologia y 618 8,640 0.07 OBSTETRICA s
abstetricia -
Funcional en
s 3,600 0.09 ?2‘1::LDE MONITOREO Conto
Obstétrico
Atencion de inyectables y TOPICO DE INYECTABLES
nebuizaciones reds 1 012 | v NEBULIZACION
Atencion de urgencias y
emergencias por medico TOPICO DE MEDICINA
especialista de medicina .z 1520 004 | NTERNA
interna Compartido
Atencion de urgencias y funcionalmente
emergencias por medico
especialista de cirugla 928 11,520 0.05 TOPICO DE CIRUGIA l'ian:ﬁ: g:
al <5dh
‘Atencion de urgencias y Servoe
emergencias por medico TOPICO DE GINECO- Gnecania
sphimashieh 367 17.520 002
especialista en gineco- OBSTETRICIA
obstatricia
Atencion de urgencias y .
emerqencias por médico 499 12,520 003 | TOPICO DE PEDIATRIA E"‘;‘e‘s"“ Lol
especialista de pediatria fipo de Manciin
281 202 1.0 agl;:B?zEE sOBSERVACION - S
Atencion en Sala de 243 292 0.8 '\S‘ﬁlﬁggSOBSERVACION F 1 cama
Oyt s - SALA DE OBSERVACION -
223 202 0.8 PEDIATRIA 1cama
21 NA. 1.0 SALA DE AISLADOS +SH 1 cama
s}|Atencion en Unidad de UNIDAD DE VIGILANCIA
“i|jvigiancia Intensiva 600 1152 034 | NTENSIVA 1cama
Atencion de parto vaginal por SALA DE DILATACION 3 camas
medico especialisia en SALA DE PARTOS 1 cama
ginecclogla y obstetricia, y SALA DE PUERPERIO 2
par obstetra INMEDIATO acind
— = - 156 8,780 0.02
Atencion inmediata del recien
nacido par medica ATENCION INMEDIATA AL 1
especialista en pediatria v RECIEN NACIDO ericina
enfermera
Intervenciones qurlrgicas por
medico especialista en crugla 116 2400 0.05
|.general
e 45 1,800 0.03 | SALADE OPERACIONES
i MULTIFLINCIONAL
quirirgicas
por médico | OBSTETRICA
especialista | S = 3.600 004
en
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VALOR
REFERENC!
AL DEL
VOLUMEN | GRADO NUMERO
1 ATENCION DE DE DE OBSERVACIO
CARTERA DE SERVICIOS ES PRODUCC! | UTILIZACH | AMBIENTES DEL SERVICIO AMBIENT NES ()
AR5 on on ES
A DEL
AMBIENTE |
ginecologla ] H
y obstatricia
Atencion en Sala de 2
Recuperacian Post- 33 NA. 1.0 SALA DE RECUPERACION 1 2 comensde
Anestesica PR
133 58 xg  ||5n S towkeimchn 2 camas
Hospralizacion de Adultos
15 58 20 3.1';22‘2 Hospatizachn 2 camas
SALA DE HOSPITALIZACION
7 N.A. 1.0 AISLADOS 1Cama
Sala de Hospitalizacion
7 58 0.1 L dietianks 1cuna 1
% 58 0.3 ?2?.,;3? Hospitalizacion Pre 1.came funcional
Hospializacion de padiatria Tem—
Sala de Hospitalizacion
35 58 0.8 Eoritarne 1cama
33 58 s {7 s Hampnacon 1 cama
257 1 18 | S spnkmmonn 3 camas
Hospitalizacin de 151 13 2.3 ?ab de r_lo?pita!iza\‘:iun 3 camas
Ginecologla y Obstetricla 152 117 13 e 2cama
| WA | o | SAADEFOSPTAIZACION| o
R SALA DE MONITOREO DE
Monknesn 8 qestantay con 12 9 03 | GESTANTES CON 1 cama
COMPLICACIONES
= i : 2cunas
Atencion del recien nacido
12 97 0.1 sano r(::g'u;;
Atencicn de observacion del 3
recien nacide y manitoreo del fecsitiact
recien nacido con patologia 6 2 041 Atencion al recien nacide con il
Petologls (segun
normal
TOMA DE MUESTRAS 1
LABORATORIO DE
e HEMATOLOGIA ! 1
Procedimisrion de 12,042 86,400 0.1 INMUNOLOGIA
ARl G Tipo e LABORATORIO BIOGUIVICA | 3
LABORATORIO DE
MICROBIOLOGIA 1
ATOLOGICA
TOMA DE MUESTRAS - -
- RECEPCION Y o
Yo e eI e 12,400 ALMACENAMIENTO DE N
q e MUESTRAS DE ANATOMIA arctbed
PATOLOGICA Cactlrens
Radiologla convencianal 1342 14,400 0.09 égbzgzggﬂft gf’g;}r AL 1
SALA DE ECOGRAFIA Inchrye
Ecografia general y Doppler 1,458 10,800 013 GENERAL 1 casnands de
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CARTERA DE SERVICIOS

Atencion de rehabilitacion de
discapacidades leves y 561
moderadas mediante teragia
fisica

NES ()

Evaluacian nutricional en
hospitalizacion

Soporte nutricional con
regimenes dietéticas

3,067

Soporte nutricional con
formudas lacteas y enterales

Provision de unidades sangre 670
y hemoderivados

N.A.

UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA

— | | [RECEPCION DE UNIDADES

3,800

Dispensacion da
medicamentos Lot

ecearafia
obstétrica

PREPARACION Y COCION
DE ALIMENTOS

La oficina de
cocrdinacion

CENTRAL DE
DISTRIBUCION DE
ALIMENTOS PREPARADOS

PREPARACION DE
FORMULAS

sera
funcional
Optimizar

ambientes

SANITIZADO DE ENVASES

ENVASADO Y
REFRIGERACION

ESTERILIZACION Y
DISTRIBUCION

5 sequn
demanda

DE SANGRE Y
HEMOCOMPONENTES

RECEPCION DE
SOLICITUDES
TRANSFUSIONALES ¥
DESPACHO DE UNIDADES
DE SANGRE ¥
HEMOCOMPONENTES

LABORATORIO DE
INMUNOHEMATOLOGIA

El ambiente de
centrol de
cakdad sera
funcional

Optimizar
ambientes

CONTROL DE CALIDAD

ALMACEN DE UNIDADES
DE SANGRE Y
HEMOCOMPONENTES

ESTERILIZACION DE
PRODUCTOS BICLOGICOS

5 sequn
demanda

DISPENSACION OE
MEDICAMENTOS EN UPSS
CONSULTA EXTERNA

DISPENSACION DE
MEDICAMENTOS EN UPSS
EMERGENCIA

DOSIS UNITARIA

GESTION DE
PROGRAMACION

Oplimizar

ALMACEN ESPECIALIZADO
DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS,
DISPOSITIVOS MEDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS

intermedio en Cenlral de 1,273

Esterilizacion

Desinfeccion de nivel l

N.A.

SEGUIMIENTO
FARMACOTERAPEUTICO
AMBULATORIO
FARMACOVIGILANCIA v
TECNOVIGILAMCIA

. ROJA

MEZCLAS INTRAVENOSAS

complementario
5 segun
demanda

Recepcion y
clasificacion de
material sucio

20NA
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VALOR
REFERENCI
AL DEL
ATENCion | VOLUMEN | GRADO NUMERO
CARTERA DE seRICIos | ES | po e, |07 .c, | AMBIENTES DEL SERVICIO |, 0F g
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fisicos { quimicos en Central VERDE Entrega de
de Esterizacion ropa y material 1
esteril

PS ADMINISTRACION
5 GESTION DE LA INFORMACION

c

TRANSPORTE

CASA DE FUERZA

S CADENA DE FRIO
CENTRAL DE GASES

ALMACEN

ANDERIA

LLERES DE MANTENIMIENTO

LUD AMBIENTAL

=552

LA DE USOS MULTIPLES

5[ 3% uugluwvvl

=lelelclcliclelclclcle

3 RESIDENCIA DE PERSONAL
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c|

RDIANIA

Fuente: PMF 2022

18.4.PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO

De acuerdo a la demanda de servicios de salud, se elaboré el Programa Médico
Funcional, dimensionado en el Programa Arquitecténico, a fin de que el
establecimiento cuente con una adecuada infraestructura y cumpla con lo
establecido en la normativa vigente

A continuacion, se muestra, el listado dimensionado en metros cuadrados (m2) de los
ambientes del Hospital Antonio Barrionuevo, que define su organizacién espacial y
funcional considerando 4rea util techada, area de circulacién y muros y area util no

techada.

INFRAESTRUCTURA

‘F’no

Para la programacion arquitectonica, se ha considerado un porcentaje de 50 % en
UPSS's y 35% en UPS's, de éreas para circulacién y muros.
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17 Fuente: Estudio de Preinversion - ‘Programa Médico Arquitectonico Resultante (PMARY)'’; pag. 342
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40

UPSS CONSULTA EXTERNA 720 84 28834 1009.18
UPSS EMERGENCIA LTS 29 65963 |
UPSS CENTRO OBSTETRICO 190, 76.20 266.
UPSS CENTRO GUIRURGICO. FETN 9330 32655 |
UPSS HOSPITALZACION A28 L& 5959 |
[UPSS PATOLOGIA CLINICA 125 X 175,
[UPSS ANATONIA PATOLOGIA 7500 w500 |
UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES 121, G o0 |
[UPSS MEDICINA DE REMABAITACION 170 20 2870 |
UPSS NUTRICION ¥ DIETETICA 225 X 292
P55 CENTRO DF ¥ BANCO DF SANGSE 121 3 15756 |
PSS FARMACIA 268 107, 5% |
UPSS CENTRAL OE ESTERILIZACION 120 X 1560
UPS ADMINISTRACION 157 0110 |
LIPS GESTION DE LA INFORMACION 153 19955 |
UPS TRANSPORTES 750 7.50
UPS CASA DF FUERZA 305 5 396.50
UPS CADENA DE FRIO 3 75 1
UPS CENTRAL DE GASES 7 3.8
UPS ATMACEN [3 79,30
UPS AVANDERIA 124 16120
[UPS TALLER DE MANTENIMSENTO 122 13893 |
UPS SALUD AMBIENTAL 10550 12660 |
UPS SALA DE USO MULTIPLE 9. nsa0 |
[UPS RESIDENCIA MEDICA 60,00 % 2.0

20.00 400 2400

UARDIAIA
EL CONSULTOR sera quien proponga y defina la mejor solucién arquitectonica,
teniendo en cuenta la calidad del suelo, la vulnerabilidad sismica de la zona, la
funcionalidad y distribucion de ambientes y las areas de circulacion; asi como
propondra la mejor solucién para tener presente, el crecimiento a futuro, en
servicios especificos.

EL CONSULTOR tendra que gestionar, adquirir y coordinar el Certificado de
Parémetros Urbanisticos y Edificatorios, las factibilidades y punto de disefio,
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos - CIRA; asi como todas las
autorizaciones que sean necesarias para la elaboracion y aprobacién del respectivo
expediente técnico en todas las instancias que lo requiera.

Asimismo, EL CONSULTOR debera justificar en el desarrollo del Proyecto
Arquitecténico mayor area que indica el PMA
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18.6.DE LA PROPUESTA

p 3

EL CONSULTOR debe realizar previamente la visita al terreno y podra hacer las
verificaciones y sondeos que considere necesarios del terreno donde se desarrollara
el proyecto para lograr un mejor sustento de su propuesta.

EL CONSULTOR esta en libertad de proponer las mejores alternativas de solucién al
proyecto. Sin embrago, debera mantener y respetar el Programa Médico Funcional
(PMF) y el Programa Medico Arquitectonico (PMA), que se encuentran detallados en
el Estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LAMPA, CENTRO POBLADO DE LAMPA -
DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - REGION PUNO”,

Asimismo, debera respetar las recomendaciones técnicas de ubicacién, orientacion,
altura y demas consideraciones técnicas que se expresan en el Estudio de
Preinversion, en cuanto al componente de infraestructura.

El Programa Médico Arquitectonico (PMA) del estudio definitivo debera considerar
lo indicado en la norma NTS 110-DGIEM/MINSA.V.01118 de la Resolucién
Ministerial N° 660-2014/MINSA, o la normativa vigente al desarrollar el proyecto.

El desarrollo del proyecto arquitectonico comprende la interpretacion del PMAy la
evaluacion de los ambientes y areas propuestos, de acuerdo a la normatividad
vigente. El nuevo concepto de integracion de los servicios permitira al
establecimiento de salud realizar las actividades establecidas en funcién al plan
médico funcional, en el cual se dota de caracteristicas necesarias para atender las
demandas a futuro previstas.

La tecnologia y el equipamiento para la alternativa tnica que se implementara en
la fase de inversion y se realiza de acuerdo a la normatividad vigente del sector
salud.

El sistema estructural se plantea de acuerdo a la disposicion del proyecto
arquitectonico, y cumpliendo con el Reglamento Nacional de Edificaciones y normas
internacionales ACI, ASTM, AISC.

La vigencia tecnolégica de construccion, que propicie mejores condiciones de
habitabilidad y confort para el Hospital Lampa, son los materiales de construccion
que se elegira de acuerdo a la disponibilidad de recursos y garantizando seguridad
e higiene al establecimiento.

Se deben utilizar sistemas constructivos e instalaciones que garanticen la seguridad
del inmueble y los usuarios, asi como el disefio de estructuras con vision a futuro.
Estos podran ser de uso convencional o no convencional. Las edificaciones en salud
con sistema constructivo no convencional deben ser de acuerdo a las areas y
acabados establecidos en la NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V.011.

La descripcion del Planteamiento Arquitectonico, se realiza subdividiendo el anélisis
en dos consideraciones:

a) De acuerdo a las caracteristicas espaciales, formales y funcionales de las
UPSS y UPS; donde se vera la ubicacion en el terreno, las caracteristicas
fisicas de la unidad y los flujos de circulacion por tipo de usuario y
materiales.

b) De acuerdo a las referencias que se da, del Tipo de Acabados de las UPSS y
UPS, como del conjunto arquitecténico de la Propuesta a nivel de
Zonificacion y anteproyecto, en este andlisis se resaltara consideraciones
puntuales de las UPSS y UPS donde su tratamiento sea especializado.

it Cad
B Noth o ; -
g Norma Técnica de Salud N° 110-MINSA/DGIEM.v.011- “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud
; ©_.de Segundo Nivel de Atencion

r/j
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¢) Setoma en cuenta premisas de disefio tales como: la topografia del terreno
estudio de mecénica de suelos, impacto ambiental, estudios de tra hSporté
y vialidad, paisajisticos, urbanos, bioclimaticos, etc. Siendo est=y S una
condicion para la concepcion de la nueva infraestructura.

d) El planteamiento de los ambientes y espacios, debe hacerse con un Manejo
ergonomeétrico y antropométrico adecuados, algunas de las caracte risticas
espaciales lo determinaran el equipamiento y mobiliario que dem=y nde |3
infraestructura.

e) El Establecimiento de Salud debera tener un tratamiento espacial, fo rmaly
funcional acorde a la normatividad vigente; el planteamiento AFCIUitectémco
a nivel de Zonificacion y Anteproyecto debera cefirse a la NTS Nj< 110-
MINSA/DGIEM-V.03 - Norma Técnica de Salud “Infraestruct g
Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Segu Ndo de
Atencion”.

f) Como normativas complementarias, el proyecto debera tomar
consideraciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, en termgg de
dimensi6n y ubicacién se debera consultar los Planes de Desarrollo Urano
Planes de Desarrollo Concertado, Planes Operativos Anuales, etc. $

18.7.PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

La presente el Programa de Equipamiento, en el Marco de las Normag
Regulaciones Técnicas, que para Establecimientos de Salud de”°minad05
ESTRATEGICOS, se ha emitido mediante Resoluciones del MINSA.

Para la elaboracion del presente programa de equipamiento se han tomaqg en
cuenta, los siguientes insumos de importancia:

e El Programa Médico Funcional aprobado, PMF

e El Programa Médico Arquitectonico aprobado, PMA
e Larelacién de equipos identificados como recuperables

18.7.1. Equipamiento Hospitalario
El equipamiento a ser adquirido considera las caracteristicas del Servicio y

dimensiones de los ambientes. El equipamiento biomédico de acuerdo a NOrmas
o del MINSA? es el siguiente:

EQUIPAMIENTO TIPO CANT. REQUERIDA
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO B8 382
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO c 289
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EM 351
EQUIPAMIENTO INFORMATICO INF 341
INSTRUMENTAL I 345
L MOBILIARIO ADMINISTRATIVO MA 1512
MOBILIARIO CLINICO MC 1474
VEHICULO T 3
MENAJERIA (GLOBAL) ME 3
LENCERIA (GLOBAL) LE |1
TOTAL 4701

Las especificaciones técnicas de los equipos y mobiliarios, asi como el listado Y los
costos referenciales han sido ajustados a precios de mercado y se muestran en los
Anexos del presente estudio.

Se muestran 90 equipos recuperables para el proyecto, los que deberan
mantenerse en perfecto estado operativo, al menos por dos afos a fin de que

/'

THUCH U

P w Eqdipamiento para EESS del MINSA, RM 588-2005/MINSA, 895-2006/MINSA
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conjuntamente con los equipos definidos para el presente PIP, se complete el
programa de equipamiento completo.

18.7.2. Componentes del sistema PACS - RIS
Estacion de visualizacion de imagenes

Estacion de trabajo con calidad diagnostica para diagnéstico por imagenes de 5 mp
Monitor (adicional) para diagnéstico de 5 megapixeles

19. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES

Para la elaboracion de los Estudios Preliminares se contempla la necesidad de
ejecutar el Levantamiento Topografico y el Estudio de Mecanica de Suelos -
Geotécnicos (o vulnerabilidad del terreno) definitivos, debiéndose evaluar y tomar
en cuenta el Levantamiento Topografico y Estudio de Suelos preliminares, que
forman parte del estudio de preinversion y que les permitiran a los postores mejorar
sus propuestas técnico econémicas de la Elaboracion del Expediente Técnico.

Asimismo, los Estudios Preliminares contemplan la elaboracién de un Informe sobre
el Impacto Ambiental que produce este proyecto en la zona?. Contempla ademas,
la gestion, seguimiento y obtencion del Certificado de Pardametros Urbanisticos y
Edificatorios en la Municipalidad correspondiente, el que debera ser gestionado a
la firma del contrato, cuyos alcances deberan ser tomados en cuenta en el
planteamiento del Anteproyecto Arquitectonico, debera gestionarse y obtenerse a la
vez, los planos de habilitacion urbana, donde se determine la lotizacion y las
secciones viales contiguas al terreno asignado para la construccién del
establecimiento de salud; asi como, la factibilidad de suministro y punto de
alimentacion de los servicios de energia eléctrica, comunicaciones, agua 'y desagle,
gas, petroleo, entre otros servicios y/o certificaciones que requiera el proyecto, ante
las entidades administradoras de estos servicios hasta concretar su otorgamiento y
aprobacion, considerando los plazos establecidos para el desarrollo del proyecto.

e EL CONSULTOR debera realizar un estudio de campo y elaborar un Informe
Situacional, conteniendo:

e Lainspeccion integral del terreno y la verificacion in situ.

e El Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios, Planos de
Habilitacion Urbana (Lotizacion y Secciones Viales), expedido por la
Municipalidad correspondiente.

e La factibilidad de los servicios de agua potable, desagiie, energia eléctrica,
comunicaciones, GLP, petroleo (Diésel 2), y otros, expedida por las
entidades y/o concesionarias correspondientes.

e Evaluacién e informe de los aspectos climatolégicos y de las caracteristicas
de las vias de comunicacion; asi como, de la disponibilidad de materiales de
construccion y su respectivo transporte.

LA ENTIDAD brindara facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con

el desarrollo del Proyecto. EL CONSULTOR debe realizar los tramites y gestiones ante

las empresas prestadoras de servicios de manera oportuna con la finalidad de no
alterar las fechas programadas de entrega del Expediente Técnico y Equipamiento.

20 El Estudio de Impacto Ambiental estara a cargo de LA ENTIDAD.

7}
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20.ESTUDIOS TECNICOS PRELIMINARES A SER
DESARROLLADOS

Para el adecuado sustento técnico del Expediente Técnico a ser elaborado, se ha
considerado necesario el desarrollo de estudios técnicos basicos. Por consiguiente,
EL CONSULTOR debera desarrollar y presentar los siguientes estudios basicos:

Estudio de Mecanica de Suelos con fines de Cimentacion.

e Del predio del Hospital de Lampa.
e Del predio para el hospital de contingencia.
Levantamiento Topogréfico del terreno.

e Del predio del Hospital de Lampa.
e Del predio para el hospital de contingencia.

EL CONSULTOR al elaborar su propuesta econémica debera prever cualquier
contingencia que pueda presentarse para realizar los estudios, ensayos, pruebas o
inspecciones requeridas, siendo su responsabilidad las consideraciones tomadas.

En el caso de que EL CONSULTOR tenga necesidad de realizar otros estudios
preliminares complementarios, se deberan de realizar conforme a las normas
vigentes que les sean aplicables. La eventual realizacion de estos estudios no altera
el monto del contrato ni el plazo de entrega de los entregables. Asimismo, esta
eventualidad debera ser comunicada a LA ENTIDAD oportunamente, para su
conocimiento y autorizacion.

LA ENTIDAD brindara apoyo para obtener las facilidades de acceso a lugares y a
personas relacionadas con el desarrollo del Proyecto. EL CONSULTOR debe realizar
los tramites y gestiones ante las empresas prestadoras de servicios de manera
oportuna con la finalidad de no alterar las fechas programadas de presentacion de
los entregables.

20.1.ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION

20.1.1. Objetivos
Mediante este Estudio Basico se pretende el logro de los siguientes objetivos:

Obtencion del Estudio de Mecénica de Suelos para fines de cimentacion de
edificaciones, el cual debera cumplir los requisitos de contenido, forma y fondo que
establece la Norma E.O50 - ‘Suelos y Cimentaciones’, del Reglamento Nacional de
Edificaciones (Norma vigente).

Tomar conocimiento de las caracteristicas y condiciones del suelo y subsuelo del
predio ocupado por el Hospital de Lampa; asi como del predio seleccionado para el
hospital de contingencia; a fin de asumir parametros basicos y referenciales para la
propuesta de cimentacion del proyecto de edificacion y/o restauracion a ser
ejecutado. Asimismo, efectuar las recomendaciones del caso para el tratamiento al
suelo para el mejoramiento de su capacidad portante.

20.1.2. Productos a Entregar
Productos :

o Estudio de Mecanica de Suelos para fines de cimentacion de edificaciones,
para el terreno del Hospital de Lampa.
e Estudio de Mecanica de Suelos para fines de cimentacién de edificaciones,
del terreno para el Hospital de Contingencia.
Los estudios deben cumplir, necesariamente, los requisitos que establece la Norma
E.O50 - ‘Suelos y Cimentaciones’ del Reglamento Nacional de Edificaciones.

/ ;.

20.1.3. Nidmero y Profundidad de las Exploraciones (Calicatas)
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El servicio debe ser realizado considerando las siguientes caracteristicas:

El nimero de exploraciones se determinara de acuerdo con lo establecido en los
Art. 9° y 11° de la Norma E.050.

La profundidad de excavacion de las exploraciones previstas, se determinara de
acuerdo con lo establecido en el Art.11° de la Norma E.050: pero no podra ser
menor a 6.00 metros de profundidad.

El estudio debera cumplir con los requisitos de contenido, fondo y forma
establecidos en la Norma E.050 - Suelos y Cimentaciones.

20.1.4. Previsiones a Cargo de EL CONSULTOR

Se debera tener en consideracion lo siguiente:

Dada la profundidad de excavacion requerida para las calicatas (Norma E-050,
capitulo 2, Estudios, articulo 10, numeral 10.5, literal c) el personal de EL
CONSULTOR deberd, en forma obligatoria y bajo responsabilidad exclusiva de éste,
estar provisto y portar en todo momento los elementos y equipos de proteccién
personal (EPP) minimos necesarios: Casco, gafas, botas, guantes, uniforme,
arneses, proteccion auditiva, etc., para la ejecucion de las tareas en campo.

Las excavaciones deberan, en todo momento, ser realizadas bajo permanente
direccion y supervision del profesional responsable.

El servicio incluye las tareas de: movilizacidn y desmovilizacion de equipos,
herramientas y personal, la demolicion de losas o pisos, las excavaciones, la toma
de muestras, el relleno y compactacion de calicatas (tapado), la reposicion de pisos
0 jardines, la eliminacion de excedentes, asi como cualquier otra tarea necesaria
para el servicio y para la restitucién de los elementos de la infraestructura del
hospital que se vean afectados durante las exploraciones.

20.1.5. Alcance del Estudio de Mecanica de Suelos con Fines de Cimentacién.

El estudio requerido tiene caracter definitivo, y busca determinar las condiciones y
caracteristicas del suelo y subsuelo del predio en el cual se erige el Hospital de
Lampa y el terreno donde se implemente el hospital de contingencia.

EL CONSULTOR elaborard el Estudio de Mecanica de Suelos con fines de
Cimentacién tomando en cuenta, necesariamente, las consideraciones de las
Normas Técnicas de edificaciones vigentes E.050 Suelos y Cimentaciones, E.020
Cargas y E.030 Disefio Sismo Resistente, todas incluidas en el Reglamento Nacional
de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias vigentes; asi como en los demas
requerimientos técnicos de LA ENTIDAD.

El estudio debe adecuarse a las necesidades especificas del proyecto, debiendo
aumentar los alcances en cualquiera de sus items, si las condiciones encontradas
lo exigen; sin embargo, se considera, como minimo, los siguientes trabajos y
aspectos:

20.1.6. Tareas a desarrollarse

Las Tareas a Desarrollarse 21 se detalla a continuacion:

e Suministro, movilizacion y desmovilizacién de todos los Equipos y
Herramientas necesarios al lugar de trabajo.

e Contratacion de personal de apoyo.

e Demolicion de losas, pisos o sardineles para excavacion.

21 El servicio incluye todas las pruebas, andlisis y resanes que se requieran, no siendo
responsabilidad de LA ENTIDAD ningin costo adicional por toma de muestras fallidas, omisiones o
cualquier otro concepto que no sea expresamente autorizado.
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e Excavacion de calicatas y extraccién de muestras bajo la direccion y

supervision del profesional responsable del estudio.

Relleno y compactacion de calicatas.

Reposicion de jardines y/o resane de pisos, seglin corresponda.

Eliminacion de excedentes y limpieza del lugar de trabajo.

Trabajo de Laboratorio: Ensayos requeridos por el articulo 10.5 de la Norma

E.050.

Trabajo de Gabinete: Elaboracién del Informe Técnico22 y Certificaciones

correspondientes.

e Obtencion de las autorizaciones que correspondan para realizar los
estudios.

20.1.7. Trabajos de Campo
En el Estudio de Mecanica de Suelos con fines de cimentacion.

Para cumplir con el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), deben realizarse
pruebas de onda de corte (Refraccion Sismica) y de SPT, conforme se indica en la
Norma E.030 Disefio Sismorresistente y la Norma E.050 Suelos y Cimentaciones y
presentar el Informe Geotécnico donde debe manifestar los aspectos
correspondientes:

a) Introduccion

b) Descripcion del Proyecto

c) Objetivos

d) Metodologia

e) Ensayos de Campo

f) Ensayos de Laboratorio

g) Geologia

h) Aspectos Sismicos

i) Presencia de Nivel Fredtico y/o Aguas Subterraneas

j) Analisis de Resultados de Campo y Laboratorio

k) Evaluacion de la Capacidad Portante del Terreno en funcién del Sistema de

Fundacion Seleccionado (Disefio por Resistencia)

I)  Calculo de asentamientos Esperados (Disefio por Rigidez)

m) Conclusiones

n) Recomendaciones

0) Anexos

El Estudio debe realizarlo en Laboratorios de Mecanica de Suelos de prestigio y

reconocido, dicho informe debe estar firmado por un Ing. Civil colegiado segiin la

Norma G.030 Sub Capitulo ICV del Ingeniero Civil del RNE, este informe debe

adjuntarse al Informe de Evaluacion de Riesgo, cumpliendo con el D.S. N° 027-

2017-SA Politica Nacional de Hospitales Seguros frente a los Desastres que

\ contiene el Plan de Accién 2017-2021 y crean la Comisién Multisectorial de
Hospitales Seguros Frente a los Desastres y la Ley N° 29664 del SINAGERD y
Normas Sectoriales del MINSA.

20.1.8. Ensayos de Laboratorio
En el laboratorio se realizara los siguientes ensayos estandar, segiin corresponda,
siguiendo las normas técnicas correspondientes: 23

e Contenido de humedad.

2 Segin los alcances establecidos en el Articulo 12° de la Norma E.050 - Suelos y Cimentaciones
del RNE.

23 Segun los alcances minimos establecidos en el Articulo 10.5° de la Norma E.050 - Suelos y
Cimentaciones del RNE.
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e Andlisis de Granulometria.
Limite liquido, limite plastico, limite de contraccién, indice de plasticidad
(Limites de Atterberg).
Peso Especifico Relativo de Sélidos.
Clasificacion de suelos (SUCS).
Peso Volumétrico de Suelo cohesivo.
Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC - E115
California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC - E132, o
Analisis quimico de agresividad del suelo.
Analisis quimico de agresividad del agua (Cuando exista napa fredtica).
Densidad.
Corte Directo.
Ensayo para estimar los pardmetros involucrados en la estimacién de los
asentamientos.
20.1.9. Analisis
Se realizara el analisis de estabilidad de taludes (parametros necesarios), a fin de
determinar la seguridad estructural de las edificaciones y obras proyectadas.

Se realizara el andlisis de posibles calzaduras en los terrenos colindantes y/o
edificaciones existentes, de tal manera de garantizar la seguridad estructural de las
edificaciones existentes, asi como las proyectadas.

Debera analizar y evaluar el tipo de suelo con fines de cimentacién y estabilidad de
taludes, asi mismo, recomendar el tipo de cimentacion y muro de contencién,
considerando la propuesta arquitectdnica y de ser el caso el tratamiento al suelo
para el mejoramiento de su capacidad portante.

20.1.10.Entregable
EL CONSULTOR presentara el siguiente producto, que contendrd como minimo,
segln la Norma E.050 ‘Suelos y Cimentaciones' del RNE, lo siguiente:

Ensayos de laboratorio de propiedades fisicas de los suelos.
Ensayos de laboratorio de propiedades mecanicas de los suelos.
Ensayos de laboratorio de propiedades quimicas de los suelos.
Registros de exploracion de campo.

Plano de ubicacion de calicatas.
Perfil estratigrafico.
Informe Técnico24, incluira:

GENERALIDADES

Objetivo del Estudio.

Ubicacién y Acceso a la Zona de Estudio.
Caracteristicas del Proyecto.

Geologia General y Local.
Geomorfologia

Fenémenos de Geodinamica Externa.
Zonificacion sismica y parametros.
Hidrologia e Hidrografia.

\
© © o o 0 o o o

24 En concordancia con el Articulo 12° de la Norma E.050 - Suelos y Cimentaciones
del RNE.
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EXPLORACION DE CAMPO

e Trabajos de Campo.
° Muestreo y registro de Exploracion.
ENSAYOS DE LABORATORIO

Granulometria.

Clasificacion de Suelos.

Contenido de humedad.

Limites de Atterberg (LL, LP, IP).

Analisis quimico de agresividad del suelo: sales totales, cloruros Yy sulfatos

Peso Unitario.

Densidad.

Ensayos para determinar los parametros mecanicos segln tipo de suelo,
e Ensayos especiales.

CARACTERIZACION GEOTECNICA DE LA CIMENTACION

e Perfil Estratigrafico.

e Nivel Freatico

o Nivel de Cimentaci6n (Df)
ANALISIS DE CIMENTACION

e Capacidad Admisible de Carga

e Calculo de Asentamientos totales.

° Analisis de colapsabilidad y/o licuefaccién del suelo y/o expansividad (en
caso se encuentren condiciones geotécnicas de suelo desfavorables, segln
los Articulos 29°, 31° 0 32° de la norma E.050).

e Parametros de empuje lateral de Tierras.

e Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas.

e Recomendaciones para el disefio de calzaduras o muro anclado, en caso

requiera.

Conclusiones y recomendaciones (Incluir resumen de las condiciones de

cimentacion segln Articulo 12° (12.1.a) de la norma E.050; asi como, el

Factor de suelo y periodo de suelo segin Articulo 12° (12.1.h) de la norma

E.050).

Tablas o Anexos.

Ensayos de Laboratorio Originales (realizados en laboratorios autorizados
por INDECOPI o en Instituciones publicas de reconocido prestigio como
Universidades, Ministerios e Instituciones de formacién técnica).

Perfiles Estratigraficos de las Calicatas

Ensayo de Refraccion Sismica MASW - 30 metros

Microtremor en el Terreno 10

Calculos de la Capacidad Portante

Album fotografico (con vistas de excavacion, inspeccion y tapado de cada
calicata. Debe estar debidamente referenciada).

Certificado de calibracion de los equipos del laboratorio.

Constancia de visita del profesional responsable, visada por algln
representante del Establecimiento de salud.

e Copia simple del certificado de habilidad profesional.

PLANOS

e Ubicacion georreferenciada (UTM) de las calicatas en un plano de ubicacién
del terreno, debidamente acotada, de manera tal que permita ubicar su
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posicion con respecto a un hito topografico o edificacion existente. Escala
1/100 a 1/200.

e Perfil estratigréfico por punto investigado.

e Perfil longitudinal (min.01) y perfil transversal (min.01) que muestre |5
estratigrafia de mas de un punto de investigacion y la profundidad de
desplante Df.

e Se anexaran los certificados originales de los ensayos y pruebas realizadas.

20.2.REFERIDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO

20.2.1. Objetivo
Mediante este Estudio Basico se pretende el logro de los siguientes objetivos:

e Obtener el levantamiento topografico del predio que ocupa el Hospital de
Lampa, asi como también del predio seleccionado para el hospital de
contingencia.

e Obtener la planimetria y altimetria de los componentes al recinto internoya
nivel de vértices y perimetro del volumen de las edificaciones existentes; y
de las vias y senderos internas y externas colindantes al Hospital, para
determinar la posicién exacta y geo-referenciada, enlazada a la Red
Geodésica Geocéntrica Nacional en el Sistema Geocéntrico UTM Oficial,
Zona 19.

Obtencién de los planos de distribucion arquitectonica integral de las edificaciones.

20.2.2. Productos a Entregar
Producto

¢ Levantamiento Topogréfico del terreno para el Hospital de Contingencia.
* Levantamiento Topografico y Arquitecténico del terreno del Hospital de
Lampa.
20.2.3. Previsiones a Cargo de EL CONSULTOR
Se debera tener en consideracion lo siguiente:

e El personal de EL CONSULTOR debera, en forma obligatoria y bajo
responsabilidad exclusiva de éste, estar provisto y portar en todo momento
los elementos y equipos de proteccién personal (EPP) minimos necesarios:
Casco, gafas, botas, guantes, uniforme, arneses, proteccion auditiva, etc,,
para la ejecucion de las tareas en campo.

e Ellevantamiento topografico debera, en todo momento, ser realizado bajo
permanente direccion y supervision del profesional responsable.

e Elservicio incluye las tareas de: movilizacién y desmovilizacion de €quipos,
herramientas y personal, asi como la reposicion de los elementos de la

\ infraestructura que se vea afectada a consecuencia del servicio.

20.2.4. Alcance del Levantamiento Topografico y Arquitectonico

EL CONSULTOR debera efectuar el levantamiento topografico del terreno y

arquitecténico de las edificaciones, correspondiente al Hospital de Lampa, asi como

del terreno asignado para el Hospital de Contingencia.

20.2.5. Tareas a Desarrollarse
Reconocimiento de Campo

e Se realizara el respectivo reconocimiento de campo de forma
pormenorizada, para definir las actividades y estrategias de trabajo a
efectuar que conduzca a obtener el resultado 6ptimo de acuerdo a los
requerimientos técnicos exigidos.

e Evaluar los horarios adecuados para los trabajos de campo que permitan yn
mejor avance de las labores a realizar, considerando la enorme afluencia de
publico a este establecimiento de salud nacional.

©/
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Realizar las primeras coordinaciones con las personas encargadas de
controlar las actividades dentro del recinto hospitalario.
Toma de vistas fotograficas, que deberan ser comentadas.

Establecimiento de la Poligonal de Apoyo Topografico

Se establecera una poligonal de apoyo topogréfico, que sera calculada,
alcanzado el cuadro respectivo en el Informe Técnico.

Los vértices de la poligonal de apoyo seran marcados y/0 monumentados,
considerando las exigencias y limitaciones que se considere en la Zona en
estudio, con fierro corrugado u otro material adecuado, y pintados de color
amarillo (si lo es permitido).

Se marcaran o monumentaran estratégicamente la poligonal principal de
apoyo, que sera nivelada geométricamente con el equipo topografico Nivel
de Ingeniero, en base a la cota de los BMs Oficiales del IGN, elevacion
geoidal o cota de buzén de alcantarillado de via colindante.

Esta poligonal sera nivelada por el método geométrico con un nivel de
ingeniero que contara como minimo con una precision de +/- 1 mm.

Las coordenadas de posicion y elevaciones de la poligonal principal de
apoyo deben ser compensadas y ajustadas, para asi minimizar los errores
de cierre angular y altimétrico; considerando el uso de equipos topograficos
Estacion Total y Nivel de Ingeniero respectivamente.

Levantamiento Altimétrico

Las cotas de los Bench Mark (BM) de Ia poligonal topogréfica de apoyo,
deberan ser niveladas geométricamente con equipo topografico.

De no encontrarse BM's de la Red de Nivelacién Nacional del IGN cerca de
la zona del proyecto, previa coordinacién y aprobacién dla ENTIDAD, se
podra emplear la altura geoidal resultante de un punto, procesado con el
modelo geoidal EGM96 o EGM2008. Otra alternativa aceptable es
considerar la cota de buzén de desagiie que se encuentre en la via externa
colindante, la misma que es administrada por SEDAPAL.

Se empleara la Estacion Total para obtener la altimetria de los detalles del
area del recinto en estudio, con el fin de poder interpolar curvas de nivel a
una equidistancia entre las curvas de un (0.5) metro.

Se adjuntara en el Informe del servicio la libreta de campo de la nivelacién
geométrica de los Puntos de Control Topografico de la poligonal de apoyo,
adjuntandose también la ficha técnica del BM, de ser el caso.

Levantamiento Planimétrico

El levantamiento planimétrico se efectuara con la Estacién Total, empleando
el método de radiacién a partir de los vértices de la poligonal de apoyo
topografico, y los puntos de control auxiliares necesarios establecidos.

Se obtendran todos los detalles y elementos fisicos existentes en la
superficie del entorno interno y externo accesibles colindantes a los
establecimientos y/o terrenos, tales como: muros perimétricos de limite
existente, vértices superficiales de volumen de edificaciones, vias de
acceso, rampas, escaleras, escalinatas, veredas, jardines, arboles,
sardineles, pozos a tierra, cajas de agua, cajas de desagiie, buzén eléctrico,
buzén telefénico, buzén de alcantarillado, muros bajos, cercos, barandales,
postes; y otros relevantes necesarios al estudio del Proyecto.

Posicionamiento GPS DIFERENCIAL en 02 Puntos de Control

La determinacién de puntos de control geodésico se debe desarrollar en
base a los lineamientos del "Proyecto de Normas Técnicas de
Levantamientos Geodésicos" del Instituto Geografico Nacional (IGN).
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Se deberan colocar como minimo dos (2) puntos de control geodésico, que
seran sustentados en el Reporte de post-proceso de linea base. El tiempo
de observacion para cada uno de los puntos de control serd de 02:00 horas
como minimo. De acuerdo al Reglamento Nacional Catastral actual es 30
minutos, mas 2 minutos por cada kilometro de distancia del punto
geodésico o ERP base del IGN.

Estos dos (2) puntos de control geodésico formaran parte o seran
amarradas a la poligonal de apoyo topografica.

Se utilizara como Punto Base de enlace geodésico, aquellos que pertenecen
a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional - REGGEN, teniendo en cuenta los
estandares de precision geométrica de la Tabla 1 del Proyecto de Normas
Técnicas de Levantamientos Geodésicos, utilizando para el caso como
minimo puntos de Orden "B".

Se debera utilizar equipos GPS Diferencial de Doble Frecuencia, realizando
la toma de datos mediante el método estatico, recomendandose usar una
configuracion de mascara de elevacion de 13°, intervalos de grabacion de
10" como maximo y un PDOP menor a 5.

Se presentara en el Informe del servicio las Fichas de Valores de los puntos
de control geodésico, que seran elaboradas de acuerdo al modelo del IGN
(formato referencial), firmadas por el profesional encargado proveedor del
servicio.

Levantamiento General.

e o o

Ubicacion y localizacién del hospital.

Planta General del Hospital, por pisos (Incluye techos). Se debera indicar
graficamente (achurado) cuales edificaciones son originales y cuales
adicionados.

Cortes Generales del Hospital, transversales y longitudinales. Se debera
indicar graficamente (achurado) cuales ambientes o elementos son
originales y cuales adicionados.

Elevaciones Generales del Hospital, todos los frentes. Se debera indicar
graficamente (achurado) cuales ambientes o elementos son originales y
cuales adicionados.

Cuadro General de Areas.

Registro fotografico que incluya las fachadas y los espacios interiores del
inmueble, asi como de las calles circundantes donde esta ubicado el
inmueble, que permita la lectura del perfil urbano.

Documentos de propiedad.25

Levantamiento arquitectonico por planta de cada edificacion (incluye
techos, terrazas, azoteas y s6tanos). Debidamente acotado.

Definicion de la cota o nivel de piso de cada planta.

Definicion de usos de los ambientes. Codificacion de ambientes.

Definicion de areas (tiles por ambiente, piso y edificacion.

Indicacién de vanos (Tipos y dimensiones).

Secciones o cortes transversales y longitudinales de cada edificacion.
Acotadas.

Elevaciones o fachadas de cada edificacion (Todas).

Anexo fotografico comentado.

Los documentos de propiedad podrén ser coordinados y solicitados ante la Direccion del Hospital.

A4y
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20.2.6. Contenido del Levantamiento Topografico y Arquitectonico

e Memoria Descriptiva.

o Panel Fotografico comentado.

* Plano de Ubicacion y Localizacion; a escala conveniente de acuerdo a las
especificaciones técnicas nacionales predial catastral.

o Plano Perimétrico. Indicando linderos, colindancias, perimetro y angulos.

e Plano Topografico General. Los planos deben presentarse en el Datum
Oficial WGS84 y PSAD56, proyeccion UTM, zona 18.

¢ Planos de distribucion arquitectonica del inmueble. Plantas de conjunto y
por edificacion (Plantas por piso).

e Cuadro de areas: Terreno, construida (por piso), techada y libre.

e Reporte de post-proceso de Linea Base GPS Diferencial, las Fichas de
Valores de los 02 puntos de control geodésico y de la ERP Base de Orden
“0” del Instituto Geografico Nacional, el calculo de la poligonal de apoyo.

o Libreta de campo, en Excel, con el célculo de la nivelacion geométrica de los
Puntos de Control de la Poligonal Principal Topografica.

o Certificado de calibracion de los equipos topograficos y geodésicos
empleados.

e Planta General del Hospital, indicando las edificaciones existentes. Se
deberé indicar graficamente (achurado) cuales edificaciones son originales
y cuales adicionados. A escala 1/200 o 1/250.

o Las edificaciones existentes, monumentales y no monumentales, deberan
ser identificadas numéricamente (Pabelldn 1, pabellén 2, etc.). La
identificacion sera replicada en todos los planos que corresponda.

e Planta Plot Plan. A escala 1/200 o 1/250.

o Cortes Generales del Hospital, transversales y longitudinales. Se debera
indicar graficamente (achurado) cuales ambientes o elementos son
originales y cuales adicionados. A escala 1/200 o 1/250.

o Elevaciones Generales del Hospital, todos los frentes. Se debera indicar
graficamente (achurado) cuales ambientes o elementos son originales y
cuales adicionados. A escala 1/200 o 1/250.

20.2.7. Entregable
EL CONSULTOR presentara el siguiente producto, que contendra como minimo:

Levantamiento Topogréafico y Arquitecténico

Informe Técnico Topografico en original y copia que contendra como minimo:

Memoria Descriptiva:

Antecedentes

Objetivo del estudio

Ubicacion y Accesibilidad al terreno

Descripcion del terreno existente

Descripcion de las edificaciones existentes, en caso corresponda.

Descripcion de los servicios basicos existentes, en caso corresponda (Agua

potable, alcantarillado, energia eléctrica, telefonia, etc.).

o Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados. Certificado de
calibracion del equipo topogréafico utilizado (copia legalizada).

s Metodologia empleada.

o Trabajo de Campo

o Trabajo de Gabinete

o Datos Técnicos del predio existente
o Area del Terreno
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Perimetro

Vértices, angulos y lados del terreno

Linderos y medidas perimétricos

Servicios Basicos Existentes: agua, alcantarillado, energia eléctrica, etc.

Planos de ubicacién de la red matriz, buzones y red trifasica

Conclusiones y Recomendaciones

Panel Fotografico comentado.

Plano Topografico General. Curvas de nivel. Puntos topograficos. Vértices.

Angulos. Coordenadas UTM. Graficar las curvas de nivel cada 0.50 o cada

0.1 m de acuerdo a si el terreno es plano o presenta pendiente. Indicar y

monumentar en campo (hitos) los Benchs Marks utilizados con coordenadas

UTM con cotas absolutas, asimismo con coordenadas de acuerdo a los

planos archivados de Registros Publicos; gestion que debera ser asumida

por el CONSULTOR.

e Plano Perimétrico. Areas, perimetro, colindancias, vias.

e Plano de Ubicacion y Localizacion; a escala conveniente de acuerdo a las
especificaciones técnicas nacionales predial catastral.

e Plano comparativo del terreno. Diferenciando los limites de propiedad del
terreno existente y del terreno segin la Partida Registral. Achurando las
areas no coincidentes.

e Identificar interferencias existentes como: buzones, medidores de agua y
luz, postes, semaforos, tanques elevados, cisternas, arboles, cercos verdes,
ancho de via, bermas, u otros elementos existentes.

e Plano de Secciones Transversales y Longitudinales (02 por cada eje) que
consideren las edificaciones existentes, de corresponder, y los perfiles
longitudinales de cada lado perimetral del terreno a intervenir indicando los
anchos de vias y las interferencias existentes

e Reporte de post-proceso de Linea Base GPS Diferencial, las Fichas de
Valores de los 02 puntos de control geodésico y de la ERP Base de Orden
“0” del Instituto Geografico Nacional, el calculo de la poligonal de apoyo.

e Libreta de campo, en Excel, con el célculo de la nivelacion geométrica de los
Puntos de Control de la Poligonal Principal Topografica.

e Certificado de calibracion de los equipos topograficos y geodésicos
empleados.

e Un(01) CD con el Informe Técnico Topografico (en Word y Excel), con la data
topografica en formato csv y dwg, sistema de proyeccién de coordenadas
UTMy en el Sistema Geocéntrico WGS84 Oficial y PSAD56.

e Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN), de corresponder.

o Partida Registral del Terreno.

e Puntos topograficos en formato Excel (archivo digital), nivelacién
Topografica desde el punto de cota fija (BM oficial) a los BMs.

e BMsde la zona estudiada (monumentar BMs, cada BM debera llevar inscrita

la cota nivelada).

Planta General del Hospital.

Plot Plan.

Cortes Generales del Hospital.

Elevaciones Generales del Hospital.

Planos del levantamiento arquitectdnico:

Plantas de distribucion interna de cada edificacion, por piso.

Secciones o Cortes de las edificaciones.

Fachadas o Elevaciones de las edificaciones.

Plantas de techos de cada edificacion.

Cuadro General de Areas por zonas, edificios y plantas.
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e Constancia de visita del profesional responsable, visada por algin
representante del establecimiento de salud.
e Copia simple del certificado de habilidad profesional.

Ademas, se debe considerar lo siguiente:

e La escala de los planos establecidas de acuerdo a las Normas Técnicas
Nacionales y en formato adecuado a escalas: 1/500; 1/1,000; 1/2,500;
1/5,000 o 1/10,000 segun corresponda.

e Los planos emplearan el membrete que sera alcanzado, en su oportunidad,
por el area usuaria del Gobierno Regional Puno.

e Los planos estaran firmados por el profesional encargado proveedor del
servicio, con colegiatura y habilitacion profesional vigente; y presentados en
formatos A3, A2, A1 o0 AQ, doblados en A4.

e Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84 y PSAD56,
proyeccion UTM.

21.CONSIDERACIONES GENERALES

EL CONSULTOR podra evaluar y verificar previamente la informacién y
documentacion de los estudios antes mencionados en los presentes términos de
referencia, con el fin de complementarla de ser el caso y utilizarla en la elaboracién
de la presente consultoria. Asimismo, EL CONSULTOR al elaborar su propuesta
econémica debera prevenir cualquier contingencia para realizar cualquier ensayo o
estudio, siendo su responsabilidad las consideraciones tomadas.

Asimismo, EL CONSULTOR debera elaborar un Informe Situacional; que acompafara
al entregable N° 01; conteniendo ademas de lo indicado anteriormente:

- Resultado de la inspeccion integral del terreno y la verificacion in situ de las
caracteristicas del mismo.

- Informe de conformidad de los estudios preliminares entregados de ser el caso.

En el caso de que EL CONSULTOR tenga necesidad de realizar nuevos estudios
. preliminares complementarios en la zona, se deberan de realizar conforme a las
A normas correspondientes indicadas en normativa vigente aplicable. La realizacion
de estos estudios no altera el monto del contrato ni el plazo de entrega de los

i entregables.

LA ENTIDAD brindara facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con
el desarrollo del Proyecto.

21.1.CONSIDERACIONES REFERIDAS AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
La elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental, segin la clasificacion otorgada
por la Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA), estarda a cargo del
CONSULTOR:

EI CONSULTOR realizara el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado en el marco
de la ley del SEIA y su Reglamento, asi como los requisitos establecidos en el TUPA
de la DIGESA y sus posibles variaciones; asimismo efectuara las gestiones
necesarias para la aprobacién del Estudio de Impacto Ambiental, ante la entidad
competente.

Cabe precisa que el estudio de Impacto Ambiental, debera incluir la evaluacion
ambiental de la infraestructura de Contingencia. La evaluacién ambiental y Plan de
Manejo de la infraestructura de Contingencia integrara el Estudio de Impacto
Ambiental: sin embargo, la entrega del instrumento de gestion ambiental se
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presentara de manera paralelo del expediente técnico de la contingencia
considerando que su ejecucion sera previa a la ejecucion del proyecto principal.

El estudio de Impacto Ambiental debera considerar como minimo los siguientes
contenidos y capitulos:

|. Resumen Ejecutivo

o Debera realizar un Resumen Técnico, considerando todas las
consideraciones referidas
Il. Aspectos Generales del Proyecto (principal y contingencia)

a) Introduccion

b) Generalidades

c) Los antecedentes generales del proyecto, indicando su nombre, la
identificacion legal y administrativa del proponente.

d) Objetivos del EIA - SD

e) Beneficiarios del proyecto

f) Datos generales del titular del proyecto y de la entidad autorizada para la
elaboracion del desarrollo del EIA-SD

g) Marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos
legales y administrativos de caracter ambiental que tienen relacion directa
con el proyecto, especialmente aquellos relacionados con la proteccién del
ambiente, la conservacion de los recursos naturales e histérico - culturales,
el cumplimiento de normas de calidad ambiental y la obtencidn de permisos
para uso de recursos naturales, entre otros.

lll. Descripcién del proyecto (principal y contingencia)

a) El objetivo y justificacién del proyecto.

b) La localizacion geografica y politica del proyecto en coordenadas UTM WGS
84, refrendado con cartografia a escala apropiada.

c) Descripcion secuencial de las distintas etapas del proyecto precisando su
respectivo cronograma.

d) Caracteristicas del proyecto, evaluando y estableciendo su &area de
influencia (directa e indirecta) en funciéon de los impactos ambientales
potenciales que se generaran en todas las fases del proyecto.

e) Eltiempo de vida Util del proyecto y monto estimado de la inversion.

f) Descripcion de la etapa de levantamiento de informacion sobre las
caracteristicas del terreno, incluyendo las acciones empleadas para la
recoleccion de datos utilizados para el diseno de ingenieria del proyecto.

g) Diagnostico Ambiental: Identificacion de la problematica ambiental del drea
de influencia del proyecto con la participacion de los principales actores
como: Sociedad Civil Organizada, Gobierno Local, Gobierno Regional,
DIRESA incluso empresas privadas. Los temas a abordar son:

o Problema de residuos liquidos
o Problema de residuos sélidos
o Contaminacion del aire
o Contaminacion por ruidos
o Arias verdes
o Entre otros
(Fotos, aportes de cada participante, fotografias, etc.)

h) A nivel de infraestructura actual y proyectada: Evaluar minuciosamente la
situacion actual de los siguientes puntos:

o Gestion y Manejo de Residuos Sdlidos por cada tipo (comun,

biocontaminados, especiales de los dltimos 3 afos) y

(acondicionamiento, Segregacion, almacén inicial, transporte

qﬂ
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k)

m

n)

0)

interno, almacenamiento intermedio, almacenamiento central,
tratamiento, transporte externo y disposicion final) por cada tipo y
fase, incluso de sus redes y/o area de influencia directa

o Programas de capacitacion Ambiental.

o Aspecto de Bioseguridad (existe comité?, como funciona? Cuales
son los logros o limitaciones?, etc.)

o Gestion y Manejo de Residuos liquidos (;existe pre tratamiento
antes de derivar al desaglie?, ¢hay trampas de grasa?, ;donde?,
¢realizan algin manejo de los reactivos antes de derivar al
desagiie?, etc.

o Areas verdes: especies, cantidad, areas que ocupa, zonas de cultivo
ubicados en el area de influencia directa e indirecta.

Mapear y analizar los puntos criticos (zonas de riesgo, acumulaciones de
residuos sélidos, grifos, botaderos) en la zona de influencia. La informacién
sefalada, servira como linea de base para plantear las mejoras ambientales
necesarias durante todas las fases del proyecto

Descripcion de la etapa de construccion para todas las especialidades
(estructuras, arquitectura, sanitarias, eléctrica, mecanica, equipamiento,
etc.), indicando las memorias descriptivas y requerimientos del nimero de
materiales, maquinarias, equipos, campamentos, personal y requerimientos
logisticos que sean necesarios; asi como las vias de acceso para acceder al
emplazamiento.

Descripcion de la infraestructura para el manejo de residuos sélidos
(almacén temporal, almacén central, area de tratamiento, equipos para el
manejo), el disefio de la infraestructura y el equipo de tratamiento de
residuos, debera realizarse considerando los criterios ambientales a fin de
garantizar la sostenibilidad ambiental durante la vida (til.

Descripcion de la etapa de operacién y mantenimiento, detallando las
diferentes fases del proceso de produccion. Los recursos naturales, las
materias primas, los insumos quimicos, entre otros, que se utilizaran en el
proceso de operacion; su origen, caracteristicas y peligrosidad, asi como las
medidas de control para su transporte, almacenamiento y manejo, la
cantidad de produccién diaria, mensual, anual de productos terminados e
intermedios

Caracteristicas de los efluentes, emisiones y residuos sélidos generados en
cada fase del proyecto.

Determinar la cantidad de personal, los requerimientos logisticos y las vias
de acceso, entre otros.

Descripcion de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones
generales que implementara el usuario del proyecto.

IV. Linea de Base (principal y contingencia)

Este aspecto debe contener las caracteristicas del area o lugar donde se ejecutara
el proyecto, precisando la delimitacion de las areas de influencia directa e indirecta,
incluyendo los siguientes elementos, sélo en la medida que sean afectados por el
proyecto:

La descripcion de la ubicacion, extension y emplazamiento del proyecto,
identificando y definiendo su area de influencia directa e indirecta,
considerando el estudio de macro y micro localizacién, asi como la ubicacion
con relacién a un drea natural protegida y/o su zona de amortiguamiento,
de ser el caso.

Describir las caracteristicas del area donde se ejecutara el proyecto,
precisando la delimitacién de las areas de influencia directa e indirecta,

7
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incluyendo los siguientes elementos, sélo en la medida que sean afectados
por el proyecto:
e Descripcion del medio fisico, en cuanto a sus caracteristicas y dinamica,
incluyendo como minimo los siguientes aspectos:
o Linea de base fisica.- Descripcion de los componentes fisicos del
Proyecto:
o Meteorologia, Clima y zonas de vida
= Geologia, Geomorfologia y fisiografia.
= Hidrografia, Hidrolégica, Hidrogeologia y Balance Hidrico.
= Suelo, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de
los suelos.
= Calidad del aire, ruido, suelo y agua.
= Otras actividades existentes en el area del proyecto.
Cada uno de los componentes citados deberd estar representados en mapas
tematicos debidamente georreferenciados y a una escala adecuada.

e Descripcion del medio bioldgico, en cuanto a sus caracteristicas y dindmica.
Incluir cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y envergadura
del proyecto, los siguientes aspectos:

o Diversidad biolégica y sus componentes (area de influencia directa
e indirecta)

o Flora y Fauna indicando su abundancia, distribucion, estado de
conservacion segln los listados nacionales de especies en peligroy
grado de endemismo.

o Areas Naturales Protegidas o zonas de amortiguamiento

o Las unidades paisajisticas en el area del proyecto

o Aspectos o factores que amenazan la conservacion de los habitats
0 ecosistemas identificado

o Certificacion de ubicacion de un punto, linea o poligono relacionados
con areas naturales protegidas y zona de amortiguamiento, emitida
por el SERNANP. Cuando el proyecto este localizado dentro de un
area natural protegida por el Estado o en su zona de
amortiguamiento, debe presentar la opinion técnica favorable del
SERNANP.

Descripcion y caracterizacion del aspecto social, econdmico, cultural, y
antropoldgico de la poblacion ubicada en el rea de influencia del proyecto.
Ademas, incluir:

o Indices demograficos, sociales, salud, educacién, econémicos, de
ocupacion laboral y otros similares (INEI).

o Servicios, infraestructura basica y actividades principales (INEI)

Identificacion de los aspectos de vulnerabilidad y peligros de origen natural
o antropogénico asociados al area de influencia del proyecto.
Elaboracion de la cartografia general (mapas de ubicacién, tematicos, entre
otros); y diagramas relevantes de la linea base relacionada con el proyecto.
Evaluacion y descripcion de restos arqueoldgicos, historicos y culturales en
del area de influencia del proyecto. Asimismo, gestionar el CIRA ante la DDC
de la Cajamarca.

V. Plan de Participacién Ciudadana

Presentar los resultados debidamente sustentados del desarrollo del Plan de
Participacion Ciudadana, donde se evidencie las estrategias, acciones vy
mecanismos de involucramiento y participacién de las autoridades (poblacion y
entidades representativas de la sociedad civil debidamente organizadas), en las
diferentes etapas de elaboracion del EIA-SD. El cual debera estar elaborado
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tomando en consideracion las disposiciones establecidas en las normas sectoriales
y el Titulo IV del D. S. N° 002-2009-MINAM, segun corresponda.

VI. Caracterizacion de Impacto Ambiental (principal y contingencia)

Tomar en consideracion la identificacion y caracterizacion de los impactos
ambientales, asi como los riesgos a la salud humana y los riesgos ambientales del
proyecto, en todas sus fases y durante todo su periodo de duracion.

Identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales positivos y
negativos que se generaran, asi como los riesgos inducidos derivados de la
planificacién, construccién, operacion, mantenimiento y cierre del proyecto,
utilizando para ello las metodologias de evaluacion aceptadas internacionalmente,
debiendo cumplir:

e Analizar de la situacion ambiental determinada en la linea base,
comparandola con las transformaciones esperadas en el ambiente,
producto de la implementacion del proyecto.

e Prevenir los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, y se
evallen los riesgos inducidos que se podrian generar y presentar sobre los
componentes ambientales, sociales y culturales, asi como la salud de las
personas

o Utilizar variables representativas para identificar los impactos ambientales,
justificando la escala, el nivel de resolucién y el volumen de los datos, la
replicabilidad de la informacion mediante el uso de modelamientos
matematicos para la determinacion de impactos negativos y positivos, y la
definicién de umbrales de dichos impactos.

e Valoracion de Impacto ambientales, en funcion a los criterios establecidos
en el reglamento de la Ley del sistema Nacional de Impacto Ambiental

e Considerar los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) y los Limites Maximos
Permisibles (LMP) vigentes (calidad de aire, calidad de suelo, agua de ser
necesario y presion sonora), entre otros, cuyos ensayos deberan ser
realizados en un laboratorio acreditado por INACAL.

Nota: La identificacion y valoracion de los impactos ambientales debe realizarse

tomando en cuenta lo siguiente: medio fisico, medio bioldgico, medio social,

economico y cultural, insercién en algin plan de ordenamiento territorial o un area
bajo proteccion oficial, caracterizacion del area de influencia en relacion a la
infraestructura existente, potencialidad de las tierras y uso actual de suelo, paisaje

y los aspectos turisticos, entre otros

VII. Estrategia de Manejo Ambiental (principal y contingencia)

a) Desarrollo del Plan de manejo ambiental (manejo y gestion de residuos
soélidos en todo el ciclo del proyecto: preconstruccién, construccion, cierre
de obra, operacion y cierre del proyecto), que identifique y caracterice todas
las medidas que se realizara para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos
ambientales identificados. En este punto, debera incluir procedimientos
para minimizacion, reciclaje, retiso y valorizacién de los residuos en todas
las fases del proyecto.

b) Desarrollo del plan de bioseguridad y salud en el trabajo (para la fase de
construccion y operacion)

c) Desarrollo del Plan de vigilancia ambiental, que incluya los mecanismos de
implementacion del sistema de vigilancia ambiental y la asignacion de
responsabilidades especificas para asegurar el cumplimiento de las
medidas contenidas en el Plan de manejo ambiental, considerando la
evaluacion de su eficiencia y eficacia mediante indicadores de desempefio.
Asimismo, este Plan incluira el Programa de monitoreo ambiental, el cual
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sefalara las acciones de monitoreo para el cumplimiento de los limites
maximos permisibles u otros establecidos en las normas nacionales
vigentes o normas de nivel internacional.

d) Desarrollo del Plan de contingencias, que considere las medidas para la
gestion de riesgos y respuesta a los eventuales accidentes que afecten a la
salud, ambiente, e infraestructura, y para las etapas de construccion,
operacion, mantenimiento y cierre o abandono, si este Ultimo procediese.

e) Desarrollo del Plan de abandono o cierre, conteniendo las acciones a
realizar, cuando se termine el proyecto, en cada una de sus etapas, de
manera de que el ambito del proyecto y su area de influencia queden en
condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del proyecto. Este
plan se efectuara de acuerdo a las caracteristicas del proyecto.

f) Elaboracion del cronograma y presupuesto para la implementacion de la
Estrategia de Manejo Ambiental.

g) Un cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales sefialados
en los Planes establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental, asi como
la identificacion del responsable y los costos asociados.

ANEXOS

Cartografia y Mapas en coordenadas UTM WGS 84 del lugar de emplazamiento de
la accion sehalando el drea de influencia, la escala y la simbologia adecuada para
una correcta interpretacion; copia de los resultados de andlisis de los ensayos
emitidos por el laboratorio acreditado por INACAL para los parametros de calidad de
aire, suelo y agua; Hojas de calculos realizados para el dimensionamiento de
manejo de rr,ss, valorizacion de impactos; fotografias, videos, etc. Asimismo,
debera anexar la factibilidad de agua, desagiie, luz, telefonia, habilitacién urbana,
permiso de disposicion de disposicion de rr.ss. debiendo incluir en la evaluacién
ambiental de los citados puntos conexos al proyecto.

Cabe precisar que el Estudio de Impacto Ambiental se debe desarrollar siguiendo lo
dispuesto en las Normas vigentes y sus modificatorias. Asimismo, el Estudio de
Impacto Ambiental debe realizarse de acuerdo a la clasificacion ambiental otorgada
por la DIGESA.

En la elaboraci6n del estudio de Impacto ambiental y en el plan de mitigacién se
debe asegurar el cumplimiento de las siguientes Normas Vigentes sobre impacto
ambiental para infraestructura hospitalaria:

e Ley General del Ambiente. Ley 28611 (15/10/05).

e Leydel Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental. Ley 27446,
modificado por Decreto Legislativo 1078.

* Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto
Ambiental.

e Decreto Supremo 019-2009-MINAM (25/09/09).

e Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el afio fiscal 2009. Ley 29289,
modificado por Decreto de Urgencia 017-2009-EF.

¢ Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Piblico. Decreto Supremo 009-
2009 MINAM (15/05/09)

e Guia de eco eficiencia para instituciones del sector pablico (MINAM. Junio
2009) Ley de promocion del uso eficiente de la energia. Ley 27345
(08/09/00) Reglamento de la Ley 27345, Decreto Supremo 053-2007-EM
(23/10/07)

o Decreto Supremo 034-2008- EM (19/06/08), medidas para el ahorro de
energia en el Sector Piblico

* Modifican el Codigo Nacional de Electricidad - Utilizacién. RM 175-2008
MEM/DM

%
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e Decreto Legislativo N° 1278, se aprueba la Ley de Gestion Integral de
Residuos Sélidos

e Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gestion Integral de Residuos Sélidos

e RM N° 554-2012/MINSA: Norma Técnica de Salud de Gestion y Manejo de
Residuos Sélidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo

e Resolucion Ministerial 217-2004/MINSA. (25/02/2004)

e Reglamento Nacional de Edificaciones. Decreto Supremo 011-2006-
VIVIENDA

e (08/06/06).

o Decreto Supremo N° 044-98-PCM. Reglamento Nacional para la
Aprobacion de Estandares de Calidad Ambiental y Limites Maximos
Permisibles.

o Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueba la
modificacion de los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental
para Agua y establecen disposiciones complementarias para su
aplicacion.

o Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM que aprueba los Estandares
de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones
Complementarias

o Decreto Supremo N° 004-2017-Minam, que aprueba los
Estéandares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen
Disposiciones Complementarias referidos a cambios de parametros
microbiolégicos y parasitologicos.

o D. S N°085-2003-PCM. 24/10 2003. “Reglamento de Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”.

o Decreto Supremo N° 0011-2017-MINAM, se aprobaron los
Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo

o Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, se aprobaron disposiciones
complementarias para la aplicacion de los Estandares de Calidad
Ambiental (ECA) para suelo.

o Resolucion Ministerial N°554-2012/MINSA aprueba la norma
Gestion y Manejo de Residuos Sélidos de Establecimientos de Salud
y Servicios Médicos de Apoyo

o Decreto Supremo N° 003-2013-Vivienda, que aprueba el
Reglamento para la Gestion y Manejo de los de Residuos de las
Actividades de la Construccion y Demolicion.

La presente consultoria incluye los tramites para la Certificacion Ambiental del
Estudio de Impacto Ambiental que de acuerdo a la Resolucion de Clasificacion
Ambiental corresponde Categoria Il. Es de precisar que la revision del Estudio de
Impacto Ambiental, sera en forma escalonada debiendo cada entregable contener
la siguiente estructura:

21.1.1. Primer entregable de la Fase 1:
30 dias calendario, contados desde el dia siguiente del inicio del plazo de la
consultoria.

Descripcion del proyec:(o principal y de la Contingencia:

e Descripcion definitiva de la zonificacion, Circulacion, Flujos y Esquema del
Anteproyecto Arquitectonico de los ambientes para el manejo de residuos
s6lidos (comun, biocontaminado, especial)
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e Avance de la descripcion del proyecto en funcion al item h) del Capitulo II
del punto 21.1.

21.1.2. Segundo entregable de la Fase 1:
A los treinta (30) dias calendario, contados desde el dia siguiente de comunicada la
aprobacion del Primer Entregable

Descripcion del proyecto principal y de la contingencia

e Ensu totalidad en funcion al detalle del capitulo Ill del punto 21.1.
e Desarrollo de la linea de base ambiental en su totalidad. El desarrollo de
este capitulo se debera realizar en funcion al detalle del capitulo IV del punto
21.1.
Avance del desarrollo del Plan de Participacion Ciudadana

e Enfuncién a los lineamientos establecidos en el capitulo V del punto 21.1
Avance de la caracterizacion de Impacto Ambiental

e Enfuncién a los lineamientos establecidos en el capitulo VI punto 21.1
Avance de la estrategia de Manejo Ambiental

e Enfunci6n a los lineamientos establecidos en el capitulo VII, del punto 21.1

21.1.3. Tercer entregable de la Fase 2:
A los Cincuenta (50) dias calendario, contados desde el dia siguiente de
comunicada la aprobacion del Segundo Entregable

Estudio de Impacto Ambiental consolidado y Compatibilizado con todas las
especialidades.

Desarrollo del Plan de Participacion Ciudadana

e Enfuncién a los lineamientos establecidos en el capitulo V del punto 22.1
Caracterizacion de Impacto Ambiental

e Enfuncién a los lineamientos establecidos en el capitulo VI del punto 22.1
Estrategia de Manejo Ambiental

En funcién a los lineamientos establecidos en el capitulo VII, del punto 22.1

e Desarrollo y memoria descriptiva del presupuesto de prevencién y
mitigacion ambiental

e Desarrollo y memoria descriptiva del cronograma de implementacién del
Plan de prevencion y mitigacion ambiental

e Desarrollo del Resumen Ejecutivo del EIA-SD.

e Consolidado del estudio de impacto ambiental semidetallado incluyendo
todos los anexos para la presentacion ante el VUCE por parte de la Entidad

e Comprobante de pago de la tase conforme el TUPA de la DIGESA

21.1.4. Cuarto entregable de la Fase 2:

A los Treinta (30) dias calendario, contados desde el dia siguiente de comunicada

la aprobacion del Tercer Entregable.

Estudio de Impacto Ambiental Aprobado DIGESA y Compatibilizado con el proyecto
final. e

Nota: Durante del desarrollo de Estudio de Impacto Ambiental, el especialista
ambiental de PRONIS podra convocar a los especialistas ambiental de la contrata
para reuniones especificas a fin de compatibilizar criterios de desarrollo de cada
componente del proyecto que pudieran generar impactos.

ey
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El Estudio de Impacto Ambiental semidetallado sera presentado a la DIGESA
mediante el sistema VUCE, el cual estara cargado de la Entidad.

21.2.REFERIDO AL ESTUDIO DE IMPACTO VIAL
El Estudio debe contener como minimo:

Resumen Ejecutivo

Memoria Descriptiva

Aspectos Generales del Proyecto, su entorno urbano y vial, drea de
influencia.

Situacion actual del area donde se desarrollara el proyecto.

Descripcion de las actividades a desarrollarse.

Cuadro de areas.

Determinacion y localizacion del nimero de estacionamientos segin tipo de
vehiculo.

Descripcion del sistema de control de acceso vehicular.

Descripcién de las operaciones abastecimiento, eliminacion de residuos
solidos, ingreso de pacientes ambulatorios y de emergencias.

Diagnostico Urbano de Area de Influencia.

Determinacién del Area de Influencia.

Usos de suelo.

Infraestructura vial y mobiliario urbano.

Valor estimado de la obra.

Informacion de proyectos futuros que inciden en la vialidad de la zona.

Estudio de Transito y transporte, con datos de campo de una antigiiedad no mayor
a seis (6) meses, tomados en periodos de desarrollo regular de actividades y en
periodos criticos, en el area de influencia.

Impacto Vial del Proyecto, escenario actual y futuro.

Hipétesis de Impactos Negativos

Descripcion, evaluacion y andlisis del transito vehicular y peatonal en el area
de influencia.

Anélisis de colas y operacion interna.

Analisis de los posibles impactos viales en las temporadas de mayor
actividad del proyecto y en periodos criticos del area de influencia.
Desarrollo de la propuesta de Mitigacion en el area de influencia con sus
correspondientes obras, instalaciones o mediadas de mitigacion.

Area de Influencia inmediata.

Area de Influencia primaria.

Area de Influencia secundaria.

Relacion de Planos

Plano de Ubicacion y delimitacion del drea de influencia inmediata a
estudiar, con cuadro comparativo de parametros normativos y los utilizados
por el proyecto.

Planos de rutas de accesos y salida, tanto vehicular como peatonal a escala
1:500.

Fotografias de la zona, con plano referencial para ubicacion de cada toma.
Plano topogréfico de la situacion actual incluyendo: usos de suelo,
mobiliario, sentidos de circulacion, sefializacion, dentro de un radio de 100
m. sobre las vias alrededor del lote, debidamente acotado. Escala adecuada
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acorde a la dimension del lote, presentado en formato Al y en escala
conocida.

e Plano de distribucion del proyecto a escala adecuada, dependiendo de la
dimension del lote, presentado en formato Al y en escala conocida, en el
que se incluya la totalidad de las vias perimétricas.

e Plano de Mitigacion de impactos negativos detallando el area de
intervencion en sefalizacion y obras sobre la via puiblica, a ser ejecutadas a
cargo del promotor del proyecto, conteniendo ademas la distribucion final
del proyecto, ubicacion de accesos y mecanismos de control, vias de
circulacion internas y cuadro sintesis codificando las obras de mitigacion de
impactos; a escala adecuada, acorde a la dimension del lote, presentado en
formatos Aly en escala conocida.

Plan de Monitoreo durante el funcionamiento del proyecto, segln indicadores, a los
tres meses y al afo de iniciada la operatividad del local de salud.

22. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION
DEL ANTEPROYECTO

Las presentes consideraciones especificas estan referidas a la elaboracién del
Anteproyecto del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL LAMPA, CENTRO POBLADO DE LAMPA - DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA
DE LAMPA - REGION PUNO".

El anteproyecto se elaborarda sobre la base de las pautas y condicionantes
establecidas en el Estudio de Pre inversion con Codigo de Proyecto N° 2427364
declarado viable, adjunto a los presentes Términos de Referencia; asi como, en los
Estudios Preliminares, el Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios y las
factibilidades de servicios, y la normatividad vigente.

Para la elaboracion del Anteproyecto EL CONSULTOR debera tener en cuenta lo
siguiente:

e Las Normas y Reglamentos sefalados en los presentes Términos de
Referencia; asi como, las normas y leyes vigentes que sobre el tema y otras
por cada especialidad, sean necesarias.

e Las condicionantes de disefio en general (Parametros Urbanisticos y
Edificatorios: retiros, area libre, coeficiente de edificacion, alturas de

. edificacion autorizadas, vias colindantes y secciones de las misma, entre
O '«“'% otros; colindancias, volumetrias, elevaciones y fachadas; relacion funcional;
2 "%‘(\ circulacion y flujos de personal, material, residuos contaminantes;
> seguridad particular interna y externa; obras exteriores, entre otras).
e Las caracteristicas urbano - arquitectonicas, estructurales, funcionales y
otras, que permitan una respuesta éptima y que la propuesta arquitectonica
sea un hito en la zona.

Z

Ve

El proyecto debera guardar armonia con el espacio urbano y respetara las
caracteristicas y tipologia arquitectonica en cuanto a su volumetria y disefio a fin de
preservar la identidad arquitectonica propia de la tradicién y patrimonio cultural.

e La posibilidad de un futuro crecimiento de su infraestructura. En el
desarrollo y ejecucion del presente Proyecto de Inversion se contemplara
sblo esta posibilidad a nivel de area libre reglamentaria.

e La articulacion de las diferentes unidades funcionales, de modo tal que
ofrezcan un uso racional del suelo y una relacion légica.
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e Los conceptos de disefo universal e inclusion de las personas con
discapacidad en el desarrollo integral de la propuesta arquitecténica.

o Las Caracteristicas y condicionantes para el dimensionamiento de
ambientes, de modo tal que alberguen los equipos sefalados en el Estudio
de Preinversion y que involucren zonas complementarias. Los ambientes no
se limitaran a las dimensiones minimas requeridas por los fabricantes. E|
proyectista debera contar con la informacion de las preinstalaciones para el
desarrollo de su propuesta arquitectonica.

e La participacion de las diferentes especialidades, a fin de definir en forma
concordada y compatibilizada el partido arquitectonico. Los proyectistas
deberan contemplar y definir en el anteproyecto, el suministro de energia
eléctrica normal y el de emergencia y las redes generales para las
instalaciones eléctricas, de comunicaciones, mecanicas y sanitarias.

Asimismo, el punto de alimentacion eléctrica y de comunicaciones, sub estacién,
tableros eléctricos; el punto de alimentacion de agua desde la red publica, el lugar
de almacenamiento, punto de evacuacion de desaglies, ductos y montantes y afines
para cada una de las instalaciones.

e Que los ambientes y espacios, sean los necesarios y suficientes para la
instalacion de los equipos, la ubicacion de las plantas de tratamiento, grupo
electrogeno y afines.

o La propuesta arquitectonica debera reflejar, el manejo de controles de
bioseguridad y el respeto al paciente.

o Las zonas de espera deberan ofrecer, iluminacion y ventilacion natural de
preferencia; en lo posible evitar la ubicacion de zonas de espera en
corredores, a menos que se definan espacialmente y totalmente
diferenciadas.

e Los sistemas constructivos a proponer deberan ser factibles de ejecutar,
mostrando vigencia tecnolégica, susceptibles ademas al mantenimiento
efectivo.

e Energia Renovable, se debera considerar como criterio de disefio de
acuerdo a la factibilidad y norma vigente el uso de energia renovable (Celdas
solares y/o fotovoltaicas y/o edlica) y el uso eficiente de la energia en los
sistemas de iluminacion (interior y exterior), climatizacion, ventilacién y
produccion de agua caliente, entre otros. La factibilidad de uso se
determinara de acuerdo al requerimiento del establecimiento de salud,
pudiendo hacer uso del sistema de energias renovables a través de un
disefo eficiente y adaptable a las condiciones de su entorno y teniendo en
cuenta la Norma Técnica de Salud y el Nivel de Atencion.

e La factibilidad y punto de disefio de servicios de energia eléctrica,
comunicaciones, agua y desagle (de ser necesario), Gas, Petroleo, etc.

e La programacion de reuniones de coordinacion, seguimiento, control de
avance y control de rendimiento (plasmada en un diagrama Gantt), con LA
SUPERVISION designada para tal fin; asi como, con los profesionales de la
Oficina de Estudios Definitivos dla ENTIDAD, que tienen a su cargo la
aprobacion de los Entregables.

22.1. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR EN LA ELABORACION DEL

ANTEPROYECTO

o Elaborar los documentos técnicos necesarios.

e Complementar, contrastar y compatibilizar la informacion de todas las
especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,
instalaciones  eléctricas, instalaciones mecanicas, equipamiento,
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comunicaciones y seguridad) para lograr los objetivos del Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento.

e Coordinar semanalmente la ejecucion del estudio con LA SUPERVISION del
Proyecto.

o EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestidon por las
aprobaciones y autorizaciones de las Entidades que deban opinar sobre el
Proyecto.

e En caso EL CONSULTOR solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales y/o
deductivos y/o cualquier solicitud de modificacion de las clausulas
contractuales, debera solicitarlo a LA ENTIDAD dentro de los plazos de ley.
Posteriormente LA ENTIDAD solicitara la opinidn técnica de LA
SUPERVISION, la cual debera pronunciarse en un maximo (3) dias
calendario, a fin de que LA ENTIDAD emita respuesta a la solicitud EL
CONSULTOR dentro de los plazos de Ley.

e Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberan ser
realizadas a LA SUPERVISION con copia de LA ENTIDAD.

22.2.FUENTES DE INFORMACION

En los apéndices que forman parte de los presentes Términos de Referencia, se
proporciona a EL CONSULTOR copia del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil
declarado viable. Asimismo, LA ENTIDAD brindara, dentro de sus posibilidades y
facultades, facilidades de acceso a lugares y a funcionarios relacionados con el
desarrollo del Proyecto.

22.3.CONSIDERACIONES REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD
22.3.1. REFERIDAS A ARQUITECTURA

La propuesta arquitectonica debera ser disefiada, preferentemente, por bloques de
Unidades Productoras de Servicios (UPS), de tal manera que estos se ejecuten en
forma simultanea, por diferentes frentes. El anteproyecto debera contemplar todos
los criterios y requisitos minimos de disefio arquitectonico establecidos en la Norma
A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y
otras que EL CONSULTOR por su experiencia juzgue necesarias implementar previo
sustento técnico.

La edificacion deberd cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de

/ siniestros fijados en la Norma A.130 donde sea posible el uso de tabiqueria seca

del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad en los
aspectos arquitectonicos debera ser considerado como un criterio de disefio basico,
coordinado estrechamente entre el especialista de arquitectura y el de seguridad
con todos los especialistas.

La tabiqueria seca en el interior de las areas: Se permitira su uso, siempre y cuando
se elijan materiales que ofrezcan resistencia a los agentes fisicos y mecanicos asi
mismo sea disefada teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad
contra el fuego en ambientes compartimentados y otros donde la norma lo exige.
Se deberan considerar las recomendaciones del fabricante (tomando en cuenta
instalaciones sanitarias, eléctricas, mecanicas, enchapes, refuerzos, aislamientos,
etc.)

El cerramiento y la cobertura deberan ser planteados por EL CONSULTOR; asi como
el disefo de las obras exteriores, considerando el clima. La cobertura debera estar
preparada para soportar y descargar las aguas pluviales. No se aceptara el uso de
materiales de poca duracion y poca resistencia al clima.

EL CONSULTOR deberd tener en cuenta las condicionantes ambientales y
climatologicas, las condiciones apropiadas de temperatura, asi como la utilizacion

&
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de materiales de primera calidad con innovacion tecnoldgica que permitan dar
confort térmico, facilidad y optimizacion de costos de mantenimiento y que
respondan a las condicionantes funcionales.

El proyectista hard uso de sistemas constructivos y materiales modernos que
cumplan con los estandares de acabados en infraestructura, que LA ENTIDAD
aplica, caso contrario EL CONSULTOR los propondra debidamente sustentados,
poniéndolos a consideracion de LA ENTIDAD para su aprobacion.

22.3.2. REFERIDAS A ESTRUCTURAS

EL CONSULTOR debera respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de
construccion y los titulos, normas del RNE. El anteproyecto estructural en su
conjunto se desarrollara tomando en cuenta el anlisis previo en coordinacién con
los profesionales de todas las especialidades, a fin de definir la estructura de
manera concordada, el Estudio de Mecénica de Suelos y el Levantamiento
Topografico elaborados por EL CONSULTOR, la Vulnerabilidad sismica, del
componente estructural, entre otros criterios de estructuracion especializada para
locales de salud.

Para el caso de lineas vitales se coordinara con los proyectistas de las instalaciones
de los sistemas eléctricos, mecanicos, gases y de los sistemas de agua y desagiie,
entre otros, considerando de ser el caso, el diseio de depdsitos, reservorios,
bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen
abastecimiento y suministro de servicios en las areas criticas.

Realizara la evaluacion estructura de la infraestructura a utilizar como plan de
contingencia

22.3.3. REFERIDAS A SEGURIDAD, EVACUACION EN DEFENSA CIVIL Y GESTION

DE RIESGOS
La edificacion deberd cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de
siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

La edificacion deberd cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de

" siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Las

edificaciones de acuerdo con su uso y nimero de ocupantes deben cumplir con los
requisitos de seguridad y prevencion de siniestros que tienen como objetivo
salvaguardar las vidas humanas y preservar patrimonio y la continuidad de la
edificacion.
1. FINALIDAD

Precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta por EL
CONSULTOR para la implementacion de la gestion de riesgos en la planificacion de
la ejecucion de obras, definidas por LA ENTIDAD; a fin de incrementar la eficiencia
de la inversion de la obra.

Il. OBJETO

Establecer disposiciones complementarias para la aplicacion de las normas
referidas a la identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la
planificacion de la ejecucion del contrato de obra.

Ill. DISPOSICIONES GENERALES
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a) Durante la ejecucion de la obra, la Entidad a través del inspector o
supervisor, seglin corresponda, debe realizar la debida y oportuna
administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra.

b) El residente de la obra, asi como el inspector o supervisor, segin
corresponda, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la
administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno
de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos
y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

IV. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

EL CONSULTOR debera desarrollar el plan de Gestion de Riesgos en la Planificacion
de la Ejecucion de Obras, teniendo en consideracion los alcances, procedimientos y
formatos establecidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestion de Riesgos
en la Planificacion de la Ejecucion de Obras’, aprobada con Resolucion N° 14-2017-
OSCE/CD, modificada con Resolucion N° 18-2017-OSCE/CD, conforme a las
siguientes consideraciones:

El enfoque integral de gestion de riesgos debe contemplar, por lo menos, los
siguientes procesos:
g S
\> Identificar \\\3 Analizar \\\\ fe[an'::::: \\ Asignar N
A riesgos //", riesgos // ?’?esgos ///' riesgos /
S L / R S S

A Sy o

Identificacion de los Riesgos

Durante la elaboracion del expediente técnico se deben identificar los riesgos
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta
las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacion, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar el
expediente técnico:

1. Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o
la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar
retrasos en la ejecucion de la obra.

2. Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante
el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes
causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y
decisiones adoptadas por las partes.

3. Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de las
mismas.

4. Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geologico sobre lo previsto en los
estudios de la fase de formulacién y/o estructuracion que redunde en
sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de la infraestructura.

5. Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la
posibilidad de sobrecostos y/o sobreplazos de construccion por una
deficiente identificacion y cuantificacion de las interferencias o servicios
afectados.

6. Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la
aprobacion de los estudios ambientales.

7. Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos
significativos que generen la interrupcion del normal desarrollo de las obras
de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la
ejecucion de las mismas.
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8. Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencion de
alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las
instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que
es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de
construccion.

9. Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas
no resultarian imputables a ninguna de las partes.

10. Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas
modificaciones generar impacto en costo o en plazo de la obra.

11. Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafos a terceros.

Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad en coordinacion con
El CONSULTOR incorporar otros riesgos, seglin la naturaleza o complejidad de la
obra.

Analizar riesgos

Este proceso supone realizar un andlisis cualitativo de los riesgos identificados para
valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. Producto
de este analisis, se debe clasificar los riesgos en funcion a su alta, moderada o baja
prioridad.

Para tal efecto, LA ENTIDAD utiliza la metodologia sugerida en la Guia PMBOK,
segln la Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva
N° 012-2017-0SCE/CD ‘Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de
Obras’, consideradas en la Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de
Obras - “Anexo N° 01 Formato para Identificar, Analizar y dar Respuesta a Riesgos”
y “Anexo N° 02 Formatos para Asignar los Riesgos”, adjuntos al presente
Requerimiento.

Planificar la respuesta a riesgos

En este proceso se determinan las acciones o planes de intervencion a seguir para
evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados.

Asignar riesgos

Teniendo en cuenta qué parte esta en mejor capacidad para administrar el riesgo,
LA ENTIDAD ha identificado los riesgos sehalados en el literal a), los cuales debe
tener en cuenta EL CONSULTOR y seran asignados a la parte correspondiente,
usando para tal efecto el formato incluido como Anexo N° 3 de la Directiva N° 012-
2017-0SCE/CD ‘Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras’ e
incluido en el presente requerimiento.

La identificacion y asignacion de riesgos debe incluirse en la proforma de contrato
de las Bases.

El Anteproyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de
diseno de instalaciones sanitarias, establecidos en la Norma 1S-010, A-130, NFPA
14, NFPA 15, NFPA 20 NFPA 101 y A-20 del Reglamento Nacional de Edificaciones
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y otras que EL CONSULTOR por su experiencia juzgue necesarias implementar,
previo sustento técnico.

El Anteproyecto sera elaborado tomando en cuenta que es una infraestructura
nueva, debiendo en este nivel de estudio definirse las factibilidades de servicios de
agua y desaglie, el sistema de suministro de agua en la edificacion (sistema directo
/ sistema indirecto), los requerimientos de tratamiento de agua, desagiie y posibles
filtraciones e inundaciones del terreno, en concordancia a las normas vy
disposiciones vigentes.

El proyectista para definir lo descrito en el parrafo anterior debera considerar los
Sistemas de Agua Fria, Agua Blanda, Agua Caliente, Agua Contra Incendios, teniendo
en cuenta ademas los requerimientos dados por los Servicios Generales, Cocina y
Lavanderias concordantes con el proyecto de Instalaciones Mecanicas; los Sistemas
de Colectores para Aguas Servidas, Drenaje Pluvial y Aguas Subterraneas (de ser el
caso).

Para el caso del sistema de evacuacion de aguas servidas, EL CONSULTOR debera
evaluar la necesidad de una Planta de Tratamiento de dichas aguas, antes de su
vertimiento a la alcantarilla publica.

Los resultados de esta evaluacion (debidamente sustentados) determinaran la
obligatoriedad de EL CONSULTOR de obra a la ejecucién de los procesos unitarios
de tratamiento de desaglies necesarios.

22.3.5. REFERIDAS A INSTALACIONES ELECTRICAS
EL CONSULTOR para la formulacién del Anteproyecto debera contemplar todos los
criterios y requisitos minimos de disefio de instalaciones electromecanicas, de
comunicaciones y de seguridad (a nivel de canalizacion) del Reglamento Nacional
de Edificaciones; asi como, de las sehaladas en el numeral 10.0 de los presentes
Términos de Referencia y otras que por su experiencia juzgue necesarias
implementar, previo sustento técnico y autorizacion por parte de LA SUPERVISION.

El Anteproyecto sera elaborado tomando en cuenta que es una infraestructura
nueva, debiéndose haber obtenido en la fase de los estudios preliminares la
factibilidad de servicios mediante el Cuadro de Cargas, indicando la potencia
instalada y la maxima demanda de acuerdo al Codigo Nacional de Electricidad
vigente; las cargas estimadas se haran tomando como base las areas y el
equipamiento del programa arquitecténico del Estudio de Preinversion.

El proyectista deberad definir el esquema de principio del sistema eléctrico, en
coordinacion con los proyectistas de todas las especialidades, tomando en cuenta
el diseno preliminar del sistema eléctrico de media y baja tension, la red de
distribucion primaria, la sub estacion, alimentadores, tableros (general, principal y
de distribucion), montantes,), transformadores y grupo electrégeno para la
o determinacion de las areas del anteproyecto arquitectonico y otros que se detallan
en los documentos que debe elaborar, tramitar y presentar EL CONSULTOR en el
Anteproyecto o durante el desarrollo del proyecto segin corresponda.

o

' 22.3.6. REFERIDO A INSTALACIONES MECANICAS.
El Anteproyecto sera elaborado tomando en cuenta los Sistemas de Gases
Medicinales; el Sistema de Aire Acondicionado y Ventilacién Mecéanica; Sistema de
vapor y retorno de condensado, sistema de energias renovables; sistema de
abastecimiento de combustibles con petréleo y GLP.

'Los tanques de almacenamiento y cisternas; la planta de tratamiento de residuos
sélidos; la carga de los equipos de transporte vertical (ascensores monta camas, de
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pasajeros y montacargas de servicio), de acuerdo a las especificaciones,
caracteristicas y medidas suministradas por el fabricante, compatibilizadas con las
necesidades de uso del establecimiento de salud; todo ello, en coordinacion con los
proyectistas de todas las especialidades.

La implementacién de los sistemas comprende el suministro e instalacion de los
equipos, las instalaciones propiamente dichas, (equipos, tuberias, soportes, etc.) y
todos aquellos elementos ligados a la construccion (equipos complementarios,
controles, accesorios y componentes que resulten del desarrollo del proyecto.

Es importante en esta etapa del proyecto, definir el tamafio de la cabina de cada
uno de los ascensores y montacargas propuestos, la capacidad, caracteristicas,
acabados y especificaciones técnicas de acuerdo a los requerimientos funcionales.

EL CONSULTOR debera prever la elaboracion de la documentacién necesaria para
gestionar el Informe Técnico Favorable (ITF) ante OSINERG para la autorizacion
como consumidor directo de petroleo diésel y gas licuado de petréleo (GLP), segin
la normatividad vigente.

22.3.7. REFERIDO A INSTALACIONES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION:
CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES

El Anteproyecto sera elaborado tomando en cuenta todas las soluciones
tecnoldgicas y se deben disefiar e implementar acordes a normas nacionales y
estandares internacionales en TIC compatibilizado con las otras especialidades
permitiendo la convergencia e integracion sobre una plataforma informatica IP
segura, robusta, escalable de alta eficiencia con los requerimientos funcionales y/o
servicios del Establecimiento de Salud, con interfaces y protocolos abiertos que
garanticen en forma optima la interconexion de los equipos Biomédicos,
Informéticos, Telecomunicaciones, la integracion e interoperabilidad de los
Sistemas de Informacion y la calidad de servicios (QoS) en la transmisién de datos
e imagenes médicas.

22.3.8. REFERIDO A EQUIPAMIENTO
Comprende el equipamiento integral del proyecto. EL CONSULTOR, tomando como
base el listado del equipamiento del Estudio de Pre inversion que forma parte de los
\ presentes Términos de Referencia y los planos de arquitectura, debera guardar
;;concordancia con la norma NTS 110-MINSA/DGIEM o la normativa vigente al
'desarrollar el proyecto. También se coordinara con los profesionales de todas las
especialidades la distribucion y requerimientos necesarios para la instalacién de los

equipos y mobiliario.

EL CONSULTOR debera tomar en cuenta la potencia, el nimero de fases, la
frecuencia de la red para el caso de los equipos electromecanicos. EL CONSULTOR
: considerara en su disefo, la integracion digital del equipamiento; asi como, la
\ recepcion de archivos digitales desde el servicio de diagndstico por imagenes en los
servicios que lo requieran. Asimismo, el disefio debe considerar un sistema de
atencion al usuario que permita una mejor gestion de colas.

El equipamiento debera ser dimensionado acorde a las necesidades del PIP,
ndimero de camas, en las UPSS Nutricion, Esterilizacion, Lavanderia, Residuos
Sélidos y otros que demande; considerando el ahorro energético y eficiencia costo
beneficio en las etapas de inversion y post inversion de gasto corriente.

: ‘., Considerar la integracion digital del equipamiento a nivel local dentro del centro de
alud; asi mismo con las redes de salud, considerados en los proyectos de Tele
salud y Tele consultorios.

REGRONAL DE
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22.4.DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL
ANTEPROYECTO
EL CONSULTOR elaborara el Anteproyecto Arquitecténico, en coordinacién y
compatibilizacion con los profesionales de todas las especialidades.

Formara parte de la presentacion, el Informe Situacional, conteniendo la siguiente
documentacion:

Informe Situacional, conteniendo la informacién requerida en el punto 18 y
18.3

El resultado de la evaluacion de los Estudios Preliminares: Levantamiento
Topografico, Estudio de Mecanica de Suelos.

Registro fotografico para visualizar claramente el fotomontaje del
anteproyecto.

Perspectivas y/o apuntes, cuatro (4) apuntes o vistas exteriores en 3D con
fotomontaje del anteproyecto, ocho (8) apuntes o vistas interiores en 3D del
anteproyecto

Maqueta volumétrica a color en escala 1/200 con base rigida. Ver detalle
en punto 20.5

Como parte incluida en los Anteproyectos de cada especialidad, un
isométrico para las montantes de las instalaciones sanitarias, eléctricas y
mecanicas.

Anteproyecto Definitivo: Comprende los planos, esquemas y/o graficos y la
Memoria Descriptiva. Los planos, esquemas y concepcion de disefo del
anteproyecto de todas las especialidades se presentaran a escala 1/100,
salvo lo puntualmente sefalado en las especialidades. La Memoria
Descriptiva contemplara el entorno, condicionantes y parametros urbanos
de acuerdo al Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios
obtenidos de la Municipalidad Correspondiente, asi como las Aprobaciones
y Autorizaciones de los Ministerios y Entidades que deban opinar sobre la
Obra a ejecutarse, criterios adoptados a partir de las consideraciones
normativas y contendra la descripcion por especialidad de acuerdo a lo
sefialado en cada una de ellas, el cuadro de dreas por ambientes y total,
diferenciando circulaciones y muros, el listado de planos, esquemas y/o
graficos por especialidad y el valor estimado de la obra, tomando como base
a la Directiva N° 003-2013-DGIEM/MINSA - “Estimacion de costos por
metro cuadrado de construccion de infraestructura fisica de los
establecimientos de salud en la etapa de formulacion de proyectos de
inversion”.

Cuadro comparativo de areas de los ambientes del Programa Arquitecténico
del PIP, dreas normativas y las areas obtenidas de los ambientes del
Anteproyecto.

Adicionalmente a lo senalado en el listado anterior, el anteproyecto definitivo debe
contener especificamente y por especialidad lo siguiente:

ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA:

Memoria Descriptiva.

Plano de Ubicacion a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localizacion a
escala 1/10,000, indicando el Cuadro de Areas y el Cuadro Comparativo de
Areas del Proyecto versus el Programa Arquitecténico, donde se

Pl
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confrontaran los datos del Certificado de Parametros Urbanisticos y
Edificatorios reglamentario, con los resultantes del proyecto.

e Planos de Zonificacion a escala 1/200, segln leyenda cromatica del
(Apéndice N° 2), conteniendo los accesos definidos (principal, de servicios,
de emergencia y de evacuacion); Area de las Unidades Productoras de
Servicios (UPS) y Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS), segln
corresponda:

Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS)

UPSS Consultorio

UPSS Emergencia

UPSS Obstétrico

UPSS Quirargico

UPSS Hospitalizacion

UPSS Patologia Clinica

UPSS Anatomia Patolégica

UPSS Diagnéstico por imagenes

UPSS Medicina de rehabilitacion

UPSS Nutricién y Dietética

UPSS Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre

UPSS Farmacia

UPSS Esterilizacion

Unidades Productoras de Servicios (UPS)

UPS Administracion

UPS Gestion de la Informacion

UPS Transporte

UPS Casa de Fuerza

UPS Cadena de Frio

UPS Central de Gases

UPS Almacén

UPS Lavanderia

UPS Talleres de Mantenimiento

UPS Salud Ambiental

UPS Sala de Usos Multiples

UPS Casa de Espera Materna

UPS Residencia de Personal

Guardiania

® © o @ O 0 & O O ¢ O o o © o © © 0O ©° o © © o ©o © o o o o

/ e Planos de Flujos a escala 1/200, segun leyenda cromatica del (Apéndice N°
2), conteniendo los flujos de interrelacion de las Unidades Productoras de
{ Servicios (UPS) y Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS):
vl e Flujo de circulacion de pacientes ambulatorios.
e Flujo de circulacion de pacientes internados.
e Flujo de circulacion de personal.
e Flujo de circulacion de visitantes.
e Flujo de circulacion de suministros.
e Flujo de circulacion de ropa sucia.
e Flujo de circulacion de residuos sélidos.
Planos del conjunto: Plantas de distribucion general por niveles a escala
1/200. Las Plantas de conjunto deberan estar debidamente acotadas a
ejes, indicando accesos, obras exteriores y la localizacion de todos los
componentes principales, sefalados en cada una de las especialidades
(ambientes para la sub estacion eléctrica, cisterna, cuarto de bombas,
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residuos soélidos, casa de fuerza, entre otros que se especifican en las
especialidades de Instalaciones y Equipamiento); Cortes y Elevaciones
generales, a escala 1/200

Planos de elevaciones valorizados y con sombras a escala 1/75 y/o 1/50.
Planos de cortes a escala 1/75 y/o 1/50, indicando en los cortes el nombre
de los ambientes y sus respectivas cotas.

Plano de techos (cobertura y drenaje pluvial), a escala 1/75 y/o 1/50.

Los planos del Anteproyecto sera a Escala 1/200 y los planos de distribucién
por plantas seran a escala 1/75 sin codificacion aun de ambientes, pero
debe incluir los muebles.

Anteproyecto de Seguridad:

Memoria Descriptiva, identificando las zonas de riesgo y vulnerables,
recomendacion de los agentes a emplear en el sistema contra incendio,
segun uso, funcion o riesgo identificado en el ambiente.

Planos generales de las zonas de seguridad, a escala 1/200

Planos generales de las rutas de evacuacion, a escala 1/200

En los planos se indicaran las zonas seguras y compartimentadas.

Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras26.

ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURAS:

Memoria descriptiva descripcion del sistema estructural, a ser usado

Memoria de Calculo preliminar, descripcion de las losas, pre

dimensionamiento de las columnas y vigas, descripcion de la cimentacién,

normas técnicas a emplear.

Esquema del Plano de Planta de cimentacién y losas, indicando pre

dimensionamiento de vigas y columnas.

Pre dimensionamiento de aisladores sismicos de base solo en el caso del

anteproyecto del nuevo establecimiento de salud.

Planos:

e Esquemay pre dimensionamiento de todos los elementos estructurales;
cimentaciones, columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores,
rampas, cisternas, tanques elevados entre otros de las obras interiores
y exteriores y elementos no estructurales.

e Disefos de la interfaz de aislamiento con la distribucion estimada

e Estructuracion de los bloques identificando el tratamiento de juntas
sismicas.

e |dentificacion y definicion de elementos estructurales de acuerdo a sus
elementos que lo conforman; concreto armado, albafiileria y acero entre
otros.

Memoria Descriptiva (Descripcion de los sistemas de agua fria, agua blanda,
agua caliente, retorno de agua caliente y agua contra incendio, de
recoleccion de los desaglies, agua de riego para las areas verdes, red de
evacuacion pluvial y sistemas de tratamiento de agua y desagiie).
Descripcion de recorridos de transporte de residuos sdlidos al
almacenamiento central.

%, ANTEPROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS:
) L]

26 Aplica, en lo que corresponda, la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestién de Riesgos en la
Planificacién de la Ejecucion de Obras’; aprobada con Resolucion N° 14-2017-0SCE/CD, modificada
con Resolucion N° 18-2017-0SCE/CD.
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Memoria de Calculo (justificando el pre dimensionamiento de los
alimentadores, las capacidades y demandas totales que requiere el
establecimiento. Calculos Hidraulicos de alimentadores principales tanto
para el agua como para el desagtie). Calculo justificatorio de produccién de
residuos sélidos y el pre dimensionamiento del equipo de tratamiento de
residuos solidos.

Sustentacion técnica - econdmica de la energia utilizada para alimentar los
equipos de produccion de los sistemas de Instalaciones Sanitarias.
Ubicacion de las estructuras de almacenamiento de agua (cisternas)
Esquema en Plano de Distribucion del Cuarto de Bombas y Cisternas.
Esquema en Plano de Distribucién de los ambientes donde se muestre la
ubicacion de los Almacenes Intermedios de Residuos Sélidos y su relacion
con la Planta de Tratamiento de Residuos Sélidos y los Aimacenes Pre y Post
tratamiento, debidamente coordinado y compatibilizado con el componente
ambiental.

Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano General
de Arquitectura.

Factibilidad de los servicios de agua y desagie.

ANTEPROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS:

Memoria Descriptiva, conteniendo la estimacion de la maxima demanda
potencia instalada.

Estimacion de la potencia instalada y maxima demanda de acuerdo al
equipamiento y a las areas; estimacion de la capacidad de los
transformadores de potencia y grupo electrogeno.

Esquema en Plano de Ubicacion, Area y Distribucion de la Sub Estacion,
Grupo Electrogeno y Sala de Tableros Generales

Esquema de distribucidn y suministro eléctrico estabilizado e ininterrumpido
para equipamiento de computo independiente de otros equipos, tales como:
Equipamiento Informatico del Biomédico y Centro de Datos.

lluminacién por servicio de acuerdo al RNE. Esquema de principio
Factibilidad del Suministro Eléctrico en Media Tension, Fijacion del Punto de
Disefo.

4
ANTEPROYECTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES - REDES

DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO:

Plano de distribucion donde se aprecia las acometidas de conexion de
Internet, Telefonia y Telecomunicaciones.

Planteamiento arquitectonico y esquema en plano de ubicacion y
distribucion de los componentes de las Tecnologias y Comunicaciones.
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas de todos los sistemas y/o
soluciones tecnoldgicas:

1. Sistema de Cableado Estructurado

Data Center (Centro de Cémputo)
Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Optica
Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP

|. Equipamiento Informatico y Telecomunicaciones:

Telefonia IP

Llamada de Enfermeras
Sonido Ambiental y Perifoneo
Relojes sincronizados
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Television - CATV

Video Vigilancia - CCTV

Control de Acceso y Seguridad

Tele-presencia

Comunicacion por radio VHF/HF

Deteccion y Alarmas de Incendios

Procesamiento Centralizado

Almacenamiento Centralizado

Conectividad (red Fisica e Inalambrica) y Seguridad Informatica

lil. Software y Sistemas de Informacion

El Sistema de Informacion Hospitalaria (HIS) debe soportar una plataforma
de integracion para los equipos Biomédicos, Informaticos y
Telecomunicaciones, con protocolos estédndares de intercambio de
comunicacion tipo DICOM, HL7 y otros garantizando la interoperabilidad con
el Sistema de Gestion de Imagenes Médicas (RIS/PACS), Sistema de Colas
y otros aplicativos informaticos como: RENIEC, SIS, SIAF, SIGA, HCE, etc de
acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30024: Registro Nacional de Historias
Clinicas Electronicas (RNHCE)

ANTEPROYECTO DE INSTALACIONES MECANICAS:

Memoria Descriptiva y Memoria de Calculos, conteniendo la determinacion
de acuerdo a demanda, condiciones arquitectonicas y funcionales del
nimero de ascensores (monta camas, de pasajeros, montacargas, etc.); pre
dimensionamiento del sistema de aire acondicionado, extraccion y/o
ventilacion mecanica; pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda, la
capacidad y tipo de las Centrales de Gases Medicinales, las cuales deben
cumplir las normas establecidas; pre dimensionamiento de acuerdo a la
demanda (grupo electrogeno) del Tanque de Almacenamiento, Tanque
Diario y Tuberia de Alimentacion; pre dimensionamiento de acuerdo a la
demanda de equipos (Termas, cocinas, mecheros, etc.) del Tanque de
Almacenamiento y Tuberias de Alimentacion; pre dimensionamiento del
sistema de generacion de vapor y todos sus componentes (casa de fuerza
del sistema de vapor) de acuerdo al consumo del vapor de los equipos
considerados en el anteproyecto de equipamiento y sanitarias; sustentacién
técnica - econdmica de la energia utilizada para alimentar los equipos que
trabajan con vapor.

Pre dimensionamiento de sistema de transporte vertical, considerando
Ascensor de Pasajeros, Ascensor de camas y montacargas; asi como, el
ambiente de los ascensores.

Esquema en Planos de Ubicacion de equipos de aire acondicionado,
ventilacion y extraccion.

Esquema en Plano de Ubicacién de las Centrales de Gases Medicinales
Esquema del Plano de Acometidas Principales del Sistema de Gases
Medicinales.

Esquema del Plano de Ubicacion de los Tanques de Combustibles.
Esquema del Plano de Acometidas de Redes de Vapor y Condensado desde
casa de fuerza hacia los puntos de alimentacion.

ANTEPROYECTO DE EQUIPAMIENTO:

EL CONSULTOR debera evaluar para su propuesta, el equipamiento
propuesto en el Estudio de Pre-inversion.

20
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o Calculos de potencia, capacidad y rendimiento de los equipos de las UPSS
de nutricién, lavanderia, residuos sélidos y de la Central de Equipos y
Esterilizacion (CEYE), de acuerdo a la demanda y necesidad del
establecimiento.

e Listado de Equipos por ambientes, Unidades Productoras de Servicio y por
Bloques

e Planos de Distribucién del Equipamiento Integral con los requerimientos de
preinstalaciones y carga eléctrica de los equipos.

e Calculo de dimensionamiento, estimacion de la cantidad y capacidad de
equipos considerados como Estratégicos: Nutricion, Lavanderia, Central de
Esterilizacion, Laboratorios, Salud Ambiental, Radiodiagndstico, entre otros.

e Elaboracion preliminar de la memoria descriptiva y listados de equipamiento
(Listado Por Ambientes y Servicios, Listado por Grupo Genérico. Listado de
Equipos no incluidos segtn NTS, entre otros.)

e Como accién preliminar a la elaboracion del anteproyecto, se debera evaluar
y seleccionar, en coordinacion con el cuerpo médico del Hospital Lampa,
qué mobiliario y equipamiento sera recuperado para el nuevo hospital, a fin
de identificarlo y seleccionarlo, incluyéndolo en la propuesta.

e Entre otros documentos que forman parte del Anteproyecto e
indispensables para la correspondiente conformidad y desarrollo del
proyecto.

22.5.REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DEL
ANTEPROYECTO
EL CONSULTOR presentara su informe situacional, de acuerdo a lo indicado en el
numeral correspondiente.

Para el seguimienlo y monitoreo de los documentos, la Oficina de Estudios

Definitivos nombrara a un COORDINADOR (o Administrador) del contrato suscrito

entre LAENTIDAD con EL CONSULTOR, el mismo que sera comunicado formalmente.

LA ENTIDAD designara un equipo SUPERVISOR del Expediente Técnico a Nivel de
— Estudio Definitivo que sera comunicado formalmente consultor proyectista.

La designacion del equipo de supervision (LA SUPERVISION) y del COORDINADOR (o
Administrador del Contrato), no forman parte de las condiciones para dar inicio al
servicio. El inicio contractual de EL CONSULTOR es al dia siguiente de firmado el
contrato.

Luego del inicio del servicio, LA ENTIDAD dentro de los cinco (5) dias calendario a
partir del dia siguiente de suscrito el contrato, convocara al consultor a una reunion
de coordinacion para que EL CONSULTOR se presente en las oficinas de la Oficina
de Estudios Definitivos con su personal clave y profesionales solicitados para que
se realice la apertura del cuaderno de control.

22.5.1. Requisitos de presentacion de los documentos escritos de los
\ Anteproyectos
Se presentaran en papel "Bond" de 80 grs/m2., color blanco, tamafio "A-4" (210 x
297 mm) o multiplos segln el caso. Las hojas deberan contar con el logotipo de la
empresa contratada. Todos los originales llevaran al margen de cada hoja, la firma
del Gerente del Proyecto y del profesional responsable de cada especialidad, donde
corresponda.

Los documentos estardn debidamente foliados, con indice u hoja de contenido,
fecha de entrega, rotulados, imagen o foto realista en la caratula y el nombre del
proyecto. La impresion del texto debe ser de 6ptima calidad (primera impresion) con
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impresora tipo burbuja o inyeccion (cartucho de tinta) o sistema laser. Se utilizara
Software de aplicacion Microsoft Word Office.

Todos los documentos deberan estar nitidamente impresos, firmados y sellados por
el Gerente del Proyecto y por el Profesional Principal responsable del disefio de cada
especialidad.

22.5.2. Requisitos de presentacion de los documentos graficos del

Anteproyecto

EL CONSULTOR presentara los Planos y Graficos del primer Informe de cada
especialidad en concordancia a lo sehalado en el numeral 20.4 de los presentes
Términos de Referencia, en un (1) ejemplar para su evaluacion y luego de la
aprobacion del Anteproyecto presentard un (1) segundo ejemplar impreso; asi
como, dos (02) copias (escaneadas con firmas) en formato PDF y una (1) copia con
los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xIsx, mpp, etc.), almacenadas en
cualquiera de estos medios: (USB, CD-ROM, DVD, Blue Ray).

Los Planos se presentaran impresos en papel “Bond” de 90 gr/m2 y en formatos
“A" (ISO/DIN), doblados en Formato A4, contenidos en portapapeles de
polipropileno (mica transparente) y archivados en pioners plastificados de color azul
para tres perforaciones, rotulados y con imagen o foto realista en la caratula y
nombre del proyecto en el lomo (en coordinacién con LA SUPERVISION), debiendo
EL CONSULTOR proponer a LA SUPERVISION el tamafio del formato de entrega final.

Todos los Planos deberan estar nitidamente impresos, firmados y sellados por el
Gerente del Proyecto y por el Profesional Principal responsable del disefio de cada
especialidad.

Los planos de arquitectura, deberdn estar visados y firmados ademas por el
especialista de seguridad en defensa civil, en sefial de conformidad.

Los planos deben cumplir con lo especificado en los Presentes Términos de
Referencia para la elaboracion y presentacion con la tecnologia BIM (Building
Information Modeling) - REVIT (Architecture, Estructure y MEP), asi mismo la
presentacion de los planos se realizara en formato dwg del AutoCAD.

El nivel de detalle del modelo en REVIT para el anteproyecto serd LOD 200 (no aplica
al plan de contingencia)

22.5.3. Requisito de Presentacion de Maqueta

(Solo para el nuevo edificio, no corresponde para el plan de contingencia).

EL CONSULTOR presentara una maqueta con el Anteproyecto. Se usara material de
primera calidad. La Maqueta sera a escala 1/200.

El producto sera una maqueta volumétrica y representacion topogréafica del terreno
y parte del entorno, utilizando materiales de primera calidad como carton maqueto,
plastico, acrilicos, etc.

Tendra una base rigida de melanina, con bastidores de melanina con cantoneras
gruesas empernados que garanticen su estabilidad y transporte.

Tendra una cupula geodésica de acrilico transparente gruesa, adosado y asegurado
a la base para que garantice su seguridad y transporte.

22.5.4. Forma de presentacion del contenido del Anteproyecto

La documentacion escrita y grafica impresa y digital , elaborada de acuerdo a lo
indicado en los presentes Términos de Referencia, se presentara de la siguiente
manera:

FASE1: ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTOS

{8
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PRIMER ENTREGABLE:

ESTUDIOS PRELIMINARES, Z‘ONIFICACION, CIRCULACION, FLUJOS Y ESQUEMA DEL
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DEL NUEVO HOSPITAL

EL CONSULTOR presentara el PRIMER ENTREGABLE a los TREINTA (30) DIAS
CALENDARIO, contados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato. Dicha
entrega se efectuara ante LA ENTIDAD. El conteniendo de la documentacién y la
forma de presentacion se detalla en los presentes Términos de Referencia.

En el Segundo Entregable, EL CONSULTOR presentara toda la documentacion
escrita, planos y graficos en un (1) ejemplar original impreso. Asi mismo, presentara
los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xIsx, mpp, etc.), almacenada en
cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu Ray).

Previamente a la recepcion en mesa de partes de la ENTIDAD del entregable, LA
SUPERVISION antes de considerar como recibido los documentos que presente EL
CONSULTOR realizara, en el momento de presentacion, un check list del contenido
del Entregable; De estar incompleto se le comunicara y devolvera a EL CONSULTOR
el entregable en el acto considerandose como NO PRESENTADO, generando la
aplicacion de la penalidad correspondiente.

Todos los planos y documentos deberan estar firmados por el Gerente del Proyecto
y el Profesional Principal de la Especialidad.

Luego de la revisién previa y de considerarlo completo LA SUPERVISION recibira la
documentacion para su respectiva revision y analisis técnico. Y comunicara a LA
ENTIDAD en el plazo méaximo de (1) un dia calendario, la fecha de recepcién de
dichos entregables, adjuntando el check list de recepcion.

Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION la documentacion completa, se
procedera a la revision técnica de los documentos en un plazo de CINCO (5) DIAS
CALENDARIO, y de existir observaciones al Entregable, LA SUPERVISION [o
comunicara a LA ENTIDAD, quien derivara el pliego de observacion a EL CONSULTOR
para su atencion.

Conforme a lo sehalado en el articulo 168° del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado, de existir observaciones en los entregables, EL
CONSULTOR tendra un plazo de hasta DIEZ (10) DIAS CALENDARIO para remitir el
levantamiento de observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibida las
observaciones por parte de LA ENTIDAD.

De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicard a EL
CONSULTOR la penalidad que corresponda.

De existir un segundo pliego de observacion, EL CONSULTOR tendra un plazo
méaximo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las
observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibidas las mismas por parte
de LA ENTIDAD. Luego de haber sido aceptada por LA SUPERVISION Ila
documentacion completa, se procedera a la revision técnica de los documentos, y
de persistir observaciones, LA SUPERVISION lo comunicara a LA ENTIDAD en un
plazo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO.

LA ENTIDAD comunicard a EL CONSULTOR, en el plazo de DOS (2) DIAS
CALENDARIO, su conformidad o la decision asumida, en caso de persistir
observaciones.

LA ENTIDAD permitira como maximo DOS (2) pliegos de observacion al entregable.
Superado dicho nimero, LA ENTIDAD, de conformidad con el numeral 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, podra, de considerarlo pertinente,
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proceder con la resolucion contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR; sin
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

LA SUPERVISION, a través de la Oficina de Estudios Definitivos, comunicara a LA
ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.

LA ENTIDAD comunicaré a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable,
autorizandolo para el inicio del desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que
presente los siguientes documentos:

e Expediente de pago.

e Entregable en fisico con el visto bueno de LA SUPERVISION de acuerdo a lo
descrito en el parrafo siguiente.

e Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION.

Luego de la aprobacion del entregable por LA SUPERVISION y la conformidad de LA
ENTIDAD, EL CONSULTOR presentara un (1) ejemplar original debidamente foliado
y una (1) copia. Asi mismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas
escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg,
rvt, doc, xIsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-
ROM, DVD o Blue Ray).

Correspondera a la Oficina de Estudios Definitivos dla ENTIDAD, remitir la
conformidad técnica de LA SUPERVISION y comunicar a EL CONSULTOR la
autorizacion para el inicio del desarrollo del siguiente entregable.

LOS PRODUCTOS POR ESPECIALIDAD A SER ENTREGADOS EN EL PRIMER
ENTREGABLE SON LOS SIGUIENTES:

Volumen 01: Resumen ejecutivo

e Ficha Técnica.
e Indice General.
Volumen 02: ARQUITECTURA

Memoria Descriptiva de Arquitectura.
Listado de Ambientes y Cuadro de Areas.
Zonificacion.

Circulacion (vertical y Horizontal) y Flujos.
Esquemas de Anteproyecto Arquitectonico.
Volumen 03: EQUIPAMIENTO

e Dimensionamiento en metros cuadrados del equipamiento definido segln
memoria de célculo (Lavanderia, Central de Esterilizacion, Cocina, Residuos
Hospitalarios y Laboratorios), entregable para disefio del PMA

ANEXOS

e Levantamiento Topografico a escala 1/125.
e Estudio de Mecanica de Suelos.
e Informe sobre el Impacto Ambiental de acuerdo al punto 22 y 22.4 del
presente documento.
e Registro fotografico (Comentado).
DE GESTION

e Cuadro comparativo de dreas de los ambientes del Programa Arquitecténico
con las areas de los ambientes del anteproyecto, circulacién y muros.
e Tramites de obtencién de Factibilidades de Servicios.

() “BEdawt -
IERAESTAUE Uy
Ny N0 .




-

GOBIERNO REGIONAL PUNO
CONCURSO PUBLICO 014-2024-CS/GR PUNO-1

e Estudios de Evaluacion y Riesgos (EVAR) - estudio de riesgos de origen
natural y origen antrépico.

SEGUNDO ENTREGABLE:
ANTEPROYECTO DEL NUEVO CENTRO DE SALUD

EL CONSULTOR presentara el SEGUNDO ENTREGABLE a los TREINTA (30) DIAS
CALENDARIOS, contados a partir del dia siguiente de aprobado el primer entregable.
Dicha entrega se efectuara ante LA ENTIDAD. El conteniendo de la documentacién
y la forma de presentacion se detalla en los presentes Términos de Referencia.

En el Tercer Entregable, EL CONSULTOR presentara toda la documentacion escrita,
planos y graficos en un (1) ejemplar original impreso para su evaluacién. Asi mismo,
presentara los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.),
almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu Ray).

Previamente a la recepcion del entregable en mesa de partes de la Entidad, LA
SUPERVISION antes de considerar como recibido los documentos que presente EL
CONSULTOR realizara; en el momento de presentacion; un check list del contenido
del Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerara como no
presentado, lo que generara la aplicacion de la penalidad respectiva.

Todos los planos y documentos deberan estar firmados por el Gerente del Proyecto
y el Profesional Principal de la Especialidad.

Luego de la revision previa y de considerarlo completo LA SUPERVISION recibir la
documentacion para su respectiva revision y analisis técnico. Y comunicara a LA
ENTIDAD en el plazo maximo de (1) un dia calendario, la fecha de recepcién de
dichos entregables, adjuntando el check list de recepcion.

Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION la documentacion completa, se
procedera a la revision técnica de los documentos en un plazo de SIETE (7) DIAS
CALENDARIO, y de existir observaciones al Entregable, LA SUPERVISION lo
comunicara a LA ENTIDAD, quien derivara el pliego de observacién a EL CONSULTOR
para su atencion.

Conforme a lo senalado en el articulo 168° del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado, de existir observaciones en los entregables, EL
CONSULTOR tendré un plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO para remitir el
levantamiento de observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibida las
observaciones por parte de LA ENTIDAD.

LA SUPERVISION dentro del plazo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO de recibido el
levantamiento de observaciones de EL CONSULTOR, debera comunicar a LA
ENTIDAD el resultado de la revision; comunicando la conformidad técnica o
formulando el pliego de observaciones subsistentes y/o de subsanaciones
fallidas?7; seglin corresponda

De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicara a EL
CONSULTOR la penalidad que corresponda.

De existir un segundo pliego de observacion, EL CONSULTOR tendréa un plazo
méaximo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las
observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibidas las mismas por parte
de LA ENTIDAD. Luego de haber sido aceptada por LA SUPERVISION la
documentacion completa, se procedera a la revision técnica de los documentos, y

27 Se considerara ‘Observacion Subsistente’ a aquella que no haya sido subsanada en su totalidad.
Se considera ‘Subsanacion Fallida’ a aquella subsanacién que en lugar de subsanar la observacién
genera una nueva, ya sea por error, omision, incumplimiento de normas técnicas o mala concepcién.
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de persistir observaciones, LA SUPERVISION lo comunicard a LA ENTIDAD en un
plazo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO.

LA ENTIDAD comunicarda a EL CONSULTOR, en el plazo de DOS (2) DIAS
CALENDARIO, su conformidad o la decision asumida, en caso de persistir
observaciones.

LA ENTIDAD permitirda como maximo DOS (2) pliegos de observacion al entregable.
Superado dicho ndmero, LA ENTIDAD, de conformidad con el numeral 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, podra, de considerarlo pertinente,
proceder con la resolucién contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR; sin
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

LA SUPERVISION, a través de la Oficina de Estudios Definitivos, comunicara a LA
ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.

LA ENTIDAD comunicara a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable,
autorizandolo para el inicio del desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que
presente los siguientes documentos:

e Expediente de pago.

e Entregable en fisico con el visto bueno de LA SUPERVISION de acuerdo a lo
descrito en el parrafo siguiente.

e Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION.

Luego de la aprobacion del entregable por LA SUPERVISION y la conformidad de LA
ENTIDAD, EL CONSULTOR presentara un (1) ejemplar original debidamente foliado
y una (1) copia. Asi mismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas
escaneadas en formato PDFy una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg,
rvt, doc, xIsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-
ROM, DVD o Blue Ray).

Correspondera a la Oficina de Estudios Definitivos dla ENTIDAD, remitir la
conformidad técnica de LA SUPERVISION y comunicar a EL CONSULTOR la
autorizacion para el inicio del desarrollo del siguiente entregable.

Posterior a la conformidad del entregable, LA ENTIDAD programara la fecha para
que EL CONSULTOR con su personal clave realice la presentacion del anteproyecto
al Gobierno Regional de Cajamarca, debiendo realizar el traslado respectivo en la
fecha indicada por LA ENTIDAD.

EL CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DEL TERCER ENTREGABLE ES EL
SIGUIENTE:

Volumen 01: Resumen ejecutivo

e Ficha Técnica.
o Indice General.
e Memoria Descriptiva General, incluye el Valor estimado de la Obra, tomando
de base los Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones.
Volumen 02: ARQUITECTURA Y SENALIZACION

e Memoria Descriptiva de Arquitectura y Sefalizacion.
e Listado de Ambientes y Cuadro de Areas.
Volumen 03: ESTRUCTURAS

e Memoria Descriptiva.
e Memoria de Célculos Estructurales.
Volumen 04: INSTALACIONES SANITARIAS

o Memoria Descriptiva.
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e Memoria de Calculo. i}
VOLUMEN 05: INSTALACIONES ELECTRICAS

e Memoria Descriptiva.

e Memoria de Célculo.
VOLUMEN 06: TECNOLOGIAS DE INFORMACION: CABLEADO ESTRUCTURADO,
REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES

e Memoria Descriptiva.

e Memoria de Calculo de las soluciones tecnoldgicas.

e Listado del Equipamiento Informatico y Telecomunicaciones.
VOLUMEN 07: INSTALACIONES MECANICAS

e Memoria Descriptiva.
e Memoria de Calculo.
VOLUMEN 08: EQUIPAMIENTO

e PMF Aprobado, PMA Aprobado.

e Listado de Ambientes indicando la NTS correspondiente (113, 110 y 119)
(viene de la cartera de servicios y el PMA Aprobado)

e Listado de Equipamiento por UPSS (Proveedor, especialidad, tipo: viene de
grupo genérico, clave, denominacion, UPSS, cddigo de ambiente, ambiente,
area de ambiente m2, cantidad de equipos)

o Equipos biomédicos (cédigo, denominacion, cantidad)

Equipos complementarios (c6digo, denominacion, cantidad)

Equipos electromecanicos (codigo, denominacion, cantidad)

Instrumental quirdrgico (cédigo, denominacion, cantidad)

Mobiliario administrativo (codigo, denominacion, cantidad)

Mobiliario clinico (cédigo, denominacion, cantidad)

o Vehiculo (codigo, denominacion, cantidad)
VOLUMEN 09: SEGURIDAD Y EVACUACION

e Memoria Descriptiva de Seguridad.
e Plan Preliminar de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de
Obras.
VOLUMEN 10: PLANOS

Q 00 O O

Arquitectura.

Estructuras.

Instalaciones Sanitarias.

Instalaciones Eléctricas.

Mecanicas.

Tecnologias de Informacion: Cableado Estructurado, Redes de Datos y
Comunicaciones.

e Equipamiento.

e Seguridad y Evacuacion.

MAQUETA VOLUMETRICA A Escala 1/200

ANEXOS

e Levantamiento Topografico definitivo

e Estudio de Mecanica de Suelos definitivo

e Informe sobre el Impacto Ambiental de acuerdo al punto 18 y 18.4 del
presente documento.

e Registro fotografico.

e Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes.

e Isométrico para las montantes de las instalaciones sanitarias, eléctricas y
mecanicas.

@ o o o o o
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DE GESTION

Factibilidades de Servicio actualizadas

Cuadro comparativo de areas de los ambientes del Programa Arquitectonico
(es decir entre las areas del Programa Arquitectonico Normativo, el
Programa Arquitectonico del estudio de pre inversion y el Programa
Arquitectonico Resultante ¢ de los ambientes del anteproyecto, circulacién
y muros

Estudios de Evaluacion y Riesgos (EVAR) - estudio de riesgos de origen
natural y origen antrépico.

23.CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA DESARROLLO DEL
PROYECTO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO

La elaboracion del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo del Proyecto de
Inversion MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO
BARRIONUEVO DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE
PUNO se enmarca en el Estudio de Reinversion a nivel de perfil.

La Oficina de Estudios Definitivos comunicara por escrito a EL CONSULTOR la
aprobacion del Anteproyecto y la autorizacion del inicio de la fase de elaboracién del
Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo, cuyo conjunto de informacién se
denominara Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo para ejecucion de Obra
y equipamiento del precitado Proyecto de inversion Plblica.

23.1.RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR EN LA ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO

Elaborar los documentos técnicos necesarios.

Complementar, contrastar y compatibilizar la informacién de todas las
especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,
instalaciones  eléctricas, instalaciones mecanicas, equipamiento,
comunicaciones y seguridad) para lograr los objetivos del expediente
técnico.

Coordinar semanalmente la ejecucién del estudio con LA SUPERVISION del
Proyecto.

EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestion por las
Aprobaciones y Autorizaciones de las Entidades que deban opinar sobre el
Proyecto.

En caso EL CONSULTOR solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales y/o
deductivos y/o cualquier solicitud de modificacion de las clausulas
contractuales debera solicitarlo a LA ENTIDAD dentro de los plazos de ley.
Posteriormente LA ENTIDAD solicitara la opinion técnica de LA SUPERVISION
la cual serd de maximo (3) dias calendario para que LA ENTIDAD pueda
pronunciarse dentro de los plazos de Ley.

Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberan ser
realizadas a LA SUPERVISION y comunicar a LA ENTIDAD con copia del cargo
de recepcion en un plazo maximo de (2) dias calendario, en el caso de
discrepancia con LA SUPERVISION se solicitara a LA ENTIDAD convocar una
reunién con LA SUPERVISION y EL CONSULTOR.

23.2.CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA OFERTA TECNICA

Para el adecuado desarrollo del proyecto, EL CONSULTOR ofertard un equipo
profesional multidisciplinario, y un Jefe del Proyecto, quien sera el responsable de
. asistir a las reuniones semanales de coordinacion con LA SUPERVISION del proyecto
- responsable de la conformidad técnica) respecto a la ejecuciéon y cumplimiento
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del compromiso contractual en todas sus fases (Estudios preliminares,
Anteproyecto, elaboracion del Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo).

El Gerente del Proyecto tendra a su cargo, un grupo de profesionales responsables
de cada especialidad (Profesionales Principales), formando un Equipo Técnico que
coordinara directamente con LA SUPERVISION del proyecto - responsable de la
conformidad técnica). El Gerente serda el interlocutor oficial del Equipo
Multidisciplinario y responsable de la coordinacion y compatibilizacion entre las
especialidades.

23.3.CONSIDERACIONES REFERIDAS A LAS COORDINACIONES PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Con el fin de garantizar la calidad del expediente técnico, durante el periodo de su
elaboracion, el Gerente velard por presentar los planos de las distintas
especialidades compatibilizados y concordados entre si.

Cada vez que se presente un Entregable, los documentos que forman parte del
Informe deberan estar firmados por todos los especialistas participantes. Los
documentos que se elaboren deberan ser claros y precisos, de modo que se eviten
errores de interpretacion, especialmente durante el proceso constructivo.

LA SUPERVISION del proyecto se encargara de que se realicen las reuniones de
coordinacion minimo una vez por semana con EL CONSULTOR y cuando se estime
necesario.

23.4.09NSIDERACIONES REFERIDAS A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO Y EQUIPAMIENTO

El expediente técnico se elaborara sobre la base de los requerimientos establecidos
en el Estudio de Preinversion a nivel de Perfil, del Anteproyecto y de las
Especificaciones Técnicas y todo lo indicado en los presentes Términos de
Referencia. La concepcion de la edificacion debe considerar y prever las condiciones
urbanisticas, arquitectonicas, estructurales y funcionales, asi como, las de los
servicios basicos y otras que permitan la mejor respuesta.

Las condicionantes de diseno en general, colindancias, relacion volumétrica, altura
de edificacion, elevaciones y fachadas, relacion funcional, circulacion y flujos de
personal, material, residuos contaminantes, seguridad particular interna y externa,
obras exteriores, entre otras, seran evaluadas y analizadas por EL CONSULTOR,
teniendo en cuenta la habilitacion urbana, Iotizacion y secciones viales; asi como,
el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Certificado de Parametros Urbanisticos
y Edificatorios, Ordenanzas Municipales, Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Defensa Civil (Decreto Supremo N° 006-2007-PCM) normas y leyes
vigentes que sobre el tema, y otras que por cada especialidad sean necesarias.

Todos los sistemas que se propongan deberan ser factibles de construir, mostrar
vigencia tecnolégica y ser susceptibles de mantenimiento efectivo.

23.5.CONSIDERACIONES ESPECIFICAS REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD

El expediente técnico serd elaborado teniendo en cuenta adicionalmente las
siguientes consideraciones:

’/23.5.1. REFERIDAS A ARQUITECTURA
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El proyecto se basara en el Anteproyecto Arquitectonico elaborado por el Equipo
Técnico EL CONSULTOR y aprobado por LA SUPERVISION y LA ENTIDAD. Es necesario
que EL CONSULTOR realice la verificacion de la ocupacion del terreno, el entorno,
dimensiones, materiales y otros, indicando su relacién con el entorno inmediato.

El proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitecténico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050 y Norma A.120 del
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue
necesario aplicar previo sustento técnico.

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el
interior y exterior de la edificacion. La edificacion debera cumplir con los requisitos
de seguridad y prevencion de siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento
Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no estructural en los
aspectos arquitectonicos debera ser considerado como un criterio de disefio basico.

Se deberan cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de
ventilacion, clima, ubicacion y de seguridad establecidas. En el cerramiento vy la
cobertura no se aceptara el uso de materiales de poca duracion, teniéndose en
cuenta las condicionantes ambientales, climatoldgicas y condiciones apropiadas de
temperatura, la utilizacion de materiales de primera calidad con innovacién
tecnoldgica que permitan dar confort térmico, facil mantenimiento, que respondan
a las condicionantes funcionales.

EL CONSULTOR debera estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de sistemas
constructivos y materiales modernos, pudiendo proponer nuevos sistemas
debidamente sustentados que cumplan como minimo con las especificaciones
técnicas descritas en el Capitulo V de los presentes Términos de Referencia, que
permitan una correcta y adecuada ejecucion de la Obra, asi como minimizar los
plazos de la Obra Civil. Los materiales a utilizar estaran acordes a las caracteristicas
climatolégicas, no aceptandose materiales de poca resistencia.

EL CONSULTOR debera determinar un disefio detallado de pisos, tanto exteriores
como interiores, indicando trama, colores, combinaciones de acuerdo al cuadro de
acabados propuesto. Asimismo, debera disefar los zécalos en general, indicando
colores, combinaciones, etc., de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. En esta
etapa del proyecto, debera definir necesariamente la gama de colores a usarse en
el establecimiento de salud, tanto en exteriores como en interiores, en concordancia
con la Directiva Administrativa N° 07-DGIEM-MINSA-V.01, “Directiva Administrativa
que Regula el Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del
Ministerio de Salud”, aprobada con Resolucion Directoral N° 005-2015-DGIEM.

El Proyecto de Senalizacion formara parte del desarrollo del Proyecto Arquitectonico.
El sistema de sefalizacion a implementar, la adecuacion del logotipo y los colores
institucionales deben estar en concordancia con la Directiva Administrativa N° 08-
DGIEM-MINSA, “Directiva Administrativa que Regula la Identificacion y Sehalizacion
de los establecimientos de Salud en el Ambito del Ministerio de Salud”, aprobada
con Resolucion Directoral N° 015-2015-DGIEM.

23.5.2. REFERIDAS A ESTRUCTURAS

El presente capitulo comprende la elaboraciéon del proyecto estructural del
Expediente Técnico a nivel de Ejecucion de Obra, para lograr ese objetivo EL
CONSULTOR deberd complementar, contrastar y compatibilizar la informacién de
todas las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas, equipamiento, comunicaciones y
seguridad) y de las areas involucradas para lograr los objetivos del expediente
técnico.
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El disefio estructural debera respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes
de construccion y los titulos, normas y anexos del RNE, y normas internacionales de
ser aplicables.

EL CONSULTOR elaborara el proyecto de estructuras integral, conteniendo el disefio
del sistema aislamiento sismico, disefio completo de la superestructura y sistema
de muros de contencion considerando la norma técnica de edificacion vigente E.050
Suelos y Cimentaciones, E.020 Cargas y E.030 Disefio Sismo Resistente del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias vigentes y demas
requerimientos técnicos de LA ENTIDAD.

El especialista de Estructuras debera definir la ubicacion definitiva, tipos y cantidad
de dispositivos de aislamiento sismico. Siendo por tanto muy importante una
estrecha coordinacion con el Arquitecto proyectista y los ingenieros especialistas de
las instalaciones sanitarias, eléctricas, mecanicas, etc.; porque las instalaciones
tienen que ser flexibles y adecuadas para pasar de la zona aislada a la zona no
aislada.

El disefio sismo resistente tiene como finalidad mantener los servicios del
establecimiento de salud, evitar la pérdida de vidas, minimizar el dafo estructural y
asegurar una continuidad de los establecimientos de salud.

La edificacion debera cumplir lo indicado en “sistemas de proteccién sismica,
especificado para el caso de Establecimientos de Salud” de la Norma Técnica de
Edificacion E.030 “Disefo Sismo Resistente”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollara de la siguiente manera:

1. ESTRUCTURACION Y DIMENSIONAMIENTO:

Estructuracién, dimensionamiento y analisis previo en coordinacién con los
profesionales de las diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de
manera coordinada.

Il. METRADO DE CARGAS:

Sobre la base de la informacién obtenida, se determinaran las cargas de gravedad
que se prevea actuaran sobre la estructura o los elementos estructurales
resistentes. Asimismo, se efectuard el metrado de cargas de la estructura que
servira para la determinacion de la carga estatica sismica equivalente.

11l. ANALISIS DE CARGAS VERTICALES:

Se preparara la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos propios,
cargas muertas y sobrecargas de servicio.

IV. ANALISIS SISMICO:

Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de
computadora para el andlisis dinamico modal y espectral de edificaciones. De
donde se obtendran las fuerzas laterales que deberan compararse con las cargas
estaticas sismicas equivalentes. Se determinara las solicitaciones maximas por
cargas de gravedad y sismicas que se presentaran en la estructura de acuerdo a las
normas vigentes. Como resultado de este andlisis, se determinaran los
desplazamientos, los cuales deben ser menores a los umbrales permitidos por la
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Norma Sismica E.030, de tal manera que se disminuya considerablemente la
vulnerabilidad sismica de la edificacion.

La " Vulnerabilidad Sismica" no incluye el Estudio de Riesgo Sismico, sin embargo,
se debera evaluar que la ubicacion del proyecto se encuentre fuera de zonas de
fallas geoldgicas, proximidad a volcanes, suelos inestables, entre otros en
concordancia con la NTS N° 110-MINSA/DGIEM-VO1- Norma Técnica de Salud
"Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel
de Atencion". Tampoco implica el Disefio por desempefio. EL CONSULTOR debera
disenar las estructuras respetando lo indicado en las normas técnicas vigentes de
construccion del RNE, asi como las normas internacionales vigentes aplicables para
el aislamiento sismico de las bases.

Este analisis debera realizarse considerando, primero la estructura sin aislamiento
sismico y posteriormente con los sistemas de aislamiento sismico, para lo cual
debera realizarse lo siguiente:

Modelacion y analisis sismico de la infraestructura, con la configuracion estructural
propuesta, el sistema de aislamiento sismico, la distribucion arquitectonica,
sobrecargas, parametros de suelo, cimentacion y el desplazamiento maximo sin
aislador sismico y con el aislador deseado. La deriva maxima de entrepiso debera
ser de menor de 0.0025.

El CONSULTOR sustentara y entregara tipo de Aisladores, disefio de aislador y del
sistema, desplazamiento de disefo, desplazamiento total de disefo,
desplazamiento méximo, desplazamiento total maximo, rigidez horizontal efectiva y
amortiguamiento efectivo.

Asimismo, EL CONSULTOR debera realizar:

Disefo de los elementos estructurales del proyecto.

Disefo de la cimentacion

Diseno del sistema de muros de contencion.

Disefo de piso e interfaz de aislamiento

Disefo de pedestales de apoyo y capiteles.

Disefio (dimensionamiento y parametros estructurales) de los dispositivos
de aislacion.

Indicar las especificaciones técnicas requeridas de los dispositivos de aislamiento
sismico de base a ser utilizados.

Proporcionar los planos con los detalles arquitectonicos y constructivos del piso e
interfaz de aislamiento en donde se ubicaran los dispositivos de aislamiento sismico

Especificaciones Técnicas de los Aisladores Sismicos sugeridos
Manual de Instalacion y Montaje de los Aisladores

Detalles y sugerencias de juntas flexibles para las zonas necesarias.

Cotizaciones de los aisladores sismicos sugeridos, indicando los plazos de
fabricacion y envié hasta la puesta en obra.

o Combinacion de cargas para determinaciéon de méximos efectos y disefio
final: Las cargas obtenidas se combinaran de acuerdo a lo indicado en el
RNE para determinar los maximos efectos para el disefio.

o Disefo de los elementos resistentes seg(n las dltimas normas de disefio
nacionales y donde sean aplicables las normas extranjeras mas recientes.

e Diseno de los detalles de los elementos no estructurales.
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¢ Diseno de obras exteriores, de ser el caso.

e Diseno del muro de contencién y muro pantalla en los taludes. Asimismo,
debera tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sismica, tanto del
componente estructural, como del componente no estructural.

Planilla de Metrados

Presupuesto de la especialidad

Analisis de Precios Unitarios

Férmula Polindmica

Listado de Insumos

Cronograma de ejecucion actividades

V. COMPONENTE ESTRUCTURAL:

Se debera asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y
moderados. Es decir, la estructura no solamente no debe sufrir dafos en si misma,
sino que, al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar negativamente los
componentes no estructurales de la edificacion y su equipamiento, los que permiten
la operacion continta de sus instalaciones. Esta condicién requiere un disefio no
convencional en el proyecto de estructuras porque intervienen otros factores,
ademas de los habituales de resistencia y rigidez.

Se debera evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos
originados por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles dafios
no estructurales y estructurales que puedan tener lugar en un sismo severo de
manera que las instalaciones puedan recuperar su operatividad en un corto tiempo.
En ninguin caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total
de las edificaciones, por lo que debera estructurarse de manera que el sistema
empleado se comporte establemente ante la mayor demanda sismica que pueda
presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de disefno sismo resistente NTE
E-030.

VI. COMPONENTE NO ESTRUCTURAL:

Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que, sin formar
parte del sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo
del funcionamiento del establecimiento y esta conformado, entre otros, por las
Lineas Vitales: Sistemas de Gases Médicos e Industriales, las Redes Eléctricas en
general, los Sistemas de Comunicacion e Informatica, las Redes y Sistemas de Agua,
Desaglie, Vapor, Aire Acondicionado y las tuberias y ductos en general.
Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial, y Administrativo,
asi como a los Suministros e Insumos y a sus medios de almacenamiento y
distribucion. Dentro de este componente tenemos elementos arquitectonicos, tales
como: divisiones y tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos
decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, etc.

La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente
en llevar a cabo una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los
profesionales de las especialidades comprometidas, a fin de que este componente
presente baja vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especialmente ante
la ocurrencia de sismos leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismos
severos, de manera que la edificacion pueda mantener su capacidad operativa o
restituirla en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud. Para las lineas
vitales se coordinara con los disefiadores de las instalaciones de los sistemas
eléctricos, mecanicos, vapor, gases y de los sistemas de agua y desagiie, entre
otros, considerando de ser el caso, el disefio de depdsitos, reservorios, bombas,
redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y
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suministro de servicios en las areas criticas. Para el caso del componente
arquitectonico, se elaborara el anteproyecto de reforzamiento o aislamiento de los
elementos no estructurales, procediendo luego a su desarrollo correspondiente,
incluyendo los detalles constructivos para su realizacion.

23.5.3. REFERIDAS A INSTALACIONES SANITARIAS

Se debera disefiar un sistema integral para las redes de: agua fria (agua dura) para
lo cual se deberéa de contar con los analisis Fisico Quimico y Bacteriologico del agua
proporcionada por la Empresa de Saneamiento de Agua y Alcantarillado de la
Localidad para poder fijar el tratamiento de agua blanda, asi como para el agua
caliente, retorno de agua caliente, agua del sistema contra incendios, agua de
regadio, aguas servidas (desagiie), ventilacion, sistema de drenaje pluvial, drenaje
de aguas subterraneas (de ser necesario), drenaje de condensados, sistema de
tratamiento y recoleccion de residuos sélidos. Teniendo en cuenta que se trata de
un terreno nuevo, EL CONSULTOR, en la fase de los Estudios Preliminares y previo
a la definicion del Anteproyecto debera realizar las gestiones ante la Empresa
Prestadora de los Servicios de Agua y Desagiie de la ciudad de Hualgayoc, para
obtener la factibilidad de dichos servicios, debiendo ademas realizar las
indagaciones y gestiones acerca de la continuidad del servicio de agua actual y a
futuro.

Para el caso de la evacuacion de las aguas servidas, EL CONSULTOR deberé evaluar
la necesidad de contar con los sistemas de pretratamiento de dichas aguas antes
de su vertimiento a la alcantarilla piblica. El resultado de esta evaluacién
(debidamente sustentada) determinara la obligatoriedad del CONSULTOR de obra,
a la ejecucion de los procesos unitarios de tratamiento de desagiies necesarios.
Asimismo, sera necesario disefiar un sistema separado de evacuacion de aguas
pluviales y, eventualmente, el drenaje de las aguas subterréneas, para lo cual se
debera determinar el punto o puntos de evacuacion.

En la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico se deberd indicar que el
CONSULTOR a la entrega de la Obra efectuara la entrega de un juego completo de
planos de Instalaciones Sanitarias, asi como que efectuara una capacitacion al
personal de mantenimiento de dicho establecimiento de salud sobre las
Instalaciones y Equipos Instalados, con que cuenta el establecimiento de salud. Es
importante sefalar la obligatoriedad que tiene EL CONSULTOR de presentar los
calculos justificatorios de diseio de los elementos, equipos y/o partes de cada una
de las redes que conforman el sistema integral de las instalaciones sanitarias del
proyecto hospitalario. Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de
instalaciones sanitarias, debera contemplar lo siguiente:

. SISTEMA DE AGUA FRIA

e Abastecimiento desde la red piblica hasta el sistema de almacenamiento.

e Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacion
de agua para dotacion diaria de consumo y reserva contra incendio, maxima
demanda simultanea.

o Calculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen
normal de distribucion. Seleccion de dispositivos de control y
funcionamiento de los equipos de presurizacion.

e Diseno de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales, control
de consumo.

e Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias
de la red de agua fria, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion.

e Calculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.

Sé
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e Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.
e Proteccion y sefializacion de tuberias.

Il. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA

e Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser necesario)
debidamente justificado.

e Desinfeccion del agua.

e Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

e Calculos justificatorios para los equipos generadores de vapor que
alimentan los esterilizadores.

lll. SISTEMA DE AGUA BLANDA

e Calculos de la demanda de agua blanda, volumen de almacenamiento y
regulacion.

e Calculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen
normal de distribucion. Seleccion de los dispositivos de control y
funcionamiento de los equipos e presurizacion.

e Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales, control
de consumo.

e Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias
de la red de agua blanda, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacién.

e Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

e Proteccion y sefializacion de tuberias.

IV. SISTEMA DE AGUA CALIENTE

e Equipamiento de calentadores para agua caliente, produccion y
almacenamiento.

e Distribucion de tuberias, aislamiento, mando y retorno.

e Sistema para retorno en la recirculacion controlada.

e Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias
de la red de agua caliente, retorno de agua caliente, tuberias de distribucion
a los puntos de utilizacion.

e Proteccion y sefalizacion de tuberias.

V. SISTEMA CONTRA INCENDIO

e Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.

e Equipamiento para presurizacién y disponibilidad permanente de agua

contra incendio.

e Red de rociadores y gabinetes de operacion manual y uso interno.

\ e Conexion de valvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos.

; e Calculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias
de la red de agua contra incendios, tuberias de distribucién a los puntos de
utilizacién, indicando caidas de presion y caudales por cada servicio.

e Distribucion general de extintores portétiles, apropiados para cada zona.
e Proteccion y seializacion de tuberias.

VL. SISTEMA DE COLECTORES PARA AGUAS SERVIDAS

e Red de desaglies para servicios higiénicos y grupos de servicios.
e Red de ventilacion sanitaria.
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Calculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias
de la red de desaglie y ventilacion, indicando caudales por cada servicio.
Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red publica del
concesionario local o en red existente.

Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con
grasas.

Trampas de yeso, en tépico de emergencia de traumatologia y en otros
ambientes en que se requiera.

Camara de recoleccion de desagilies en sétanos y equipo de bombeo
inatorable, hasta la red de descarga por gravedad.

Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

Proteccion y sefializacion de tuberias.

VII. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Diseno de los sistemas de pre tratamiento, de acuerdo a los resultados de
la evaluacién de la necesidad de pre tratamiento de las aguas servidas,
debidamente justificado.

Calculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios.

Vill. SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y EQUIPOS HVAC

Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
Montantes de evacuacion de agua pluvial.

Calculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias
de evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.
Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de lluvias o
aguas superficiales.

Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo.

Acondicionamiento de su disposicién final hacia el servicio pablico u otro
punto de evacuacion.

Recoleccion y evacuacion de las aguas del sistema de ventilacion mecanica,
aire acondicionado y ventilacion mecanica.

IX. DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

Acondicionamiento de centro de acopio para la disposicion final de los
residuos sélidos. (disefio).

Transporte de residuos sélidos y sistema de recoleccion.

Clasificacion por tipos para disposicion final.

Autoclave con pre triturado, compactador y embolsado.

X. APARATOS SANITARIOS

Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de
primera calidad y de uso hospitalario, de consumo reducido de agua y
griferia de funcionamiento con tecnologia moderna.

Los inodoros para servicios higiénicos deberan de ser del tipo soportado en
pared o piso.

Los accesorios de bafio como los dispensadores de jabon liquido, papel
toalla, papel higiénico, etc. deberan ser de acero inoxidable.

En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desaglie, deberdn
incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de
desaglie.
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La griferfa de los aparatos sanitarios sera de bronce cromado. En el caso del
agua para los inodoros y urinarios, la griferia debera ser del tipo
fluxométrico. Para los lavatorios, lavaderos, botaderos el tubo de abasto
debera estar dotado de una llave angular y canopla en la pared. Los
aparatos sanitarios con entrega de desagiie a la pared deberan llevar la
canopla correspondiente.

Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de
mantenimiento.

Xl. EQUIPOS ELECTROMECANICOS

Calculo de equipos, electro bombas (sistema de agua fria, sistema de agua
caliente, sistema de retorno de agua caliente, sistemas de calefaccion de
ambientes, sistema contra incendios, equipos de tratamiento de agua y
desaglie), tanques hidroneumaticos, otros.

Distribucion de equipos de bombeo y equipos de presurizacion en sala de
maquinas.

Red de tuberias y valvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.
Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones.

23.5.4. REFERIDAS A INSTALACIONES ELECTRICAS
EL CONSULTOR debera disenar, el sistema eléctrico que comprende lo siguiente:

I. SISTEMA ELECTRICO:

Establecer las necesidades de suministro de energia eléctrica y el nivel de
tensién correspondiente de acuerdo a la carga eléctrica que resulte del
estudio (media tensién o la que resulte), realizar la gestion y coordinacion
con el concesionario local de suministro de energia; asimismo, realizar el
diseno del sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia.
Disenar el sistema de Utilizacion de Media Tension. Elaborar el Proyecto del
Sistema de Utilizacion Primaria de acuerdo a condiciones técnicas indicadas
en el documento del punto de disefio y NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V-01,
hasta obtener la Aprobacion la Conformidad Técnica del Proyecto del
Sistema de Utilizacion Media Tension, por parte del Concesionario Local, en
el nivel de tension indicado en el documento de factibilidad del servicio y
punto de disefo. Comprende el disefio de la red de ductos y buzones desde
el punto de alimentacion eléctrica y tablero general.

Diseno del sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia,
mediante el uso de grupo electrégeno que incluye el tablero de transferencia
automatico que alimente las cargas eléctricas de emergencia, de acuerdo a
lo indicado por el Cédigo Nacional de Electricidad.

Diseno del sistema ininterrumpido de suministro de energja eléctrica para
el sistema de informatica y para los equipos de soporte de vida. El sistema
eléctrico para la red de informatica es totalmente independiente de la red
eléctrica general.

Disefio del sistema eléctrico en baja tension, tablero general, tableros
principales, tableros de distribucion, tableros de fuerza y especiales.
Disefo de las redes troncales horizontales y montantes verticales de
alimentadores a tableros principales y tableros de distribucion y fuerza.
Ubicacion de los gabinetes de tableros.

Diseno del sistema de pararrayos.
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e Memoria de cdlculo de corriente y potencia de cortocircuito del sistema
eléctrico proyectado. Ajuste de los dispositivos de proteccion. Trabajar en
funcion de los parametros proporcionados por el concesionario

e Memoria de calculoy seleccion de alimentadores por capacidad de corriente
y verificacion por caida de tension.

e Alimentacion eléctrica a los tableros de fuerza y control, en la sala de
maquinas, dejando el entubado correspondiente para la alimentacion de los
motores y sus respectivos controles. Conocido el equipamiento se debera
complementar todas las instalaciones de acuerdo al criterio de disefo.

e Diseno del sistema de alumbrado interior de acuerdo a los niveles de
iluminacion recomendados por las normas internacionales y estandares de
infraestructura hospitalaria, seleccion de los artefactos de alumbrado
indicando sus caracteristicas técnicas, tanto del equipo como de sus
accesorios de control y operacion.

e Disefo del sistema de tomacorrientes, fuerza y especiales.

o Diseno de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones relacionadas
con la Preinstalacion de los Equipos.

o Disefo del sistema de tension estabilizada para el sistema de informatica y
para los equipos de soporte de vida con sus respectivas fuentes de poder

e Distribucion de equipos autonomos de alumbrado de emergencia de
acuerdo a los ambientes y proyecto de seguridad.

e Disefo de alumbrado exterior y perimetral para circulacion peatonal o
vehicular, monumental y seguridad, con dispositivos de control, proteccion
y funcionamiento automatico.

e Diseno del sistema general, equipotencial de proteccion por puesta a tierra,
justificado con los célculos respectivos.

23.5.5. REFERIDAS A TECNOLOGIAS DE INFORMACION: CABLEADO
ESTRUCTURADO, REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES

I. DISENO DEL SISTEMA DE CANALIZACIONES Y SALIDAS DE LOS SISTEMAS
TECNOLOGICAS:

o Disenar el sistema de utilizacion, y obtener la aprobacion del Proyecto de
Infraestructura Subterranea de telecomunicaciones, por parte del
Concesionario Local.

o Establecer el disefio integral del sistema de comunicaciones, red telefonica
interna y externa, el sistema de musica y perifoneo, el sistema de circuito
cerrado de television, sistema de relojes, llamada de enfermeras, seguridad,
control de accesos y otros necesarios de acuerdo a los requerimientos
actualizados y la complejidad del servicio a prestar por el establecimiento
de salud.

o Establecer el sistema de deteccion y alarma contra incendios.

e Soluciones Tecnoldgicas que requieran ser implementadas para optimizar
la gestion y administracion del Establecimiento de Salud.

Il. DISENO DEL SISTEMA DE CANALIZACIONES Y SALIDAS DE LOS SIGUIENTES:
Sistema de Cableado Estructurado

e Data Center (Centro de Computo)
e Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Optica
e Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP
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Equipamiento Informatico y Telecomunicaciones:

Telefonia IP

Llamada de Enfermeras

Sonido Ambiental y Perifoneo
Relojes sincronizados

Television - CATV

Video Vigilancia - CCTV

Control de Acceso y Seguridad
Tele-presencia

Comunicacién por radio VHF/HF
Deteccion y Alarmas de Incendios
Procesamiento Centralizado
Almacenamiento Centralizado
Conectividad (red Fisica e Inalambrica) y Seguridad Informatica

Software y Sistemas de Informacion

e El Sistema de Informacion Hospitalaria (HIS) debe soportar una plataforma
de integracion para los equipos Biomédicos, Informaticos y
Telecomunicaciones, con protocolos estandares de intercambio de
comunicacion tipo DICOM, HL7 y otros garantizando la interoperabilidad con
el Sistema de Gestion de Imagenes Médicas (RIS/PACS), Sistema de Colas
y otros aplicativos informaticos como: RENIEC, SIS, SIAF, SIGA, HCE, etc de
acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30024: Registro Nacional de Historias
Clinicas Electronicas (RNHCE).

El disefo de las canalizaciones y salidas sera coordinado con el especialista de
Equipamiento Informatico y Telecomunicaciones.

23.5.6. REFERIDAS A INSTALACIONES MECANICAS
EL CONSULTOR debera disefnar, el suministro e instalacion de los sistemas
mecanicos que comprende lo siguiente:

e Definicion de los trabajos de Instalaciones Mecanicas (aire acondicionado
(frio calor), ventilacion mecanica, oxigeno, vacio, aire comprimido medicinal
y normal, GLP, Diésel 2, camaras de refrigeracion) necesarios.

o Disefo del sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia,
mediante el uso de grupo electrégeno que incluye el tablero de transferencia
automatico que alimente las cargas eléctricas de emergencia, de acuerdo a
lo indicado por el Codigo Nacional de Electricidad.

I. TRANSPORTE VERTICAL

o EL CONSULTOR debera prever la instalacion como minimo de cuatro (4)
ascensores (dos monta camas y dos de pasajeros), dos (2) montacargas y
de acuerdo al partido arquitecténico uno o dos ascensores para el area
administrativa.

e  Calculo del servicio de ascensores, monta camas, pasajeros y montacargas
para lograr el intervalo de espera y capacidad de transporte, de acuerdo a
las normas internacionales diferenciando el tipo de usuarios: personal de
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salud y pacientes internados, visitas, pacientes ambulatorios, publicos y
personal administrativo, montacargas sucio y limpio.

o  Definicién de tipo y tamafio indicando la velocidad de transporte en cada
caso.

o  Definicién del tamafio de cada pozo o pit, dimensionando el sobre recorrido
y la ubicacion de la maquina y apertura de las puertas, en coordinacién con
los posibles proveedores de los equipos.

o Presentar especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y
accesorios.

1l. SISTEMA DE VENTILACION MECANICA

e Diseno de los sistemas de ventilacion mecanica mediante la inyeccion y/o
extraccion de aire segln el caso, para los ambientes de cocina, lavanderia,
talleres, subestacion, salas de maquinas, laboratorios, esterilizacion,
archivos, campana extractora de vahos y otros servicios que lo requieran,
para lo cual debera presentar lo siguiente:

e Numero de renovaciones de aire por hora.

e Seleccion de los equipos ventiladores e inyectores.

e Calculo justificativo para la determinacion del tamafio y forma de los ductos
de inyeccion y extraccion de aire, rejillas, difusores y dampers de regulacién.

e Sistema y dispositivos de control y proteccion.

e Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales.

lll. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Efectuar el disefo del sistema de aire acondicionado por zonas para los ambientes
de centro de computo, centro quirdrgico, salas de operaciones, salas de partos,
salas de recuperacion, unidad de cuidados intermedios, unidad de vigilancia
intensiva, emergencia, farmacia y otros servicios, considerando la asepsia que
deben mantener los ambientes, equipos especiales para salas de operaciones con
100% de renovacion de aire o recirculacion, presion positiva o negativa, con control
de humedad y temperatura, filtros absolutos segln los requerimientos de cada
ambiente, para lo cual debera efectuar lo siguiente:

e Calculo de carga térmica para verano.

e (Calculo psicométrico de calor latente y calor sensible.

e Determinacion de tipo y capacidades de equipos, indicando caracteristicas
técnicas y parametros de funcionamiento.

e Calculo justificativo para la determinacion del tamafo y forma de los ductos

de suministro y retorno de aire, rejillas, difusores y dampers de regulacion.

Calculo justificativo y seleccion de camaras frigorificas.

Dispositivos de proteccion, control de humedad y temperatura.

Definicién de requerimientos de instalaciones eléctricas y sanitarias.

Especificaciones técnicas y cotizacion de equipos, dispositivos y materiales.

IV. SISTEMA DE GASES MEDICINALES

Realizar el disefio de cada uno de los sistemas de gases medicinales, considerando
el dimensionamiento de las centrales, tamafio de equipos, redes de distribucién y
puntos de utilizacién apropiada para cada servicio, para lo cual debera presentar lo
siguiente:
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Calculo justificativo para determinar el tipo y tamafio de la central de
oxigeno.

Seleccion de equipos.
Calculo justificativo para determinar el tamafio de la central de vacio, aire
comprimido medicinal y para uso dental, aire comprimido de uso general.
Seleccion de equipos
Calculo justificativo para determinar el diametro y recorrido de las tuberias
de cobre de los sistemas de gases medicinales, indicando caidas de presién
y caudales por cada sistema.
Seleccion y ubicacion de los dispositivos de uso y de control, funcionamiento
y alarma para cada uno de los sistemas de gases medicinales.
Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos y
materiales.
Dimensionamiento de espacio y bases de los equipos y centrales de gases
medicinales.

V. SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)

Establecer los requerimientos del uso de GLP para los servicios de agua caliente,
laboratorio, cocina y otros servicios que lo requieran, para lo cual debera presentar
lo siguiente:

Calculo justificativo para determinar el tamario de la central de GLP.
Calculo justificativo para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias
de llenadoy retorno del tanque de almacenamiento, tuberias de distribucion
a los puntos de utilizacion, indicando caidas de presion y caudales por cada
servicio.

Seleccién y ubicacién de los dispositivos de control, funcionamiento y
alarma del sistema GLP.

Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.

De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de GLP, EL
CONSULTOR efectuara los tramites correspondientes de autorizacion por
parte de OSINERG.

Dimensionamiento de espacio y de la base de cimentacion de tanque de
almacenamiento. Ubicacion de la toma para el abastecimiento.

V1. SISTEMA DE PETROLEO DIESEL N° 2

Establecer los requerimientos del uso de Petrdleo Diésel N° 2, considerando el
equipamiento de un grupo electrégeno, para lo cual se debera proyectar un sistema
de almacenamiento, bombeo y redes de distribucion de petrdleo. Para ello se

debera presentar lo siguiente:

Calculo justificativo para determinar el tamafio del tanque de
almacenamiento general y tanque diario para cada equipo y electrobomba
de presurizacion.

Calculo justificativo para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias
de llenado y retorno del tanque de almacenamiento, tuberias de distribucion
a puntos de utilizacion, indicando caidas de presion y flujos por servicio.
Seleccion y ubicacion de los dispositivos de control, funcionamiento y
alarma del sistema.

Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.

De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de Petrdleo
Diésel N° 2, EL CONSULTOR efectuara los tramites correspondientes de
autorizacion por parte de OSINERG.
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Dimensionamiento de espacio y bases para tanque de almacenamiento, los
tanques diarios y la electrobomba.

VIl. GRUPO ELECTROGENO

Dimensionamiento de la capacidad del Grupo Electrégeno de acuerdo a la
carga eléctrica de emergencia.

Dimensionamiento del ambiente de la Casa de Fuerza que alojara el Grupo
Electrégeno, considerando la ventilacion y volumen de aire fresco necesario
para su funcionamiento y su capacidad, para lo cual debera presentar lo
siguiente:

Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacion para el Grupo
Electrogeno, de acuerdo a las caracteristicas proporcionadas por los
fabricantes.

Diseno del sistema de Petroleo Diésel N° 2.

Célculo de volumen de aire de ventilacion y aire fresco.

Disefo del sistema de insonorizacién de acuerdo a los niveles de ruido
recomendado por las normas internacionales para infraestructura
hospitalaria.

Sistema de expulsion de gases de combustion.

Puntos de suministro y retorno de combustible.

Especificaciones Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control
y materiales.

VIII. SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO

Comprende la generacion y las lineas de distribucion o suministro de vapor desde
el cabecero o Manifold de distribucién hasta cada uno de los equipos que usan
vapor en su proceso, como son las areas de cocina, lavanderia, Esterilizacion y
Autoclave de residuos sélidos. El sistema de vapor y retorno de condensado estara
conformado por los siguientes componentes:

Calderas y equipamiento.

Estaciones reductoras de presion.

Tanques de agua de alimentacion de las calderas.

Bombas de agua de alimentacion a las calderas.

Lineas de agua de alimentacion de las calderas.

Lineas de purga de las calderas.

Lineas de vapor y retorno de condensado de los puntos de consumo.
Valvulas y accesorios, juntas de expansion.

Chimeneas de las calderas.

Lineas de suministro de GLP y/o petrdleo (Diésel 2).

IX. SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Coordinar con el responsable del proyecto de Instalaciones Sanitarias, las

dimensiones del ambiente que alojara el equipo de tratamiento de tratamiento de
residuos sélidos biocontaminados, para lo cual debera considerarse lo siguiente:

Dimensionamiento de la capacidad del equipo de tratamiento de residuos
biocontaminados (autoclave con pre triturado) de acuerdo a la produccion
de residuos sélidos del establecimiento de salud.

Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacion para el equipo, de
acuerdo a las caracteristicas proporcionadas por los fabricantes.
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e Dimensionamiento de areas de almacenamiento de residuos clasificados de
acuerdo al grado de contaminacion.

e Determinacion de vias o rutas de evacuacion de los residuos sélidos
tratados y comunes.

¢ Puntos de suministro de vapor, agua cruda, agua blanda y energia eléctrica.

o Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipo, dispositivos de control y
materiales.

X. SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLES.

e Conformados por las energias edlicas, solar, hidraulica, entre otras, y que
puedan ser usadas con el proposito del ahorro de energia convencional
dentro de los establecimientos de salud mediante un sistema eficiente,
funcional y ecoldgico

23.5.7. COORDINACIONES Y APROBACIONES A CARGO DEL CONSULTOR
Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, EL CONSULTOR debera
realizar coordinaciones con las empresas de servicios publicos y/o privados, hasta
lograr la obtencion del Punto de Alimentacion y Factibilidad de suministro de los
servicios de energia eléctrica y combustibles que utilizara para el desarrollo del
Expediente Técnico.

Efectuar los tramites hasta obtener la aprobacion del sistema de utilizacién, del
sistema eléctrico en media tension y subestacion eléctrica del Proyecto del
Concesionario local y de la instalacion de GLP, ante el organismo regulador y de
control local. Teniendo como base el Programa Médico y Arquitectonico, cada
especialidad de las instalaciones efectuara el calculo de requerimientos total de los
servicios y ambientes, lo que servira para definir en el proyecto arquitecténico lo
siguiente:

Caseta de subestacion eléctrica, tablero general, banco de condensadores.

Caseta para grupo electrogeno.

Ambiente para el tanque de almacenamiento de petréleo

Central de comunicaciones y de informatica.

Areas para equipos de ventilacién y aire acondicionado

Ambientes para las centrales de oxigeno, vacio, aire comprimido para uso

medicinal y dental y aire comprimido de uso general.

e Dimensiones de la caja de ascensores de pasajeros, monta camas
(dimensiones minimas: 1.20 de ancho por 2.40 de largo) y montacargas.

e Salas de bombas de agua fria, agua caliente, desagiie, contra incendio,
planta de tratamiento de agua (ablandamiento), tratamiento de agua por
6smosis, tratamiento de desagiies, calentadores de agua, almacén de
productos para el tratamiento de agua y otros.

s Areas de almacenamiento de residuos solidos tratados y comunes.

e Ambiente para equipos estratégicos.

e (Casade Fuerza.

23.5.8. REFERIDAS A EQUIPAMIENTO

Comprende el disefio integral del equipamiento médico, complementario,
electromecanico, informatico y de comunicaciones, mobiliario clinico y
administrativo, instrumental quirdrgico, necesarios para una atencion de calidad.

EL CONSULTOR deberé elaborar los planos de distribucion de equipos y mobiliario
con sus respectivos codigos de ambientes, listado de claves usadas en los planos,
listado general del equipamiento y costo referencial con cotizaciones que sustente
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dicho costo. Los equipos electromecanicos y equipos médicos que demanden
instalaciones especiales, llevaran adjunto los datos de Potencia, N° fases, Hz y
requerimientos de preinstalacion.

Se entrega como referencia el programa de equipamiento del Estudio de Pre-
inversion a nivel de Perfil, el cual debera ser mejorado de acuerdo al nivel resolutivo,
al disefo arquitectonico planteado y a la normativa vigente y aplicable para el
establecimiento de salud de este nivel de atencion.

EL CONSULTOR debera identificar las siguientes consideraciones técnicas:

. EQUIPOS ELECTROMECANICOS LIGADOS A OBRA CIVIL

Este grupo de equipos seran adquiridos e instalados por el CONSULTOR de Obra
hasta la puesta en funcionamiento, incluyendo los trabajos de preinstalacion segin
la Guia Mecanica de los proveedores y fabricantes de equipos.

II. EQUIPOS MEDICOS Y ELECTROMECANICOS NO LIGADOS A OBRA

Estos tienen como exigencia que el proveedor adjudicado ejecutara los trabajos de
preinstalacion instalara y pondrd en operacion los equipos, para lo cual EL
CONSULTOR debera indicar y prever los requisitos de preinstalacion seguin guia
mecanica del equipo. Debe considerar también el mobiliario médico.

23.5.9. REFERIDAS A SEGURIDAD
El Proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en temas de
Seguridad. Se determinaran las zonas de riesgo y zonas de seguridad, las rutas de
escape o evacuacion, los flujos, capacidad ocupacion de cada ambiente y de todo
el establecimiento de salud. Se debe considerar la identificacion y ubicacién de
sistema de red contra incendios propuesto, asi como la ubicacion de extintores,
alumbrado de emergencia y sefialética de seguridad.

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de Seguridad, para el
desarrollo del proyecto. La propuesta de Seguridad debe considerar factores de
evaluacion de INDECI, ademas de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

El Proyecto de Seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades,
contemplando los sistemas de proteccion a disefiar, teniendo en cuenta estandares
de calidad minimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentaran por escrito
como parte de la Memoria Descriptiva.

Se deben tener en cuenta los criterios a cumplir para la correcta y adecuada
seguridad radiol6gica, contando con las autorizaciones en la fase de anteproyecto y
en la de finalizacion del proyecto.

En la Memoria Descriptiva se debe precisar el plazo de independencia funcional de

o los siguientes suministros con relacion a posibles interrupciones: Agua Potable (N°
de Horas), Electricidad (N° de Horas), Oxigeno (N° de Dias), Petréleo (N° de Dias),
GLP (N° de Dias), otros suministros (N° de Horas / Dia).

Se consideraran como parte integral del expediente, los documentos de
caracterizacion de amenazas y los procedimientos de disefo especificos para cada
una de las amenazas que se identifiquen de acuerdo al sitio del emplazamiento del
establecimiento de salud.

En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 32.2 del Art. 32° de la Ley de
Contrataciones del Estado, y el Numeral 116.30 del Art. 116° de su Reglamento, el
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Expediente Técnico debera identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir
durante la ejecucion de la obra; que deberan ser sustentados en el analisis técnico
correspondiente. Dicho analisis debera definir, ademas, que riesgos seran
asumidos por el Constructor y cuales por LA ENTIDAD contratante de la obra. Es de
aplicacion los formatos y alcances comprendidos en la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD ‘Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de Obras’;
aprobada con Resolucion N° 014-2017-0SCE/CD y modificada con Resolucién N°
18-2017-0SCE/CD.

23.5.10.CONSIDERACIONES REFERIDAS A LOS CRITERIOS DE MITIGACION
El diseho del proyecto debe garantizar los objetivos de proteccién para los
establecimientos en condiciones normales y en situaciones de emergencia,
fundamentalmente ante la ocurrencia de potenciales desastres de origen natural
como: terremotos, lluvias intensas, inundaciones, entre otros. Los objetivos de
proteccion frente a estos fenomenos naturales, estaran referidos a la capacidad de
la infraestructura para afrontarlos satisfactoriamente.

Se debera garantizar la proteccion frente a los desastres de origen antrépico como
incendios, explosiones, etc. Cada especialista debera establecer e identificar las
condiciones que deben cumplir su disefio o producto.

Cada especialista en coordinacion con el de Seguridad y de acuerdo a su ambito de
accion, debera determinar los plazos de independencia funcional de los siguientes
suministros con relacion a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de horas),
Electricidad (N° de horas), Oxigeno (N° de Dias) Petréleo (N° de Dias), GLP (N° de
Dias) u otros suministros que se consideren necesarios.

23.5.11.CONSIDERACIONES REFERIDAS AL MANTENIMIENTO
El expediente técnico sera elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios
referidos al mantenimiento sostenido en el tiempo:

Se entendera como mantenimiento, al conjunto coherente e interdisciplinario de
acciones y politicas que contemplaran la operacion de equipos electromecéanicos y
médicos, mobiliario clinico y administrativo del centro, proponiendo un proceso
capaz de sostener el estado de funcionamiento original y de operacion de los
equipos, asi como del inmueble. Tomard como base las indicaciones de los
| proveedores, los manuales técnicos, los estandares de rendimiento, las
7 capacidades preestablecidas y las condiciones de operacion.

23.6.DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL
PROYECTO :
EL CONSULTOR desarrollara el Proyecto Arquitectnico, en coordinacién y
compatibilizacién con los profesionales de todas las especialidades.

« Formara parte de la presentacion, el Informe Situacional, conteniendo la siguiente
documentacion:

I. ARQUITECTURA, SENALIZACION Y SEGURIDAD

Para la entrega final el Plano de Ubicacion se presentard a escala 1/500,
conteniendo el Plano de Localizacion a escala con escala referencial 1/10,000; los
Planos de Trazado, Generales de conjunto por niveles, Obras Exteriores, Cortes y
Elevaciones Generales del conjunto, a escala 1/200; los Planos de Distribucién por
Niveles y/o por Blogues, Techos, Cortes y Elevaciones a escala 1/50; los Planos de
Detalles a escala conveniente: servicios higiénicos, vestidores, ambientes
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especiales de ser el caso, carpinteria, escaleras y/o rampas, cielos rasos,
mobiliarios; detalles constructivos externos e internos, entre otros que forma parte
del Expediente Técnico

Planos de secciones de acabados; cuadro de cerrajeria, vanos, cuadro general de
acabados y otros que se considere pertinente. Por lo menos doce perspectivas en
papel fotografico tamafio A3 a color con base rigida (cuatro exteriores y ocho
interiores).

Planos de sefialética con denominaciéon SN a escala 1/50, indicando sefiales,
directorio, etc. El proyecto se complementara con la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.

Il. EQUIPAMIENTO

Planos de distribucion de los equipos y mobiliario, el listado de claves y el listado
por ambientes a escala 1/50

Memoria Descriptiva y todo lo sefialado en el numeral 20.4 y 21.5.7 del presente
documento.

lll. ESTRUCTURAS

Memoria de Calculo que indique la descripcion detallada del proyecto estructural,
sistema estructural sismo resistente, parametros para definir la fuerza sismica o
espectro de disefio, desplazamiento maximo del ultimo nivel y el maximo
desplazamiento relativo de entrepiso. Disefio del sistema de aislamiento completo.
Metrado de Cargas. Analisis de cargas verticales. Andlisis sismico, combinacion para
determinacién de maximos efectos y disefio definitivo. Disefio de la cimentacién,
indicando los parametros de suelos. Disefo de los muros de contencidn de ser el
caso. Disefo de los diferentes elementos estructurales (vigas, columnas, losas,
muros de corte, etc.), indicando los esfuerzos calculados y los desplazamientos
laterales, que cumpla con la norma E-030. Disefio Sismo resistente. Disefio de los
tijerales de madera o metalicos. Disefio de los elementos no estructurales. Disefio
de las Obras Exteriores de ser el caso. El proyecto se complementara con la memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.

IV. INSTALACIONES SANITARIAS

Planos basicos y a nivel de detalle de los sistemas proyectados: Redes de agua fria
(agua dura), agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente, red contra
incendios, red de desaglie y ventilacion, red de evacuacion pluvial, drenaje de aguas
subterraneas (de ser necesario), drenaje de condensados, sistema de riego de
jardines, sistema de recoleccion, transporte y tratamiento de los residuos sélidos,
debiendo mostrarse en detalle, el recorrido de alimentadores generales, montantes
horizontales y verticales, detalles de instalacion. Asimismo, planos en planta, corte
y detalles de las estructuras de almacenamiento de agua, salas de bombas y
equipos, plantas de tratamiento. El proyecto se complementara con la memoria
\\ descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.

V. INSTALACIONES ELECTRICAS-MECANICAS Y COMUNICACIONES

Esquema Unifilar del sistema eléctrico general en media y baja tension; planos de
planta y cortes de la subestacion eléctrica, recorrido del alimentador en media
tension, diagramas unifilares de cada tablero de distribucién y fuerza, cuadro de
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cargas, planos de distribucion de alumbrado, tomacorrientes (corriente normal y
estabilizada), comunicaciones y salidas especiales, coordinado con el
equipamiento.

Presentar el punto de disefio y la Factibilidad de Suministro de Energia Eléctrica y la
Factibilidad del Suministro de Comunicaciones vigentes. Asimismo, la aprobacién
del Proyecto del Sistema de utilizacion en media tension y Sub Estacion Eléctrica y
la del Proyecto de Infraestructura Subterranea de Telecomunicaciones, por parte de
las Concesionarias. Estos Proyectos deberan contar complementariamente con la
Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuestos.

Planos de recorrido de alimentadores, montantes horizontales y verticales, detalles
de instalacion. Comunicaciones: Teléfonos, Muisica y Mensajes, Llamada de
Enfermeras, Circuito Cerrado de TV - CCTV, TV-Video, Relojes, Alarma contra
Incendios, Control de Accesos, Vigilancia y Seguridad, Computo. Indicar en planos
tipo de artefactos de alumbrado, niveles de iluminacion proyectados, cuadro de
cargas, diagramas unifilares, detalles constructivos y de instalacion. Esquemas de
principio de los sistemas de gases medicinales: Oxigeno Medicinal, Oxido Nitroso,
Aire Comprimido Medicinal, Vacio, centrales, tamafio de equipos, redes de
distribucion y puntos de utilizacion para cada servicio.

Plano de red de Petréleo Diésel 2 y GLP, centrales, tamafo de equipos, redes de
distribucion y puntos de utilizacion para cada servicio, tanque de almacenamiento
y tanques de diario; grupo electrogeno encapsulado (insonorizacion), detalles
constructivos y de instalacion. Planos de los sistemas de aire acondicionado (frio -
calor) y ventilacion mecénica, indicando cuadro de capacidades y caracteristicas
técnicas de los equipos, distribucion de rejillas y difusores indicando dimensiones y
caudales, recorrido de ductos, planos de detalles constructivos y de montaje. Planos
de distribucién de equipos.

Planos de planta e isométricos de los sistemas de gases medicinales y de aire
comprimido de uso general. El proyecto se complementard con la memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuesto.

Todos los planos deben estar compatibilizados con todas las especialidades e incluir
las factibilidades con la aprobacién de las concesionarias y autorizaciones
respectivas

74

23.7.REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DEL
EXPEDIENTE TECNICO

23.7.1. Requisitos de presentacion de los documentos escritos del Estudio
Definitivo

Se utilizara Software de aplicacion Microsoft Word para Office. La impresion del
texto debe ser de 6ptima calidad (primera impresion) con impresora tipo burbuja o
inyeccién (cartucho de tinta) o sistema laser.

La presentacion de los documentos escritos en todas las entregas sera en papel
"Bond" de 80 grs., color blanco, tamafio "A-4" (210 x 297 mm) o mdltiplos segdn el
caso. Las hojas deberan contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos los
originales llevaran al margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto y del
profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda. Los documentos
estaran debidamente foliados, con indice u hoja de contenido, fecha de entrega,
rotulados, con imagen o foto realista en la caratula y el nombre del proyecto.

La documentacion del segundo entregable se presentara debidamente
encuadernada y foliada, en archivadores blancos tipo pioners plastificados formato
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A-4, con indice u hoja de contenido, fecha de entrega, debidamente rotulados, con
imagen o foto realista en la caratula y el nombre del proyecto en el lomo,
conteniendo toda la documentacién descrita.

La entrega final contendra: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de
Materiales y procesos de ejecucion o construccion por cada partida, siendo el fiel
reflejo de los materiales indicados en los planos, Memoria de Calculo, Listado de
Insumos, Metrados sustentados por partida y con los graficos explicativos que se
requieran, Presupuesto, Analisis de Precios Unitarios y Formula Polindmica en S-10
para Windows version 2.0, Programacion de la Obra, Calendario Valorizado de Obra,
Diagrama de Barras tipo Gantt.

23.7.2. Requisitos de presentacion de los documentos graficos del Estudio
Definitivo
La documentacion grafica debera presentarse en estandares de formato 1SO 216 /
DIN 476 Serie A, doblados en formato A4 y contenidos en porta papeles de
polipropileno (mica transparente) y archivados en pioners plastificados de color
blanco para tres perforaciones, rotulados y con imagen o foto realista en la caratula
y nombre del proyecto en el lomo (en coordinacién con LA SUPERVISION)

La documentacion grafica del Tercer Entregable, contendra los Planos Basicos y de
Detalles por especialidad a escala 1/50, 1/75, 1/25, 1/10, 1/5,1/2y otras que se
considere conveniente, previa coordinacion con LA SUPERVISION del Proyecto.

Todos los Planos en todas las entregas deberan estar nitidamente impresos,
firmados y sellados por el Gerente del Proyecto y por el Profesional Principal
responsable del disefio de cada especialidad. Los planos de arquitectura, deberan
estar visados y firmados ademas por el especialista de seguridad en defensa civil,
en sefal de conformidad.

Los planos deben cumplir con lo especificado en los Presentes Términos de
Referencia para la elaboracion y presentacion con la tecnologia BIM (Building
Information Modeling) - REVIT (Architecture, Estructure y MEP). Modelamiento en
Naviswork para detectar interferencias.

Los planos seran exportados a AUTOCAD version 2016.
El nivel de detalle del modelo en REVIT para el proyecto final serd LOD 400.

23.7.3. Requisito de Presentacion de Maqueta a nivel de Estudio Definitivo
(Solo para el nuevo establecimiento de salud, no corresponde para el plan de
contingencia)

EL CONSULTOR presentara una maqueta con el Expediente Técnico. Se usara
material de primera calidad. La Maqueta sera a escala 1/100.

El producto serd una maqueta arquitectonica y representacion topografica del
terreno y parte del entorno. La expresion o acabado del edificio y volimenes que
constituyan este contexto denotara claramente la arquitectura de la propuesta con
los colores indicados en los planos a nivel de obra, utilizaran materiales y acabados
de primera calidad como carton maqueta, plastico, acrilicos, laminas incoloras,
micas, etc.

Tendra accesorios para ambientacion urbano-paisajista seguin proyecto. Tendra una
base rigida de melanina, con bastidores de melanina con cantoneras gruesas
empernados que garanticen su estabilidad y transporte.

Tendra una clpula geodésica de acrilico transparente gruesa, adosado y asegurado
a la base para que garantice su seguridad y transporte.
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FASE2: DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO
DEFINITIVO.

TERCER ENTREGABLE:

AVANCE DEL EXPEDIENTE TECNICO (DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN EL
PRESENTE TDR).

EL CONSULTOR entregara el TERCER ENTREGABLE a los CINCUENTA (50) DIAS
CALENDARIO de haber sido aprobado el Segundo Entregable, presentando a LA
SUPERVISION, el conteniendo de la documentacion y la forma de presentacion
escrita y la documentacion grafica seran presentadas en concordancia a lo descrito
en el numeral correspondiente.

El desarrollo de los planos es a nivel definitivo y de detalle (constructivos y de
fabricacion) de arquitectura, seguridad, sefalética, estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas y de comunicaciones, instalaciones mecanicas,
equipamiento y seguridad.

La presentacion de este entregable comprende compatibilizacion entre los planos
de las especialidades, detalles, especificaciones técnicas, memorias de calculo,
metrados y presupuestos.

Sera presentado a LA SUPERVISION, los planos y la documentacion escrita en un (1)
original impreso y una (1) copia impresa para su evaluacion, debidamente foliado,
asi mismo los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xIsx, mpp, etc.),
almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blue Ray).

LA SUPERVISION antes de considerar como recibido los documentos que presente
EL CONSULTOR realizara; en el momento de presentacion; un check list del
contenido del Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerandose
como no presentado, lo que generara la aplicacion de la penalidad respectiva si
estuviera fuera de plazo.

Luego de la revision previa y de considerarlo conforme la SUPERVISION recibira la
documentacion para su respectiva revision y analisis técnico; y comunicara a LA
2\ ENTIDAD en el plazo maximo de (1) un dia calendario, la fecha de recepcion de dicho
> ) entregable, adjuntando el check list de recepcion.

/4 Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION la documentacion completa, se
procedera a la revision técnica de los documentos en un plazo de SIETE (7) DIAS
CALENDARIO, y de existir observaciones al Entregable, LA SUPERVISION o
comunicara a LA ENTIDAD, quien derivara el pliego de observacién a EL CONSULTOR
para su atencion.

Conforme a lo sefalado en el articulo 168° del Reglamento de la ley de
{ Contrataciones del Estado, de existir observaciones en los entregables, EL

CONSULTOR tendrd un plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO para remitir el

levantamiento de observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibidas las
\ observaciones por parte de LA ENTIDAD.

De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicara a EL
CONSULTOR la penalidad que corresponda.

De existir un segundo pliego de observacién, EL CONSULTOR tendra un plazo
méximo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las
observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibidas las mismas por parte
de LA ENTIDAD. Luego de haber sido aceptada por LA SUPERVISION la
documentacion completa, se procedera a la revision técnica de los documentos, y

al
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de persistir observaciones, LA SUPERVISION lo comunicara a LA ENTIDAD en un
plazo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO.

LA ENTIDAD comunicard a EL CONSULTOR, en el plazo de DOS (2) DIAS
CALENDARIO, su conformidad o la decision asumida, en caso de persistir
observaciones.

LA ENTIDAD permitira como maximo DOS (2) pliegos de observacion al entregable.
Superado dicho nimero, LA ENTIDAD, de conformidad con el numeral 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, podra, de considerarlo pertinente,
proceder con la resolucion contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR; sin
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

LA SUPERVISION, a través de la Oficina de Estudios Definitivos, comunicard a LA
ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.

LA ENTIDAD comunicara a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable,
autorizandolo para el inicio del desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que
presente los siguientes documentos:

e Expediente de pago.
e Entregable en fisico con el visto bueno de LA SUPERVISION de acuerdo a lo
descrito en el parrafo siguiente.

e Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION.
Luego de la aprobacion del entregable por LA SUPERVISION y la conformidad de LA
ENTIDAD, EL CONSULTOR presentara un (1) ejemplar original debidamente foliado
y una (1) copia. Asi mismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas
escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg,
rvt, doc, xIsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-
ROM, DVD o Blue Ray).

Corresponderd a la Oficina de Estudios Definitivos dla ENTIDAD, remitir la
conformidad técnica de LA SUPERVISION y comunicar a EL CONSULTOR la
autorizacion para el inicio del desarrollo del siguiente entregable.

Correspondera a la Oficina de Estudios Definitivos dla ENTIDAD, comunicar a EL
CONSULTOR la autorizacion para el inicio del desarrollo del quinto entregable.

EL CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DEL QUINTO ENTREGABLE ES EL
SIGUIENTE:

Volumen 01 3 RESUMEN EJECUTIVO

e Ficha Técnica
o indice General
e Plazo de Ejecucion de la Obra

VOLUMEN 02 : OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

e Memoria Descriptiva
e Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal
e Planilla de Metrados

Volumen 03 : ARQUITECTURA Y SENALIZACION

e Memoria Descriptiva de Arquitectura
o Listado de Ambientes y Cuadro de Areas
e Cuadro de Acabados

e
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e Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura y
Senalizacion
Volumen 04 g ESTRUCTURAS
e Memoria Descriptiva
e Memoria de Calculos Estructurales

e Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal
Volumen 05 : INSTALACIONES SANITARIAS

e Memoria Descriptiva

e Memoria de Célculo

e Especificaciones Técnicas por Partida ?resupuestal
VOLUMEN 06 3 INSTALACIONES ELECTRICAS

e Memoria Descriptiva

e Memoria de Calculo

e Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal
VOLUMEN 07 H COMUNICACIONES

e Memoria Descriptiva

e Memoria de Calculo

e Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal
VOLUMEN 08 5 INSTALACIONES MECANICAS

e Memoria Descriptiva

e Memoria de Célculo

e Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal
VOLUMEN 09 : EQUIPAMIENTO

e Listado de Pre instalacion, para el expediente técnico:
o Listado de Equipamiento que requiere Pre instalacion Eléctrica.
o Listado de Equipamiento que requiere Pre instalacion Sanitaria.
o Listado de Equipamiento que requiere Pre instalacion - Gases
medicinales.
o Listado de Equipamiento que requiere Pre instalacién -
Climatizacion.
o Listado de Equipamiento que requiere Pre Instalacion - Estructural.
o Listado de Equipamiento que requiere Pre instalacion - Arquitectura.
o Site Planning de Equipos de Mediana y Alta tecnologia (De ser el
caso).
Planos de Rutas de Acceso critico por Equipo (De ser el caso).
Listado de Equipamiento que requiere Pre instalacion -
Comunicaciones.
Equipamiento que requiere punto de datos
Equipamiento que se integra al Sistema RIS/PACS.
Equipamiento que se integra al Sistema HIS
Equipamiento que genera imagenes DICOM
Equipamiento que genera imagenes no DICOM (VNA)
Equipos que requieren RSS (Remote Service System)
Equipos que proporcionan datos clinicos del paciente (HL7)
Equipamiento que se integra al Sistema LIS
Equipamiento de Sala de Operacion integrada.
Listado de Equipamiento que se integra al Sistema BMS.
Listado de Equipamiento que se integra al Sistema SCADA (de ser el
caso)
e Listado por Grupo Genérico con costos.
o TRES (03) Cotizaciones por item.

o 0
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o Incluye Marca y Modelo
o Incluye Validacion de Especificaciones Técnicas por Item.
o Incluye Periodo de Garantia, Traslado y otros

Volumen 10 4 SEGURIDAD Y EVACUACION

e Memoria Descriptiva de Seguridad y Evacuacion
e Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras2s,

Volumen 11 : PLANOS
e Arquitectura
e Estructuras
e |nstalaciones Sanitarias
e Instalaciones Eléctricas
e Comunicacion
¢ Instalaciones Mecanicas
e Equipamiento
e Seguridad y Evacuacion

Volumen 12 - IMPACTO VIAL

e Estudio de Impacto Vial
Volumen 13 : ANEX0S

e Registro fotografico.
e Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes.
o Isométrico para las montantes de las instalaciones sanitarias, eléctricas y

mecanicas 3
VOLUMEN 14 y DE GESTION
e Cargo de presentacion del Estudio de Impacto Vial a LA ENTIDAD
competente.
CUARTO ENTREGABLE:

EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA EJECUCION DE OBRA
Y EQUIPAMIENTO

EL CONSULTOR entregard el CUARTO ENTREGABLE a los TREINTA (30) DIAS
CALENDARIO de aprobado el tercer Entregable. Dicha entrega se efectuara ante LA
ENTIDAD. El conteniendo de la documentacion y la forma de presentacion detallada
en los presentes Términos de Referencia.

En el Sexto Entregable, EL CONSULTOR presentara toda la documentacion escrita,

/ planos y graficos en un (1) ejemplar original impreso. Asi mismo, presentara los
archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xIsx, mpp, etc.), almacenada en cualquier
de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu Ray).

EL CONSULTOR entregara, ademas, el modelo BIM del proyecto con todas las
especialidades que involucra el proyecto, asi como sus archivos originales. El nivel
de detalle del modelo en REVIT para el proyecto final sera LOD 400.

La presentacion de este entregable comprende compatibilizacion entre los planos
de las especialidades, detalles, especificaciones técnicas, metrados vy
presupuestos.

28 Aplica, en lo que corresponda, la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestion de Riesgos en la
Planificacion de la Ejecucién de Obras’; aprobada con Resolucién N° 14-2017-0SCE/CD, modificada
con Resolucién N° 18-2017-0SCE/CD.
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LA SUPERVISION antes de considerar como recibido los documentos que presente
EL CONSULTOR realizara; en el momento de presentacion; un check list del
contenido del Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerara como
no presentado, lo que generara la aplicacion de la penalidad respectiva si estuviera
fuera de plazo.

Luego de la revision previa y de considerarlo conforme LA SUPERVISION recibira la
documentacion para su respectiva revision y analisis técnico; y comunicara a LA
ENTIDAD en el plazo maximo de (1) UN DIA CALENDARIO, la admisién del entregable,
adjuntando el check list de recepcion.

La presentacion de este entregable comprende compatibilizacién entre los planos
de las especialidades, detalles, especificaciones técnicas, metrados vy
presupuestos.

Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION la documentacion completa, se
procedera a la revision técnica de los documentos en un plazo de SIETE (7) DIAS
CALENDARIO, y de existir observaciones al Entregable, LA SUPERVISION lo
comunicara a LA ENTIDAD, quien derivara el pliego de observacion a EL CONSULTOR
para su atencién.

Conforme a lo senalado en el articulo 168° del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado, de existir observaciones en los entregables, EL
CONSULTOR tendra un plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO para remitir el
levantamiento de observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibida las
observaciones por parte de LA ENTIDAD.

LA SUPERVISION dentro del plazo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO de recibido el
levantamiento de observaciones de EL CONSULTOR, deberd comunicar a LA
ENTIDAD el resultado de la revision; comunicando la conformidad técnica o
formulando el pliego de observaciones subsistentes y/o de subsanaciones
fallidas29; segin corresponda.

De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicara a EL
CONSULTOR la penalidad que corresponda.

LA ENTIDAD permitira como maximo DOS (2) pliegos de observacion al entregable.
Superado dicho nimero, LA ENTIDAD, de conformidad con el numeral 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, podra, de considerarlo pertinente,
proceder con la resolucién contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR; sin
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

LA SUPERVISION, a través de la Oficina de Estudios Definitivos, comunicard a LA
ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.

LA ENTIDAD comunicara a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable,
autorizandolo para que presente los siguientes documentos:

e Expediente de pago.

e Entregable en fisico con el visto bueno de LA SUPERVISION de acuerdo a lo
descrito en el parrafo siguiente.

e Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION.

Luego de la aprobacion del Entregable por LA SUPERVISION y la conformidad de LA
ENTIDAD, EL CONSULTOR presentara tres (3) ejemplares originales debidamente

29 Se considerara ‘Observacion Subsistente’ a aquella que no haya sido subsanada en su totalidad.
Se considera ‘Subsanacion Fallida’ a aquella subsanacion que en lugar de subsanar la observacién
genera una nueva, ya sea por error, omision, incumplimiento de normas técnicas o mala concepcion.
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foliados para su respectivo visto bueno. Asimismo, un (1) Archivo digital del
entregable con firmas escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos
digitales editables (dwg, rvt, doc, xIsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera de
estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blue Ray).

Posterior a la conformidad del Expediente Técnico, y previo a la devolucién de la
Carta de fiel cumplimiento, LA ENTIDAD comunicara la fecha para que EL
CONSULTOR, con su personal clave, realice la presentacion del proyecto al Gobierno
Regional de Lambayeque, debiendo realizar el traslado respectivo en la fecha
indicada por LA ENTIDAD.

LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El CONSULTOR es responsable del tramite y la gestion de las licencias y permisos
requeridos con la elaboracion del expediente técnico.

Licencia de construccion.

Permiso de usos de fuentes de agua.

Factibilidades de servicios basicos actualizados.

Aprobacion del sistema de utilizacion de media tension
Certificacion ambiental.

Certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos o equivalente.
Certificacion de puntos geodésicos

Fajas marginales.

Otros de aplicacion para el tipo de proyecto

LOS PRODUCTOS POR ESPECIALIDAD A SER ENTREGADOS EN EL CUARTO
ENTREGABLE SON LOS SIGUIENTES:

Volumen 01: RESUMEN EJECUTIVO

Ficha Técnica
indice General de la documentacion
Presupuesto Resumen
Presupuesto obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud
en obra.
Estructuras
Arquitectura.
Instalaciones Sanitarias.
Instalaciones Eléctricas.
Instalaciones Mecanicas.
Comunicaciones.
Desagregado de Gastos Generales
Listado de Planos por Especialidad
Plazo de Ejecucion de la Obra
Diagrama Gantt
Programacion PERT-CPM
Cronograma Valorizado
e Listado del Equipo Minimo del CONSULTOR
VOLUMEN 02: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD
Y SALUD EN OBRA

e Memoria Descriptiva

e Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal

e Presupuesto de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y
salud en obra
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VOLUM

VOLUM

L]
VOLUM

VOLUM

Analisis de Precios Unitarios

Férmula Polinémica

Agrupamiento Preliminar de Formula Polinémica
Conformacion de Monomios y Férmula Polinémica
Listado de Insumos

Planilla de Metrados

EN 03: ARQUITECTURA Y SENALIZACION

Memoria Descriptiva de Arquitectura y Senalizacion
Cuadro de Acabados

Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura y
Senalizacion

Presupuesto de Arquitectura y Sefalizacion
Anélisis de Precios Unitarios

Férmula Polinémica

Agrupamiento Preliminar de Férmula Polinémica
Conformacién de Monomios y Formula Polinémica
Listado de Insumos

Planilla de Metrados

EN 04: ESTRUCTURAS

Memoria Descriptiva y Memoria de Calculo
Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal
Presupuesto

Anélisis de Precios Unitarios

Férmula Polinémica

Agrupamiento Preliminar de Férmula Polinémica
Conformacion de Monomios y Formula Polindmica
Listado de Insumos

Planilla de Metrados

EN 05: INSTALACIONES SANITARIAS

Memoria Descriptiva y Memoria de Calculo
Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal
Presupuesto

Analisis de Precios Unitarios

Férmula Polinémica

Agrupamiento Preliminar de Férmula Polinémica
Conformacién de Monomios y Férmula Polinémica
Listado de Insumos

Planilla de Metrados

EN 06: INSTALACIONES ELECTRICAS

Memoria Descriptiva y Memoria de Calculo
Conformidad Técnica del Proyecto de Utilizacion en Media Tension, emitida
por la Concesionaria.

Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal
Presupuesto

Analisis de Precios Unitarios

Férmula Polinémica.

Agrupamiento Preliminar de Formula Polinémica
Conformacién de Monomios y Férmula Polindmica
Listado de Insumos

Planilla de Metrados
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VOLUMEN 07:
REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES

e
VOLUM

@ ¢ o o o o o o

TECNOLOGIAS DE INFORMACION; CABLEADO ESTRUCTURADO,

Memoria Descriptiva y Memoria de Calculo
Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal
Presupuesto

Analisis de Precios Unitarios

Férmula Polinémica.

Agrupamiento Preliminar de Férmula Polinémica
Conformacion de Monomios y Férmula Polindmica

Listado
Planilla

EN 08:

de Insumos
de Metrados i
INSTALACIONES MECANICAS

Memoria Descriptiva y Memoria de Calculo
Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal
Presupuesto

Anadlisis de Precios Unitarios

Férmula Polinémica.

Agrupamiento Preliminar de Férmula Polinémica
Conformacién de Monomios y Formula Polinémica

Listado
Planilla

VOLUMEN 09:

de Insumos
de Metrados
EQUIPAMIENTO

Especificaciones Técnicas

CD con

archivos digitales editables.

Cronograma de Aprobacion, Adquisicion, pre instalacion y puesta en marcha

del equ

ipamiento.

Memoria descriptiva

Listado de Equipamiento que requiere Registro Sanitario.

Listado de Equipamiento que requiere Seguro contra todo Riesgo
y/0 evento adverso.

Listado de Equipos con la respectiva certificacion internacional (ISO
13485, IEC 60601, DIN)

Condiciones para el almacenamiento del equipamiento por grupo
genérico.

Condiciones para climatoldgicas (m.s.n.m.; Clima, humedad, presion
atmosférica, entre otros) para que el equipamiento funcione de
manera 6ptima.

Listado de equipamiento que complementa y asegura el correcto
funcionamiento.

Listado de Equipamiento que requiere consumibles o insumos para
su correcto funcionamiento.

Consideraciones para la adquisicion del equipamiento (formatos,
garantias, sostenibilidad entre otros).

Listado de Instrumentos, simuladores, analizadores u otros que se
requieren al momento de la puesta en marcha del equipamiento
para su verificacion de parametros

Cronograma de aprobacion y adquisicion de los equipos. (linea de tiempo vs

partida

presupuestal).

Presupuesto Referencial del Equipamiento

Planos:

9
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o Planos de Equipamiento, de acuerdo al Listado de Equipos por Areas
y Servicios. Generacion de Bloques Dindmicos que contengan
informacion de:

= Piso,

Sector,

UPSS,

Codigo de Ambiente,

Ambiente,

Clave de Equipo,

Descripcion de Equipo,

Grupo Genérico,

Condicién Recuperable.

Generacion de Capas de Equipamiento por Grupo Genérico:

Biomédico,

Mobiliario Clinico,

Mobiliario Administrativo,

Complementario,

Instrumental,

Vehiculo,

=  Electromecanico.

o Generacion de Capas de Pre Instalacion del Equipamiento -
Eléctrica, Sanitaria, Climatizacion, Gases Medicinales,
Comunicaciones (DATA), Estructuras y otras vinculadas.

o Planos de Pre Instalacion detallada del Equipamiento maés
representativo, como Rayos X Estacionario, Tomégrafo, Lavachatas
Automatico, Sillon Dental con compresora, Rayos X Dental,
Autoclave de Residuos Sélidos, Autoclave, Esterilizador, Destilador
de Agua, Panel de Cabecera, Lampara Cialitica de Techo entre otros
equipos representativos para el proyecto.

VOLUMEN 10: SEGURIDAD Y EVACUACION

e Memoria Descriptiva
e Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal
VOLUMEN 11: PLANOS

Obras Provisionales
Arquitectura y Sefalizacion
Estructuras
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Eléctricas
Comunicaciones
Instalaciones Mecanicas.
Equipamiento

e Seguridad y Evacuacion.
VOLUMEN 12: ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

e Estudio de impacto Vial (Aprobado).
VOLUMEN 13: ANEXOS

Levantamiento Topografico

Estudio de Mecanica de Suelos

Registro fotografico.

Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes.
Modelamiento BIM

Cuaderno de Seguimiento Original
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* Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras3©
MAQUETA VOLUMETRICA. Escala 1/100

perspectivas a color. Caracteristicas de las Perspectivas a color
Formato de archivo JPG
Resolucion: minimo 1600 x 1200 pixeles
Imagen con texturas
Foto imagen
Ambientacion (mobiliario, vegetacion y personas)
Materiales, lluminacion, Sombras, Reflejos
Vistas Exteriores. Volumetria completa vista desde diferentes angulos.
Minimo cuatro (4) vistas.
e Vistas Interiores. Imagen del espacio interior y exterior. Minimo ocho (8)
vistas.
RECORRIDO VIRTUAL

e Duracién minima: Dos (2) minutos.
o Debe mostrar los espacios interiores y exteriores de mayor
representatividad.
DOCUMENTOS DE GESTION

Asi mismo EL CONSULTOR elaborara, rellenara y adjuntara los siguientes
documentos:

e Informe de sustento de las variaciones del Proyecto de Inversion Publica
durante la Fase de Inversion (Elaboracion del Expediente Técnico a nivel de
estudio Definitivo).

e Cuadro comparativo de areas de los ambientes del Programa Arquitecténico
y las éreas de los ambientes del Proyecto.

o Elaborard el Expediente para el tramite de Licencia de Obra para
Demoliciones.

o Hoja de tramite correspondiente firmado por los profesionales
requeridos en el TUPA de la Municipalidad Correspondiente.

o Y, otros documentos requeridos por el TUPA de la Municipalidad
Correspondiente.

o Elaborard el expediente para el tramite de Licencia de Obra para

Edificaciones.
o Formulario Unico Edificacion (FUE), Licencia de Obra.
o Y, otros documentos requeridos por el TUPA de la Municipalidad
Correspondiente.

La presentacion de los volimenes, deben cumplir con los requisitos establecidos en
los presentes Términos de Referencia y la impresion del texto debe ser de 6ptima
calidad (primera impresion) con impresora del tipo burbuja o inyeccidn (cartucho de
tinta) o sistema laser.

LA SUPERVISION comunicara a EL CONSULTOR por intermedio de LA ENTIDAD la
Conformidad Técnica, con la finalidad que esté su expediente de pago adjuntando

30 En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 32.2 del Art. 32° de la Ley de Contrataciones
del Estado, y el Numeral 116.30 del Art. 116° de su Reglamento, el Expediente Técnico debera
identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra; que deberan ser
sustentados en el analisis técnico correspondiente. Dicho anélisis debera definir, ademas, que riesgos
seran asumidos por el Constructor y cuales por la Entidad contratante de la obra. Es de aplicacién los
alcances comprendidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestion de Riesgos en la Planificacion
de la Ejecucion de Obras’; aprobada con Resolucion N° 014-2017-0SCE/CD, modificada con
Resolucion N° 18-2017-0OSCE/CD.

32
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la documentacion correspondiente y conformidad técnica para dar la validacion y/o
conformidad de los pagos.

24.CUADERNO DE SEGUIMIENTO DE LA CONSULTORIA

EL CONSULTOR debera adquirir un cuaderno de seguimiento del expediente técnico
a desarrollar, el cual debe estar foliado y cuyas paginas tendran un original y tres
copias, una de las cuales sera para EL CONSULTOR, LA SUPERVISION y para la
Oficina de Estudios Definitivos, permaneciendo el original como parte del
Expediente Técnico.

El cuaderno servira para que en él se hagan las anotaciones y/u observaciones
correspondientes a los avances del estudio, las cuales se realizarén entre EL
CONSULTOR y LA SUPERVISION, y eventualmente con LA ENTIDAD en las reuniones
de coordinacion de avance, siendo responsabilidad directa de EL CONSULTOR
mantener actualizada la informacion sobre los avances del mismo. Cada anotacién
u observacién debera tener la ribrica del representante autorizado de EL
CONSULTOR, de LA SUPERVISION, asi como la fecha en la cual se efectud la misma.

25. LABORES POST- CONSULTORIA

EL CONSULTOR absolvera todas las observaciones y consultas que se puedan
presentar durante la ejecucion de la obra. Atendera todas las consultas y
aclaraciones que le sean solicitadas en lo que al expediente técnico se refiere,
incluidas las etapas previas, durante y post Obra.

26. CONFORMIDAD DE ENTREGABLES
La aprobacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo la otorgara
LA ENTIDAD mediante acto resolutivo, a requerimiento de la Oficina de Estudios
Definitivos por recomendacién de LA SUPERVISION.

CONFORMIDAD TECNICA, es LA SUPERVISION quien serd la responsable de evaluar
y emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por EL
CONSULTOR, recomendando su aprobacion a la Oficina de Estudios Definitivos.

/3. APROBACION DEL ENTREGABLE, es la Oficina de Estudios Definitivos responsable

{ ’ de emitir la aprobacion de los entregables elaborados y presentados por EL

\% ' CONSULTOR, solicitara a EL CONSULTOR la presentacion de las copias requeridas
en los Términos de Referencia.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO, la Oficina de Estudios Definitivos emite la
conformidad del servicio en estricto cumplimiento del Articulo 168 del Reglamento
de la ley de contrataciones del estado.

A\ -

27.RESULTADOS

EL CONSULTOR, al finalizar esta etapa del contrato habra entregado el Expediente
Técnico, a nivel de Estudio Definitivo, que permita realizar la construccion de la Obra
del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL
ANTONIO BARRIONUEVO - LAMPA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA,
DEPARTAMENTO PUNO".

. FORMA DE PAGO
28.1.ADELANTO DIRECTO

3
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Al amparo de lo previsto en el Art. 38° de la Ley de Contrataciones del Estado, EL
CONSULTOR podra solicitar, por escrito, un (1) Adelanto Directo, el que podra ser,
como maximo, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto contractual;
contra entrega de la ‘Carta Fianza' de garantia por idéntico valor3z,

La garantia del Adelanto Directo sera en forma de Carta Fianza, con las condiciones
de: solidaria, irrevocable, incondicional, de realizaciéon automatica en el pais, al solo
requerimiento y a favor de LA ENTIDAD.32

La garantia debera ser emitida por empresa que se encuentre bajo la supervisién
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas
en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(; debiendo cumplir, en
estricto, con los requisitos establecidos en el segundo parrafo del Art. 33° de la Ley
de Contrataciones del Estado.

La amortizacion del adelanto sera realizada proporcionalmente en cada uno de los
pagos previstos, de conformidad con lo establecido en el Art. 181° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

La solicitud, y garantia del adelanto directo y comprobante de pago, deberan ser
presentadas dentro de los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO contados desde el dia
siguiente de suscrito el contrato. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD procedera al pago del adelanto dentro de los QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO siguientes a la solicitud.

La ejecucion de la garantia bancaria se producira por parte de LA ENTIDAD cuando
se produzca cualquiera de los supuestos previstos en el Art. 155° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

28.2.PAGO POR ENTREGABLES

El pago a EL CONSULTOR por los entregables efectuados, sélo serd procedente
contra prestacion aprobada33, y segin la disponibilidad presupuestal de LA
ENTIDAD.

Para la procedencia del pago correspondiepte, debera contarse con el Informe de
Conformidad Técnica de LA SUPERVISION; asi como con el V°B° de EL
COORDINADOR designado por LA ENTIDAD.

El procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho pago se efectuara en cuatro (04) partes, que corresponderan a porcentajes
respecto del total del contrato, segln el siguiente detalle:

Primer Pago Diez por ciento (10%), a la conformidad del servicio del Primer
Entregable.

Segundo Veinte por ciento (20%), a la conformidad del servicio del Segundo

Pago Entregable.

Tercer Pago Treinta por ciento (30%), a la conformidad del servicio del Tercer
Entregable.

31 Debe cumplir las caracteristicas senaladas en el Art. 153° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado vigente.

32 Caracteristicas definidas en el Art® 33 de la Ley de Contrataciones del Estado.
33 Numeral 39.1 del Articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Cuarenta por ciento (40%), a la conformidad del servicio del Informe
Final.

Cuarto Pago

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la conformidad de los
servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para
ello. La conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (10) dias de producida
la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

La documentacién minima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa
de partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

e Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el
representante legal de EL CONSULTOR.

e Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (UED).

e Factura o Recibo por Honorarios.

e Para los pagos del 01 al 05, EL CONSULTOR adjuntara un (1) ejemplar fisico
(original) del Entregable aprobado y su respectivo archivo digital.

e Sblo para el caso del Pago 06 (Expediente Técnico Definitivo) EL
CONSULTOR entregara tres (3) ejemplares fisicos: Un (1) original y dos (2)
segundos originales, con sello original del Representante Legal. Archivos
digitales de la documentacion impresa.

28.3.REAJUSTE DE LOS PAGOS
De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR estara
sujeto a reajuste por aplicacion de formulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran segun la
siguiente formula y de acuerdo con la variacion del Indice General de Precios al
Consumidor (IU: 39) que establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
(INEI).

A cada pago a cuenta o valorizacion reajustada, se le deducira el reajuste que no
corresponde por el Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las férmulas aplicables
son:

Monto de la Valorizacion Reajustada:
Vr=Vox(lp/lo)

Monto del Reajuste:
R=Vr-Vo

Monto que corresponde a la Amortizacién del Adelanto:
AA=(A/C)xVo

Monto por la Deduccién del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D=[AAX(Ir-la)]/ la
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Monto a Facturar:

M=Vr-AA-D

Dénde:

Vr = Valorizacion Reajustada.

Vo = Monto Valorizado seglin forma de pago.

A - Monto del Adelanto otorgado.

AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.

R = Monto del Reajuste.

D = Deduccion de Reajuste que no corresponde.

M = Monto a Facturar.

Ip = indice General de Precios al Consumidor de INEl a la

fecha de la Valorizacion.

lo = indice General de Precios al Consumidor de INEl a la
fecha del Valor Referencial.

la = indice General de Precios al Consumidor de INEl a la
fecha del Pago del Adelanto.

La primera féormula (A) define el monto de la valorizacion o pago a cuenta reajustado,
y el monto del reajuste. La segunda formula (B) determina el monto que
corresponde a la amortizacion del Adelanto. La tercera formula (C), define el monto
del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta formula (D), define
el monto final a facturar. Las ultimas tres férmulas s6lo son aplicables de haberse
otorgado adelanto, y s6lo hasta la amortizacion total del mismo, de ser el caso.

Seréa de aplicacion para el calculo del reajuste, los indices Generales de Precios al
Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI,
a la fecha de la facturacion.

Para efectos del reajuste senalado, aplica el procedimiento y criterio establecido en
el Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El calculo final y
las correcciones necesarias se definiran en la liquidacion final del contrato.

29. PENALIDADES APLICABLES

La penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL CONSULTOR por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Se aplicara todas las veces en
que se incurra en la falta que Ia justifica, hasta los topes maximos establecidos en
la Ley, el Reglamento.

Las penalidades no son condonables, es decir, no podran ser suspendidas,
anuladas o perdonadas. Seran ejecutadas en los pagos a cuenta o en la liquidacion
del contrato. En ese orden de ideas, la resolucion del contrato, cualquiera sea la
causal que la motive, no impide o suspende la aplicacion de las penalidades a las
que se haya hecho merecedor EL CONSULTOR.
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En caso de retraso injustificado del CONSULTOR en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo a la siguiente

Formula:
Penalidad Diaria=  0.10 x Monto
F x Plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
Para plazos mayores a sesenta (60) dias.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que
debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso. Para efectos del
célculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacion, la formula indicada en
el presente articulo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economia y Finanzas
mediante Resolucion Ministerial puede establecer formulas especiales para el
célculo de la penalidad por mora.

Se considera justificado el retraso, cuando el CONSULTOR acredite, de modo
objetivamente suslenlado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de
gastos generales de ningln tipo, segin lo estipula el articulo 162 RLCE.

29.2.0TRAS PENALIDADES APLICABLES

N\

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163° del referido Reglamento, se
establecen penalidades de forma independiente a la penalidad por mora,
establecidas en el siguiente cuadro:

| Adicionalmente a lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
se aplicaran las siguientes penalidades:

Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos

de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucion, si
este es menor a los sesenta (60)
dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento

La penalidad serd de
una (01) UIT, por cada
dia de ausencia del
personal.

Segun informe elaborado

por el  SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos
(*)

En caso culmine la relacion
contractual entre EL CONSULTOR y

La penalidad sera de
una (01) UIT, por cada

Segln informe elaborado
por el  SUPERVISOR
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el personal ofertado y LA ENTIDAD
no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

dia de ausencia del
personal.

EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos
(*).

Por efectuar cambio del Gerente o

Jefe de Proyecto

En caso EL CONSULTOR solicite

3 cambio del Jefe de Proyecto antes
del 50% del tiempo efectivo del

servicio contratado.

La penalidad sera de
cinco (5) UIT cada vez
que EL CONSULTOR
solicite cambio jefe de
Proyecto.

Segln informe elaborado
por el SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos
observando el cambio
efectuado del
personal.(*)

Por efectuar cambio de cualquier
profesional diferente al Jefe de
Proyecto

En caso EL CONSULTOR solicite
4 cambio del personal diferente al
Jefe de Proyecto, al inicio y durante
el servicio contratado, de acuerdo a
su plan de trabajo

La penalidad sera de
tres (3) UIT cada vez que
EL CONSULTOR solicite
cambio de personal
diferente al Jefe de
Proyecto.

Segun informe elaborado
por el SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos
observando el cambio
efectuado del personal
(*)

Cambios de personal profesional

Cuando por pedido expreso de la
ENTIDAD, solicite el cambio de
5 cualquier profesional que tengan
origen en un desempeno deficiente,
negligente o insuficiente en el
cumplimiento de sus obligaciones

La penalidad sera de
tres (03) UIT vigente, por
cada solicitud.

Segun informe elaborado
por el SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)

Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algin
profesional especialista o del
Gerente del Proyecto propuesto a
las reuniones programadas por la
Oficina de Estudios Definitivos de LA
ENTIDAD.

La penalidad serd de
una 1) UIT  por
inasistencia de cada
profesional, hasta un
maximo de tres (3)
inasistencias, que seran
deducidos del pago de
los entregables.
Alcanzado este tope, EL
CONSULTOR debera
realizar el  cambio
correspondiente.

Segun informe elaborado
por el  SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)

Entregables Incompletos

En caso EL CONSULTOR no cumpla
en presentar de manera completa
7 |los Entregables de acuerdo al
contenido minimo requerido para
cada entregable indicado en los
términos de referencia.

La penalidad sera de
cinco (0.5) UIT por
entregable, hasta un
maximo de dos
oportunidades, que
serdn deducidos del
pago de los entregables.

Segln informe elaborado
por el  SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)

Modificacién inconsulta de Diseno
En caso el CONSULTOR modifique
8 inconsulta el disefo (que incluye
todas las etapas que corresponde a
la elaboracion del expediente
técnico) aprobado por la Oficina de
Estudios Definitivos

La penalidad sera de
diez (1) UIT por cada
modificacion

Segun informe elaborado
del SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)

26
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Planos sin firmas

En caso el CONSULTOR presente
planos en forma parcial o total de
alguna de las especialidades sin las
firmas respectivas de los
especialistas,

La penalidad sera de
una (1) UIT por cada
plano no firmado

Segln informe elaborado
del SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)

10

Deficiencias en Estudios
Preliminares

En caso el CONSULTOR, presente

La penalidad serd de
cinco (2) UIT por cada
estudio presentado

Seglin informe del
SUPERVISOR EVALUADOR
o PERSONAL DESIGNADO

Estudios Preliminares con
deficiencias  técnicas en  su
formulacion o desarrollo.

por la Oficina de Estudios
Definitivos (*)

(*) La Penalidad sera aplicada en el pago del entregable en curso o en la liquidacion
final del contrato de Consultoria de obra o se cobra del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

NOTAS:

e Los descuentos por las infracciones son acumulativos, hasta el maximo
permitido por la Ley de Contrataciones del Estado (10% del monto del
contrato actualizado).

e Seran eximidos de penalidad, los siguientes casos:

e Por fallecimiento del profesional

e Por enfermedad que impide la participacion del profesional en la
consultoria o discapacidad temporal o permanente, sustentado con
certificado médico que podra ser verificado por la Entidad.

e Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

Para el calculo se empleara la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la

fecha del evento que origina la penalidad.

En caso culmine la relacion contractual entre EL CONSULTOR y algin miembro de su
equipo profesional ofertado y LA ENTIDAD no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser
reemplazado, LA ENTIDAD le aplicara a EL CONSULTOR una penalidad de una (1) UIT
por cada dia de ausencia del personal.

Excepcionalmente y de manera justificada EL CONSULTOR puede solicitar a LA
ENTIDAD le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso, el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional reemplazado. En estos casos, se aplicaran los
criterios y procedimiento establecido en el presente documento
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Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

30. PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES

La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales, o la reduccion
de las prestaciones contratadas, se ceiiran estrictamente al procedimiento,
formalidad y oportunidad que disponen el Articulo 34° de la Ley de Contrataciones
del Estado, y el Articulo 157° de su Reglamento.

EL CONSULTOR debera informar a LA ENTIDAD, bajo su responsabilidad, sobre la
eventual necesidad de ejecutar servicios o prestaciones adicionales, para cuyo
efecto adjuntara el sustento técnico del mismo y el costo probable requerido para
su ejecucion.

No obstante, las prestaciones adicionales, o la reduccion de las mismas, sélo seran
procedentes por orden escrita de LA ENTIDAD, y estaran referidas, necesariamente,
al fin y objeto del contrato. La prestacion adicional debera ser de ejecucion
indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista.

EL CONSULTOR sélo podra dar inicio a la prestacion indicada luego de recibida dicha
orden. No se reconocera ninguna prestacion adicional a cargo de EL CONSULTOR,
si éste no cuenta previamente con la correspondiente autorizacion para su
ejecucion.

EL CONSULTOR reconocera y aceptara la potestad de LA ENTIDAD para reducir la
prestacion de los servicios contratados, o para disponer su paralizacion definitiva,
de acuerdo con sus necesidades, disponibilidad financiera, caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente justificadas; sin que esta accion lo obligue al pago de
indemnizaciones, lucro cesante o intereses a favor de EL CONSULTOR.

31. SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

LA ENTIDAD, como administrador del contrato, es la responsable de la supervision34
directa de la prestacion del servicio, siendo su area técnica competente la Oficina
de Estudios Definitivos. En ese contexto establecera los mecanismos de supervision
de los procesos y productos de la consultoria, y podra disponer de un equipo
especializado para tal fin. LA ENTIDAD no contratara servicio externo de supervision.

Los mecanismos principales de supervisioén involucran el cumplimiento de lo
dispuesto en los presentes Términos de Referencia y los contenidos que se
estipulan en la formulacién de cada uno de los modulos del Proyecto. Los mismos
comprenden el cumplimiento estricto de los plazos y el contenido de los
entregables, sometiendo a las penalidades respectivas de corresponder.

En cada una de las reuniones donde participe EL CONSULTOR y/o su Equipo
Técnico, se les solicitara la presentacion del Documento Nacional de Identidad (DNI)
que certifique ser el integrante con el que EL CONSULTOR se adjudicé el proceso de
seleccion o aquél que cuente con la autorizacion de LA ENTIDAD, en caso haya
existido reemplazo de profesional.

El Jefe de Proyecto de EL CONSULTOR, juega un rol importante en el proceso,
debiendo coordinar permanentemente con LA ENTIDAD, a fin de asegurar la fluida

34 La Entidad debe supervisar el proceso de contratacion en todos sus niveles, directamente o a
través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al CONSULTOR de
cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder (Numeral 10.1 del Art.
10° de la Ley de Contrataciones del Estado).




/ GOBIERNO REGIONAL PUNO
CONCURSO PUBLICO 014-2024-CS/GR PUNO-1

ejecucion y aprobacion de los entregables de EL CONSULTOR, dando las facilidades
de llevar a cabo de manera exitosa la supervision.

Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Oficina de Estudios
Definitivos designara a un COORDINADOR (Administrador) del contrato suscrito
entre LA ENTIDAD con EL CONSULTOR. Asimismo, LA ENTIDAD asignara un equipo
profesional (LA SUPERVISION y/o EL SUPERVISOR) que tendra a su cargo la
supervision de las labores y productos que vaya elaborando EL CONSULTOR en cada
fase o etapa (Anteproyecto, Proyecto, Expediente Técnico de Obra y Equipamiento).

La designacion del equipo de supervision (LA SUPERVISION) y del COORDINADOR
(Administrador), no forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio. El
inicio contractual de EL CONSULTOR es al dia siguiente de firmado el contrato.

32. LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidacion del contrato se practicara de acuerdo con el procedimiento, plazos y
formalidades establecidos en el Art. 170° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La Liquidacion del Contrato sera formulada por EL CONSULTOR, y presentada por
éste a LA ENTIDAD, solo después de haberse obtenido la conformidad a la dltima
prestacion del servicio, o de haber quedado consentida la resolucion del contrato.

Para efectos de la Liquidacién del Contrato, se entendera que la “Ultima Prestacién”
corresponde al cumplimiento, por parte de EL CONSULTOR, de la entrega de la
documentacion y obtencion de la conformidad, que corresponde al dltimo
entregable.

En la Liquidacion del Contrato se reconoceran:

Los reintegros por reajuste de los pagos a cuenta y de las valorizaciones.
Los intereses moratorios.

Los saldos de valorizacion pendientes de pago.

Los saldos pendientes de retencion.

Las penalidades que se hallan aplicado.

La Liquidacion del Contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando
formulada y presentada por una de las partes, la otra no la observe dentro de los
plazos que establece el Art. 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Una vez que la Liquidacion quede consentida, no cabrd reclamo o
impugnacion alguna sobre ella.

La Liquidacion consentida cierra el vinculo contractual; salvo en lo concerniente al
plazo de garantia que otorga EL CONSULTOR por la calidad del servicio prestado, y
a lo establecido en los Numerales 34° y 38° del presente documento.

No procede la liquidacion del contrato mientras existan controversias pendientes de
resolver.

~ 33.RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR CONSULTOR

i EL CONSULTOR CONSULTOR, sera el Unico responsable por un adecuado
planeamiento, programacion y resultado parcial y final de los estudios, disefios, y en
general, de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su
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cargo, asi como el logro oportuno de las metas y adopcién de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato3s,

Del mismo modo es responsable del contenido del Expediente Técnico de Obra y
Equipamiento Definitivo, y los estudios que lo sustentan, los cuales deberan ser
elaborados en concordancia con los estandares actuales de disefio en todas las
especialidades (incluidas Ingenieria y Arquitectura) y las que se aprueben durante
el proceso de elaboracion, sobre la base de las garantias legales que devienen del
contrato afin al presente, y de lo establecido en el presente documento; realizando
los ajustes que estos puedan ocasionar, sin que ello represente costo adicional para
LA ENTIDAD.

El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, se elaborara de manera
tal que permitan la ejecucion de las obras proyectadas sin contratiempos ni mayores
costos, que se deriven de omisiones o defectos en los documentos técnicos. EL
CONSULTOR, como responsable directo de la elaboracion del Expediente Técnico de
Obra y Equipamiento, asume la responsabilidad que le corresponda por los costos
adicionales que puedan generarse en obra por tal causal, segin lo establece la
Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, ‘Servicio de Control Previo de las Prestaciones
Adicionales de Obra’; aprobada con Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG.

EL CONSULTOR esta obligado a subsanar las observaciones planteadas por LA
ENTIDAD y aquellas que han sido emitidas por las entidades involucradas en el
proceso de evaluacion; o durante la etapa de absolucion de consultas y
observaciones en el proceso de adjudicacion de la obra.

De ser requerido EL CONSULTOR y/o los miembros de su Equipo Técnico, para
cualquier aclaracion o correccién, no podran negar su concurrencia y absolucion.
Estas deben incluirse en el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento sin que
conlleven a un pago adicional por LA ENTIDAD el cual sera asumido por EL
CONSULTOR.

Culminados los servicios realizados por EL CONSULTOR, toda la informacion
otorgada por LA ENTIDAD y las distintas entidades durante el proceso de
formulacion, deberan ser devueltas a LA ENTIDAD, en las mismas condiciones en
las que les fue canalizado. De no proceder de acuerdo lo mencionado, no se
otorgara la conformidad final e integral del servicio prestado a EL CONSULTOR.

EL CONSULTOR debe consignar una direccién de correo electronico, donde se le
notificara las coordinaciones, programacion de reuniones y actos relativos a la
ejecucion de la consultoria. EL CONSULTOR es responsable de mantener su cuenta
de correo electronico activa y de verificar la recepcion de los mensajes diariamente;
debiendo confirmar la recepcion del correo, en el plazo maximo de veinticuatro (24)
horas.

34.0BLIGACIONES DEL CONSULTOR CONSULTOR
Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme con
los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al servicio
de consultoria contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,
aplicable a los objetos y materias de la consultoria.

35 Numerales 32.6 y 32.7 del Art. 32° de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por
Decreto Legislativo N°® 1341.
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)

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes
Términos de Referencia, normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable a
los objetos de la consultoria.

Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que serd materia de aplicacion de la
consultoria.

Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el
presente documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar
que garanticen la buena y oportuna ejecucion del servicio.

Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo
total programado para los servicios comprendidos en la consultoria.

Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del servicio que preste,
para lo cual mantendra coordinacion permanente con LA ENTIDAD sobre los
trabajos que ejecute su personal.

EL CONSULTOR sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y
penal; por los resultados que obtenga y por la alternativa que recomiende viabilizar
como producto de los estudios efectuados.

EL CONSULTOR sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y
penal; por los resultados que obtenga y por el proyecto constructivo que elabore y
recomiende aprobar y ejecutar, como producto del Expediente Técnico desarrollado.

EL CONSULTOR esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas
municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la
consultoria, asi como para sustentar adecuadamente la documentacién técnica que
formulara para LA ENTIDAD.

EL CONSULTOR brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus
funciones al Coordinador de la consultoria que designara LA ENTIDAD.

El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales EL
CONSULTOR; las que se complementaran con los aqui listados.

. SUBCONTRATO

:
QG SEGUROS

Al amparo de lo previsto en el Art. 35° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del
Art. 124° de su Reglamento, EL CONSULTOR queda expresamente prohibido de
entregar en subcontrato el servicio de consultoria de obra.

EL CONSULTOR debe contar con los seguros que correspondan para el equipo
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que
esto afecta Gnicamente a la relacion contractual entre EL CONSULTOR y su equipo
de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

_37.CONFIDENCIALIDAD DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de
la informacién y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacién. No
podra revelar detalles sobre el alcance del servicio a terceros, excepto cuando
resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. En ambos casos,
EL CONSULTOR debera dar cumplimiento y sera responsable de la aplicacion a

U
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todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la
informacion.

Asimismo, la informacion proporcionada a EL CONSULTOR, o la que éste obtenga
durante la ejecucion de su prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados
para el cumplimiento de los fines del mismo. La informacién a la que hace referencia
consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos, inventarios,
documentacion oficial, entre otros.

38. PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de
los productos o entregables elaborados y proporcionados por EL CONSULTOR. Esto
incluye todos los documentos, productos, disefos, célculos, estudios, imagenes,
videos, informes u otros materiales que guarden relacion directa con la ejecucion
del servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facultades de tomar todas las
acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, EL CONSULTOR no podra transferir o negociar dicha
documentacion, ni aplicarla con fines ajenos a los del presente Contrato, sin
autorizacion expresa de LA ENTIDAD. El incumplimiento de este acuerdo originara a
EL CONSULTOR la aplicacion de las sanciones penales que correspondan.

39. RESOLUCION DEL CONTRATO

De conformidad con el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, las partes
podran resolver el contrato por causa fortuita o fuerza mayor3s, que imposibilite la
continuidad del contrato.

Las causales de resolucion contractual por incumplimiento se precisan en el Art.
164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El procedimiento a seguir para formalizar la resolucion contractual se establece en
el Art. 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y los efectos
de dicha resolucion se precisan en el Art. 166° del mismo Reglamento.

36 Se entendera por caso fortuito o fuerza mayor, a toda causa no imputable al obligado, consistente
en eventos o hechos extraordinarios, excepcionales, imprevisibles o irresistibles, que impiden Ia
ejecucion de las obligaciones asumidas, o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

R Son causales comprendidas como “Caso Fortuito”, toda eventualidad, hecho o manifestacién que se
origine por accion de las fuerzas de la naturaleza o por el azar, sin la intervencion directa del hombre,
como son: Los desastres naturales, la muerte, la invalidez fisica 0 mental, las enfermedades, etc.

Son causales comprendidas como “Fuerza Mayor”, toda eventualidad, hecho o manifestacién que se
origine por accién e intervencion directa del hombre, como pueden ser: Situaciones de guerra o de
conmocion social, disposiciones emitidas por el Supremo Gobierno que afecten los acuerdos
contractuales, etc.
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40.SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resolveran mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 145°, 173°,
176°, 196°, 198°, 207°, 208°, 209° y 211° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45° de la
Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3)
arbitros, siendo uno de ellos designado por LA ENTIDAD, quien propone las
siguientes instituciones arbitrales, segtlin orden de prelacion3T:

e Unidad de Arbitraje del Centro de Andlisis y Resolucion de Conflictos de la
Pontificia Universidad Catdlica del Pera.
e Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Puno.
En el procedimiento arbitral ningtn plazo podra ser menor de cinco (5) dias habiles.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede pactar la conciliacion como
mecanismo previo al inicio de un arbitraje segun lo sefalado en el articulo 183° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
sometidas a arbitraje,

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde
el momento de su notificacion, segln lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45°
de la Ley de Contrataciones del Estado.

41.GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR POR
_VICIOS OCULTOS

EL CONSULTOR garantiza que la consultoria sera efectuada en forma personal,
idoneay eficiente, con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a la descripcion
y especificaciones contenidas en el presente documento y el respectivo contrato.

La garantia por la calidad del servicio prestado y por los documentos técnicos
elaborados por EL CONSULTOR es de CINCO (5) afos, contados a partir de la
conformidad del Informe Final otorgado por LA ENTIDAD.38 Este plazo aplica si la
obra no ha sido ejecutada.

En el caso que la obra haya sido ejecutada antes del vencimiento del plazo arriba
indicado, considérese que, en aplicacion de lo dispuesto en el numeral 40.3 del
articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado; la garantia por los documentos
técnicos elaborados por EL CONSULTOR sera de DOS (2) afos, contados a partir de
la conformidad y recepcion, por parte de LA ENTIDAD, de la obra ejecutada.

37 Se proponen dos (2) instituciones arbitrales en atencion a lo sefialado en el Numeral 226.2 del
Art. 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

38 Corresponde al plazo de vigencia maximo para los Expediente Técnicos, segin lo sefialado en el
Articulo 10° de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucién de Inversiones
Plblicas en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual de Gestion de Inversiones;
aprobada con R.D. N° 005-2017-EF/63.01
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En especial, y sin caracter limitativo, esta garantia involucra la responsabilidad
sobre todos los contenidos establecidos en el presente documento.3?

EL CONSULTOR asume ante LA ENTIDAD el compromiso permanente de absolver o
subsanar, oportunamente, cualquier observacion o consulta referida al servicio o
documentacion que prestara y elaborara para éste, en las oportunidades que sean
necesarias.*0 El compromiso que asume EL CONSULTOR, implica tanto la absolucion
de las consultas en forma escrita como personalmente; e incluso, si fuera el caso,
en la locacion correspondiente al proyecto.

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos segln lo prevé el articulo
173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir una observacion durante el plazo de vigencia de la garantia, LA ENTIDAD
remitira una notificacion a EL CONSULTOR exigiéndole la subsanacién del defecto
advertido para lo cual otorgard un plazo que no excederd de CINCO (5) DIAS
CALENDARIO, computado desde el dia siguiente de recibido el requerimiento.

EL CONSULTOR es el tnico responsable por la calidad y contenido ofrecido, y por los
vicios ocultos del servicio ofertado, por el plazo de garantia sehalado en el primer
parrafo del presente numeral.

42. FRAUDE Y CORRUPCION

Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que
han participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.

La préactica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud,
directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la Entidad contratante en el proceso de seleccion o durante la ejecucion del
contrato.

La practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion,
que engafa a sabiendas o imprudentemente, o intenten enganar, a LA ENTIDAD en
el proceso de seleccion o durante la ejecucion del contrato, para obtener un
beneficio financiero u otro beneficio, o para evadir una obligacion.

La practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores disefiado
para alterar artificialmente los resultados de la licitacion para obtener un beneficio
financiero u otro beneficio.

La practica coercitiva consiste en perjudicar o dafar, o amenazar con danar o
perjudicar, directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de
seleccion para influir indebidamente en sus actividades, o para afectar la ejecucion
de un contrato.

Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometida por una

5 empresa/individuo, LA ENTIDAD no se comprometera a ninguna actividad con esa
empresa/individuo; procediendo, por el contrario, a formular la denuncia
correspondiente contra los responsables.

39 Segln el inciso m) del Art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR es pasible
de ser sancionado por el Tribunal de Contrataciones de Estado por formular estudios de pre inversion,
expedientes técnicos o estudios definitivos con omisiones, deficiencias o informacién equivocada, que
ocasionen perjuicio econémico a las Entidades.

40 Segln el inciso g) del Art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR es pasible
de ser sancionado por el Tribunal de Contrataciones de Estado por no proceder al saneamiento de los
vicios ocultos en la prestacion a su cargo, segln lo requerido por la Entidad, cuya existencia haya sido
reconocida por el CONSULTOR o declarada en via arbitral.
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EL CONSULTOR se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar el
ofrecimiento, a terceros, ni a ningln servidor publico, directa o indirectamente,
ninguna donacion, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de
dinero, ventaja de cualquier indole u objeto con algtin valor pecuniario, para lograr
una ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como una
practica ilegal o de corrupcion a criterio de LA ENTIDAD con relacion a la elaboracion
del estudio.

Todo acto de esta naturaleza constituird una causal de resolucion inmediata y
automatica del contrato, sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y perjuicios que
el incumplimiento de esta clausula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus
funcionarios y/o directivos, tomandose las medidas correctivas necesarias de
acuerdo a las politicas anticorrupcion de la normativa vigente. 41

Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de seleccion se ha incurrido en practicas
corruptas, fraudulentas, colusorias o ilicitas, en concordancia con lo previsto en el
numeral 40.5 del articulo 40 de la Ley.42

43.PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica
lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento; asi como
lo indicado en los presentes Términos de Referencia, en las Bases y en el Contrato
correspondiente. Supletoriamente, es de aplicacion el Codigo Civil.

41 Ley N° 30650 - Ley de reforma del Art. 41° de la Constitucion Politica del Per(, que a la letra dice:

“Articulo 41° .- Los funcionarios y servidores publicos que sefiala la ley o que administran o manejan
fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaracion jurada de bienes y
rentas al tomar posesion de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva
publicacion se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que sefiala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilicito, el Fiscal de la Nacion, por denuncia de terceros o de oficio,
formula cargos ante el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores publicos, asi como el plazo de su
inhabilitacion para la funcién pablica. El plazo de prescripcion de la accién penal se duplica en caso
de los delitos cometidos contra la Administracion Publica o el patrimonio del Estado, tanto para los
funcionarios o servidores pUblicos como para los particulares. La accion penal es imprescriptible en
los supuestos més graves, conforme al principio de legalidad”.

42 Segln inciso 115.4 del Art® 115° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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REQUISITOS DE CALIFICACION
A. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El consultor de obra debe contar con inscripcion de RNP en la especialidad de registro
nacional de proveedores capitulo de consultores de obra, especialidad 1, Obras urbanas,
Edificaciones y Afines y en la categoria C o superior para efectuar el servicio de
consultoria de elaboracion de expediente técnico, mencionada, avalados con los
certificados de RNP, consultoria otorgada por el OSCE y adjuntar lo requerido en los TDR

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta
relacionada con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder
llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades
reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucién de
determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes
en el mercado.

Acreditacion:
Copia de RNP

Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B. CAPACIDAD TECNICAY PROFESSIONAL
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
EXPERIENVIA
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO
Cargo y/o responsabilidad Profesional Cant.
Uefe de proyecto Ingeniero civil o Arquitecto iE
gz?\?l:ifahcsi?n de Arquitectura Y| Arquitecto 1
Especialista en estructuras Ingeniero civil 1

Ingeniero  Electricista o Ingeniero Mecanico|

i n instalaciones eléctri Pt 1
Especialista el Ci s eléctricas Electricista
Ingeniero Electrénico o Ingeniero de!
Especialista de redes de cableado|Comunicaciones o Ingeniero de
lestructurado y comunicaciones Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas o
Ingeniero Informatico
- : . < . [Ingeniero Mecénico o Ingeniero Mecénico
Especialista en instalaciones mecanicas geniero el g 1
Electricista
Especialista en instalaciones sanitarias |Ingeniero sanitario 1
Especialista de equipamiento|ingeniero  Electronico, Ingeniero  Electricista,
hospitalario lIngeniero Mecénico, Ingeniero Mecanico Electricista
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Especialista de seguridad, evacuacion y| . . o |
10 riesgo Arquitecto o Ingeniero Civil 1. ‘
Especialista de metrados, costos y £ . ~
11 presupuestos Arquitecto o Ingeniero Civil 1
Especialista en gestion y manejo|/ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario Ambiental, 1
12 ambiental Licenciado en Biologia o Bidlogo |
Especialista en administracion o gestionMédico Cirujano, Administrador, Economista o 1 |
13 en salud Ingeniero Economista |
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con
las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.
Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe
cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

Notas:

El TITULO PROFESIONAL requerido sera verificado por el OEC para la
suscripcion de contrato, en el Registro de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
o en el Registro de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacion a través del siguiente link: http: //titulosinstitutos.pe/, segun
corresponda.

En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el
referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a
fin de acreditar la formacion académica requerida.

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para
aquellos profesionales de procedencia peruana como del extranjero. Lo
anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes y/o después de
suscribir el contrato, en el ejercicio de su funcion fiscalizadora, verifique que
la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el
profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

La fiscalizacion se efectuara en los colegios profesionales correspondientes.
Para el caso de profesionales extranjeros, la acreditacion de que en su pais
de origen no es obligatoria la colegiatura se debera acreditar con
documentacion en copia simple, emitida por el Organo Rector competente
de su pais. Si el documento se encuentra en otro idioma, para la suscripcién
del contrato se debera alcanzar la traduccion oficial del mismo.

En concordancia con la Opinion N° 220-2017/DTN y la Opinién N° 225-
2017/DTN, para el caso en que el personal propuesto tenga titulos
profesionales extranjeros, debera acreditar ademas con la copia simple del
documento de la revalidacion o del reconocimiento del titulo profesional
otorgado en el extranjero, extendido por la autoridad competente en el Perq,
conforme a la normativa especial de la materia.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perli aprobado mediante
Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y
privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perd, deben estar
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
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documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de
la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de

la Haya.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

REQUISITOS DE CALIFICACION
Profesional Cargo Experiencia Responsabilidades
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
Ingeniero  civil o | Jefe de proyecto 1. Responsable general del control y
Arquitecto fiscalizacion  técnica, econdmica y
administrativa de la ejecucién de la obra.
Colegiado y Habilitado: 2. Dirige los trabajos de supervision de la
Experiencia no menor de tres (03) aios | ejecucion de la obra.
efectivos, contabilizados desde la|3. Identificar y evaluar y alertar a la
colegiatura. Entidad de probables adicionales o
Cargo: Jefe de proyecto, Gerente, Sub | ampliaciones de plazo, segin
Gerente, Supervisor, Evaluador, | metodologia reconocida.
Coordinador, Director, Responsable, | 4. Liderar y desarrollar la estrategia de
Jefe de Area o la combinacion de estos | manejo ambiental, que incluye el Plan de
en el elaboracion de expedientes | Manejo Ambiental del proyecto.
técnicos, o documento equivalente. 5. Asegurar el cumplimiento del Sistema
Tipo de infraestructura: Edificacionesen | de  Gestion de Seguridad, Salud
general. Ocupacional y Medio Ambiente.
Arquitecto Especialista  de | Colegiado y Habilitado: 1. Verificacion del cumplimiento de las
Arquitectura y | Experiencia no menor de dos (02) anos | actividades o componentes de la
Senalizacién efectivos, contabilizados desde la | especialidad de Arquitectura contenidas
colegiatura. en el Expediente Técnico (Memoria
Cargo: Proyectista, Especialista, | Descriptiva, Planos Metrados,
Supervisor o Cvaluador. Especificaciones Técnicas, Control de
Tipo: Elaboracion de expedientes | calidad de materiales, de acabados).
técnicos o documento equivalente. 2. Seguimiento y alimentacion de
Tipo de infraestructura: Policlinicos, | datos del Proyecto en la plataforma
clinicas, Hospitales de categoria -1 o | colaborativa que el Supervisor pondra a
superior. disposicion de la Entidad.
Ingeniero civil Especialista  en | Colegiado y Habilitado: 1. Verificacion del cumplimiento de
estructuras Experiencia no menor de dos (02) afos | las actividades o componentes de la
efectivos, contabilizados desde la | especialidad de Estructuras contenidas
colegiatura. en el Expediente Técnico (Memoria
Cargo: Proyectista, Especialista, | Descriptiva, Planos, Metrados,
Calculista, Estructurista, Supervisor o | Especificaciones Técnicas, Control
Evaluador. de calidad de materiales).
Tipo: Elaboracion de expedientes | 2. Seguimiento y alimentacién de datos
técnicos o documento equivalente. del Proyecto en la plataforma
Tipo de infraestructura: Policlinicos, | colaborativa que el Supervisor pondra a
{ clinicas, Hospitales o centros de salud. | disposicién de la Entidad.
Hhgeniero Especialista  en | Colegiado y Habilitado: 1. Verificacién del cumplimiento de
Electricista o | instalaciones Experiencia no menor de dos (02) afos | las actividades o componentes de la
Ingeniero Mecanico | eléctricas efectivos, contabilizados desde |la | especialidad de Instalaciones Eléctricas,
Electricista colegiatura. Sistema de aire  acondicionado
Cargo: Proyectista, Especialista, | contenidas en el Expediente Técnico
Calculista, ingeniero de instalaciones | (Memoria Descriptiva, Planos, Metrados,
eléctricas [¢] electromecanicas, | Especificaciones Técnicas, Control de
Supervisor o Evaluador. calidad de materiales).
Tipo: Elaboracion de expedientes | 2. Seguimiento y alimentacién de datos
técnicos o documento equivalente. del Proyecto en la plataforma
Tipo de infraestructura: Policlinicos, | colaborativa que el Supervisor pondra a
clinicas, Hospitales o centros de salud. | disposicion de la Entidad.
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Ingeniero

Electrénico (<]
Ingeniero de
Comunicaciones o
Ingeniero de

Telecomunicaciones
o Ingeniero de
Sistemas [
Ingeniero
Informatico

Especialista
redes
cableado
estructurado

de
de

y

comunicaciones

Colegiado y Habilitado:

Experiencia no menor de dos (02) afios
efectivos, contabilizados desde la
colegiatura.

Cargo: Proyectista, Especialista,
Calculista, ingeniero de instalaciones,
Supervisor o Evaluador.

En instalaciones de comunicaciones,

cableado estructurado,
telecomunicaciones, tecnologias de
informacion y comunicacion,

instalaciones electrénicas, redes de
comunicacioén o la combinacion de los
mismos.

Tipo: Elaboracion de expedientes
técnicos o documento equivalente.

Tipo de infraestructura: Edificaciones en
general.

1. Verificacién del cumplimiento de las
actividades o componentes de la
especialidad de Instalaciones Eléctricas,
llamado de Enfermeras, Sistema de
Seguridad contenidas en el Expediente
Técnico (Memoria Descriptiva, Planos,
Metrados, Especificaciones Técnicas,
Control de calidad de materiales).

2. Seguimiento y alimentacion de datos
del Proyecto en la plataforma
colaborativa que el Supervisor pondra a
disposicion de la Entidad.

Ingeniero Mecénico
o Ingeniero
Mecanico
Electricista

Especialista
instalaciones
mecénicas

en

Colegiado y Habilitado:

Experiencia no menor de dos (02) afios
efectivos, contabilizados desde la
colegiatura.

Cargo: Proyectista, Especialista,
Calculista, ingeniero de instalaciones
eléctricas [¢] electromecanicas,
Supervisor o Evaluador.

Tipo: Elaboracion de expedientes
técnicos o documento equivalente.

Tipo de infraestructura: Policlinicos,
clinicas, Hospitales o centros de salud.

1. Verificacion del cumplimiento de las
actividades o componentes de la
especialidad de Instalaciones
Mecénicas, Sistema de ascensores
contenidas en el Expediente Técnico
(Memoria Descriptiva, Planos, Metrados,
Especificaciones Técnicas, Control de
calidad de materiales).

2. Seguimiento y alimentacién de datos
del Proyecto en la plataforma
colaborativa que el Supervisor pondra a
disposicion de la Entidad

Ingeniero sanitario

Especialista
instalaciones
sanitarias

en

Colegiado y Habilitado:

Experiencia no menor de dos (02) afios
efectivos, contabilizados desde Ila
colegiatura.

Cargo: Proyectista, Especialista,
Calculista, ingeniero de instalaciones
eléctricas 0 electromecanicas,
Supervisor o Evaluador.

Tipo: Elaboracion de expedientes
técnicos o documento equivalente.

Tipo de infraestructura: Policlinicos,
clinicas, Hospitales o centros de salud.

1. Verificacion del cumplimiento de las
actividades o componentes de la
especialidad de Instalaciones Sanitarias,
Sistema contra incendio contenidas en el
Expediente Técnico (Memoria
Descriptiva, Planos, Metrados,
Especificaciones Técnicas, Control de
calidad de materiales).

2. Seguimiento y alimentacién de datos
del Proyecto en la plataforma
colaborativa que el Supervisor pondré a
disposicion de la Entidad.

Ingeniero
Electrénico,
Ingeniero
Electricista,
Ingeniero Mecénico,
Ingeniero Mecénico
Electricista

Especialista
equipamiento
hospitalario

de

Colegiado y Habilitado:

Experiencia no menor de dos (02) afios
efectivos, contabilizados desde la
colegiatura.

Cargo: Proyectista, Especialista,
Calculista, ingeniero de instalaciones
eléctricas [ electromecanicas,
Supervisor o Evaluador.

Tipo: Elaboracion de expedientes
técnicos o documento equivalente.

Tipo de infraestructura: Policlinicos,
clinicas, Hospitales o centros de salud.

1. Verificacion del cumplimiento de las
actividades o componentes de la
especialidad de Equipamiento
Hospitalario, llamado de Enfermeras,
Sistema de Seguridad contenidas en el
Expediente Técnico (Memoria
Descriptiva, Planos, Metrados,
Especificaciones Técnicas, Control

de calidad de materiales y equipos).

2. Seguimiento y alimentacion de datos
del Proyecto en la plataforma
colaborativa que el Supervisor pondréa a
disposicion de la Entidad.

Arquitecto
Ingeniero Civil

o

Especialista
seguridad,
evacuacion
riesgo

de

y

Colegiado y Habilitado:

Experiencia no menor de un (01) afo
efectivo, contabilizados desde la
colegiatura.

Cargo: Proyectista,
Supervisor o Evaluador.
En EVAR, seguridad, evacuacion, riesgo
o la combinacion de los mismos.

Tipo: Elaboracion de expedientes
técnicos o documento equivalente o en
la ejecucion de obras.

Tipo de infraestructura: Edificaciones en
general.

Especialista,

1. Verificacién del cumplimiento de las
actividades o componentes de la
especialidad de Seguridad y riesgos

2. Seguimiento y alimentacion de datos
del Proyecto en la plataforma
colaborativa que el Supervisor pondréa a
disposicion de la Entidad.
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Para el cargo deberd contar con su
registro en CENEPRED

Tipo: Elaboracion de expedientes
técnicos o documento equivalente o en
la ejecucion de obras.

Tipo de infraestructura: Edificaciones en

coordinador.

Tipo: Elaboracion de expedientes
técnicos o documento equivalente o en
la ejecucion de obras.

Tipo de infraestructura: Edificaciones en
general.

general. |
Médico  Cirujano, | Especialista  en | Experiencia no menor de dos (02) afios
Administrador, administracion o | efectivos, contabilizados desde la
Economista o | gestion en salud | colegiatura.
Ingeniero Cargo: Proyectista, Especialista,
Economista Supervisor, Evaluador, formulador,

Arquitecto o | Especialista  de | Colegiado y Habilitado:
Ingeniero Civil metrados, costos | Experiencia no menor de dos (02) afos
y presupuestos efectivos, contabilizados desde la

colegiatura.
Cargo: Proyectista, Especialista, | 1. Verificacion del cumplimiento de las
Supervisor o Evaluador. actividades o componentes de la
En metrados, valorizaciones, costos, | especialidad de Costos y Presupuestos
presupuestos, liquidacion o la | (Memoria Descriptiva, Planos, Metrados,
combinacion de los mismos. Especificaciones Técnicas, APUS,
Tipo: Elaboracion de expedientes | Calendarios).
técnicos o documento equivalente o en | 2. Seguimiento y alimentacion de datos
la ejecucion de obras. del Proyecto en la plataforma
Tipo de infraestructura: Edificaciones en | colaborativa que el Supervisor pondré a
general. disposicién de la Entidad.

Ingeniero Especialista  en | Experiencia no menor de dos (02) afios

Ambiental, gestion y manejo | efectivos, contabilizados desde la

Ingeniero Sanitario | ambiental colegiatura.

Ambiental, Cargo: Proyectista, Especialista,

Licenciado en Supervisor, Evaluador, gestor | 1. Verificacion del cumplimiento de las

Biologia o Bidlogo ambiental. actividades o componentes de la

especialidad de Medio Ambiente.

2. Seguimiento y alimentacion de datos
del Proyecto en la plataforma
colaborativa que el Supervisor pondréa a

1. Verificacion del cumplimiento de las
actividades o componentes de la
especialidad de administracion o gestion
de la salud.

2. Seguimiento y alimentacion de datos
del Proyecto en la plataforma
colaborativa que el Supervisor pondréa a

disposicion de la Entidad.

disposicién de la Entidad.

de la Categoria II-1
Nota:

desde la obtencion de la colegiatura.

solo seran contabilizados una sola vez.

Se considerara proyecto similar a: Mejoramiento, ampliacién, construccion,
fortalecimiento, optimizacién, optimizar, reconstruccién, redimensionamiento o
combinacién de algunos tipos de intervencion, tales como hospitales y/o institutos
de salud y/o policlinicos y/o clinicas, igual o superior a Establecimientos de Salud

Toda experiencia para el personal profesional Clave y No Clave sera contabilizada

Los documentos que acrediten experiencia profesional y que presenten traslapes,

Para efectos de acreditacion, cualquier denominacion diferente sera valida, siempre
y cuando las actividades realizadas por el profesional correspondan con la funcién
propia del cargo o puesto requerido y cumplan con la experiencia minima

Ano solicitadas, lo cual podra ser acreditado con documentacion adicional.
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0

NLUND,

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con
la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia
exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

Requisitos:
N°  [Descripcion Cantidad
01 [Camioneta Pick Up 4x4 doble cabina (*) 01

(*) El vehiculo ofertado debe incluir seguros, combustible, lubricantes y otros gastos
operacionales, las cuales seran acreditadas a la suscripcion del contrato.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1
del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del
contrato.

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.
1,524,106.00 (Un millén quinientos veinte cuatro mil ciento seis soles con cero
céntimos), incluye los Impuesto de Ley, por la contratacidén de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los OCHO
(08) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideraran servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria:

Tipo de servicio o consultoria: Elaboracion, Supervision o Evaluacion de expedientes
técnicos o documento equivalente.

Tipo de intervencion: Mejoramiento, ampliacién, construccién, fortalecimiento,
optimizacioén, optimizar, reconstruccién, redimensionamiento o combinaciéon de
algunos tipos de intervencion.

Tipo de infraestructura: Policlinicos, clinicas, Hospitales de categoria -1 o superior
(segun Resolucién Ministerial N° 546-2011/MINSA NTS N° 021-MINSA/dgsp-v.03
NORMA TECNICA DE SALUD “CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR
SALUD)

No se incluyen en la definicion de obras similares las postas médicas, puestos de
salud y puestos sanitarios al ser obras de menor envergadura
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Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental
y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo
contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de presentacioén de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segiin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

[o
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Importante

o El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera
validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden
a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

¢ Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o
ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se
pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el
expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo
72 del Reglamento.

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la
presentacion de una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la
Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del
algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5)
del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser
acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




GOBIERNO REGIONAL PUNO
CONCURSO PUBLICO 014-2024-CS/GR PUNO-1

ANEXO: PRESUPUESTO DESAGREGADO

CUI 2427364

PROYECTO- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE

LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO

COSTO ESTIMADO PARA EXPEDIENTE TECNICO

A TOTAL PRESUPUESTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO $/.1.524.106.00
TOTAL PRESUPUESTO PARA EVALUACION DEL EXPEDIENTE
B TECNICO $/. 169,345.04
PRESUPUESTO TOTAL SEGUN PERFIL VIABLE S/ 1.693.451.04
PRESUPUESTO DESAGREGADO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR CONSULTORIA DE OBRA
N° Descripcion Unidad Cantidad Precio S/. Parcial /.
1|Estudios basicos Glb 1.00{ 150.000.00 150.000.00
2{Estudios complementarios Glb 1.00| 110,000.00 110.000.00
3|Factibilidad de servicios y media tensién Glb 1.00f 20.000.00 20,000.00|
4|Licencias y i Glb 1.00 10.019.55 10.019.55
5|Gastos administrativos para el proyecto Glb 1.00 25,000.00 25.000.00
6Plantel profesional técnico Glb 1.00{ 780.000.00 780.000.00
7 |Plantel profesional administrativo Gib 1.00 65,000.00 65,000.00
8|Equipamiento minimo Glb 1.00 24,000.00 24,000.00
4|Gastos de oficina y escritorio Gib 1.00 11.920.50 11.920.50
Costo directo total 1,195.940.05,
Gastos Generales y utilizadades (8%) 8.00% 95.675.20
Sub total 1,291,615.25
|Impuestios (IGV 18%) 18.00%| 232.490.75
TOTAL PRESUPUESTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1,524,106.00|
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Importante

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
1°524,106.00, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares al objeto de la
convocatoria a los siguientes:

Tipo de servicio o consultoria: Elaboracion, supervision o Evaluacion de
expedientes técnicos o documento esquivamente.

Tipo de Intervencion: Mejoramiento, ampliacion, construccion, fortalecimiento,
optimizacion, optimizar, reconstruccion, redimensionamiento o combinacién de
algunos tipos de intervencion.

Tipo de Infraestructura: Policlinicos, Clinicas, hospitales de categoria 1I-1 o
superior (segun Resolucion Ministerial N° 546-2011/MINSA nts n® 021-
MINSA/DGSP-V.03 norma técnica de salud “categorias de establecimiento del
sector salud).

No se incluyen en la definicion de obras similares las postas médicas, puestos
de salud y puestos sanitarios al ser obras de menor envergadura.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestaciéon o
liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago'’.

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= 2.2318 veces el
valor referencial:
70
puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2.23
veces el valor
referencial:
60
puntos

M > 1.241° veces el
valor referencial y < 1.5
veces el valor
referencial:
50
puntos

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

18 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

1% El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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~

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la
presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 25 puntos
Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
1. Antecedentes
e Consignar antecedentes relacionados al proyecto objeto de
convocatoria.
2. Objetivos
e Consigna objetivos relacionados con el presente servicio de consultoria.
Los objetivos descritos deberan ser cuantificables y
e sujetos a limite de tiempo.
3. Calendario de trabajos.
e Presenta calendario de trabajo GANTT, acorde al TDR.
4. Mejoramiento del detalle de los entregable y/o informes.
e Consignas propuestas para la mejora de los entregables y/o informes
propuestos en el presente servicio de consultoria.
5. Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos.
e Desarrolla un plan de trabajo considerando como minimo:
a) El plazo de ejecucion para la supervision y liquidacion de obra.
b) Las obligaciones generales, especificas y otras obligaciones sefialadas | Desarrolla la
al supervisor. metodologia que
c) Las obligaciones asumidas por los integrantes del consorcio, de | sustenta la oferta
acuerdo a la promesa de consorcio. (en caso corresponda). 25 puntos
d) La gestion del personal y equipamiento estratégico acorde a las bases
del procedimiento de seleccién mediante organigrama del personal,| No desarrolla  la
programacién de asignacion del personal y recursos (equipos, bienes y | metodologia que
servicios) y matriz RACI. sustente la oferta
e) Procedimientos para el control de la calidad de obra, control de plazos, 0 puntos

control econémico de la obra y control de seguridad de obra.

6. Conclusiones
e Consigna conclusiones que guardan relacién y/o vinculacién con el
presente servicio de consultoria.

7. Recomendaciones
e Detalla recomendaciones relacionados con el presente servicio de
consultoria.

8. Anexos
8.1 Plan de Trabajo acorde a la metodologia propuesta.
e Desarrolla su plan de trabajo acorde a la metodologia propuesta.

Las metodologias propuestas por el postor pueden ser: metodologia BIM,
metodologia segun PMI, metodologia segun Lean Construction, entre otros que
se adapten a los de supervisiéon de obra y recojan lo detallado en los términos de
referencia.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
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C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

(Maximo 3 puntos)
Evaluacion:
Acredita una (1) de las
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad | practicas de

ambiental o social sostenibilidad

03 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad | No acredita ninguna
ambiental o social para obtener el puntaje. practica en
sostenibilidad

0 puntos

C.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:20072° o norma que la sustituya (ISO
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o
campo de aplicacion considere Supervision de obras en la especialidad de edificaciones?! 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar
vigente?® a la fecha de presentacién de ofertas.

C.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestiéon de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142°,

20

21

22

23

24

25

26

En marzo de 2018 se aprob6 la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?’, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental
acorde con la norma I1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere Supervision de obras en la
especialidad de edificaciones. 22,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional®!.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®?, y estar
vigente® a la fecha de presentacién de ofertas.

C.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( )-
C.5 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2011 3* o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO
50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicacion considere Supervisién de obras en la

27

28

29

30

31

32

33

34

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobé la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma 1SO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

©/



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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especialidad de edificaciones 3536,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.%”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente®® a la fecha de presentacién de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA [...] puntos

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestién
antisoborno fo
(Maximo 2 puntos)

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o

con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). Presenta Certificado 1SO

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion 37001

acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional .

02 puntos

No presenta Certificado
ISO 37001

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 0 puntos

de la prestacion®!, y estar vigente*? a la fecha de presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
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http://www.european-accreditation.org/
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Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditardA mediante el documento que contiene la oferta | precios, segdn la siguiente férmula:
economica ( Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [.....cooveieiiiiiiiiieeeieeiees ], con RUC N° [....cccceee ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoevvveiiieeeeee ], con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cocovennnee ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

44 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora46, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

45 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

46 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisiéon de obra, se debe reemplazar el Ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

29.2.0TRAS PENALIDADES APLICABLES

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163° del referido Reglamento, se
X establecen penalidades de forma independiente a la penalidad por mora,
L, establecidas en el siguiente cuadro:

Adicionalmente a lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
se aplicaran las sigulentes penalidades:

uao el na del p(atel
profasional ciave permanece menos

cde sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucidn, si
este es menor a los sesenta {60)
dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento

La penalidad serd de
una (01) UIT, por cada
dia de ausencia del
personal.

Segun informe elaborade

por el SUPERVISOR
EVALUADOR de Ja Oficina
de Estudios Definitivos
(*).

En caso culmine |a relacion
contractual entre EL CONSULTOR y

La penalidad sera de
una (01) UIT, por cada

Segdn informe elaborado
por el  SUPERVISOR
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el personal ofertado y LA ENTIDAD
no haya aprobado 1a sustitucion del
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

dia de ausencia de!
personal.

EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos
(*).

Por efectuar cambio del Gerente o
Jefe de Proyecto

En caso EL CONSULTOR solicite
cambio del Jefe de Proyecto antes
del 50% del tiempo efectivo del
servicio contratado.

La penalidad serd de
cinco (5) UIT cada vez
que EL CONSULTOR
solicite cambio jefe de
Proyecto.

Segin informe elaborado
por el  SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos
observando el cambio
efectuado del
personal.(*)

Por efectuar cambio de cualquier
profesional diferente al Jefe de
Proyecto

En caso EL CONSULTOR solicite
cambic del personal diferente al
Jefe de Proyecto, al inicio y durante
el servicio contratado, de acverdo a
su plan de trabajo

La penalidad serda de
tres {3) UIT cada vez que
EL CONSULTOR solicite
cambio de personal
diferente al Jefe de
Proyecto,

Segln informe elaborado
por e  SUPERVISOR
EVALUADOR de 1a Oficina
de Estudios Definitivos
observando el cambio
efectuado del personal
{*)

Cambios de personal profesional

Cuando por pedido expreso de la
ENTIDAD, solicite ef cambio de
cualquier profesional que tengan
origen en un desempeno deficiente,
negiigente o insuficiente en el
cumplimiento de sus obligaciones

La penalidad serda de
tres (03) UIT vigente, por
cada solicitud.

Segln informe elaborado
por el  SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)

Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algin
profesional especialista o del
Gerente del Proyecto propuesto a
las reuniones programadas por la
Oficina de Estudios Definitivos de LA
ENTIDAD.

La penalidad sera de
una (1) UIT  por
inasistencia de cada
profesional, hasta un
maximo de tes (3)
Inasistencias, que seran
deducidos del! pago de
los entregables,
Alcanzado este tope, EL
CONSULTOR deberd
realizar el cambio
correspondiente.

Segin informe elaborado
por el SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)

Entregables Incompletes

En caso EL CONSULTOR no cumpla
en presentar de manera completa
los Entregables de acuerdo al
contenido minimo requerido para
cada entregable Indicado en los
términos de referencia.

La penalidad sers de
cinco (0.5) UIT por
entregable, hasta un
maximo de dos
oportunidades, que
serén deducidos del
pago de los entregables.

Segan informe elaborado
por el SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)

Modificacién inconsulta de Diseho
En caso el CONSULTOR modifique
inconsulta el disefo (que incluye
todas las etapas que corresponde a
la elaboracion del expediente
técnico) aprobado por la Oficina de
Estudios Definitivos

La penalidad sera de
diez (1) UIT por cada
maodificacion

Segun informe elaborado
del SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)
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Flanos sin firmas

En caso el CONSULTOR presente
planos en forma parcial o total de
alguna de las especialidades sin las
firmas respectivas  de los
especialistas,

La penalidad sera de
una {1) UIT por cada
plano no firmado

Segin informe elaborado
del SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)

Deficiencias & Estudios
Preliminares

La penalidad sera de
cinca (2} UIT por cada

Segin infoarme el
SUPERVISOR EVALUADOR
0 PERSONAL DESIGNADOD

10 | En caso el CONSULTOR, presente | estudio presentado
Estudios Preliminaras oon
deficiencias  técnicas en  su
formulacién o desarrallo.

por la Oficina de Estudios
Drefimitivos (*)

(*) La Penalidad sera aplicada en el pago del entregable en curse o en la liquidacion
final del contrato de Consultoria de obra o se cobra del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de flal cumplimiento,

MNOTAS:

o Los descuentos por las infracciones son acumulativos, hasta el maximo
permitido por la Ley de Contrataciones del Estado (10% del monto del
contrato actualizado).

* Serdn eximidos de penalidad. los siguientes casos:

+«  Por fallecimiento del profesional

* Por enfermedad que implde la participacién del profesional en la
consultoria o discapacidad temporal © permanente, sustentade con
certificado médico que podra ser verificado por la Entidad.

+ [espido del profesional por disposicidn de la Entidad.

Para el cdleulo s2 empleard la Unidad Impositiva Tributaria (LIT) vigente a la

fecha del evento que origing la penalidad.

En caso culmine la relacion contractual entre EL CONSULTOR v algdn miembro de su
equipo profesional ofertade v LA ENTIDAD no heya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con las experiencias v calificaciones del profesional a ser
raamplazadeo, LA ENTIDAD le aplicard a EL CONSULTOR una penalidad de una (1) UIT
por cada dia de ausencia del persanal,

Excepcionalmeants v de manera justificada EL COMSULTOR puede solicitar a LA
EMNTIDAD e autorice la sustitucidn del profesional propuesto, en cuyo caso, el
reamplazanta debe reunir experiencia v calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional reemplazado, En estos casos, se aplicarén los
criterios y procedimiento establecido en el presente documento

L

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente v pueden
alcanzar cada una un monte maxime equivalents al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

(*) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

\_ @/
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bhienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*’

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

47 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeieeesiineenninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

48 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ @/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

&)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

49 Esta informacién serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES0 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE>52 Si | No I
Correo electrénico :

50 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

51 Ibidem.

52 Ibidem.

&
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Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

h

abiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SE’LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]

CONSORCIADO 1] 53
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]

CONSORCIADO 2] 54

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

53 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

54 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%55

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

55 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.




/ GOBIERNO REGIONAL PUNO
CONCURSO PUBLICO 014-2024-CS/GR PUNO-1

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

56 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefores
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:
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FECHA DEL FECHA DE LA |EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
[o) ]
N CLIENTE CONTRATO / COMPROBANTE CP57 DE SER EL E59 DE: MONEDA | IMPORTEGO CAMBI?l ACUMULADO62
DE PAGO VENTA
CASO58
1
2
3
4
5

NG

57 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

58 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

59 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

60 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

61 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

62 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA )
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la contratacion del servicio de consultoria
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de
algun item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/

200,000.00])

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccidn, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, segun corresponda, verifica la pagina web del

Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en e| Iink http://wwwz.trabajo.gob.pe/servicios-en-Iinea-2-2/_

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




