

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-110-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO ACARÍ, SECTOR ACARÍ TRADICIONAL, DISTRITO DE ACARÍ, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA ¿ CUI 2510535

Ruc/código : 20608121006

Fecha de envío : 20/09/2023

Nombre o Razón social : AQP LOGISTICA DEL SUR S.R.L.

Hora de envío : 23:07:34

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se consulta confirmar que el plazo de la supervisión de la obra es de 210 días calendarios y la liquidación de 30 días calendario, lo que haría un total de 240 calendario.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 1.8 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el plazo de la supervisión es de 210 días calendario y la liquidación de la obra es de 30 días calendario, haciendo un total de 240 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de supervisión 210 días calendario.

30 días liquidación de obra

Total: 240 días calendario