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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
I [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Trenees especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra - L
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-
PEAM/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DE USO DE DERECHO DE VIA PARA LOS
PROYECTOS CON CUI N° 2517737 Y N° 251846.

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como patrticipante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientaciéon “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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15.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
Ne 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para

mayor informaciébn sobre la normativa de firmas <y certificados  digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacién, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelaciéon se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

RUC N° 1 20172237127

Domicilio legal . CALLE LA MARGINAL NRO 233 — SECTOR UCHUGLLA
Teléfono : 042-351899

Correo electrénico . procesosoeclpeam@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la elaboracion de expediente técnico de uso de derecho de via para los proyectos
con cui N° 2517737 y N° 251846.

item Descripcion

Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracion del expediente
técnico de uso de derecho de via para el proyecto denomina-do: “MEJORAMIENTO
1 DEL CAMINO VECINAL RUTA SM-569, TRAMO EMP. PE5SN (CFBT)- EMP.SM 113
— EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTA-
MENTO DE SAN MARTIN”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2517737
Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracién del expediente
técnico de uso de derecho de via para el proyecto denomina-do: “MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448+160 (NUEVA
2 CAJAMARCA) — SAN FERNANDO — PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN
FERNANDO — YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN
FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA — DEPARTAMENTO
DE SAN MARTIN”, ETAPA |, CON CODIGO UNICO N.° 2518467

1.3. VALOR REFERENCIAL*

ftem N°1: Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracién del
expediente técnico de uso de derecho de via para el proyecto denomina-do:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM-569, TRAMO EMP. PE5N (CFBT)-
EMP.SM 113 — EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTA-
MENTO DE SAN MARTIN”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2517737.

El valor referencial asciende a S/ 102,977.00 (Ciento Dos Mil Novecientos Setenta y Siete y
00/100 Soles) incluido el IGV, ademas de los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de marzo del 2025.

4

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

~
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Valor Referencial

(VR)

Limites®

Inferior

Superior

S/ 102,977.00
(Ciento Dos Mil Novecientos Setenta
y Siete y 00/100 Soles) incluido el

IGV.

S/ 92,679.30
(Noventa y Dos Mil
Seiscientos Setenta y
Nueve y 300/100 Soles),
incluido el IGV.

S/ 113,274.70
(Ciento Trece Mil
Doscientos Setenta y
Cuatro y 70/100 Soles),
incluido el IGV.

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial

Limite Inferior

Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV SinIGV
(i’ieln(icz)'gg(;/?” $/92,679.30 | S/7854178 | /11327470 (Ni\// 3;595-0?200
Novecientos (vagnta y Dos Mil (Setentg y Ocho Mil (Cle.nto Trece Mil il Noveé/ientos

Setenta y Siete y Seiscientos Setenta Quinientos Doscientos Setenta N @y Ci
00200 Soles) y Nueve y 300/100 | Cuarentay Unoy | y Cuatroy 70/100 | 'Noventay Cincoy
L Soles) 78/100 Soles) Soles). S0/100 Soles)
incluido el IGV.

ftem N°2: Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracién del

expediente técnico de uso de derecho de via para el

proyecto denomina-do:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448+160 (NUEVA
CAJAMARCA) — SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO -
YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y
YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA — DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, ETAPA
I, CON CODIGO UNICO N.° 2518467.

El valor referencial asciende a S/ 87,289.00 (Ochenta y Siete Mil Doscientos Ochentay Nueve
y 00/100) incluido el IGV, ademas de los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de marzo del 2025.

5

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Q
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Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
o S/ 78,560.10 S/'96,017.90
S/DB7,2_89.00 (()O(r:]henta yNS|ete Mil (Setenta y Ocho Mil (Nov?hta y Seis Mil
oscientos Ochenta y Nueve y Quinientos Sesenta y 10/100 Diecisiete y 90/100
00/100) incluido el IGV. Soles), incluido el IGV. Soles), incluido el IGV.

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial

Limite Inferior Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 87,289.00 S/ 89,508.21
(Ochenta y Siete S/ 78,560.10
Mil Doscientos | (Setenta y Ocho Mil
Ochenta y Nueve y | Quinientos Sesenta
00/100) incluido el | y 10/100 Soles).

S/ 66,576.36
(Sesenta y Seis Mil
Quinientos Setenta

y Seis y 36/100
Soles)

S/ 96,017.90 | (Ochenta y Nueve
(Noventa y Seis Mil| il Quinientos

Diecisiete y 90/100 |  Ocho y 21/100
Soles). Soles)

IGV.

1.4.

1.5.

1.6.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Memorando N° 112-2025-GRSM-PEAM-
GG el 24/03/2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados (Item N°1y N°2).

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

item N°1: Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboraciéon del
expediente técnico de uso de derecho de via para el proyecto denomina-do:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM-569, TRAMO EMP. PE5SN (CFBT)-

6

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.7.

1.8.

EMP.SM 113 - EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTA-
MENTO DE SAN MARTIN”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2517737.

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

ftem N°2: Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracién del
expediente técnico de uso de derecho de via para el proyecto denomina-do:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448+160 (NUEVA
CAJAMARCA) — SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO -
YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y
YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA — DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, ETAPA
I, CON CODIGO UNICO N.° 2518467.

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

ftem N°1: Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracién del
expediente técnico de uso de derecho de via para el proyecto denomina-do:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM-569, TRAMO EMP. PE5N (CFBT)-
EMP.SM 113 — EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTA-
MENTO DE SAN MARTIN”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2517737.

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de setenta y cinco (75) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

ftem N°2: Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracién del
expediente técnico de uso de derecho de via para el proyecto denomina-do:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448+160 (NUEVA
CAJAMARCA) — SAN FERNANDO — PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO -
YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y
YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA — DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, ETAPA
|, CON CODIGO UNICO N.° 2518467.

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de setenta y cinco (75) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

~

0/




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN — PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO - BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

1.9.

1.10

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 20.00 (Veinte y 00/100 Soles) en la Sub Unidad de Tesoreria del
Proyecto Especial Alto Mayo y recabar en Sub Unidad de Abastecimientos del Proyecto Especial
Alto Mayo, Sito En Calle la Marginal Nro. 233 — Sector Uchuglla — Moyobamba-Moyobamba-San
Martin.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Ley N° 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

Ley N°© 32186 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2025.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225
Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 27867-Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificado, mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-
2020-EFy sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

Directivas del OSCE.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones.

Reglamento del Decreto legislativo N° 1252-Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones.

Directivas del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Ley 27785 Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA (item N°1y N°2)
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.1l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

7

8

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

d)

e)

f)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11).

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificaciéon por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Dicha solicitud se puede presentar en el item N°1y item N°2.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

°  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA (item N°1y N°2)
La oferta econémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS (item N°1y N°2)

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION (item N°1y N°2)
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-531-024494
Banco : BANCO DE LA NACION
CcCl : 018-531-000531024494-41

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO (item N°1y N°2)

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

©/
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de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

i)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a hombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

14 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos pulblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

15 Segln lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

2.1,

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (item N°1y N°2)

El contrato se perfecciona con la suscripcidon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del Proyecto Especial Alto Mayo,
sitio en Calle La Marginal Nro. 233 — Moyobamba con atencién a la Sub Unidad de
Abastecimiento, en el siguiente horario: desde las 07:30 hasta las 13:00 horas y desde las 14:30
hasta las 17:00 horas.

ADELANTOS!?®
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo hasta por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (08) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta Fianza acompafiada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) dias siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

ftem N°1: Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracién del
expediente técnico de uso de derecho de via para el proyecto denomina-do:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM-569, TRAMO EMP. PE5N (CFBT)-
EMP.SM 113 — EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTA-
MENTO DE SAN MARTIN”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2517737.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Estudios de Inversiones emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia de contrato.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes del Proyecto Especial Alto Mayo,
sitio en Calle La Marginal Nro. 233 — Moyobamba con atencién a la Sub Unidad de
Abastecimientos, en el siguiente horario: desde las 07:30 hasta las 13:00 horas y desde las 14:30
hasta las 17:00 horas.

ftem N°2: Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracién del
expediente técnico de uso de derecho de via para el proyecto denomina-do:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448+160 (NUEVA
CAJAMARCA) — SAN FERNANDO — PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO -
YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y
YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA — DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, ETAPA
|, CON CODIGO UNICO N.° 2518467.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Estudios de Inversiones emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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- Comprobante de pago.
- Copia de contrato.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes del Proyecto Especial Alto Mayo,
sitio en Calle La Marginal Nro. 233 — Moyobamba con atencién a la Sub Unidad de
Abastecimientos, en el siguiente horario: desde las 07:30 hasta las 13:00 horas y desde las 14:30
hasta las 17:00 horas.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

ftem N°1: Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracién del
expediente técnico de uso de derecho de via para el proyecto denomina-do:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM-569, TRAMO EMP. PE5SN (CFBT)-
EMP.SM 113 - EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTA-
MENTO DE SAN MARTIN”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2517737.

TERMINOS DE REFERENCIA
I.  GENERALIDADES.
1.1. Denominacion de la contratacion.
Elaboracion del Expediente Técnico de uso de derecho de via para el proyecto denominado:

- “Mejoramiento del camino vecinal ruta SM-569, tramo EMP. PE5N (CFBT) - EMP. SM 113 - EI
Tambo del distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento de San Martin”, CUI N°2517737.

1.2. Finalidad Publica.

Facilitar y garantizar el transito de vehiculos de pasajeros y de carga desde los centros de
produccién agropecuaria ubicados en el area de influencia de la via, hacia mercados que se
concentran en las ciudades de la Regién San Martin, centros urbanos que cuentan con centros de
comercializacion y transformacion, asi como mejores condiciones para el intercambio socio cultura.

1.3. Antecedentes.

EL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO ha realizado la ejecucion del Proyecto: "MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL RUTA SM-569, TRAMO EMP. PE5N (CFBT) - EMP SM -113 - EL TAMBO
DEL DISTRITO DE RIOJA- PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN", el mismo que facilitara y garantizara el transito de vehiculos de pasajeros y de carga
desde los centros de produccién agropecuaria ubicados en el area de influencia de la via, hacia
mercados que se concentran en las ciudades de la Region San Martin, centros urbanos que cuentan
| con centros de comercializacién y transformacion, asi como mejores condiciones para el
intercambio socio cultura.

Nacional PE-5N (Concesionado), Tramo 03: Corral Quemado — Rioja, teniendo como Inicio: Km
464+5600 (Coordenadas UTM: N: 9333040.209; E: 255347.615) Fin: Km 464+960 (Coordenadas
UTM: N: 255699.924; E: 9332849.551) en la que proyecta construir CARRILES DE CAMBIO DE
VELOCIDAD o CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION respectivamente.

/f Por lo que, el presente Proyecto contempla trabajos a ejecutarse en el Derecho de via de la Ruta

La interseccion a nivel con carriles de cambio de velocidad (Carril de Deceleracion y Aceleracion)
se dara en el Km 464+800 de la Ruta Nacional PE-5N (Concesionado), Tramo 03: Corral Quemado
- Rioja, estos carriles se encuentran al lado derecho de la Carretera Femando Belaunde Terry en
Direccién Rioja — Nueva Cajamarca.

1.4. Objetivos de la Contratacion.

1.4.1. Objetivo general.

Contratar los servicios de consultoria para la elaboracion del Expediente Técnico de uso de
derecho de via para el proyecto denominado:

- “Mejoramiento del camino vecinal ruta SM-569, tramo EMP. PE5N (CFBT) — EMP.
SM 113 — El Tambo del distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento de San
Martin”, CUI N°2517737.
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1.4.2.

Objetivos especificos.

Elaborar el Expediente Técnico del uso de derecho de via para el proyecto denominado:

- “Mejoramiento del camino vecinal ruta SM-569, tramo EMP. PE5SN (CFBT) — EMP.

SM 113 — El Tambo del distrito de Rioja, departamento de San Martin”, CUI
N°2517737.

1.5. Normativa especifica.

Manual de Carreteras: Disefio Geométrico - DG-2018, aprobado con Resolucién Directoral
N°0032018-MTC/14 del 30.01.2018, publicada el 07.feb.2018.

Manual de Seguridad Vial; aprobado con Resolucion Directoral N° 05-2017-MTC/14 del
01.ago.2017, publicado el 25.set.2017.

Manual de Carreteras: Tuneles, Muros y Obras Complementarias, aprobado con
Resolucion Directoral N°036-2016-MTC/14 del 27.10.2016.

Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resoluciéon Directoral N°018-2016-
MTC/14 del 03.06.2016, vigente del 27.06.2016.

Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras,
aprobado Resolucion Directoral N°016-2016-MTC/14 del 31.05.2016, vigente del
25.06.2016.

Manual de Carreteras: “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos”, Seccion Suelos y
Pavimentos, aprobado con Resolucién Directoral N°10-2014-MTC/14 del 09.04.2014.
Manual de Inventarios Viales, aprobado con Resolucién Directoral N°09-2014-MTC/14, del
03.04.2014.

Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado con Resolucién
Directoral N°08-2014-MTC/14 del 27.03.2014.

Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccion” (EG-
2013), aprobado con Resoluciéon Directoral N°003-2013-MTC14 del 16.02.2013,
actualizado con Resolucion Directoral N°22-2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013.
Manual de “Hidrologia, Hidraulica y Drenaje”, aprobado con R.D N°20-2011-MTC/14
(12.09.2011).

Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado con
Resolucién Directoral N°02-2018-MTC/14 del 12.01.2018.

Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con Resolucion
Directoral N°02-2013-MTC/14 del 22.02.2013.

Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion de
carreteras y puentes, aprobado con Resoluciéon Directoral N°17-2012-MTC/14 del
20.09.2012.

Disposiciones para la Demarcacion y Sefalizacion del Derecho de Via de las carreteras del
Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con Resolucién Ministerial N°404-
2011MTC/02 del 07.06.2011.

Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto Supremo
N°0342008-MTC, publicado EI 25.10.2008 y sus modificatorias (DD.SS. N°003-2009-MTC,
011-2009-MTC, 012-20011-MTC y 021-2016-MTC).

Reglamento de Jerarquizacién Vial, aprobado con Decreto Supremo N°017-2007-MTC,
publicado el 26.05.2007 y su modificatoria (D.S. N°006-2009-MTC).

1.6. Ubicacion del area geografica objeto de la consultoria de obra.

- El proyecto “Mejoramiento del camino vecinal ruta SM-569, tramo EMP. PESN (CFBT) — EMP.
SM 113 — El Tambo del distrito de Rioja, departamento de San Martin”, CUI N°2517737, se
encuentra ubicado en:

Region : San Martin
Provincia : Rioja
Distrito : Rioja.

~
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Il. TERMINOS DE REFERENCIA.
2.1. Aspectos técnicos de la consultoria de obra.
2.1.1. Requerimiento.

e Se requiere contratar el servicio de Consultoria de Obra para la elaboracion del
expediente técnico del uso de derecho de via del siguiente proyecto:

item Objeto Unidad de | & tidad
medida
“Mejoramiento del camino vecinal ruta
SM-569, tramo EMP. PE5SN (CFBT) — Expedierits
EMP. SM 113 — El Tambo del distrito Técnico 01
de Rioja, departamento de San
Martin”, CUI N°2517737.

Para la ejecucion del servicio el proveedor debe cumplir las siguientes condiciones.

e Contar con RNP como CONSULTOR DE OBRAS en la especialidad: Consultoria en
obras viales, puertos y afines, categoria B como minimo.

e De acuerdo al numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

2.1.2. Componentes del expediente técnico del uso de derecho de via.
La elaboracién del expediente técnico del uso de derecho de via del proyecto de inversion

antes indicado se enmarca en el estudio de pre - inversion a nivel de perfil aprobado por la
entidad.

En ese sentido y sin ser limitativa, el expediente técnico del uso de derecho de via debe
tener los siguientes componentes:

Presentacion

1 |indice General del Proyecto

Resumen Ejecutivo

2 | Nombre del Proyecto, Ubicacién, Accesibilidad de la zona y Antecedentes

Estado actual de la zona del proyecto

Descripcion del Proyecto (Metas fisicas)

Plazo de Ejecucién

o ||| w

Resumen de Presupuesto

~
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Memoria Descriptiva

7

Nombre y Coédigo del Proyecto

8

Ubicacién, accesos al proyecto y plano de cierre de brechas

9

Ubicacion de Cantera, Fuentes de agua y Material excedente de obra (botaderos)

10

Antecedentes e Informacién General

1

Caracteristica General (topografia, suelos, vias de acceso, actividades econémicas,
servicios existentes, situacion de las redes de agua y desaglie, poblacion
beneficiaria)

12

Descripcion de la Situacion Existente (Incluir fotos con descripcion)

13

Descripcion del Proyecto y Metas

Cuadro de Resumen de Metas Fisicas

Resumen del Presupuesto

Plazo de Ejecucion de Obra

Modalidad de Ejecucién y Sistema de Contratacion

Estudios de Ingenieria

18

Disefio con fines de pavimentacion

19

Estudio con fines de pavimentacion

20

Disefio de mezclas de concreto (Laboratorio con certificados de calibracién)

21

Disefio de Mezcla de Asfalto (Laboratorio con certificados de calibracion)

22

Disefio de espesores de pavimento

23

Informe topografico

24

Informe de geologia y geotecnia

25

Memoria de célculo de disefio geométrico

26

Informe de seguridad vial para la sefializacién permanente

27

Estudio hidrolégico

28

Disefio de drenaje (cunetas)

29

Estudio de trafico

30

Disefo de interseccion

31

Estudio de canteras (Laboratorio con certificados de calibracion)

| 32

Estudio de Fuentes de Agua (Laboratorio con certificados de calibracién)

32

Copia de la declaracion del impacto ambiental (DIA) o documento relacionado
(informe de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental firmado por un
ingeniero o ficha ambiental)

33

Certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos en superficie (CIRAS) emitido
por el Ministerio de Cultura.

~
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34

Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo

35

Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras

Plan de mantenimiento de transito temporal

36 I Plan de mantenimiento de transito temporal

Plan de seiializacion y sequridad vial

37 | Plan de sefializacion y seguridad vial

Especificaciones Técnicas

38 | Especificaciones

Metrados

39

Resumen de Metrados

40

Planilla de Metrados por items

4

-

Planilla de Metrados de Movimiento de Tierra

Presupuesto

42

Resumen del presupuesto

43

Presupuesto actualizado (hasta los 09 meses)

44

Analisis de costos unitarios

45

Desagregado de gastos generales (fijos y variables)

46

Desagregado de gastos de supervision

47

Calculo de la movilizacion y desmovilizaciéon de equipos

48

Célculo de fletes - de ser el caso

49

Férmula polinémica

50

Listado de insumos

5

'y

Cotizaciones (03 cotizaciones actualizadas de los insumos representativos)

52

Cuadro comparativo de precios

Cronograma

53

Cronograma Fisico de Obras (Diagrama Gantt)

Programa de ejecucion de Obras (PERT - CPM)

Calendario de Avance de Obras Valorizado

Cronograma de adquisicion de materiales y usos de equipos

Anexos

57 | Registro Fotografico
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58 | Plan de Desvio Vehicular

Planos

59 | indice de Planos

60 | Plano de Ubicacion y Localizacion (Incluir fotos satelitales)

61 | Plano de Ubicacion de Calicatas

62 | Plano de Ubicacion de Canteras, Fuentes de Agua y Material Excedente (Botaderos)

Plano de Mitigacion Ambiental (Ubicacion de contenedores para residuos segun

63 | NTP 900.058)

64 | Plano de disefio geométrico

65 | Plano de secciones transversales - aceleracion

66 | Plano de secciones transversales - deceleracion

67 | Plano de sistema de drenaje

68 | Plano de ubicacion de alcantarillas

69 | Plano de direccién del flujo vehicular

70 | Plano de demolicién de bermas, estructuras existentes.

Para la presentacion ante el MTC sobre obtener la autorizacion para el uso del derecho de
via para la ejecuciéon de obras de infraestructura se debera consignar la informacion
solicitada segun lo descrito en el siguiente enlace:

Debiendo contener los siguientes requisitos:

- Correo electrénico.

- Numero de teléfono.

- Formato de solicitud, con caracter de declaracion jurada.

- Numero de la constancia y fecha de pago por derecho de tramite.

- Nombre del proyecto, carretera, tramo, ruta nacional y progresiva de intervencion
(coordenadas UTM-WGS-84).

- Ubicacién del proyecto (distrito, provincia y departamento).

- Expediente técnico de uso de derecho de via.

- Memoria descriptiva, en la cual se indique el nombre del proyecto u obra, los
trabajos generales y especificos a ejecutar en el derecho de via, carretera, tramo,
progresivas georreferenciada y coordenadas.

- Planos de ubicacion, generales y topografico (en coordenadas UTM Sistema WGS
84).

- Copia del documento de aprobacién del Expediente técnico del proyecto, por la
entidad competente.

- Plan de mantenimiento de transito temporal y seguridad vial, de acuerdo al Manual
de dispositivos de control de transito automotor para calles y carreteras, vigente.

- Plano de sefalizacion en zonas de trabajo, de acuerdo al Manual de dispositivos
de control de transito automotor para calles y carreteras y al Manual de seguridad
vial, vigentes.

~




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN — PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO - BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

- Especificaciones técnicas para el uso y reposicién de la infraestructura vial, de
acuerdo al Manual de carreteras: especificaciones técnicas generales para
construccion, vigente.

- Cronograma de ejecucion de obra (sefialando etapas de ejecucién y de
reposicion).

- Panel fotografico (debidamente descritas).

- Copia de la Declaracién del Impacto Ambiental (DIA) o documento relacionado
(Informe de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental firmado por un
ingeniero o Ficha Ambiental).

- Copia del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos en Superficie
(CIRAS) del proyecto o documento, emitido por el Ministerio de Cultura.

- Otros planos de detalle a nivel de ingenieria, segun la naturaleza y/o magnitud del
proyecto (plano de planta, corte y secciones, y detalles constructivos).

2.1.3. Actividades a realizar.

Revision y evaluacion de antecedentes.

El consultor debe revisar todos los antecedentes relacionados con la infraestructura vial de

la localidad.

Elaboracion de estudios basicos de ingenieria.

El consultor sera responsable de elaborar los estudios basicos descritos en el numeral
2.1.2.

Elaboracidn de estudios especificos de ingenieria.

Arquitectura, Sefalizacion y Seguridad

El Plano de Ubicacion se presentara a escala 1/500, conteniendo el Plano de
Localizacion a escala con escala referencial 1/10,000; los Planos de Trazado,
Generales, Cortes y Elevaciones Generales a escala 1/200; los Planos de Distribucion,
Cortes y Elevaciones a escala 1/50; los Planos de Detalles a escala conveniente:
detalles constructivos externos e internos, entre otros que forma parte del Expediente
Técnico, Planos de secciones de acabados.

Estructuras

Memoria de Calculo que indique la descripcion detallada del proyecto estructural. Disefio
de la cimentacion, indicando los parametros de suelos. Disefio de los muros de
contencion de ser el caso. Disefio de los elementos no estructurales.

Disefio geométrico

Disefio de pavimento y juntas

Elaboracidn del expediente técnico.

Para la elaboracion de los expedientes técnicos el contratista debe tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

Las condicionantes de disefio en general considerado en el marco normativo del
presente TDR.

Todos los sistemas que se propongan deberan ser factibles de construir, mostrar
vigencia tecnoldgica y ser susceptibles de mantenimiento efectivo.

~
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o Consideraciones referidas a las especialidades
El consultor debera presentar el Expediente Técnico completo, cumpliendo con lo antes
mencionado parrafos anteriores, el expediente técnico a presentar debe contener la
siguiente documentacion técnica:

o Referidas a Arquitectura

El proyecto se basara segun los parametros del estudio de Preinversion aprobado. Es
necesario que EL CONSULTOR realice la verificacién de la ocupacion del terreno, el
entorno, dimensiones, materiales y otros, indicando su relacion con el entorno inmediato.

El proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitectonico establecidos en la Norma correspondiente.

EL CONSULTOR debera estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de sistemas
constructivos y materiales modernos, pudiendo proponer nuevos sistemas debidamente
sustentados que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas contenidas en
los presentes Términos de Referencia, que permitan una correcta y adecuada ejecucion
de la Obra, asi como minimizar los plazos de la Obra Civil. Los materiales a utilizar
estaran acordes a las caracteristicas climatoldgicas, no aceptandose materiales de poca
resistencia.

e Referidas a Estructuras

Comprende la elaboracién del proyecto estructural del Expediente Técnico a nivel de
Ejecucién de Obra, para lograr ese objetivo EL CONSULTOR debera complementar,
contrastar y compatibilizar la informacion de todas las especialidades (arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y seguridad) y de las areas
involucradas para lograr los objetivos del expediente técnico.

El disefio estructural debera respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de
construccion y los titulos, normas y anexos del RNE, y normas internacionales de ser
aplicables.

Sin ser limitativo el contenido del expediente técnico sera el consignado en el numeral
2132,

2.1.4. Metodologia para el desarrollo de las actividades.

El consultor presentara la metodologia para el desarrollo de las actividades de acuerdo con
los requerimientos minimos para el inicio del servicio, considerando todas las buenas
practicas para la correcta elaboracién del expediente técnico.

Plan de trabajo para el desarrollo de las actividades.
El Consultor, presentara un plan de trabajo, que desarrolle e identifique las actividades del

servicio durante el desarrollo de la consultoria, de manera integral conforme a los términos
de referencia, cuyo contenido minimo sea lo siguiente:

e Organizacién y Funciones del Personal.
e Secuencia de Actividades.
e Plan de Contingencias.

Sistema de Contratacion.

Suma Alzada.

~
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2.1.7. Recursos a ser provistos por el consultor de obra.

Todos los recursos necesarios para la correcta elaboracion del expediente técnico del uso
de derecho de via dentro de las normas y plazos establecidos.

2.1.8. Recursos, informacion y facilidades a ser provistos por la ENTIDAD.

e Suscribir y/o correr traslado de los documentos que resulten necesarios para el
cumplimiento de los estudios en los plazos establecidos.

e Revision oportuna y coordinacién sobre observaciones u otros, que faciliten el
cumplimiento oportuno del compromiso contractual.

2.1.9. Normas técnicas.

e Manual de Carreteras: Disefio Geométrico - DG-2018, aprobado con Resolucion
Directoral N°0032018-MTC/14 del 30.01.2018, publicada el 07.feb.2018.

e Manual de Seguridad Vial; aprobado con Resolucién Directoral N° 05-2017-MTC/14
del 01.ago.2017, publicado el 25.set.2017.

e Manual de Carreteras: Tuneles, Muros y Obras Complementarias, aprobado con
Resolucién Directoral N°036-2016-MTC/14 del 27.10.2016.

e Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolucién Directoral N°018-2016-
MTC/14 del 03.06.2016, vigente del 27.06.2016.

e Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras,
aprobado Resolucién Directoral N°016-2016-MTC/14 del 31.05.2016, vigente del
25.06.2016.

e Manual de Carreteras: “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos”, Seccién Suelos y
Pavimentos, aprobado con Resolucion Directoral N°10-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

e Manual de Inventarios Viales, aprobado con Resolucion Directoral N°09-2014-MTC/14,
del 03.04.2014.

e Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado con Resolucion
Directoral N°08-2014-MTC/14 del 27.03.2014.

e Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construcciéon” (EG-
2013), aprobado con Resoluciéon Directoral N°003-2013-MTC14 del 16.02.2013,
actualizado con Resolucién Directoral N°22-2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013.

e Manual de “Hidrologia, Hidraulica y Drenaje”, aprobado con R.D N°20-2011-MTC/14
(12.09.2011).

e Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado
con Resolucién Directoral N°02-2018-MTC/14 del 12.01.2018.

e Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con Resolucién
Directoral N°02-2013-MTC/14 del 22.02.2013.

e Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion
de carreteras y puentes, aprobado con Resolucién Directoral N°17-2012-MTC/14 del |
20.09.2012. l

e Disposiciones para la Demarcacién y Sefalizacién del Derecho de Via de las
carreteras del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con Resolucion \
Ministerial N°404-2011MTC/02 del 07.06.2011.

e Reglamento Nacional de Gestiéon de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto
Supremo N°0342008-MTC, publicado El 25.10.2008 y sus modificatorias (DD.SS.
N°003-2009-MTC, 011-2009-MTC, 012-20011-MTC y 021-2016-MTC).

e Reglamento de Jerarquizacién Vial, aprobado con Decreto Supremo N°017-2007-
MTC, publicado el 26.05.2007 y su modificatoria (D.S. N°006-2009-MTC).
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2.1.10. Seguros requeridos para la prestacion del servicio de consultoria de obra.

El consultor es el responsable de la seguridad y salud de su personal, por lo que tendra que
tomar las medidas necesarias para evitar los accidentes tanto en campo como en gabinete,
de ser necesario todo el personal tendra que contar con un seguro de salud y/o contra
accidentes y/o de vida.

2.1.11. Personal requerido.

a. Personal Clave.

A fin de acreditar la experiencia del personal clave, se precisa que el término
“proyecto” se refiere a la Elaboraciéon de Expedientes Técnico y Elaboracién de
Estudios Definitivos.

Profesion

Experiencia

Actividades a Desarrollar

Jefe de proyecto

Ingeniero civil

Experiencia minima de 24
meses como Proyectista y/o
Consultor y/o Jefe de Proyecto
y/o Jefe de Estudio en la
elaboracion de proyectos y/o
expedientes  técnicos  y/o
estudios definitivos de
infraestructura vial en general,
que se computa desde la
colegiatura.

En las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o
calles y/o anillos viales y/o
pasajes y/o carreteras y/o
pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias
locales y/o vias colectoras y/o
vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial
y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal
y/o habilitaciones urbanas y/o
plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacién
y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad  urbana  y/o
malecones urbanos.

Planificar, coordinar y dirigir a
los profesionales que
conformaran el equipo técnico
para la elaboracién  del
expediente tecnico.

Conducir todas las actividades
de la consultoria de obra y
coordinar el desarrollo del
expediente técnico y los
documentos que lo sustenten.
Solicitar y aprobara los trabajos
desarrollados por los
especialistas del equipo técnico
en los plazos fijados segun
cronograma aprobado.
Participar en la elaboracion del
Resumen Ejecutivo del
Proyecto.

Organizar las entregas
parciales 'y el Proyecto
Definitivo y hacer entrega de
éstos para su aprobacién y/o
conformidad ante las instancias
correspondientes.

Firmar todos los documentos
que se generen del proyecto,
siendo responsable del
contenido técnico.

~
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Experiencia minima de 6 meses
como especialista y/o ingeniero

s o en/de metrados y/o costos y/o
Especialista en y presupuestos.

. - resupuestos de proyectos y/o 4 o
Costos, metrados | Ingeniero Civil B P el y Elaborar el Expediente técnico

Elaborar los metrados, costos

y presupuestos expedientes  técnicos  y/o en Ia especialidad de
publico y/o privado, que se presupuestos.

computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 6 meses
como especialista en disefio
i i vial en la elaboracion de ) )
Especialista en | ; il ¢ » — - Elaborar el disefio vial del 1
disefio vial ngenierocivi p’roy ?C 0 ye . Bxpe _""T'? es proyecto en coordinacién con
técnicos y/o estudios definitivos el jefe de proyecto.

de infraestructura vial que se

computa desde la colegiatura.

|

|

|

|

g > \
estudios definitivos en general metrados, costos y ‘
\

b. Personal de apoyo
Todo el personal adicional considerado en el desagregado de costos.
2.1.12. Equipos requeridos.

a. Equipamiento estratégico

01 PC.

01 Impresora multifuncional.
01 plotter.

01 GPS diferencial calibrada.

b. Equipamiento adicional no estratégico.

Todo el equipo adicional necesario para la correcta formulacién del expediente técnico
del uso de derecho de via.

2.2. Condiciones contractuales.
2.2.1. Productos o entregables.

a. Informes a entregar por el consultor.

N° de

Entregable Contenido no limitativo del entregable

Expediente técnic

o

Presentacion del plan de Trabajo.

0 (01 ejemplar en fisico, 01 Copia y en digital)

~
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Levantamiento Topografico general del proyecto, Planteamiento
02 anteproyecto arquitectonico, planos de ubicacion, localizacion, estudios y

disefios de Ingenieria.

(01 ejemplar en fisico, 01 Copia y en digital)

- EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
03 ; o 20

(01 ejemplar en fisico y en digital)

- LA AUTORIZACION PARA EL USO DEL DERECHO DE ViA PARA
04 LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

- (01 ejemplar en fisico y en digital - Autorizacién)

- (02 ejemplares en fisico y en digital del expediente técnico definitivo)

Cada carpeta de los entregables, deberan estar acompaiado de un CD. en
archivos digitales.

Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacién de los
entregables conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la
Entidad procedera a su devolucién, sin perjuicio de la aplicacién de penalidades
que corresponda.

b. Expediente técnico definitivo.

El expediente técnico definitivo debe ser presentado después de haberse aprobado el
entregable N°02.

2.2.2. Revision de los entregables.

La revision de los entregables estara a cargo de la Gerencia de Estudios e inversiones del
Proyecto Especial Alto Mayo.

2.2.3. Lugar de prestacion del servicio de consultoria de obra.

El servicio sera prestado a través de actividades de campo y actividades de gabinete. Las
actividades campo se realizan en las ubicaciones descritas en el numeral 1.3.

2.2.4. Plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
El plazo de la prestacion del servicio de consultoria de obra sera de setenta y cinco (75)

dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato, los
siguientes plazos parciales:

Producto Entregable | Plazo de entrega

5 dias calendarios, contabilizados a partir del dia
siguiente de suscrito el contrato.

40 dias calendarios contados a partir del dia siguiente
Segundo de la notificacion de la conformidad del primer
entregable.

25 dias calendarios contados a partir del dia siguiente
Tercero de la notificacion de la conformidad del segundo
entregable.

5 dias calendarios contados a partir del dia siguiente
de notificada la autorizacién para el uso del derecho
de via para la ejecucion de obras de infraestructura
por parte del Proyecto Especial Alto Mayo.

Primero

Expediente
Técnico

Cuarto
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PEAM: Presentacion de requisitos ante el MTC procede con la evaluacion
MTC para la autorizacion para el uso del| | del expediente definitivo, en caso
derecho de via para la ejecucion de obras de existir de observaciones,
de infraestructura. notifica al PEAM.

|

El consultor de obra presenta la
<+————| subsanacién de las
observaciones (de existir) al
PEAM y este eleva al MTC.

El PEAM notifica al consultor de obra,
Xy dichas observaciones dentro de plazo
\.[establecido por parte del MTC, en
icaso de existir.

El PEAM notifica la autorizacion
para el uso del derecho de via para
la ejecucion de obras de
infraestructura al consultor de obra
para su presentacion del cuarto
entregable.

Nota: Respecto al Gltimo entregable este sera de acompanamiento por parte del consultor
de obra mientras se obtenga la autorizacién presentada por parte del Proyecto Especial Alto
Mayo.

La contabilizacion del tiempo de elaboracion del expediente técnico no incluye los tiempos
de revision, observacion, tramites de aprobacion y notificacion por parte de la entidad.

Los plazos con los que cuenta la entidad para revisar los entregables y el contratista para
levantar las observaciones se muestran a continuacion:

Producto Plazo de Plazo para el levantamiento
Entragable revision de observaciones

Primero 05 dias habiles Hasta 10 dias calendarios

Segundo 05 dias habiles Hasta 10 dias calendarios

Expediente Tercero 05 dias habiles Hasta 10 dias calendarios
Técnico Autorizacion para el uso del derecho de via para la
Cuarto ejecucion de obras de infraestructura otorgado por

la entidad competente.

En caso de existir observaciones a los entregables, la Gerencia de Estudios e inversiones
del Proyecto Especial Alto Mayo procedera a notificar al consultor o empresa consultora,
para la subsanacién respectiva, sefialando en dicho documento el plazo para el
levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra el
plazo méaximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de observaciones
de cada entregable, en el caso que el consultor mantiene o no subsana totalmente las
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| observaciones, se le considera como no presentada, y se aplicara la penalidad por dia de
| retraso, los dias computados sera a partir de la comunicacién de la primera observacion
| hasta su presentacion de levantamiento de observaciones, de acuerdo a la Ley de
‘ Contrataciones con el Estado y su Reglamento.

‘ Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se computaran

‘ desde el dia siguiente de la notificaciéon al consultor o empresa consultora, para el
levantamiento de las observaciones.

|

|

2.2.5. Garantias del servicio de consultoria de obra.

La garantia del servicio sera no menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra
otorgada por la Entidad.

Otras obligaciones del consultor de obra.

e Presentar los entregable y demas documentos en mesa de partes virtual del PEAM, o
medio fisico en mesa de martes del PEAM, ubicado en Calle la Marginal N.° 233 Sector
Uchuglla — Moyobamba — San Martin en el horario de 7:30 a.m. a 1:00 pmy 2:30 pm a
4:50 p.m.

e Presentar todo entregable, con su respectivo CD Magnético con la informacién
solicitada en el entregable, caso contrario se tomara como no presentado.

e Asumir la responsabilidad directa y absoluta de todas las actividades realizadas, ya
sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio de
consultoria brindado.

e No debe utilizar personal de la Entidad para el desarrollo parcial o total del Expediente
Técnico, causal que originara la resolucion del contrato.

e Presentar los estudios de Expediente Técnico del proyecto, en version fisica y digital
grabado en CD (Disco Compacto), incluyendo todos los Estudios de Ingenieria, textos,
graficos, cuadros en el programa Excel, planos en AutoCAD, presupuestos en S10,
etc., segln sea el caso.

e Realizar los pagos de derechos ante las entidades externas.

2.2.7. Otras obligaciones de la ENTIDAD.

e Realizar el correcto seguimiento y monitoreo de la formulacién del expediente técnico
a fin de que se cuente con un correcto estudio definitivo y dentro de los plazos
previstos. Ademas, la Entidad esta obligada a realizar los pagos dentro de los 15 dias
siguientes de otorgada la conformidad a cada entregable.

2.2.8. Adelantos.

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo hasta por el 30% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (08) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
Fianza acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.

2.2.9. Subcontratacion.
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2.2.10.

2.2.11.

2.212.

2.213.

El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre y
cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para EIA, Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos.

El consultor o empresa consultora, es el Unico responsable de la ejecucion total de
prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacion son ajenas a la Entidad.

Confidencialidad.

El contratista mantendra la confidencialidad y reserva absoluta el manejo de informacion a
la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando
prohibido revelar dicha informacién a terceros.

En tal sentido, el contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion
comprende la informacién que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucién
de las prestaciones y la informacién producida una vez que se haya concluido las
prestaciones. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos,
planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas documentos e
informacion compilados o recibidos por el contratista.

Propiedad intelectual.
Toda la documentacion e informacién producto de la ejecucion del presente servicio pasa
a ser propiedad intelectual del Proyecto Especial Alto Mayo. En ese sentido la Entidad
tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacién, las patentes,
derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o
documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion del
servicio 0 que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la
ejecucion del servicio. A solicitud de la Entidad, el contratista tomara todas las medidas
necesarias, y en general, asistira a la Entidad para obtener esos derechos.
Medidas de control durante la ejecucién contractual.
a. Area que coordinara con el consultor.

e Gerencia de Estudios e inversiones del Proyecto Especial Alto Mayo.
b. Areas responsables de las medidas de control.

e Gerencia de Estudios e inversiones del Proyecto Especial Alto Mayo.
c. Area que brindara la conformidad.

e Gerencia de Estudios e inversiones del Proyecto Especial Alto Mayo.
Forma de pago.

El pago se realiza de manera parcial luego de emitida la conformidad a cada entregable
segln se muestra a continuacion.

~
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Pago Condicion para el pago

Monto a pagar

Conformidad del Segundo

ejecucion de obras de
infraestructura

Primer 45% del monto contractual
Entregable

Segundo Garformidad. 5el - ercer 50% del monto contractual
Entregable
Aprobacién del MTC de
autorizacién para el uso del

Tercero derecho de via para la | 5% del monto contractual

2.2.14. Férmula de reajuste.

No se efectuaran reajustes a los pagos de los entregables.

2.2.15. Otras penalidades aplicables.

Supuestos de aplicacion de S
N° pe:ali dad P Forma de calculo | Procedimiento
En caso e! co'r!tratnsta.lncumpla 015, UIT o eada dle
con su obligacién de ejecutar la ; _ 5
1 sastaciGin  cof &l srssial de ausencia del Segun informe del area
P . .p personal en el plazo usuaria.
acreditado o debidamente "
sustituido. P ’
Segun informe del
izrmZitopr::eI:tarrees{eriaDc;iéin d:: 0.5% UIT porcada coordinador o evaluador
2 Exvadients pTécnico . entregable designado por AREA
ent?' enablos presentado USUARIA, debidamente
9 ' convalidado por esta.
. Segun informe del
ﬁcf);rr:arz:;intar cilmclgta Wi d': 0.5% UIT porcada coordinador o evaluador
3 AciisTdo. 78, 168 Tép:'minos da entregable designado por AREA
Ref . presentado USUARIA, debidamente
L convalidado por esta.
——s !
En caso de no realizar el estudio Segun N8 03
d ni 46 wusies 0.5% UIT porcada coordinador o evaluador
4 a . mecar|1 e (ablocdo.oh Ios: entregable designado por AREA
;c[;nRorme Aeremne presentado USUARIA, debidamente
] convalidado por esta.
Las calicatas deben ser ] o
5 | protegidas, para su evaluacién y 0.5% UIT del monto Segun informe del Area
estar debidamente referidas a total del contrato. Hsuarla.
las progresivas que

~
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correspondan para su ubicacion.
Por seguridad vial, las calicatas
seran debidamente rellenadas y
compactadas una vez que haya
sido concluida la evaluacion y el
muestreo de cada uno de los
estratos de la prospeccién; en
caso de incumplimiento EL
CONSULTOR asumira la
responsabilidad por los dafos y
perjuicios a terceros.

g Segun informe del
En caso de no realizar la

- ) 0.5% UIT porcada coordinador o evaluador
elaboracién del expediente ] <
thonics GoRfara & 6 entregable designado por AREA

' presentado USUARIA, debidamente

establecido en los TDR.

convalidado por esta.

La Entidad al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefaladas en la Tabla de Otras
Penalidades, informara mediante Carta al Consultor, a fin de que en un plazo no mayor a tres (03) dias
calendario presente su descargo.

% Procedimiento para la aplicacion de “otras penalidades”:

Luego de la presentacion del descargo o ante la ausencia del mismo, la ENTIDAD elaborara un informe
determinando la aplicacién de la penalidad.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del Item
que debié ejecutarse.

2.2.16. Responsabilidad por vicios ocultos.

El consultor o empresa consultora, es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de
los servicios prestados por un plazo o no menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra
otorgada por la Entidad.

2.2.17. Conformidad del servicio.

La conformidad del servicio estara a cargo de la Gerencia de Estudios e inversiones del Proyecto
Especial Alto Mayo.
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ll. REQUISITOS DE CALIFICACION.

3.1. Capacidad técnica y profesional - Calificaciones del personal clave — Formacion académica.

Requisitos.
Cargo Formacién académica
Jefe de proyecto Ingeniero civil, titulado

Especialista en Metrados, costos y

presupuestos Ingeniero Civil, titulado

Especialista en disefio vial Ingeniero civil, titulado

Acreditacidn.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

3.2. Capacidad técnica y profesional - Experiencia del personal clave.
Requisitos.

A fin de acreditar la experiencia del personal clave, se precisa que el término “proyecto” se
refiere a la Elaboracidn de Expedientes Técnicos y Elaboracion de Estudios Definitivos.

Cargo Experiencia

Experiencia minima de 24 meses como Proyectista y/o Consultor y/o
Jefe de Proyecto y/o Jefe de Estudio en la elaboraciéon de proyectos
ylo expedientes técnicos y/o estudios definitivos de infraestructura
vial en general, que se computa desde la colegiatura.

En las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos
viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel
ylo infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o
plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana
y/o malecones urbanos.

Jefe de proyecto

Experiencia minima de 6 meses como especialista y/o ingeniero
en/de metrados y/o costos y/o presupuestos de proyectos y/o
expedientes técnicos y/o estudios definitivos en general, publico y/o
privado; que se computa desde la colegiatura.

Especialista
Metrados, costos
y presupuestos

Especialista en

i Experiencia minima de 6 meses como especialista en disefio vial en
disefio vial

la elaboracion de proyectos y/o expedientes técnicos y/o estudios

~
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definitivos de infraestructura vial que se computa desde la
colegiatura.

Acreditacion.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

3.3. Capacidad técnica y profesional — Equipamiento estratégico.

Requisitos.
e 01PC.

e 01 Impresora multifuncional.
e 01 plotter.
e 01 GPS diferencial calibrada.

Acreditacion.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Experiencia del postor en la especialidad.

Requisitos.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ el Valor
Referencial de la Contratacion, por la contrataciéon de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: construcciéon y/o
reconstruccion y/o remodelaciéon y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliaciéon o la
combinacion de estas en vias en general.

Acreditacion.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

~
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompainiar la documentacion sustentatorio correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segtn
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.
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item N°2: Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracién del
expediente técnico de uso de derecho de via para el proyecto denomina-do:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448+160 (NUEVA
CAJAMARCA) — SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO -
YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y
YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA — DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, ETAPA

I, CON CODIGO UNICO N.° 2518467.

TERMINOS DE REFERENCIA
.  GENERALIDADES.
1.1. Denominacion de la contratacion.

Elaboracién del EXPEDIENTE TECNICO DE USO DE DERECHO DE ViA para el proyecto
denominado:

- “Mejoramiento del camino vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448+160 (Nueva Cajamarca)
San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando Yuracyacu en los distritos de Nueva
Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martin”,
Etapa |, con cédigo Unico de inversiones N°2518467.

1.2. Finalidad Publica.
Facilitar y garantizar el transito de vehiculos de pasajeros y de carga desde los centros de
produccién agropecuaria ubicados en el area de influencia de la via, hacia mercados que se
concentran en las ciudades de la Region San Martin, centros urbanos que cuentan con centros de
comercializacion y transformacion, asi como mejores condiciones para el intercambio socio cultura.

1.3. Antecedentes.

EL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO ha realizado la ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento del
camino vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448+160 (Nueva Cajamarca) San Fernando - Puerto
Rio Soritor y cruce San Fernando Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y
Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martin®, Etapa |, con cédigo unico de
inversiones N°2518467", el mismo que facilitara y garantizara el transito de vehiculos de pasajeros
y de carga desde los centros de produccion agropecuaria ubicados en el area de influencia de la
via, hacia mercados que se concentran en las ciudades de la Region San Martin, centros urbanos
que cuentan con centros de comercializacion y transformacion, asi como mejores condiciones para
i el intercambio socio cultura.

Por lo que, el presente Proyecto contempla trabajos a ejecutarse en el Derecho de via de la Ruta
Nacional PE-5N (Concesionado), Tramo 03: Corral Quemado - Rioja, teniendo como Inicio: Km
448+160 (Coordenadas UTM: N: 9343768.622; E: 244045.975) Fin: Km 464+960 (Coordenadas
UTM: N: 255699.924; E: 9332849.551) en la que proyecta construir CARRILES DE CAMBIO DE
VELOCIDAD o CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION respectivamente.

La interseccion a nivel con carriles de cambio de velocidad (Carril de Deceleracion y Aceleracién)
se dara en el Km 448+160 de la Ruta Nacional PE-5N (Concesionado), Tramo 03: Corral Quemado
\l - Rioja, estos carriles se encuentran al lado derecho de la Carretera Femando Belaunde Terry en
Direccion Nueva Cajamarca — Naranjos.

1.4. Objetivos de la Contratacion.
1.4.1. Objetivo general.

Contratar los servicios de consultoria para la elaboracion del Expediente Técnico de uso de
derecho de via para el proyecto denominado:

- “Mejoramiento del camino vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448+160 (Nueva
Cajamarca) San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando Yuracyacu en
los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja
- departamento de San Martin”, Etapa |, con cédigo tnico de inversiones N°2518467.

~
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1.4.2.

Objetivos especificos.
Elaborar el Expediente Técnico del uso de derecho de via para el proyecto denominado:

- “Mejoramiento del camino vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448+160 (Nueva
Cajamarca) San Fernando — Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando Yuracyacu en
los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja
- departamento de San Martin”, Etapa |, con cédigo Unico de inversiones N°2518467.

1.5. Normativa especifica.

Manual de Carreteras: Disefio Geométrico - DG-2018, aprobado con Resolucion Directoral
N°0032018-MTC/14 del 30.01.2018, publicada el 07.feb.2018.

Manual de Seguridad Vial; aprobado con Resolucién Directoral N° 05-2017-MTC/14 del
01.2go.2017, publicado el 25.set.2017.

Manual de Carreteras: Tuneles, Muros y Obras Complementarias, aprobado con
Resolucion Directoral N°036-2016-MTC/14 del 27.10.2016.

Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolucién Directoral N°018-2016-
MTC/14 del 03.06.2016, vigente del 27.06.2016.

Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras,
aprobado Resolucion Directoral N°016-2016-MTC/14 del 31.05.2016, vigente del
25.06.2016.

Manual de Carreteras: “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos”, Seccion Suelos y
Pavimentos, aprobado con Resolucién Directoral N°10-2014-MTC/14 del 09.04.2014.
Manual de Inventarios Viales, aprobado con Resolucién Directoral N°09-2014-MTC/14, del
03.04.2014.

Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacién Vial, aprobado con Resolucién
Directoral N°08-2014-MTC/14 del 27.03.2014.

Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccion” (EG-
2013), aprobado con Resolucién Directoral N°003-2013-MTC14 del 16.02.2013,
actualizado con Resolucién Directoral N°22-2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013.
Manual de “Hidrologia, Hidraulica y Drenaje”, aprobado con R.D N°20-2011-MTC/14
(12.09.2011).

Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado con
Resolucién Directoral N°02-2018-MTC/14 del 12.01.2018.

Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con Resolucion
Directoral N°02-2013-MTC/14 del 22.02.2013.

Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitacién, mejoramiento y construccion de
carreteras y puentes, aprobado con Resolucién Directoral N°17-2012-MTC/14 del
20.09.2012.

Disposiciones para la Demarcacién y Sefializacion del Derecho de Via de las carreteras del
Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con Resolucion Ministerial N°404-
2011MTC/02 del 07.06.2011.

Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto Supremo
N°0342008-MTC, publicado El 25.10.2008 y sus modificatorias (DD.SS. N°003-2009-MTC,
011-2009-MTC, 012-20011-MTC y 021-2016-MTC).

Reglamento de Jerarquizacion Vial, aprobado con Decreto Supremo N°017-2007-MTC,
publicado el 26.05.2007 y su modificatoria (D.S. N°006-2009-MTC).

1.6. Ubicacion del area geografica objeto de la consultoria de obra.

- El proyecto “Mejoramiento del camino vecinal ruta SM-569, tramo EMP. PE5SN (CFBT) — EMP.
SM 113 — El Tambo del distrito de Rioja, departamento de San Martin”, CUI N°2517737, se
encuentra ubicado en:
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Regién : San Martin
Provincia : Rioja
Distrito : Rioja.

Il. TERMINOS DE REFERENCIA.
2.1. Aspectos técnicos de la consultoria de obra.
2.1.1. Requerimiento.

e Se requiere contratar el servicio de Consultoria de Obra para la elaboracién del
expediente técnico del uso de derecho de via del siguiente proyecto:

item Objeto Unlda-d de | cantidad
medida

“Mejoramiento del camino vecinal en el
tramo EMP. PE-5N km 448+160
(Nueva Cajamarca) San Fernando -
Puerto Rio Soritor y cruce San
Fernando Yuracyacu en los distritos de | Expediente
I Nueva Cajamarca, San Fernando y | Técnico
Yuracyacu de la provincia de Rioja -
departamento de San Martin”, Etapa |,
con cdédigo Unico de inversiones
N°2518467.

01

Para la ejecucion del servicio el proveedor debe cumplir las siguientes condiciones.

e Contar con RNP como CONSULTOR DE OBRAS en la especialidad: Consultoria en
obras viales, puertos y afines, categoria B como minimo.

e De acuerdo al numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

2.1.2. Componentes del expediente técnico del uso de derecho de via.
La elaboracién del expediente técnico del uso de derecho de via del proyecto de inversion
antes indicado se enmarca en el estudio de pre - inversién a nivel de perfil aprobado por la

entidad.

En ese sentido y sin ser limitativa, el expediente técnico del uso de derecho de via debe
tener los siguientes componentes:

~
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Presentacion

‘ 1 | Indice General del Proyecto

Resumen Ejecutivo

Nombre del Proyecto, Ubicacion, Accesibilidad de la zona y Antecedentes

Estado actual de la zona del proyecto

Plazo de Ejecucion

2
3
4 | Descripcion del Proyecto (Metas fisicas)
5
6

Resumen de Presupuesto

Memoria Descriptiva
7 | Nombre y Cédigo del Proyecto

8 | Ubicacion, accesos al proyecto y plano de cierre de brechas

9 | Ubicacién de Cantera, Fuentes de agua y Material excedente de obra (botaderos)

10 | Antecedentes e Informacién General

Caracteristica General (topografia, suelos, vias de acceso, actividades econémicas,
11 | servicios existentes, situacion de las redes de agua y desagie, poblacion
beneficiaria)

12 | Descripcién de la Situacion Existente (Incluir fotos con descripcién)

13 | Descripcion del Proyecto y Metas

14 | Cuadro de Resumen de Metas Fisicas

15 | Resumen del Presupuesto

17 | Modalidad de Ejecucion y Sistema de Contratacion

|
|
" 16 | Plazo de Ejecucion de Obra
|
|
\

Estudios de Ingenieria

18 | Disefo con fines de pavimentacion

19 | Estudio con fines de pavimentacion

20 | Disefio de mezclas de concreto (Laboratorio con certificados de calibracién)

21 | Disefio de Mezcla de Asfalto (Laboratorio con certificados de calibracion)

22 | Disefio de espesores de pavimento

23 | Informe topografico

24 | Informe de geologia y geotecnia

25 | Memoria de calculo de disefio geométrico

26 | Informe de seguridad vial para la sefalizacion permanente

27 | Estudio hidrolégico
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28

Disefio de drenaje (cunetas)

29

Estudio de trafico

30

Disefio de interseccion

31

Estudio de canteras (Laboratorio con certificados de calibracion)

32

Estudio de Fuentes de Agua (Laboratorio con certificados de calibracién)

32

Copia de la declaracion del impacto ambiental (DIA) o documento relacionado
(informe de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental firmado por un
ingeniero o ficha ambiental)

33

Certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos en superficie (CIRAS) emitido
por el Ministerio de Cultura.

34

Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo

35

Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras

Plan de mantenimiento de transito temporal

36 ‘ Plan de mantenimiento de transito temporal

Plan de seiializacidn y seguridad vial

37 I Plan de sefalizacion y seguridad vial

Especificaciones Técnicas

38 | Especificaciones

Metrados

39

Resumen de Metrados

40

Planilla de Metrados por items

41

Planilla de Metrados de Movimiento de Tierra

Presupuesto

Resumen del presupuesto

Presupuesto actualizado (hasta los 09 meses)

Andlisis de costos unitarios

Desagregado de gastos generales (fijos y variables)

Desagregado de gastos de supervision

Calculo de la movilizacién y desmovilizacién de equipos

Calculo de fletes - de ser el caso

Férmula polinémica

Listado de insumos

Cotizaciones (03 cotizaciones actualizadas de los insumos representativos)

Cuadro comparativo de precios
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Cronograma

53 | Cronograma Fisico de Obras (Diagrama Gantt)

54 | Programa de ejecucioén de Obras (PERT - CPM)

55 | Calendario de Avance de Obras Valorizado

56 | Cronograma de adquisicion de materiales y usos de equipos

Anexos

; 57 | Registro Fotografico

| 58 | Plan de Desvio Vehicular

Planos

59 | indice de Planos

61 | Plano de Ubicacién de Calicatas

\
‘ 60 | Plano de Ubicacion y Localizacion (Incluir fotos satelitales)
|
|
|

62 | Plano de Ubicacion de Canteras, Fuentes de Agua y Material Excedente (Botaderos)

Plano de Mitigacion Ambiental (Ubicacion de contenedores para residuos segun

63 | NTP 900.058)

64 | Plano de disefio geométrico

65 | Plano de secciones transversales - aceleracion

66 | Plano de secciones transversales - deceleracion

67 | Plano de sistema de drenaje

68 | Plano de ubicacién de alcantarillas

69 | Plano de direccién del flujo vehicular

70 | Plano de demolicion de bermas, estructuras existentes.

Para la presentacion ante el MTC sobre obtener la autorizacion para el uso del derecho de
via para la ejecucion de obras de infraestructura se debera consignar la informacion
solicitada segun lo descrito en el siguiente enlace:

Debiendo contener los siguientes requisitos:

- Correo electronico.

- Numero de teléfono.

- Formato de solicitud, con caracter de declaracién jurada.

- Numero de la constancia y fecha de pago por derecho de tramite.

- Nombre del proyecto, carretera, tramo, ruta nacional y progresiva de intervencion
(coordenadas UTM-WGS-84).

- Ubicacién del proyecto (distrito, provincia y departamento).

- Expediente técnico de uso de derecho de via.
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- Memoria descriptiva, en la cual se indique el nombre del proyecto u obra, los
trabajos generales y especificos a ejecutar en el derecho de via, carretera, tramo,
progresivas georreferenciada y coordenadas.

- Planos de ubicacion, generales y topografico (en coordenadas UTM Sistema WGS
84).

- Copia del documento de aprobacién del Expediente técnico del proyecto, por la
entidad competente.

- Plan de mantenimiento de transito temporal y seguridad vial, de acuerdo al Manual
de dispositivos de control de transito automotor para calles y carreteras, vigente.

- Plano de sefializacion en zonas de trabajo, de acuerdo al Manual de dispositivos
de control de transito automotor para calles y carreteras y al Manual de seguridad
vial, vigentes.

- Especificaciones técnicas para el uso y reposicion de la infraestructura vial, de
acuerdo al Manual de carreteras: especificaciones técnicas generales para
construccion, vigente.

- Cronograma de ejecucion de obra (sefialando etapas de ejecucion y de
reposicion).

- Panel fotografico (debidamente descritas).

- Copia de la Declaracion del Impacto Ambiental (DIA) o documento relacionado
(Informe de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental firmado por un
ingeniero o Ficha Ambiental).

- Copia del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos en Superficie
(CIRAS) del proyecto o documento, emitido por el Ministerio de Cultura.

- Oftros planos de detalle a nivel de ingenieria, segun la naturaleza y/o magnitud del
proyecto (plano de planta, corte y secciones, y detalles constructivos).

Actividades a realizar.

Revisidon y evaluacion de antecedentes.

El consultor debe revisar todos los antecedentes relacionados con la infraestructura vial de
la localidad.

Elaboracion de estudios basicos de ingenieria.

El consultor sera responsable de elaborar los estudios basicos descritos en el numeral
212

Elaboracidn de estudios especificos de ingenieria.

e Arquitectura, Senalizacion y Seguridad
El Plano de Ubicacién se presentarda a escala 1/500, conteniendo el Plano de
Localizacion a escala con escala referencial 1/10,000; los Planos de Trazado,
Generales, Cortes y Elevaciones Generales a escala 1/200; los Planos de Distribucion,
Cortes y Elevaciones a escala 1/50; los Planos de Detalles a escala conveniente:
detalles constructivos externos e internos, entre otros que forma parte del Expediente
Técnico, Planos de secciones de acabados.

e Estructuras
Memoria de Calculo que indique la descripcion detallada del proyecto estructural. Disefio
de la cimentacion, indicando los parametros de suelos. Disefio de los muros de
contencion de ser el caso. Disefio de los elementos no estructurales.

¢ Disefio geométrico

o Disefio de pavimento y juntas

~
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Elaboracidon del expediente técnico.

Para la elaboracién de los expedientes técnicos el contratista debe tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

e Las condicionantes de disefio en general considerado en el marco normativo del

presente TDR.

Todos los sistemas que se propongan deberan ser factibles de construir, mostrar
vigencia tecnolégica y ser susceptibles de mantenimiento efectivo.

Consideraciones referidas a las especialidades

El consultor debera presentar el Expediente Técnico completo, cumpliendo con lo antes
mencionado parrafos anteriores, el expediente técnico a presentar debe contener la
siguiente documentacion técnica:

Referidas a Arquitectura

El proyecto se basara segun los parametros del estudio de Preinversiéon aprobado. Es
necesario que EL CONSULTOR realice la verificacion de la ocupacién del terreno, el
entorno, dimensiones, materiales y otros, indicando su relacién con el entorno inmediato.

El proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitectonico establecidos en la Norma correspondiente.

EL CONSULTOR debera estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de sistemas
constructivos y materiales modernos, pudiendo proponer nuevos sistemas debidamente
sustentados que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas contenidas en
los presentes Términos de Referencia, que permitan una correcta y adecuada ejecucion
de la Obra, asi como minimizar los plazos de la Obra Civil. Los materiales a utilizar
estaran acordes a las caracteristicas climatologicas, no aceptandose materiales de poca
resistencia.

Referidas a Estructuras

Comprende la elaboracion del proyecto estructural del Expediente Técnico a nivel de
Ejecucién de Obra, para lograr ese objetivo EL CONSULTOR debera complementar,
contrastar y compatibilizar la informacién de todas las especialidades (arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y seguridad) y de las areas
involucradas para lograr los objetivos del expediente técnico.

El disefio estructural debera respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de
construccion y los titulos, normas y anexos del RNE, y normas internacionales de ser
aplicables.

Sin ser limitativo el contenido del expediente técnico sera el consignado en el numeral
212

2.1.4. Metodologia para el desarrollo de las actividades.

El consultor presentara la metodologia para el desarrollo de las actividades de acuerdo con
los requerimientos minimos para el inicio del servicio, considerando todas las buenas
préacticas para la correcta elaboracién del expediente técnico.
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2.1.5.

Plan de trabajo para el desarrollo de las actividades.

El Consultor, presentara un plan de trabajo, que desarrolle e identifique las actividades del
servicio durante el desarrollo de la consultoria, de manera integral conforme a los términos
de referencia, cuyo contenido minimo sea lo siguiente:

e Organizacién y Funciones del Personal.

e Secuencia de Actividades.

e Plan de Contingencias.

Sistema de Contratacién.
Suma Alzada.
Recursos a ser provistos por el consultor de obra.

Todos los recursos necesarios para la correcta elaboracién del expediente técnico del uso
de derecho de via dentro de las normas y plazos establecidos.

Recursos, informacion y facilidades a ser provistos por la ENTIDAD.

e Suscribir y/o correr traslado de los documentos que resulten necesarios para el
cumplimiento de los estudios en los plazos establecidos.

e Revision oportuna y coordinacién sobre observaciones u otros, que faciliten el
cumplimiento oportuno del compromiso contractual.

Normas técnicas.

e Manual de Carreteras: Disefio Geométrico - DG-2018, aprobado con Resolucion
Directoral N°0032018-MTC/14 del 30.01.2018, publicada el 07.feb.2018.

e Manual de Seguridad Vial; aprobado con Resolucién Directoral N° 05-2017-MTC/14
del 01.2go.2017, publicado el 25.set.2017.

e Manual de Carreteras: Tuneles, Muros y Obras Complementarias, aprobado con
Resolucién Directoral N°036-2016-MTC/14 del 27.10.2016.

e Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolucion Directoral N°018-2016-
MTC/14 del 03.06.2016, vigente del 27.06.2016.

e Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras,
aprobado Resolucién Directoral N°016-2016-MTC/14 del 31.05.2016, vigente del
25.06.2016.

e Manual de Carreteras: “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos”, Seccién Suelos y
Pavimentos, aprobado con Resolucién Directoral N°10-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

e Manual de Inventarios Viales, aprobado con Resolucion Directoral N°09-2014-MTC/14,
del 03.04.2014.

e Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacién Vial, aprobado con Resolucién
Directoral N°08-2014-MTC/14 del 27.03.2014.

e Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccién” (EG-
2013), aprobado con Resolucién Directoral N°003-2013-MTC14 del 16.02.2013,
actualizado con Resolucién Directoral N°22-2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013.

e Manual de “Hidrologia, Hidraulica y Drenaje”, aprobado con R.D N°20-2011-MTC/14
(12.09.2011).

e Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado
con Resolucion Directoral N°02-2018-MTC/14 del 12.01.2018.

e Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con Resolucion
Directoral N°02-2013-MTC/14 del 22.02.2013.
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21.11.

e Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitacién, mejoramiento y construccion
de carreteras y puentes, aprobado con Resolucion Directoral N°17-2012-MTC/14 del

20.09.2012.

e Disposiciones para la Demarcacion y Sefalizacién del Derecho de Via de las
carreteras del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con Resolucion

Ministerial N°404-2011MTC/02 del 07.06.2011.

e Reglamento Nacional de Gestién de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto
Supremo N°0342008-MTC, publicado EI 25.10.2008 y sus modificatorias (DD.SS.

N°003-2009-MTC, 011-2009-MTC, 012-20011-MTC y 021-2016-MTC).

e Reglamento de Jerarquizacién Vial, aprobado con Decreto Supremo N°017-2007-

MTC, publicado el 26.05.2007 y su modificatoria (D.S. N°006-2009-MTC).

El consultor es el responsable de la seguridad y salud de su personal, por lo que tendra que
tomar las medidas necesarias para evitar los accidentes tanto en campo como en gabinete,
de ser necesario todo el personal tendra que contar con un seguro de salud y/o contra
accidentes y/o de vida.

Personal requerido.

a. Personal Clave.

A fin de acreditar la experiencia del personal clave, se precisa que el término
“proyecto” se refiere a la Elaboracion de Expedientes Técnico y Elaboracion de

Estudios Definitivos.

2.1.10. Seguros requeridos para la prestacion del servicio de consultoria de obra.

Profesion

Experiencia

Aclividades a
Desarrollar

Jefe
proyecto

de z @
Ingeniero civil

Experiencia minima de 24
meses como Proyectista y/o
Consultor y/o Jefe de
Proyecto y/o Jefe de
Estudio en la elaboracion
de proyectos y/o
expedientes técnicos y/o
estudios  definitivos  de
infraestructura  vial  en
general, que se computa
desde la colegiatura.

En las siguientes
intervenciones:  Avenidas
y/o calles y/o anillos viales
y/o pasajes y/o carreteras
y/o pistas y/o veredas y/o
vias internas y/o jirones y/o
vias locales y/o vias
colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas

Planificar, coordinar y dirigir
a los profesionales que
conformaréan el equipo
técnico para la elaboracion
del expediente técnico.
Conducir todas las
actividades de la
consultoria de obra y
coordinar el desarrollo del
expediente técnico y los
documentos que lo
sustenten.

Solicitar y aprobard los
trabajos desarrollados por
los especialistas del equipo
técnico en los plazos fijados
segun cronograma
aprobado.

Participar en la elaboracién
del Resumen Ejecutivo del
Proyecto.

Organizar las entregas
parciales y el Proyecto
Definitivo y hacer entrega
de éstos  para su
aprobacion y/o
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y/o intercambio vial y/o| conformidad  ante  las
pasos a desnivel y/o TSfa”C’asd, )

infraestructura  vial  y/o f:?r;,easfp i 'e_,';gj)s 55
peatonal y/o habilitaciones documentos que se
urbanas y/o plazuelas y/o| generen  del  proyecto,
plazas y/o alamedas y/o siendo responsable del

: e contenido técnico.
espacios publicos urbanos

y/o servicios de
transitabilidad y/o
urbanizacién y/o parques
y/o infraestructura
recreativa y/o
esparcimiento y/o

accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos.

Experiencia minima de 6
meses como especialista
y/o ingeniero en/de

Especialista en metrados y/o costos yfo| - Elaborarios metradtos.
costos y presupuestos.

Costos, Ingeniero Civil presupuestc?s de prgyegtos - Elaborar el Expedients
metrados y y/o expedientes técnicos técnico en la especialidad
presupuestos y/o estudios definitivos en de metrados, costos y

general publico y/o privado; presupuestos.

que se computa desde la

colegiatura.

Experiencia minima de 6
meses como especialista
en disefio vial en la
elaboracion de proyectos

Especialista en > 2 ; o= -
Ingeniero civil | y/o expedientes técnicos

Elaborar el disefio vial del

disefio vial ) » proyecto en coordinacion
y/o estudios definitivos de con el jefe de proyecto.
infraestructura vial que se
computa desde la
colegiatura.

b. Personal de apoyo
Todo el personal adicional considerado en el desagregado de costos.
2.1.12. Equipos requeridos.
a. Equipamiento estratégico

e 01PC.
e 01 Impresora multifuncional.

~
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e 01 plotter.
e 01 GPS diferencial calibrada.

b. Equipamiento adicional no estratégico.

Todo el equipo adicional necesario para la correcta formulacion del expediente técnico
del uso de derecho de via.

2.2. Condiciones contractuales.
2.21. Productos o entregables.

a. Informes a entregar por el consultor.

hide Contenido no limitativo del entregable
Entregable
Expediente técnico
01 Presentacién del plan de Trabajo.
(01 ejemplar en fisico, 01 Copia y en digital)
Levantamiento Topografico general del proyecto, Planteamiento
02 anteproyecto arquitecténico, planos de ubicacion, localizacion, estudios y
disefios de Ingenieria.
(01 ejemplar en fisico, 01 Copia y en digital)
- EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
03 : 2 s
(01 ejemplar en fisico y en digital)
- LA AUTORIZACION PARA EL USO DEL DERECHO DE VIA PARA
LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
04 : 2 5 T
- (01 ejemplar en fisico y en digital - Autorizacion)
- (02 ejemplares en fisico y en digital del expediente técnico definitivo)

Cada carpeta de los entregables, deberan estar acompaiado de un CD. en
archivos digitales.

Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacién de los
entregables, conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la
Entidad procedera a su devolucion, sin perjuicio de la aplicacién de penalidades
que corresponda.

b. Expediente técnico definitivo.

El expediente técnico definitivo debe ser presentado después de haberse aprobado el
entregable N° 02.

2.2.2. Revision de los entregables.

La revision de los entregables estara a cargo de la Gerencia de Estudios e inversiones del
Proyecto Especial Alto Mao.
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2.2.3. Lugar de prestacion del servicio de consultoria de obra.

El servicio sera prestado a través de actividades de campo y actividades de gabinete. Las
actividades campo se realizan en las ubicaciones descritas en el numeral 1.3.

2.2.4. Plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
El plazo de la prestacién del servicio de consultoria de obra sera de setenta y cinco (75)

dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato, los
siguientes plazos parciales:

Producto Entregable | Plazo de entrega
Pri 5 dias calendarios, contabilizados a partir del dia
rimero S 4
siguiente de suscrito el contrato.
40 dias calendarios contados a partir del dia siguiente
Segundo de la notificacion de la conformidad del primer
. entregable.
Expediente 25 dias calendarios contados a partir del dia siguiente
Tecnico Tercero de la notificacion de la conformidad del segundo
entregable.
5 dias calendarios contados a partir del dia siguiente
Ciidrts de notificada la autorizacion para el uso del derecho
de via para la ejecucién de obras de infraestructura
por parte del Proyecto Especial Alto Mayo.
PEAM: Presentacion de requisitos ante el MTC procede con la evaluacién
MTC para la autorizacién para el usodel I del expediente definitivo, en caso
derecho de via para la ejecucion de obras de existir de observaciones,
de infraestructura. notifica al PEAM.

s El consultor de obra presenta la
El PEAM notifica al consultor de obra, SUBSAREEOR dé las

dichas observaciones dentro de plazo observaciones (de existir) al

lestablecido_ por parte del MTC, en| PEAM y este eleva al MTC.
caso de existir.

El PEAM notifica la autorizacion
para el uso del derecho de via para
la ejecucion de obras de
infraestructura al consultor de obra
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~

entregable.

para su presentacion del cuarto

2.2.5.

2.2.6.

Nota: Respecto al dltimo entregable este sera de acompafiamiento por parte del consultor
de obra mientras se obtenga la autorizacion presentada por parte del Proyecto Especial Alto
Mayo.

La contabilizacién del tiempo de elaboracion del expediente técnico no incluye los tiempos
de revision, observacion, tramites de aprobacion y notificacion por parte de la entidad.

Los plazos con los que cuenta la entidad para revisar los entregables y el contratista para
levantar las observaciones se muestran a continuacion:

Producto Plazo de Plazo para el levantamiento
s sl revision de observaciones

Primero 05 dias habiles Hasta 10 dias calendarios

Segundo 05 dias habiles Hasta 10 dias calendarios

Expediente Tercero 05 dias habiles Hasta 10 dias calendarios
Técnico Autorizacién para el uso del derecho de via para la
Cuarto ejecucion de obras de infraestructura otorgado por

la entidad competente.

En caso de existir observaciones a los entregables, la Gerencia de Estudios e inversiones
del Proyecto Especial Alto Mayo procedera a notificar al consultor o empresa consultora,
para la subsanacion respectiva, sefialando en dicho documento el plazo para el
levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra el
plazo maximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de observaciones
de cada entregable, en el caso que el consultor mantiene o no subsana totaimente las
observaciones, se le considera como no presentada, y se aplicara la penalidad por dia de
retraso, los dias computados sera a partir de la comunicacion de la primera observacion
hasta su presentacion de levantamiento de observaciones, de acuerdo a la Ley de
Contrataciones con el Estado y su Reglamento.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se computaran
desde el dia siguiente de la notificacion al consultor o empresa consultora, para el
levantamiento de las observaciones.

Garantias del servicio de consultoria de obra.

La garantia del servicio sera no menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra
otorgada por la Entidad.

Otras obligaciones del consultor de obra.

e  Presentar los entregable y demas documentos en mesa de partes virtual del PEAM, o
medio fisico en mesa de martes del PEAM, ubicado en Calle la Marginal N.° 233 Sector
Uchuglla - Moyobamba — San Martin en el horario de 7:30 a.m. a 1:00 pmy 2:30 pm a
4:50 p.m.

e Presentar todo entregable, con su respectivo CD Magnético con la informacion
solicitada en el entregable, caso contrario se tomara como no presentado.
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2.2.7.

2.2.8.

2.2.10.

2.2.11.

e Asumir la responsabilidad directa y absoluta de todas las actividades realizadas, ya
sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio de
consultoria brindado.

o No debe utilizar personal de la Entidad para el desarrollo parcial o total del Expediente
Técnico, causal que originara la resolucién del contrato.

e Presentar los estudios de Expediente Técnico del proyecto, en versién fisica y digital
grabado en CD (Disco Compacto), incluyendo todos los Estudios de Ingenieria, textos,
graficos, cuadros en el programa Excel, planos en AutoCAD, presupuestos en S10,
etc., segln sea el caso.

e Los derechos de pagos a las entidades seran asumidos por el Consultor.

Otras obligaciones de la ENTIDAD.

e Realizar el correcto seguimiento y monitoreo de la formulacién del expediente técnico
a fin de que se cuente con un correcto estudio definitivo y dentro de los plazos
previstos. Ademas, la Entidad esta obligada a realizar los pagos dentro de los 15 dias
siguientes de otorgada la conformidad a cada entregable.

Adelantos.

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo hasta por el 30% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (08) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
Fianza acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.

Subcontratacion.

El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre y
cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para EIA, Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos.

El consultor o empresa consultora, es el unico responsable de la ejecucion total de
prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacién son ajenas a la Entidad.

Confidencialidad.

El contratista mantendra la confidencialidad y reserva absoluta el manejo de informacion a
la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando
prohibido revelar dicha informacion a terceros.

En tal sentido, el contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion
comprende la informacién que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucion
de las prestaciones y la informacién producida una vez que se haya concluido las
prestaciones. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos,
planos, informes, recomendaciones, cdlculos, documentos y demas documentos e
informacién compilados o recibidos por el contratista.

Propiedad intelectual.
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Toda la documentacion e informacion producto de la ejecucién del presente servicio pasa
a ser propiedad intelectual del Proyecto Especial Alto Mayo. En ese sentido la Entidad
tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacién, las patentes,
derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o
documentos y otros materiales que guarden una relacién directa con la ejecucién del
servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la
ejecucion del servicio. A solicitud de la Entidad, el contratista tomara todas las medidas
necesarias, y en general, asistira a la Entidad para obtener esos derechos.
2.2.12. Medidas de control durante la ejecucién contractual.

a. Area que coordinara con el consultor.

e Gerencia de Estudios e inversiones del Proyecto Especial Alto Mayo.
b. Areas responsables de las medidas de control.

e Gerencia de Estudios e inversiones del Proyecto Especial Alto Mayo.
c. Area que brindara la conformidad.

e Gerencia de Estudios e inversiones del Proyecto Especial Alto Mayo.

. Forma de pago.

El pago se realiza de manera parcial luego de emitida la conformidad a cada entregable
seglin se muestra a continuacion.

Pago Condicion para el pago | Monto a pagar

Conformidad del Segundo

45% del monto contractual
Entregable

Primer

Segundo Sonfomadad, gel Tereer 50% del monto contractual
Entregable

Aprobacién del MTC de
autorizacién para el uso del
Tercero derecho de via para la | 5% del monto contractual
ejecucion de obras de
infraestructura

2.2.14. Férmula de reajuste.
No se efectuaran reajustes a los pagos de los entregables.

2.2.15. Otras penalidades aplicables.

Supuestos de aplicacion de

N penalidad

Forma de calculo | Procedimiento
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En caso el contratista incumpla
con su obligacién de ejecutar la
prestacion con el personal
acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Segun informe del area
usuaria.

Por no presentar el CD, en el
momento de la presentacion del
Expediente Técnico o
entregables.

0.5% UIT porcada
entregable
presentado

Segun informe del
coordinador o evaluador
designado por AREA
USUARIA, debidamente
convalidado por esta.

Por presentar el CD sin la
informacion completa de
acuerdo a los Términos de
Referencia

0.5% UIT porcada
entregable
presentado

Segun informe del
coordinador o evaluador
designado por AREA
USUARIA, debidamente
convalidado por esta.

En caso de no realizar el estudio
de mecanica de suelos,
conforme a lo establecido en los
TDR.

0.5% UIT porcada
entregable
presentado

Segun informe del
coordinador o evaluador
designado por AREA
USUARIA, debidamente
convalidado por esta.

Las calicatas deben ser
protegidas, para su evaluacién y
estar debidamente referidas a
las progresivas que
correspondan para su ubicacion.
Por seguridad vial, las calicatas
seran debidamente rellenadas y
compactadas una vez que haya
sido concluida la evaluacién y el
muestreo de cada uno de los
estratos de la prospeccion; en
caso de incumplimiento EL
CONSULTOR asumira la
responsabilidad por los dafios y
perjuicios a terceros.

0.5% UIT del monto
total del contrato.

Segun informe del Area
usuaria.

En caso de no realizar la
elaboracion del expediente
técnico, conforme a lo
establecido en los TDR.

0.5% UIT porcada
entregable
presentado

Segun informe del
coordinador o evaluador
designado por AREA
USUARIA, debidamente
convalidado por esta.

Procedimiento para la aplicacion de “otras penalidades”:

La Entidad al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la Tabla de Otras
Penalidades, informara mediante Carta al Consultor, a fin de que en un plazo no mayor a tres (03) dias
calendario presente su descargo.
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Luego de la presentacion del descargo o ante la ausencia del mismo, la ENTIDAD elaborara un informe
determinando la aplicacion de la penalidad.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debi6 ejecutarse.
2.2.16. Responsabilidad por vicios ocultos.
El consultor o empresa consultora, es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de los servicios prestados por un plazo o no menor de tres (3) afios después de la

conformidad de obra otorgada por la Entidad.

2.2.17. Conformidad del servicio.

Proyecto Especial Alto Mayo.

La conformidad del servicio estara a cargo de la Gerencia de Estudios e inversiones del
| ll. REQUISITOS DE CALIFICACION.

3.1. Capacidad técnica y profesional - Calificaciones del personal clave — Formacion académica.

Requisitos.
Cargo Formacion académica
Jefe de proyecto Ingeniero civil, titulado

Especialista en Metrados, costos y
presupuestos

Ingeniero Civil, titulado

Especialista en disefio vial Ingeniero civil, titulado

Acreditacidn.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

3.2. Capacidad técnica y profesional - Experiencia del personal clave.

Requisitos.
A fin de acreditar la experiencia del personal clave, se precisa que el término “proyecto” se
refiere a la Elaboracion de Expedientes Técnicos y Elaboracion de Estudios Definitivos.

Cargo Experiencia

Jefe de proyecto | Experiencia minima de 24 meses como Proyectista y/o Consultor y/o
Jefe de Proyecto y/o Jefe de Estudio en la elaboracién de proyectos
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y/o expedientes técnicos y/o estudios definitivos de infraestructura
vial en general, que se computa desde la colegiatura.

En las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos
viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel
y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o
plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizaciéon y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana
y/o malecones urbanos.

Experiencia minima de 6 meses como especialista y/o ingeniero
en/de metrados y/o costos y/o presupuestos de proyectos y/o
expedientes técnicos y/o estudios definitivos en general, publico y/o
privado; que se computa desde la colegiatura.

Especialista
Metrados, costos
y presupuestos

Experiencia minima de 6 meses como especialista en disefio vial en
Especialista  en | la elaboracion de proyectos y/o expedientes técnicos y/o estudios
disefio vial definitivos de infraestructura vial que se computa desde la
colegiatura.

Acreditacion.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Capacidad técnica y profesional — Equipamiento estratégico.

/ Requisitos.
e 01PC.

e 01 Impresora multifuncional.
e 01 plotter.
e 01 GPS diferencial calibrada.

Acreditacion.
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

3.4. Experiencia del postor en la especialidad.

Requisitos.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ el Valor
Referencial de la Contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: construccién ylo
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reconstruccion y/o remodelacion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion o la
combinacion de estas en vias en general.

Acreditacidn.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes

del 20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de
" Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompainar la documentacion sustentatorio correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelaciéon del comprobante de pago, segln
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
item N°1: Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracién del
expediente técnico de uso de derecho de via para el proyecto denomina-do:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM-569, TRAMO EMP. PE5N (CFBT)-
EMP.SM 113 - EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTA-
MENTO DE SAN MARTIN”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2517737.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo Formacién académica
Jefe de proyecto Ingeniero civil, titulado
Especialista en Metrados, costos vy Ingeniero Civil, titulado
presupuestos
Especialista en disefio vial Ingeniero civil, titulado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Experiencia

Experiencia minima de 24 meses como Proyectista y/o Consultor y/o
Jefe de Proyecto y/o Jefe de Estudio en la elaboracién de proyectos y/o
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de infraestructura vial en
general, que se computa desde la colegiatura.

En las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales
ylo pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura
vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad
y/lo urbanizacion y/o parques Yy/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.
Experiencia minima de 6 meses como especialista y/o ingeniero en/de

Jefe de proyecto

Especialista .
metrados y/o costos y/o presupuestos de proyectos y/o expedientes
Metrados, costos y | ... X L e ) i
reSUDUESLOS técnicos y/o estudios definitivos en general, publico y/o privado; que se
P P computa desde la colegiatura.
- Experiencia minima de 6 meses como especialista en disefio vial en la
Especialista en | clab ion d / di o / di
diserio vial elaboracion de proyectos y/o expedientes técnicos y/o estudios

definitivos de infraestructura vial gue se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- 01PC.

- 01 Impresora multifuncional.
- 01 plotter.

- 01 GPS diferencial calibrada.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emisién del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: construccién y/o reconstruccion
ylo remodelacién y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién o la combinacién de estas en vias en
general.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

~
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En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
gue el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidon societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante

e El6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignar4 de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

~
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item N°2: Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracién del
expediente técnico de uso de derecho de via para el proyecto denomina-do:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448+160 (NUEVA
CAJAMARCA) — SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO -
YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y
YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA — DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, ETAPA
|, CON CODIGO UNICO N.° 2518467.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Cargo Formacién académica
Jefe de proyecto Ingeniero civil, titulado
Especialista en Metrados, costos vy Ingeniero Civil, titulado
presupuestos
Especialista en disefio vial Ingeniero civil, titulado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Cargo Experiencia

Experiencia minima de 24 meses como Proyectista y/o Consultor y/o
Jefe de Proyecto y/o Jefe de Estudio en la elaboracién de proyectos y/o
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de infraestructura vial en
general, que se computa desde la colegiatura.

En las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales
ylo pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura
vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad
y/lo urbanizacion y/o parques Yy/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.
Experiencia minima de 6 meses como especialista y/o ingeniero en/de

Jefe de proyecto

Especialista .
metrados y/o costos y/o presupuestos de proyectos y/o expedientes
Metrados, costos y |, . . L e . i
técnicos y/o estudios definitivos en general, publico y/o privado; que se
presupuestos i
computa desde la colegiatura.
- Experiencia minima de 6 meses como especialista en disefio vial en la
Especialista en It ; o .
diserio vial elaboracion de proyectos y/o expedientes técnicos y/o estudios

definitivos de infraestructura vial gue se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

o/
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- 01PC.

- 01 Impresora multifuncional.
- 01 plotter.

- 01 GPS diferencial calibrada.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emisién del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: construccién y/o reconstruccion
ylo remodelacién y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién o la combinacién de estas en vias en
general.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato
gue haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacioén diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

~
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cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
gue el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidon societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante

e El6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

~

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignar4 de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

ftem N°1y N°2:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a | \1 = Monto facturado

DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de|acymulado por el postor por
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la | |5 prestacién de servicios de
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la | consultoria en la especialidad
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segiin corresponda.
M >= 2.00%° veces el valor
Acreditacion: referencial:

60 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= 1.5 veces el valor
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya | referencial y < 2 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:

deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 40 puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'. M > 12! veces el valor

referencial y < 1.5 veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 20 puntos
Capitulo 1l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacion: )
Desarrolla la metodologia
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | due sustenta la oferta

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: 40 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

1. Introduccién
1.1. Generalidades

19

20
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificaciéon. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

~
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

2.

3.

1.2.
1.3.
1.3.1. Objetivo general

1.3.2. Objetivo especifico

2.1
2.2,
2.3.

Metas
Objetivos

Plan de trabajo

Alcance y responsabilidad del consultor
Descripcion de las actividades a desarrollar
Programa de Reuniones semanales.

Plan de presentacion del servicio: programacion de
asignacion y recursos, que debe comprender el programa
de cada personal, sefialando el desarrollo de las
actividades de campo y gabinete por separado, las que
deben de estar relacionadas a las exigencias de los
términos de referencia:

Organigrama estructural nominal y funcional
Esquema matriz de responsabilidad RACI

Cronograma de asignacion del personal y de los recursos
mediante MS Project (Diagrama Gantt).

Descripcién de actividades: Contenido del estudio y
cronograma de desarrollo de las actividades mediante MS
Project (Diagrama Gantt).

Control de calidad del servicio: Descripcion general de la
metodologia del control de calidad, plazo de economia y
control del plazo.

Plan de riesgo: mencionar los métodos para identificacion
de dificultades y propuestas de solucién durante la
ejecucién contractual

Plan de gestiébn de riesgos y metodologia que se
implementara para sus actividades.

Control de medida de seguridad

Conocimiento del proyecto: Desarrollar en funcién del
conocimiento del proyecto respecto a la normativa
vigente, segun o0s lineamientos de la cartera
correspondiente, los mimos que deberan ser presentados
debidamente sustentados.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

~
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Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

ftem N°1y N°2:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXxPMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1,
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por [c...oeveuee ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... e .J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en

] |nscr|ta en Ia Ficha N° [ ] Asiento N° [................ ]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... w..], con DNI N° [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..........c..ovnne. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

Z  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@ Y,
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sdélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgar4d [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante parala Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancidn segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Q/

~
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Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

~
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Otras penalidades

N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminaday las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO)].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(...)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez

por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

~
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gque deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeiiiieeeeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% Ppara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

obra

Nombre o razon social del Descripcion de las
. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NUmero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién
Supervisién
Elaboracion de elat?c?r:::ién Supervisién
Objeto del contrato Expediente P
Técnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual - .T.otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Nuamero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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~

APLICACION DE

Monto de la nalidade r
PENALIDADES onto d s penalidades po

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS

~
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.......c........ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE2 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacibn o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE® Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

28

29

30

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

©/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




.
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [..........cccocccvvvvvvennen. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,15,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100063

81 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~

©/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislaciéon vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

~
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la

4.-

establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

de personas juridicas);

Amazonia; y

Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

34

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”

~
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO /OIS / 37 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR,SASTO O [CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTES® TIPO DE CA?’IE\)/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 40
PAGO 36 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

35

36

37

38

39

40

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segtn la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / - MONTO
Ne CLIENTE OBJETO DEL | "\ 1proBANTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD \PROVENIENTE™) \)y\epa | iMpoRTES | TPO PECAMBIO | ) cTuRADO
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA o
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN — PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO - BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM N°1y N°2

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN — PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO - BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM N°1y N°2

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN — PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO - BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN — PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO - BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2025-GRSM-PEAM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicaciéon, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




