

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.

Acta de Admisión de Ofertas

En Lima el día lunes 11 de octubre del 2023 a las 14:00 horas, se reunieron los miembros integrantes del comité de selección que se detalla a continuación:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - FIDEL PALOMINO MONTEROLA | Titular presidente |
| - PAULO CESAR MACALOPÚ OJEDA | Titular Miembro 1 |
| - SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA | Titular Miembro 2 |

El presidente del Comité de Selección verifica el quorum respectivo, da por iniciada la sesión y expone a los miembros presentes que la reunión tiene por finalidad la apertura electrónica de las ofertas y de la revisión de la documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas.

El presente acto se desarrolló de la siguiente manera:

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

De conformidad con el Artículo Artículo 55º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto al "Registro de participantes" se precisa que en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE, se registraron los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
1	10020386997	VARGAS MAMANI HUGO JAVIER	2023-08-30	Válido	2023-08-30
2	10072182320	AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	2023-09-21	Válido	2023-09-21
3	10072573817	GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO	2023-09-15	Válido	2023-09-15
4	10074063239	MORE CARDENAS VICTOR MANUEL	2023-09-01	Válido	2023-09-01
5	10078817246	MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	2023-09-05	Válido	2023-09-05
6	10084754001	PEREYRA ARAUJO JOSE MANUEL	2023-09-14	Válido	2023-09-14
7	10088392448	LEYVA CUEVA JOSE LUIS	2023-09-12	Válido	2023-09-12

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
8	10092251000	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	2023-09-15	Válido	2023-09-15
9	10096325555	RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY	2023-09-14	Válido	2023-09-14
10	10106595807	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	2023-08-31	Válido	2023-08-31
11	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	2023-09-12	Válido	2023-09-12
12	10181885934	LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO	2023-09-14	Válido	2023-09-14
13	10198350350	ROJAS SOTO ELSA ELENA	2023-08-31	Válido	2023-08-31
14	10214926062	TATAJE RAMIREZ LUIS ALBERTO	2023-09-26	Válido	2023-09-26
15	10267053842	ALFARO MENDOZA SANTOS ALFONSO	2023-08-30	Válido	2023-08-30
16	10282751921	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	2023-09-03	Válido	2023-09-03
17	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	2023-08-30	Válido	2023-08-30
18	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	2023-09-18	Válido	2023-09-18
19	10420130568	CAMPOS VASQUEZ MARIA DEL CARMEN	2023-08-31	Válido	2023-08-31
20	10437980395	CRISOSTOMO SUAREZ RAY VLADIMIR	2023-09-02	Válido	2023-09-02
21	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	2023-08-31	Válido	2023-08-31
22	20393506611	MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	2023-09-14	Válido	2023-09-14
23	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2023-09-25	Válido	2023-09-25
24	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	2023-09-05	Válido	2023-09-05
25	20527236801	A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-08-30	Válido	2023-08-30

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
26	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	2023-09-14	Válido	2023-09-14
27	20546341888	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	2023-08-31	Válido	2023-08-31
28	20555206829	MORENO VILLANUEVA CONSULTORES S.A.C.	2023-08-30	Válido	2023-08-30
29	20555976268	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	2023-09-07	Válido	2023-09-07
30	20570706170	RBG INGENIEROS S.A.C.	2023-09-04	Válido	2023-09-04
31	20573333081	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L	2023-09-18	Válido	2023-09-18
32	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	2023-09-04	Válido	2023-09-04
33	20600022955	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2023-08-31	Válido	2023-08-31
34	20600051254	TAKESHI S.A.C.	2023-08-31	Válido	2023-08-31
35	20600601467	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	2023-09-02	Válido	2023-09-02
36	20601457025	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2023-08-31	Válido	2023-08-31
37	20601853613	INCOSERVIS E.I.R.L.	2023-09-27	Válido	2023-09-27
38	20602186807	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	2023-08-31	Válido	2023-08-31
39	20602435378	CORPORACION JRC S.A.C	2023-09-14	Válido	2023-09-14
40	20605087966	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	2023-09-02	Válido	2023-09-02
41	20605400532	ICAGMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2023-09-02	Válido	2023-09-02
42	20606824409	DESARROLLO EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.C. - DE INGENIERÍA S.A.C.	2023-09-26	Válido	2023-09-26
43	20607718076	PAMPALIBRE S.A.C.	2023-08-31	Válido	2023-08-31

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
44	20607769541	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-09-02	Válido	2023-09-02
45	20608197568	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.C. - OGIS S.A.C.	2023-09-01	Válido	2023-09-01
46	20608493477	BIGENIOS S.A.C.	2023-09-07	Válido	2023-09-07

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

En fecha 28 de setiembre de 2023, se programó la etapa de presentación de ofertas a través del SEACE, habiéndose presentado las ofertas de los siguientes postores, de conformidad con el Artículo 73º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO			
20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	28/09/2023	19:24:20	Electronico
10437980395	CRISOSTOMO SUAREZ RAY VLADIMIR	28/09/2023	21:14:20	Electronico
10181885934	LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO	28/09/2023	21:14:29	Electronico
20600020430	CONSORCIO SUPERVISOR CAHV	28/09/2023	22:27:47	Electronico
20570706170	CONSORCIO SUPERVISOR LOMAS DE ANCON	28/09/2023	22:28:58	Electronico
20601853613	CONSORCIO SUPERVISION ANCON 1	28/09/2023	22:30:13	Electronico
20393506611	CONSORCIO LAS NAZARENAS	28/09/2023	22:35:48	Electronico
20573333081	CONSORCIO LOMAS	28/09/2023	22:58:27	Electronico
20527236801	CONSORCIO OH INGENIEROS	28/09/2023	23:49:09	Electronico
10106595807	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	28/09/2023	23:54:47	Electronico

III. ADMISIÓN DE OFERTAS

Acto seguido el comité de selección procedió a la apertura electrónica de las ofertas a fin de verificar el cumplimiento de la presentación de la documentación obligatoria para la admisión de las ofertas, señaladas en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, de conformidad con el numeral 81.2 del Artículo 81º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Luego de la revisión de las diez (10) ofertas presentadas se identifica las siguientes observaciones:

a) MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.

De la revisión de la oferta se desprende que, no se encuentra foliada, por lo que se le solicitará la subsanación.

b) RAY VLADIMIR CRISOSTOMO SUAREZ

De la revisión de los documentos de la oferta se desprende que, no se encuentra foliada, por lo que se le solicitará la subsanación de la misma.

c) CONSORCIO SUPERVISOR CAHV

De la revisión del anexo N° 05 se desprende que no se encuentra legalizado. Por lo que, se solicitará su subsanación.

d) CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L.

De la revisión del anexo N° 01 se desprende que se encuentra modificado en comparación al formato de las bases.

A su vez se puede evidenciar que el visado en la oferta del postor sería una imagen pegada. Por lo que, se solicitará su subsanación.

e) CONSORCIO SUPERVISOR ANCON 1.

De la revisión del anexo N° 05 se desprende que no se encuentra legalizado. Por lo que, se solicitará su subsanación.


En tal sentido por decisión unánime se acuerda proceder al pedido de subsanación de los siguientes postores:

- **CONSORCIO SUPERVISOR C & Q:** Subsanación del Anexo 5
- **CONSORCIO SUPERVISOR VIAL 1:** Subsanación del Anexo 1
- **CONSORCIO SANTA MONICA:** Subsanación del Anexo 5
- **CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L.:** Subsanación del Anexo 1 y visado de su oferta.
- **CONSORCIO SUPERVISOR ANCON 1:** Subsanación del Anexo 5


Siendo las 17:25 horas del lunes 11 de octubre del 2023 y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, debiéndose cursar las cartas de subsanación a través del SEACE y continuar con la admisión; y por unanimidad, suscriben el documento.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.



FIDEL PALOMINO MONTEROLA
Presidente Titular



PAULO CESAR MACALOPÚ OJEDA
Titular Miembro 1



SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA
Titular Miembro 2

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.

Acta de Admisión de Ofertas

En Lima el día martes 07 de noviembre del 2023 a las 12:05 horas, se reunieron los miembros integrantes del comité de selección que se detalla a continuación:

- FIDEL PALOMINO MONTEROLA Titular Presidente
- PAULO CESAR MACALOPÚ OJEDA Titular Miembro 1
- SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA Titular Miembro 2


El presidente del Comité de Selección verifica el quorum respectivo, da por iniciada la sesión continuada y expone a los miembros presentes que la reunión tiene por finalidad la revisión de la documentación de presentación obligatoria de los postores y la subsanación requerida para la admisión de las ofertas.

Se procedió a informar sobre la subsanación de ofertas que realizaron los postores, teniendo los siguientes resultados:


- **MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO:** Subsanó su oferta.

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	A5-SM-3-2023-MML-GRML-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Consultoría de Obra
Descripción del objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207
Número de Contratación	GRML-2023-279

Datos del postor	
Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	10104355007
Consorcio	No
Nombre o razón social	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	 (154423 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	11/10/2023
Observación	FOLIACION.
Usuario quien publicó	41925803
Fecha y hora publicación	11/10/2023 22:15:05 PM

Presentación de Subsanación	
Fecha Presentación	12/10/2023
Usuario quien subanó	10104355007
Fecha y Hora Subsanación	12/10/2023 17:26:07 PM

Detalle de archivos de subsanación de oferta				
Orden	Nombre del Archivo	Formato de Archivo	Extensión de Archivo	Descargar
1	(OFERTA TECNICA PICOAGA Subsanado.pdf KB)	pdf	109002748	

Presupuesto del ítem	
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

- **RAY VLADIMIR CRISOSTOMO SUAREZ:** NO subsano su oferta.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	AS-SM-3-2023-MML-GRML-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Consultoría de Obra
Descripción del objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207
Número de Contratación	GRML-2023-270

Datos del postor	
Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	10437900395
Consorcio	No
Nombre o razón social	CRISTÓFORO SUAREZ RAY VILACSIOR

Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	1 (152896 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	11/10/2023
Observación	FOLIACION.
Usuario quien publicó	41935863
Fecha y hora publicación	11/10/2023 22:16:47 PH

- **CONSORCIO SUPERVISOR CAHV: No Subsanó su oferta.**

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	AS-SM-3-2023-MML-GRML-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Consultoría de Obra
Descripción del objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207
Número de Contratación	GRML-2023-270

Datos del postor	
RUC / Código	20480020430
Consorcio	Si
Nombre o razón social	CONSORCIO SUPERVISOR CAHV

Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	1 (161247 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	11/10/2023
Observación	LEGALIZACION ANEXO 05.
Usuario quien publicó	41935863
Fecha y hora publicación	11/10/2023 22:19:04 PH

- **CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L: Subsano su oferta.**

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	AS-SM-3-2023-MML-GRML-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Consultoría de Obra
Descripción del objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207
Número de Contratación	GRML-2023-270

Datos del postor	
Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	20238812111
Consorcio	No
Nombre o razón social	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA

Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	1 (171060 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	11/10/2023
Observación	VISADO DE OFERTA Y ANEXO 1.
Usuario quien publicó	41935863
Fecha y hora publicación	11/10/2023 22:21:03 PH

Presentación de Subsanación	
Fecha Presentación	12/10/2023
Usuario quien subanó	20538812111
Fecha y Hora Subsanación	12/10/2023 10:12:47 PH


Detalle de archivos de subsanación de oferta				
Nº	Nombre del archivo	Formato del archivo	Tamaño del archivo	Subsanación
1	(SUBSANACION OFERTA.pdf KB)	pdf	105286550	
2	(CARTA SUBSANACION DE OFERTA.pdf KB)	pdf	139325	

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.

- **CONSORCIO SUPERVISOR ANCON 1:** Subsano su oferta.

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	A3-SM-3-2023-MML-GRML-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Consultoría de Obra
Descripción del objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207
Número de Contratación	GRML-2023-270

Datos del postor	
RUC / Código	20601853613
Consortio	SI
Nombre o razón social	CONSORCIO SUPERVISOR ANCON 1
Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	 (159710 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	11/10/2023
Observación	LEGALIZACION ANEXO 5
Usuario quien publicó	41933863
Fecha y hora publicación	11/10/2023 22:32:03 PM

Presentación de Subsanación	
Fecha Presentación	12/10/2023
Usuario quien subanó	20601853613
Fecha y Hora Subsanación	12/10/2023 14:20:09 PM

Detalle de archivos de subsanación de oferta				
Nro.	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño de Archivo	Subsanación
1	(ANEXO 05.pdf KB)	pdf	104908	

Nro. Item	Descripción del ítem
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO

Acto seguido, se continuó con la revisión de los documentos de admisión de las Diez (10) ofertas presentadas se identifica las siguientes observaciones:

I. ADMISIÓN DE OFERTAS

Luego de la revisión de las ofertas presentadas se identifica otra observación:

a) **CONSORCIO LOMAS**

De la revisión del anexo N° 01 se desprende que se encuentra modificado en comparación al formato de las bases.


En tal sentido por decisión unánime se acuerda proceder al pedido de subsanación de los siguientes postores:

- **CONSORCIO LOMAS:** Subsanación del Anexo 1


Siendo las 15:25 horas del martes 07 de noviembre del 2023 y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, debiéndose cursar las cartas de subsanación a través del SEACE y continuar con la admisión; y por unanimidad, suscriben el documento.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.



FIDEL PALOMINO MONTEROLA
Presidente Titular



PAULO CESAR MACALOPÚ OJEDA
Titular Miembro 1



SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA
Titular Miembro 2

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.

Acta de Admisión de Ofertas

En Lima el día jueves 09 de noviembre del 2023 a las 11:05 horas, se reunieron los miembros integrantes del comité de selección que se detalla a continuación:

- FIDEL PALOMINO MONTEROLA Titular Presidente
- PAULO CESAR MACALOPÚ OJEDA Titular Miembro 1
- SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA Titular Miembro 2

El presidente del Comité de Selección verifica el quorum respectivo, da por iniciada la sesión continuada y expone a los miembros presentes que la reunión tiene por finalidad la revisión de la documentación de presentación obligatoria de los postores y la subsanación requerida para la admisión de las ofertas.

Se procedió a informar sobre la subsanación de ofertas que realizaron los postores, teniendo los siguientes resultados:

- **MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO:** Subsano su oferta.

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	AS-SM-3-2023-MML-GRML-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Consultoría de Obra
Descripción del objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207
Número de Contratación	GRML-2023-270

Datos del postor	
Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	10106592807
Consorcio	No
Nombre o razón social	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	101 (104422 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	11/10/2023
Observación	FOLIACION.
Usuario quien publicó	41935863
Fecha y hora publicación	11/10/2023 22:15:05 PM

Presentación de Subsanación	
Fecha Presentación	12/10/2023
Usuario quien subsanó	10106592807
Fecha y Hora Subsanación	12/10/2023 17:30:07 PM

Detalle de archivos de subsanación de oferta				
Número	Nombre del archivo	Formato	Tamaño del Archivo	Subsanación
1	(OFERTA TECNICA PICOAGA Subsano.pdf KB)	pdf	100002748	101

Descripción del ítem	
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"


- **RAY VLADIMIR CRISOSTOMO SUAREZ:** NO subsano su oferta.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	AS-SM-3-2023-MML-GRML-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Consultoría de Obra
Descripción del objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207
Número de Contratación	GRML-2023-270

Datos del postor	
Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	10437900395
Consejo	No
Nombre o razón social	CRISTÓBAL SUAREZ RAY VILLALBA


Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	 (152096 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	11/10/2023
Observación	FOLIACION.
Usuario quien publicó	41935863
Fecha y hora publicación	11/10/2023 23:16:47 PM

Resumen del Item	
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO

- CONSORCIO SUPERVISOR CAHV: No Subsanó su oferta.

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	AS-SM-3-2023-MML-GRML-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Consultoría de Obra
Descripción del objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207
Número de Contratación	GRML-2023-270

Datos del postor	
RUC / Código	20600020430
Consejo	Si
Nombre o razón social	CONSORCIO SUPERVISOR CAHV


Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	 (161247 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	11/10/2023
Observación	LEGALIZACION ANEXO 05.
Usuario quien publicó	41935863
Fecha y hora publicación	11/10/2023 23:19:04 PM

Resumen del Item	
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO



- CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L: Subsano su oferta.

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura	AS-SM-3-2023-MML-GRML-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Consultoría de Obra
Descripción del objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207
Número de Contratación	GRML-2023-270

Datos del postor	
Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	2030812111
Consejo	No
Nombre o razón social	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA

Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	 (171060 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	11/10/2023
Observación	VISADO DE OFERTA Y ANEXO 1.
Usuario quien publicó	41935863
Fecha y hora publicación	11/10/2023 22:21:03 PM

Presentación de Subsanación	
Fecha Presentación	12/10/2023
Usuario quien subanó	20530812111
Fecha y hora Subsanación	12/10/2023 10:12:47 PM

Detalle de archivos de subsanación de oferta				
Nro.	Nombre del archivo	Formato del Archivo	Tamaño del Archivo	Resumen
1	(SUBSANACION OFERTA.pdf KB)	pdf	1053805550	
2	(CARTA SUBSANACION DE OFERTA.pdf KB)	pdf	139325	

Resumen del Item	
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207.

- **CONSORCIO SUPERVISOR ANCON 1:** Subsano su oferta.

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA			
Nomenclatura	AS-SM-3-2023-MML-GRML-1			
Nro. de convocatoria	1			
Objeto de contratación	Consultoría de Obra			
Descripción del objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207			
Número de Contratación	GRML-2023-270			

Datos del postor				
RUC / Código	20601853613			
Consorcio	SI			
Nombre o razón social	CONSORCIO SUPERVISOR ANCON 1			
Solicitud de Subsanación				
Acta de Observación	(159716 KB)			
Días para Subsanar	1			
Fecha de Notificación	11/10/2023			
Observación	LEGALIZACION ANEXO 5			
Usuario quien publicó	41935863			
Fecha y hora publicación	11/10/2023 12:23:03 PM			
Presentación de Subsanación				
Fecha Presentación	12/10/2023			
Usuario quien subanó	20601853613			
Fecha y Hora Subsanación	12/10/2023 16:29:09 PM			
Detalle de archivos de subsanación de oferta				
Nro.	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño de Archivo	Documento
1	(ANEXO N3.pdf KB)	pdf	184906	

Nro. Item	1			
Descripción del ítem	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"			

- **CONSORCIO LOMAS:** Subsano su oferta.

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA			
Nomenclatura	AS-SM-3-2023-MML-GRML-1			
Nro. de convocatoria	1			
Objeto de contratación	Consultoría de Obra			
Descripción del objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207			
Número de Contratación	GRML-2023-270			

Datos del postor				
RUC / Código	20573333081			
Consorcio	SI			
Nombre o razón social	CONSORCIO LOMAS			
Solicitud de Subsanación				
Acta de Observación	(164519 KB)			
Días para Subsanar	1			
Fecha de Notificación	07/11/2023			
Observación	ANEXO N° 01			
Usuario quien publicó	41935863			
Fecha y hora publicación	07/11/2023 20:18:30 PM			
Presentación de Subsanación				
Fecha Presentación	07/11/2023			
Usuario quien subanó	20573333081			
Fecha y Hora Subsanación	07/11/2023 22:03:24 PM			
Detalle de archivos de subsanación de oferta				
Nro.	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño de Archivo	Documento
1	(Anexo N 1 Corregido.pdf KB)	pdf	926437	

Nro. Item	1			
Descripción del ítem	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"			

Acto seguido, se continuó con la revisión de los documentos de admisión de las Diez (10) ofertas presentadas se identifica las siguientes observaciones:

a) **CONSORCIO OH**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.

Se advierte que el postor consigna en su Anexo N° 04, el plazo de Doscientos siete (207) días calendario y en su desagregado precisa lo siguiente:

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de **DOSCIENTOS SIETE (207) DÍAS CALENDARIO** que comprende: Ciento cuarenta y siete (147) días calendario para las actividades de supervisión de obra, equipamiento y mobiliario, y Recepción de obra y Treinta (30) días calendario para la liquidación de obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

ACTIVIDAD	PLAZO
Actividades de supervisión de obra, Equipamiento y Mobiliario, y Recepción de obra.	147 días calendario
Liquidación de obra	60 días calendario

De lo descrito anteriormente se puede visualizar que existe incongruencia en la declaración del postor, no siendo subsanable dentro del marco del Artículo N° 60 del RLCE, por lo que, al no cumplir con lo estipulado con las bases, la oferta del postor CONSORCIO OH se considera **NO ADMITIDO**.

b) RAY VLADIMIR CRISOSTOMO SUAREZ

Se advierte que el postor consigna su oferta sin foliación, por lo cual se le solicita la misma, en un plazo de 24 horas, siendo de esa manera, al revisar la documentación se puede visualizar que el postor no cumplió la subsanación.

De lo descrito anteriormente y al no cumplir con lo estipulado con las bases, la oferta del postor RAY VLADIMIR CRISOSTOMO SUAREZ se considera **NO ADMITIDO**.

c) CONSORCIO SUPERVISOR CAHV

Se advierte que el postor no presenta su anexo N° 05, promesa de consorcio legalizada, por lo cual se le solicita la subsanación, culminado el plazo para la subsanación del mismo, se logra visualizar que el postor no cumplió con la solicitud, y no subsana su anexo, de esta manera no estaría cumpliendo con lo solicitado en las bases. Por lo que la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISOR CAHV es **NO ADMITIDO**.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.

d) CONSORCIO SUPERVISOR ANCON 1

De lo revisado, se advierte que el postor modifica el contenido del documento con las firmas legalizadas, por lo cual, al no coincidir con el documento sin legalizar, está incumpliendo con el Literal C) del Numeral 60.2 del Artículo N° 60 del RLCE. Por lo que la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISOR ANCON 1 es **NO ADMITIDO**.

Por lo expuesto, de la revisión de los documentos de presentación obligatoria para la admisión se tiene el siguiente resultado:

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA (ADMISIBILIDAD)								
N°	Razón social	Anexo N° 01	Documentos de Representación	Anexo N° 02	Anexo N° 03	Anexo N° 04	Anexo N° 05	Admisión de Ofertas
1	CONSORCIO OH (Conformado por: A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C., RUC. N° 20527236801 y TATAJE RAMIREZ LUIS ALBERTO., RUC. N° 10214926062)	SI	SI	SI	SI	NO (*)	NO (*)	NO ADMITIDA
2	CONSORCIO SUPERVISOR C & Q (Conformado por: COZAQUI INGENIEROS S.A.C., RUC. N° 20600601467 y Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C., RUC. N° 20487876578)	SI	SI	SI	SI	SI	SI (*)	ADMITIDA
3	RAY VLADIMIR CRISOSTOMO SUAREZ RUC. N° 10437980395	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDA
4	CONSORCIO SUPERVISOR CAHV (Conformado por: GRUPO AYS S.A.C., RUC. N° 20600020430 y ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA, RUC. N° 10404313598)	SI	SI	SI	SI	SI	NO (*)	NO ADMITIDA
5	CONSORCIO SUPERVISOR LOMAS DE ANCÓN (Conformado por: RBG INGENIEROS S.A.C., RUC. N° 20570706170 y RICARDO LENIN BECERRA	SI (*)	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.


	GUEVARA, RUC. N° 10444248535)							
6	TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO, RUC. N° 10181885934	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	ADMITIDA
7	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L. RUC. N° 20393739551)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDA
8	CONSORCIO LAS NAZARENAS, (Conformado por: MEGACONSUT INGENIEROS S.A.C., RUC. N° 20393506611 y JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA, RUC. N° 10096325555)	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	ADMITIDA
9	CONSORCIO LOMAS (Conformado por: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA E.I.R.L., RUC. N° 20573333081 y MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH, RUC. N° 10439914284)	SI (*)	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDA
10	CONSORCIO SUPERVISOR ANVON 1, (Conformado por: CHRISTIAM MARTIN ORGEGOSO CAVERO, RUC. N° 10181318355 y INCOSERVIS E.I.R.L., RUC. N° 20601853613)	SI	SI	SI	SI	SI	NO (*)	NO ADMITIDA

En tal sentido, los miembros del comité de selección por unanimidad, dan por aprobados los resultados de ADMISIÓN, concluyendo que, de las 10 ofertas, 06 de ellas quedan y cumplen con la admisión y 04 ofertas, resultan no admitidas.


Siendo las 16:49 horas del jueves 09 de noviembre del 2023 y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, debiéndose constituir para continuar con la revisión de los documentos acreditados para la calificación; y por unanimidad, suscriben el documento.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA- LOMAS DE ANCÓN EN EL DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2507207.



FIDEL PALOMINO MONTEROLA
Presidente Titular



PAULO CESAR MACALOPÚ OJEDA
Titular Miembro 1



SERGIO ENRIQUE HUARCAYA MEZA
Titular Miembro 2

ANEXO Nº 01				
CP-SM-05-2023-MML-GRML-1	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE ANCÓN DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI Nº 2507207			
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE ANCÓN DISTRITO DE ANCÓN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI Nº 2507207			
ADMISION DE LA OFERTA	POSTOR Nº 01	POSTOR Nº 02	POSTOR Nº 03	POSTOR Nº 04
	CONSORCIO OH INGENIEROS (A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C., RUC 20527236801 - TATAJE RAMIREZ LUIS ALBERTO RUC 10214926062)	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO RUC 10106595807	RAY VLADIMIR CRISTOSTOMO SUAREZ RUC 10437980395	CONSORCIO SUPERVISOR CAHV (GRUPO AYS S.A.C., RUC 20600020430 - ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA RUC 10404313598)
1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA				
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo Nº 4).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE (*)
OFERTA CONTIENE INDICE ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA, OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES - CATEGORIA C	NO			
PRESENTA LA OFERTA FOLEADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO DE ADMISION	SI	SI	SI	SI
	NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO

A

8

A

CP-SM-05-2023-MIML-GRML-1		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTI LIMA – LOMAS DE ANCÓN DISTRITO DE LIMA – LOMAS DE ANCÓN DISTRITO DE			
DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE LIMA – LOMAS DE ANCÓN DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207		POSTOR N° 05	POSTOR N° 06	POSTOR N° 07	POSTOR N° 08
ADMISIÓN DE LA OFERTA	CONSORCIO SUPERVISOR LOMAS DE ANCÓN (RBG INGENIEROS S.A.C., RUC 20570706170 - RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA RUC 10444248535)	TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO RUC 10181885934	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L. RUC 20538872111	CONSORCIO NAZARENAS (MEGA CONSULT INGENIEROS S.A.C. - JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA RUC 10096325555)	
	1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)				
	a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO DE ADMISIÓN	a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE
	OFERTA CONTIENE ÍNDICE ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA, OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES - CATEGORÍA C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PRESENTA LA OFERTA FOLEADA		SI	SI	SI	SI
RESULTADO DE ADMISIÓN		ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO

A

8

A

CP-SM-05-2023-MML-GRML-1		CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE EANCÓN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207		
ADMISION DE LA OFERTA	1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA	POSTOR N° 09	POSTOR N° 10	
	a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)			
	a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.			
	En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.			
	En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.			
	a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	CUMPLE	NO CUMPLE (*)	
	OFERTA CONTIENE INDICE			
ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA: OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES - CATEGORIA C		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PRESENTA LA OFERTA FOLEADA		SI	SI	SI
RESULTADO DE ADMISION		ADMITIDO	NO ADMITIDO	

A

9

A

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA – LOMAS DE ANCÓN DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207

En, la ciudad de Lima, a los 10 días del mes de NOVIEMBRE del año 2023, en la sala de reuniones del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, a las 10:50 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML-1, cuyo objeto de convocatoria es SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA – LOMAS DE ANCÓN DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207, a fin de efectuar la, CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	FIDEL PALOMINO MONTEROLA	Titular	x	Dependencia:	SUBGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
		Suplente			
Primer Miembro	PAULO CESAR MACALOPÚ OJEDA	Titular	x	Dependencia:	SUBGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
		Suplente			
Segundo Miembro	HUARCAYA MEZA SERGIO ENRIQUE	Titular	x	Dependencia:	AREA DE LOGISTICA
		Suplente			

DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:		
N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	ÚNICO
2	CONSORCIO SUPERVISOR LOMAS DE ANCON	ÚNICO
3	TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO	ÚNICO
4	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L.	ÚNICO
5	CONSORCIO NAZARENAS	ÚNICO
6	CONSORCIO LOMAS	ÚNICO



CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

1	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON DESCALIFICADAS	
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron descalificadas, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:	
Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones de su descalificación
1	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L. RUC 20538812111	<p>➤ Respecto de la revisión de la experiencia N° 01, del correlativo del Anexo N° 08 (Folios 158 al 202), contrato N° 545 DE 2018, sobre INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDILLIN.</p> <p>Al respecto de esta experiencia, el postor no consigna documentación como obras similares que sustente fehacientemente la prestación y/o ejecución de lo solicitado como similar a la "DIRECCION O SUPERVISIÓN O INSPECCIÓN O ASISTENCIA TÉCNICA O INSPECTORIA EN CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CREACION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE: EDIFICIOS, IVIENDAS, CENTROS COMERCIALES, CONJUNTOS HABITACIONALES, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DE SALUD Y AFINES, INCLUIDAS EL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIOS DE ESTOS"; advirtiendo que la definición de consultoría de obra similar señala que se considerara a LAS SUPERVISIONES DE DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS QUE INCLUYAN EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIOS EN ESTOS; por lo cual ante la falta de documentación que sustente el equipamiento y mobiliario de la obra tal y como se solicita en las bases, esta experiencia se considera no valida.</p> <p>Además, también se evidenciar que el documento denominado "Anexo 2.1 Formulario Constitución de Consorcios", asumiendo que busque acreditar la conformación de los integrantes de los consorciados, se verifica en su contenido los porcentajes de sus obligaciones; sin embargo, NO desagrega el detalle de las obligaciones de cada uno de los consorciados conforme se establece en la DIRECTIVA N° 02-2016-OSCE/CD. Por tanto, no es posible darle validez a dicha experiencia. En ese sentido, cualquiera de las formas de acreditación establecidas en las bases integradas, debe ser cumplida por el postor, quien asume entera y exclusiva responsabilidad por la formulación y presentación de su oferta.</p> <p>➤ El Postor CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L. acredita un monto facturado acumulado equivalente a S/ 0.00 soles, monto MENOR al solicitado de S/ 452,277.00. Por lo cual su oferta queda DESCALIFICADA, y no pasa a la siguiente etapa.</p>
2	CONSORCIO NAZARENAS (MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C, - JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA RUC 10096325555)	<p>➤ Respecto de la revisión de la experiencia N° 01, 02, 03, 04, 05, de los correlativos del Anexo 08 (folios 36 al 129), el postor no consigna documentación como obras similares que sustente fehacientemente la prestación y/o ejecución de lo solicitado como similar a la "DIRECCION O SUPERVISIÓN O INSPECCIÓN O ASISTENCIA TÉCNICA O INSPECTORIA EN CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CREACION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE: EDIFICIOS, IVIENDAS, CENTROS COMERCIALES, CONJUNTOS HABITACIONALES,</p>

		<p>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DE SALUD Y AFINES, INCLUIDAS EL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIOS DE ESTOS"; advirtiendo que la definición de consultoría de obra similar señala que se considerara a LAS SUPERVISIONES DE DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS QUE INCLUYAN EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIOS EN ESTOS; por lo cual ante la falta de documentación que sustente el equipamiento y mobiliario de la obra tal y como se solicita en las bases , por lo cual, este colegiado no le puede dar validez al contrato. En ese sentido, cualquiera de las formas de acreditación establecidas en las bases integradas, debe ser cumplida por el postor, quien asume entera y exclusiva responsabilidad por la formulación y presentación de su oferta.</p> <p>➤ El Postor CONSORCIO NAZARENAS acredita un monto facturado acumulado equivalente a S/ 00.00 soles, monto MENOR al solicitado de S/ 452,277.00. Por lo cual su oferta queda DESCALIFICADA, y no pasa a la siguiente etapa.</p>
--	--	---

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS	
2	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
	La calificación de las ofertas se detalla a continuación:

✚ MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

- Respecto de la revisión de la experiencia N° 01, de los correlativos del Anexo 08 (folios 29 al 50), de la revisión de la experiencia se desprende que el postor presenta su contrato de manera INCOMPLETA, puesto que en su clausula segunda, se puede evidenciar que entre los documentos que integran el contrato, no se adjunta el Anexo A, Anexo B, Anexo C y Anexo D.

Por lo cual, este colegiado no le puede dar validez al contrato. En ese sentido, cualquiera de las formas de acreditación establecidas en las bases integradas, debe ser cumplida por el postor, quien asume entera y exclusiva responsabilidad por la formulación y presentación de su oferta.

- Respecto de la revisión de la experiencia N° 02, de los correlativos del Anexo 08 (folios 51 al 89), de la revisión de la experiencia se desprende que no se logra evidenciar que la obra fue con equipamiento o llave en mano, puesto que lo que el postor no adjunta documentación relacionada con la obra, solo adjunta un resumen de presupuesto que se refiere a la elaboración de expediente técnico.

Por lo cual, este colegiado no le puede dar validez al contrato. En ese sentido, cualquiera de las formas de acreditación establecidas en las bases integradas, debe ser cumplida por el postor, quien asume entera y exclusiva responsabilidad por la formulación y presentación de su oferta.

- Respecto de la revisión de la experiencia N° 03, de los correlativos del Anexo 08 (folios 90 al 115), de la revisión de la experiencia se desprende que no se logra evidenciar que la obra supervisada sea de infraestructura educativa o similar, puesto que lo que el postor solo adjunta el presupuesto del mobiliario y/o equipamiento, de esta manera no integraría como obra similar al objeto de la contratación.

Por lo cual, este colegiado no le puede dar validez al contrato. En ese sentido, cualquiera de las formas de acreditación establecidas en las bases integradas, debe ser cumplida por el postor, quien asume entera y exclusiva responsabilidad por la formulación y presentación de su oferta.

- El comité de selección no considera la experiencia N° 11, de los correlativos del Anexo 08 (folios 340 al 352), de la revisión de la experiencia del postor, se desprende que no adjunta la legalización del contrato de consorcio adjunto.

Por lo cual, este colegiado no le puede dar validez al contrato. En ese sentido, cualquiera de las formas de acreditación establecidas en las bases integradas, debe ser cumplida por el postor, quien asume entera y exclusiva responsabilidad por la formulación y presentación de su oferta.

- El comité de selección no considera la experiencia N° 12, de los correlativos del Anexo 08 (folios 353 al 370), de la revisión de la experiencia del postor, se desprende que no se adjunta la legalización del contrato de consorcio presentado.

Por lo cual, este colegiado no le puede dar validez al contrato. En ese sentido, cualquiera de las formas de acreditación establecidas en las bases integradas, debe ser cumplida por el postor, quien asume entera y exclusiva responsabilidad por la formulación y presentación de su oferta.

- El Postor MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO acredita un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'409,600.03 soles, monto MAYOR al solicitado de S/ 452,277.00. Por lo cual su oferta queda CALIFICADA, y pasa a la siguiente etapa.

✚ CONSORCIO SUPERVISOR LOMAS DE ANCON

- Respecto de la revisión de la experiencia N° 01, CUMPLE.
- Respecto de la revisión de la experiencia N° 02, CUMPLE.
- Respecto de la revisión de la experiencia N° 03, CUMPLE, se corrigió el monto de la experiencia presentada por el postor según, RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 238-2023-MDLC/A.
- El Postor CONSORCIO SUPERVISOR LOMAS DE ANCON, acredita un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'632,103.01 soles, monto MAYOR al solicitado de S/ 452,277.00. Por lo cual su oferta queda CALIFICADA, y pasa a la siguiente etapa.

✚ TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO

- Respecto de la revisión de la experiencia N° 01, CUMPLE.
- Respecto de la revisión de la experiencia N° 02, CUMPLE.
- Respecto de la revisión de la experiencia N° 03, CUMPLE.
- Respecto de la revisión de la experiencia N° 04, de los correlativos del Anexo 08 (folios 211 al 260), de la revisión de la experiencia del postor, se desprende que existe divergencia entre los montos efectivos del servicio ejecutado, puesto que la resolución de liquidación de obra es de diciembre de 2020, indica que el valor ejecutado del servicio de consultoría de obra es de 133,610.54, mientras que la constancia de prestación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra de fecha 28 de junio de 2021 arroja un monto total ejecutado del contrato equivalente a S/ 160,037.50 soles.

Por lo cual, al no demostrar de manera fehaciente, objetiva y clara la experiencia total ejecutada, este colegiado no le puede dar validez al contrato. En ese sentido, cualquiera de las formas de acreditación establecidas en las bases integradas, debe ser cumplida por el postor, quien asume entera y exclusiva responsabilidad por la formulación y presentación de su oferta.

- Respecto de la revisión de la experiencia N° 05, CUMPLE.
- Respecto de la revisión de la experiencia N° 06, CUMPLE.
- Respecto de la revisión de la experiencia N° 07, CUMPLE.
- Respecto de la revisión de la experiencia N° 08, CUMPLE.

- Respecto TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO, acredita un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'581,960.47 soles, monto MAYOR al solicitado de S/ 452,277.00. Por lo cual su oferta queda CALIFICADA, y pasa a la siguiente etapa.

✚ CONSORCIO LOMAS

- Respecto de la revisión de la experiencia N° 01, CUMPLE.
- Respecto de la revisión de la experiencia N° 02, CUMPLE.
- Respecto de la revisión de la experiencia N° 03, CUMPLE.
- Respecto de la revisión de la experiencia N° 04, CUMPLE.
- Respecto de la revisión de la experiencia N° 05, de los correlativos del Anexo 08 (folios 238 al 277), de la revisión de la experiencia del postor, se desprende que el presupuesto de obra adjunto, no contiene lo que corresponde a mobiliarios y/o equipamientos, mas aun cabe resaltar que dicho presupuesto no cuenta con firmas de la entidad, con la cual se pueda verificar lo que pretende demostrar el postor.

Por lo cual, al no demostrar de manera fehaciente, objetiva y clara la experiencia, este colegiado no le puede dar validez al contrato. En ese sentido, cualquiera de las formas de acreditación establecidas en las bases integradas, debe ser cumplida por el postor, quien asume entera y exclusiva responsabilidad por la formulación y presentación de su oferta.
- Respecto de la revisión de la experiencia N° 06, CUMPLE.
- El Postor CONSORCIO LOMAS, acredita un monto facturado acumulado equivalente a S/ 839,345.17 soles, monto MAYOR al solicitado de S/ 452,277.00. Por lo cual su oferta queda CALIFICADA, y pasa a la siguiente etapa.

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	ÚNICO
2	CONSORCIO SUPERVISOR LOMAS DE ANCON	ÚNICO
3	TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO	ÚNICO
4	CONSORCIO LOMAS	ÚNICO


Siendo las 18:10 horas del viernes 10 de noviembre del 2023 y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, debiéndose constituir para continuar con la revisión de los documentos acreditados para la evaluación; y por unanimidad, suscriben el documento.





GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"


FIDEL PALOMINO MONTEROLA
Presidente


PAULO CESAR MACALOPÚ OJEDA
Primer Miembro


HUARCAYA MEZA SERGIO ENRIQUE
Segundo Miembro

ANEXO DE OZ. CALIFICACION AL SUB-03-2023-MME-0004.1 CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA SUPERVISION DE OBRA. "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE LIMA (CERREJO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA) CUI N° 250787"			
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD V/ 62.277.00 (Cuidadores, Cosecheros y sus Mil Docentes Sólidos y Sólidos con 0023075045)		MOTIVACION	
N°	POSTORES	IMPORTE DECLARADO	IMPORTE TOTAL
4	CONSULTORES DE INGENIERIA UGZ S.L. RUC 2053851111	S/. 3,211,095.04 S/.	
	<p>- Respecto de la revisión de la experiencia N° 01, del correctivo del Anexo N° 08 (Folios 158 al 203), contrato N° 545 de 2013, sobre INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD LA UNIVERSITARIA OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.</p> <p>Al respecto de esta experiencia, el postor no consignó documentación como obras similares que sustente fehacientemente la prestación y/o ejecución de lo solicitado como similar a la "DIRECCION O SUPERVISION O INSPECCION O ASISTENCIA TECNICA EN CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O CREACION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICIOS, BIENES, CENTROS COMERCIALES, CONJUNTOS HABITACIONALES, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DE SALUD Y AFINES, INCLUIDAS EL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIOS DE ESTOS"; advirtiéndose que la definición de consultoría de obra similar a esta que se considerara a las bases, esta experiencia se consideró no válida.</p> <p>Además, también se evidenciar que el documento denominado "Anexo 2.1 Formulario Constitución de Consorcios", asumiendo que busca acreditar la conformidad de los integrantes de los consorcios, se verifica en su contenido los porcentajes de sus obligaciones; sin embargo, NO desglosa el detalle de las obligaciones de cada uno de los consorcios conforme se establece en la DIRECTIVA Nº 02-2018-OSCE/CD. Por tanto, no es posible darle validez a dicha experiencia. En ese sentido, cualquiera de las formas de acreditación establecidas en las bases integradas, debe ser cumplida por el postor, quien asume entera y exclusiva responsabilidad por la formulación y presentación de su oferta.</p>		
5	CONSORCIO MAZARENAS (MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C. - JOHNNY RODRIGUEZ ASOCIADA RUC 2009632525)	S/. 1,724,623.19 S/.	
	<p>Respecto de la revisión de la experiencia N° 01, 02, 03, 04, 05, de los correctivos del Anexo 08 (Folios 36 al 129), el postor no consignó documentación como obras similares que sustente fehacientemente la prestación y/o ejecución de lo solicitado como similar a la "DIRECCION O SUPERVISION O INSPECCION O ASISTENCIA TECNICA EN CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O CREACION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICIOS, BIENES, CENTROS COMERCIALES, CONJUNTOS HABITACIONALES, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DE SALUD Y AFINES, INCLUIDAS EL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIOS DE ESTOS"; advirtiéndose que la definición de consultoría de obra similar a esta que se considerara a las bases integradas, debe ser cumplida por el postor, quien asume entera y exclusiva responsabilidad por la formulación y presentación de su oferta.</p>		
6	CONSORCIO LOMAS (PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA E.I.A.L. RUC 2027333081 - FALCUTI BERNINO PLANIFICACION RUC 10439914294)	S/. 1,114,415.51 S/.	839,345.17
	<p>- Respecto de la revisión de la experiencia N° 01, CUMPLE. - Respecto de la revisión de la experiencia N° 02, CUMPLE. - Respecto de la revisión de la experiencia N° 03, CUMPLE. - Respecto de la revisión de la experiencia N° 04, CUMPLE.</p> <p>- Respecto de la revisión de la experiencia N° 05, del correctivo del Anexo N° 08 (Folios 238 al 277), contrato N° 003-2021-MDSR/DM, sobre LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3327 DE NIVEL PRIMARIA DE CUSH-DISTRITO DE SAN RAFAEL - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANCUCO".</p> <p>Sobre esta experiencia, el postor no consignó documentación como obras similares que sustente fehacientemente la prestación y/o ejecución de lo solicitado como similar a la "DIRECCION O SUPERVISION O INSPECCION O ASISTENCIA TECNICA O INSPECCION EN CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O CREACION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICIOS, BIENES, CENTROS COMERCIALES, CONJUNTOS HABITACIONALES, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DE SALUD Y AFINES, INCLUIDAS EL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIOS DE ESTOS"; advirtiéndose que la definición de consultoría de obra similar a esta que se considerara a las bases integradas, debe ser cumplida por el postor, quien asume entera y exclusiva responsabilidad por la formulación y presentación de su oferta.</p>		

8

A

A

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA – LOMAS DE ANCÓN DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2507207

En, la ciudad de Lima, a los 13 días del mes de noviembre del año 2023, en la sala de reuniones del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, a las 12:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MML-GRML-1, cuyo objeto de convocatoria es SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA – LOMAS DE ANCÓN DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" C.U.I. N° 2507207, a fin de efectuar la, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	FIDEL PALOMINO MONTEROLA	Titular	x	Dependencia:	SUBGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
		Suplente			
Primer Miembro	PAULO CESAR MACALOPÚ OJEDA	Titular	x	Dependencia:	SUBGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
		Suplente			
Segundo Miembro	HUARCAYA MEZA SERGIO ENRIQUE	Titular	x	Dependencia:	AREA DE LOGISTICA
		Suplente			

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:		
N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	ÚNICO
2	CONSORCIO SUPERVISOR LOMAS DE ANCON	ÚNICO
3	TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO	ÚNICO
4	CONSORCIO LOMAS	ÚNICO

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS	
	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo 03 que forma parte de la presente Acta.

PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA		
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR		
1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO



FACTORES		PUNTAJES
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	73 puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA	00 puntos
C	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	03 puntos
D	PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO	02 puntos
E	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA	02 puntos
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		80 puntos

2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO SUPERVISOR LOMAS DE ANCON
FACTORES		PUNTAJES
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	73 puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA	20 puntos
C	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	00 puntos
D	PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO	02 puntos
E	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA	00 puntos
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		95 puntos

3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3	TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO
FACTORES		PUNTAJES
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	73 puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA	20 puntos
C	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	03 puntos
D	PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO	00 puntos
E	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA	02 puntos
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		98 puntos

4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4	CONSORCIO LOMAS
FACTORES		PUNTAJES
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	60 puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA	20 puntos
C	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	00 puntos
D	PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO	00 puntos
E	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA	00 puntos
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		80 puntos

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores acceden a la etapa de evaluación económica, en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecidos en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
1	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	80
2	CONSORCIO SUPERVISOR LOMAS DE ANCON	95
3	TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO	98
4	CONSORCIO LOMAS	80

Asimismo, los siguientes postores no acceden a la etapa de evaluación económica, en vista de que no alcanzaron el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecidos en las bases:




GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA


GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA


"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
1	-	-

Siendo las 16:50 horas del lunes 13 de noviembre del 2023 y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, debiéndose constituir para continuar con el otorgamiento de la buena pro; y por unanimidad, suscriben el documento.


FIDEL PALOMINO MONTEROLA
Presidente


PAULO CESAR MACALOPÚ OJEDA
Primer Miembro


HUARCAYA MEZA SERGIO ENRIQUE
Segundo Miembro

ANEXO Nº 03 - FACTORES DE EVALUACIÓN				
AS-SM-03-2023-MMLGRML-1		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE ANCON DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI Nº 2507207		
EVALUACIÓN DE LA OFERTA	POSTOR Nº 01	POSTOR Nº 02	POSTOR Nº 03	POSTOR Nº 04
EVALUACIÓN TÉCNICA	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO RUC 10106595807	CONSORCIO SUPERVISOR LOMAS DE ANCON (RBC INGENIEROS S.A.C. RUC 28570708170 - RICARDO LERNA BECERRA RUC 10446248353)	TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO RUC 10181885934	CONSORCIO LOMAS (PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA E.I.R.L., RUC 20573338081 - MALQUI MERINO FLAVIO HONDUTH RUC 10498914284)
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	73	73	73	60
S/. 452,277.00 (a 0-)				
S/. 678,415.50 (a 0-)				
S/. 904,554.00 (a 0-)				
S/. 78 PUNTOS				
S/. 1,409,800.03 S/.				839,345.17
B. METODOLOGÍA PROPUESTA	0	20	20	20
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	3	0	3	0
C.1 Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya)	CUMPLE	-	CUMPLE	
C.2 Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social (acorde con el estándar SA 8000:2014)	-	-	-	
C.3 Certificación del sistema de gestión ambiental (acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015))	-	-	-	
C.4 Responsabilidad hídrica	-	-	-	
C.5 Certificación del sistema de gestión de la energía (acorde con la norma ISO 50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 50001) o norma que la sustituya)	-	-	-	
D. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO	2	2	0	0
D.1 Certificación como "Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer"	-	-	-	
D.2 Contratación de personas con discapacidad	CUMPLE	CUMPLE	-	
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	2	0	2	0
acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017)	CUMPLE	-	CUMPLE	
(A) PUNTAJE TÉCNICO TOTAL	80	95	98	80
EVALUACIÓN ECONÓMICA				
A. PRECIO [100 PUNTOS]				
Pi = $\frac{Cm \times PMP}{Ci}$				
Oferta (i)				
Puntaje de la oferta a evaluar (Pi)	100	100	100	100
Precio Oferta (Ci)	407,049.30	407,049.30	407,049.30	407,049.30
Puntaje Máximo del Precio (PMP)	100	100	100	100
Precio de la Oferta más baja (Cm)	407,049.30	407,049.30	407,049.30	407,049.30
PUNTAJE ECONÓMICO TOTAL	100	100	100	100
PUNTAJE TOTAL	84	95	98.4	84

A

B

A

NOTA: De la revisión de la metodología presentada por el postor, Mendoza Picoaga Carlos Humberto se desprende lo siguiente: Presenta en el folio 785 de su oferta el cronograma de uso de recursos (personal, materiales, equipos),

señalando para el personal especialista el plazo de su participación durante la Supervisión de la obra en tiempo menor a los 120 días calendario conforme a las bases, según lo siguiente:

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°003-2023-MML-GRML												
CRONOGRAMA DE USO DE RECURSOS (PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS)												
Servicio de consultoría de obra Supervisión de la Obra: "Creación del Sistema de Vigilancia y Control del Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima- Lomas de Ancón- Distrito de Ancón- Provincia de Lima- Departamento de Lima" CUI N°2507207												
ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDADES REVISAR	PLAZO DE SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRA (120 DC)								RECEPCIÓN DE OBRA (27 D.C.)	LIQUIDACIÓN DE OBRA (50 D.C.)
			01-15	16-30	31-45	46-60	61-75	76-90	91-105	106-120		
PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN												
1	Jefe de Supervisor de Obra											
2	Especialista Estructural											
3	Especialista Arquitectónico											
4	Especialista de Instalaciones Sanitarias											
5	Especialista en Instalaciones Electromecánicas											
6	Especialista en Instalaciones de Comunicaciones											
7	Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente											
8	Especialista en Costos, Presupuesto y valorización de obra											
9	Asistente de Supervisión de obra											
10	Topógrafo											
11	Administrador											

No obstante, en el folio 765 presenta el documento GANTT, a través del cual detalla la participación del personal especialista durante 120 días calendario, el cual es mayor al señalado en el cronograma, según se aprecia:

ETAPA II: ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA									
11									
12	Entrega de Plan de Trabajo de Supervisión	Jefe de Supervisión de Obra	120 días	Jun 02/10/23	Jun 29/01/24				
13	Entrega del Informe Inicial (Revisión del Expediente Técnico) Art 177 del RLCE	Asistente de Supervisión; Especialista Arquitectónico; Especialista en Costos, Presupuestos y Valorización de Obras; Especialista en Electromecánicas; Especialista en Instalaciones de Comunicaciones; Especialista en Instalaciones Sanitarias; Especialista en...	15 días	Jun 02/10/23	Jun 16/10/23				
14	Evaluación constante del proceso constructivo	Asistente de Supervisión; Especialista Arquitectónico; Especialista en Costos, Presupuestos y Valorización de Obras; Especialista en Electromecánicas; Especialista en Instalaciones de Comunicaciones; Especialista en Instalaciones Sanitarias; Especialista en...	10 días	mié 01/11/23	vie 10/11/23				
15	Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con los planos, especificaciones técnicas y demás documentos que conforman el expediente técnico de obra	Asistente de Supervisión; Especialista Arquitectónico; Especialista en Costos, Presupuestos y Valorización de Obras; Especialista en Electromecánicas; Especialista en Instalaciones de Comunicaciones; Especialista en Instalaciones Sanitarias; Especialista en...	120 días	Jun 02/10/23	Jun 29/01/24				
16	Control y verificación de las pruebas y ensayos de laboratorios en obra	Asistente de Supervisión; Jefe de Supervisión de Obra	120 días	Jun 02/10/23	Jun 29/01/24				
17	Verificación de materiales, agregados, elementos, acabados, diseños de mezcla, calidad del concreto	Asistente de Supervisión; Jefe de Supervisión de Obra	120 días	Jun 02/10/23	Jun 29/01/24				
18	Verificación de los análisis del concreto, agregados y otros materiales	Asistente de Supervisión; Jefe de Supervisión de Obra	120 días	Jun 02/10/23	Jun 29/01/24				
19	Revisión de diseños de ejecución en obra	Asistente de Supervisión; Especialista Arquitectónico; Especialista en Costos, Presupuestos y Valorización de Obras; Especialista en Electromecánicas; Especialista en Instalaciones de Comunicaciones; Especialista en Instalaciones Sanitarias; Especialista en...	120 días	Jun 02/10/23	Jun 29/01/24				

En tal sentido, se desprende que el desarrollo de la metodología propuesta presenta incoherencias en el plazo de la programación del personal especialista, por lo que tratándose de contenido mínimo requerido a ser desarrollado por el postor, éstos dos documentos (GANNT y Cronograma de uso de recursos) al no guardar concordancia entre sí corresponde no ser validados por este colegiado. Al respecto, mediante

RESOLUCIÓN N° 02167-2020-TCE-S1, el Tribunal señaló: "(...) no es función del comité de selección (ni de este Tribunal) interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores; por ende, no puede asumir hechos que no se desprenden de forma clara, expresa y fehacientemente de la oferta, puesto que ello podría generar riesgos a la Entidad, en la etapa de ejecución contractual; tampoco puede corregir errores o salvar ambigüedades que se presenten en la oferta de los postores, ya que ello implicaría atentar contra el Principio de Igualdad de Trato".

NOTA2: De la revisión de los ISOS presentados por el postor, CONSORCIO SUPERVISOR LOMAS DE ANCON se desprende lo siguiente:

Habiendo intentado de diversas maneras no se puede verificar la autenticidad de los ISOS presentados, por lo cual, se les considerara como no presentados.

OTABUGLOBAL SERVICES PVT. LTD. IAS

Drop us a line info@otabuglobal.com Give us a call +91 9990412222

Certified/Withdrawn Clients

HOME ABOUT US ACCREDITATION SERVICES COMPLIANCE CERTIFICATION CLIENT DOWNLOAD CONTACT US

CERTIFIED CLIENTS

Home / Certified Clients

Certified Clients

The Certificate Number That You Entered Is Not Correct! Please Try Again !";

Search Certificate

Certificate No 11230452422

Certificate Issue Date 23-11-2022

Submit

- High Resolution Logo
- ISO 9001 High Resolution Logo
- ISO 14001 High Resolution Logo
- ISO 27001 High Resolution Logo
- ISO 45001 High Resolution Logo

OTABUGLOBAL SERVICES PVT. LTD. IAS

Drop us a line info@otabuglobal.com Give us a call +91 9990412222

Certified/Withdrawn Clients

HOME ABOUT US ACCREDITATION SERVICES COMPLIANCE CERTIFICATION CLIENT DOWNLOAD CONTACT US

CERTIFIED CLIENTS

Home / Certified Clients

Certified Clients

Search Certificate

Certificate No 11230452422

Certificate Issue Date 23-11-2022

Submit

- High Resolution Logo
- ISO 9001 High Resolution Logo
- ISO 14001 High Resolution Logo
- ISO 27001 High Resolution Logo
- ISO 45001 High Resolution Logo

Mail us at otahuglobal@gmail.com

Otabuglobal Services Pvt. Ltd is managed by a group of professionals having vast experience in Quality Assurance, Quality Control and Management Systems certification, Quality Management Systems, Environmental Management Systems, Occupational Health Safety with a commitment to provide non-discriminatory, integrated, independent and impartial services to customers.

Get A Quotation



Certificado de Registro

RBG INGENIEROS S.A.C

Cal. Orellana Nro. 431 Cent. Jaen - Jaen - Jaen - Cajamarca - Peru

Ha sido evaluado y certificado por Otabu Global Services Pvt. Limitedo, cumpliendo los requisitos de:

ISO 45001:2018

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Para el siguiente alcance de actividades:

Ejecución de obras, consultoría de obras y consultoría en general;
Formulación de estudios de pre inversión, elaboración de expedientes técnicos, supervisión de elaboración de expedientes técnicos de obra, supervisión y ejecución de obras, a nivel nacional, gestión y planes administrativos, planes de trabajo, arquitectura e ingeniería en general, formulación, elaboración, actualización, reformulación, revisión, supervisión de estudios de perfiles, estudios de prefactibilidad, factibilidad, fichas técnicas estándar, expedientes técnicos, estudios definitivos, anteproyecto, Ingeniería de detalle.
Obras y/o servicios de Ingeniería civil: edificaciones en general (urbanísticas, hospitalarias, centros de salud, instituciones educativas), obras viales (carreteras, trochas carrozables, caminos vecinales, pistas de aterrizaje, puentes, puentes, viaductos, túneles, líneas férreas y teleféricos), pistas y veredas, vías urbanas, pavimento rígido, pavimento flexible, infraestructura de carreteras, servicios de fresado y colocación de mezcla asfáltica, parques, alamedas, complejos y campos deportivos, fosas deportivas, muros de contención, sistemas y servicios de agua potable, saneamiento, alcantarillado, servicio de desagüe, planta de tratamiento de aguas residuales, redes de alcantarillado, unidades básicas de saneamiento (UBS), drenaje pluvial, reservorios, canales, descolmatación, taludes, movimiento de tierras, represas hidráulicas, hidroeléctricas, electromecánicas, energéticas, obras de suministro de energía, muelles, puertos, aeropuertos, defensas ribereñas, espigones, enrocados, líneas de transmisión, minería, irrigaciones y riego, Mantenimiento de puentes.
Construcción, rehabilitación, mejoramiento, renovación, ampliación, instalación, adecuación, creación, reconstrucción, reparación, sustitución, mantenimiento, conversión, fortalecimiento de la capacidad resolutoria, construcción especializada de edificios, equipamientos urbanos, servicio de mantenimiento rutinario, servicio de gestión y conservación vial por niveles.

Número de edición: 01
Fecha de certificación: 23 de Noviembre del 2022
Fecha límite de vigilancia: 22 de Noviembre del 2023

Revisión No (j): NA
Fecha límite de vigilancia: 22 de Noviembre del 2024
Caducidad del certificado: 22 de Noviembre del 2025
(Sujeto a que la empresa mantenga su sistema al estándar requerido)

Certificado N°: - 1123O452422
Para verificar este certificado, visite www.otabuglobal.com



Anita Gupta
Dr. Anita Gupta
(Director General)



Otabu Global Services Private Limited

Accreditado por IAS (International Accreditation Service, Inc.)
(3060 Saturn Street, Suite 100, Brea, California 92821 EE. UU.)
Validity of this certificate is subject to annual surveillance audits done successfully

Handwritten signature



Drop us a line
info@otabuglobal.com

Give us a call
+91 9990412222

Certified/Withdrawn Clients

HOME ABOUT US ACCREDITATION SERVICES COMPLIANCE CERTIFICATION CLIENT DOWNLOAD CONTACT US

CERTIFIED CLIENTS

Home / Certified Clients

Certified Clients

The Certificate Number That You Entered Is Not Correct! Please Try Again !";

- High Resolution Logo
- ISO 9001 High Resolution Logo
- ISO 14001 High Resolution Logo
- ISO 27001 High Resolution Logo
- ISO 45001 High Resolution Logo

Search Certificate

Certificate No	<input type="text" value="11230453522"/>
Certificate Issue Date	<input type="text" value="23-11-2022"/>
<input type="button" value="Submit"/>	

Handwritten signature



Certificado de Registro

RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA

Cal. Orellana N°. 431 Sector Pueblo Nuevo - Jaen - Jaen - Cajamarca - Peru

Ha sido evaluado y certificado por Otabu Global Services Pvt. Limitado.
cumpliendo los requisitos de:

ISO 45001:2018

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Para el siguiente alcance de actividades:

Ejecución de obras, consultoría de obras y consultoría en general.
Formulación de estudios de pre inversión, elaboración de expedientes técnicos, supervisión de elaboración de expedientes técnicos de obra, supervisión y ejecución de obras, a nivel nacional, gestión y planes administrativos, planes de trabajo, arquitectura e ingeniería en general, formulación, elaboración, actualización, reformulación, revisión, supervisión de estudios de perfiles, estudios de prefactibilidad, factibilidad, fichas técnicas estándar, expedientes técnicos, estudios definitivos, anteproyecto, ingeniería de detalle.
Obras y/o servicios de ingeniería civil: edificaciones en general (urbanísticas, hospitalarias, centros de salud, instituciones educativas), obras viales (carreteras, trochas carrozables, caminos vecinales, pistas de aterrizaje, puentes, pilotes, viaductos, túneles, líneas férreas y teleféricos), pistas y veredas, vías urbanas, pavimento rígido, pavimento flexible, infraestructura de carreteras, servicios de fresado y colocación de mezcla asfáltica, parques, alamedas, complejos y campos deportivos, losas deportivas, muros de contención, sistemas y servicios de agua potable, saneamiento, alcantarillado, servicio de desagüe, planta de tratamiento de aguas residuales, redes de alcantarillado, unidades básicas de saneamiento (UBS), drenaje pluvial, reservorios, canales, descolmatación, taludes, movimiento de tierras, represas hidráulicas, hidroeléctricas, electromecánicas, energéticas, obras de suministro de energía, muelles, puertos, aeropuertos, defensas ribereñas, espigones, enrocados, líneas de transmisión, minería, irrigaciones y riego. Mantenimiento de puentes.
Construcción, rehabilitación, mejoramiento, renovación, ampliación, instalación, adecuación, creación, reconstrucción, reparación, sustitución, mantenimiento, conversión, fortalecimiento de la capacidad resolutoria, construcción especializada de edificios, equipamientos urbanos, servicio de mantenimiento rutinario, servicio de gestión y conservación vial por niveles.

Número de edición: 01

Fecha de certificación: 23 de Noviembre del 2022

Fecha límite de vigencia: 22 de Noviembre del 2023

Revisión No (J): NA

Fecha límite de vigencia: 22 de Noviembre del 2024

Caducidad del certificado: 22 de Noviembre del 2025

(Sujeto a que la empresa mantenga su sistema al estándar requerido)

Certificado N°: - 11230452522

Para verificar este certificado, visite www.otabuglobal.com



Anita
Dr. Anita Gupta
(Directora general)

Otabu Global Services Private Limited

Acreditado por IAS (International Accreditation Service, Inc.)

(3060 Saturn Street, Suite 100, Brea, California 92821 EE. UU.)

Validity of this certificate is subject to annual surveillance audits done successfully

This Certificate of Registration Remains The Property of Otabu Global Services Private Limited and Shall be Returned Immediately Upon Request





Drop us a line
info@otabuglobal.com

Give us a call
+91 9990412222

Certified Withdrawn Clients

[HOME](#) [ABOUT US](#) [ACCREDITATION](#) [SERVICES](#) [COMPLIANCE](#) [CERTIFICATION](#) [CLIENT](#) [DOWNLOAD](#) [CONTACT US](#)

CERTIFIED CLIENTS

[Home](#) / [Certified Clients](#)

Certified Clients

The Certificate Number That You Entered Is Not Correct! Please Try Again !";

- High Resolution Logo
- ISO 9001 High Resolution Logo
- ISO 14001 High Resolution Logo
- ISO 27001 High Resolution Logo
- ISO 45001 High Resolution Logo

Search Certificate

Certificate No	<input type="text" value="022546281922"/>
Certificate Issue Date	<input type="text" value="25-02-2022"/>
<input type="button" value="Submit"/>	



Certificado de Registro

RBG INGENIEROS S.A.C

Cal. Orellana N°. 431 Cent. Jaen - Jaen - Jaen - Cajamarca - Peru

ha sido evaluado y certificado por Otabu Global Services Pvt. Limitado.
cumpliendo los requisitos de:

ISO 37001:2016

Sistema de Gestión Antisoborno

Para el siguiente alcance de actividades:

Ejecución y Consultoría de:

Obras y/o servicios de Ingeniería civil: edificaciones en general (urbanísticas, hospitalarias, centros de salud, puestos de salud, instituciones educativas), obras viales (carreteras, trochas carrozables, caminos vecinales, pistas de aterrizaje, puentes, pilotes, viaductos, intercambios viales a desnivel, túneles, líneas férreas y teleféricos), pistas y veredas, vías urbanas, pavimento rígido, pavimento flexible, infraestructura vial, parques, alamedas, complejos deportivos, campos deportivos, losas deportivas, muros de contención, sistemas de agua potable, servicio de agua potable, saneamiento, alcantarillado, servicio de desagüe, planta de tratamiento de aguas residuales, redes de alcantarillado, unidades básicas de saneamiento (UBS), saneamiento básico rural, drenaje pluvial, reservorios, canales, descolmatación, taludes, movimiento de tierras, represas hidráulicas, hidroeléctricas, electromecánicas, energéticas, obras de suministro de energía, muelles, puertos, aeropuertos, defensas ribereñas, espigones, enrocados, líneas de transmisión, energía, minería, irrigaciones y riego.

Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Renovación, Ampliación, Instalación, Adecuación, Creación, Reconstrucción, Reparación, Sustitución, Mantenimiento, Conversión, Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva, Servicio de Mantenimiento Rutinario, Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles.

Número de edición: 01

Fecha de certificación: 25 de Febrero de 2022

Fecha límite de vigilancia: 24 de Febrero de 2023

Revisión No (j): NA

Fecha límite de vigilancia: 24 de Febrero de 2024

Caducidad del certificado: 24 de Febrero de 2025

(Sujeto a que la empresa mantenga su sistema al estándar requerido)

Certificado N°: - 0225AB281922

Para verificar este certificado, visite www.otabuglobal.com



Dr. Anita Gupta
(Director general)



Otabu Global Services Private Limited

Accreditado por IAS (International Accreditation Service, Inc.)



Drop us a line
info@otabuglobal.com

Give us a call
+91 9990412222

Certified/Withdrawn Clients

HOME ABOUT US ACCREDITATION SERVICES COMPLIANCE CERTIFICATION CLIENT DOWNLOAD CONTACT US

CERTIFIED CLIENTS

Home / Certified Clients

Certified Clients

The Certificate Number That You Entered Is Not Correct! Please Try Again !";

- High Resolution Logo
- ISO 9001 High Resolution Logo
- ISO 14001 High Resolution Logo
- ISO 27001 High Resolution Logo
- ISO 45001 High Resolution Logo

Search Certificate

Certificate No	<input type="text" value="0225AB282022"/>
Certificate Issue Date	<input type="text" value="25-02-2022"/>
<input type="button" value="Submit"/>	

A



Certificado de Registro

RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA

Cal. Orellana N°. 431 Sector Pueblo Nuevo - Jaen - Jaen - Cajamarca - Peru

ha sido evaluado y certificado por Otabu Global Services Pvt. Limitado.
cumpliendo los requisitos de:

ISO 37001:2016

Sistema de Gestión Antisoborno

Para el siguiente alcance de actividades:

Ejecución y Consultoría de:

Obras y/o servicios de Ingeniería civil: edificaciones en general (urbanísticas, hospitalarias, centros de salud, puestos de salud, instituciones educativas), obras viales (carreteras, trochas carrozables, caminos vecinales, pistas de aterrizaje, puentes, puentes, viaductos, intercambios viales a desnivel, túneles, líneas férreas y teleféricas), pistas y veredas, vías urbanas, pavimento rígido, pavimento flexible, infraestructura vial, puentes, alamedas, complejos deportivos, campos deportivos, zonas deportivas, muros de contención, sistemas de agua potable, servicio de agua potable, saneamiento, alcantarillado, servicio de desagüe, planta de tratamiento de aguas residuales, redes de alcantarillado, unidades básicas de saneamiento (UBS), saneamiento básico rural, drenaje pluvial, reservorios, canales, descolmatación, taludes, movimiento de tierras, represas hidráulicas, hidroeléctricas, electromecánicas, energéticas, obras de suministro de energía, muelles, puertos, aeropuertos, defensas ribereñas, espigones, enrocados, líneas de transmisión, energía, minería, irrigaciones y riego.

Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Renovación, Ampliación, Instalación, Adecuación, Creación, Reconstrucción, Reparación, Sustitución, Mantenimiento, Conversión, Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva, Servicio de Mantenimiento Rutinario, Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles.

Número de edición: 01

Fecha de certificación: 25 de Febrero de 2022

Fecha límite de vigilancia: 24 de Febrero de 2023

Revisión No (i): NA

Fecha límite de vigilancia: 24 de Febrero de 2024

Caducidad del certificado: 24 de Febrero de 2025

(Sujeito a que la empresa mantenga su sistema al estándar requerido)

Certificado N°: - 0225AB282022

Para verificar este certificado, visite www.otabuglobal.com



Dr. Anita Gupta
(Director general)



Otabu Global Services Private Limited

Acreditado por IAS (International Accreditation Service, Inc.)