

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	01			
		Fecha	27/09/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO-PRIDER			
		RUC	20494642078			
		Dirección	Asoc. Jesús Nazareno Mz. C Lote 09-San Felipe - Ayacucho - Huamanga - Ayacucho			
		Teléfono(s)	999102099			
		Correo electrónico	Prider.contrataciones@gmail.com			
		Persona de contacto	Jhonny Huaraca Aylas			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CLAUDIO ALANYA NIDIA CELICA			
		RUC	10432255561			
		Dirección	JR. SACSAYHUAMAN S/N CARMEN ALTO-HUAMANGA AYACUCHO			
		Teléfono(s)	921419387			
		Correo electrónico	negociacionesnidia@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	CLAUDIO ALANYA NIDIA CELICA			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE VALVULA PARA LA META 07: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCLLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQULLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO ".			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5 Información complementaria						
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.						
6						
 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION DESARROLLO RURAL INTEGRADO PRIDER ----- CPC. Jhonny Huaraca Aylas JEFE DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL						
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	01			
		Fecha	27/09/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO-PRIDER			
		RUC	20494642078			
		Dirección	Asoc. Jesús Nazareno Mz. C Lote 09-San Felipe - Ayacucho - Huamanga - Ayacucho			
		Teléfono(s)	999102099			
		Correo electrónico	Prider.contrataciones@gmail.com			
		Persona de contacto	Jhonny Huaraca Aylas			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CASTRO QUISPE PITER ARTURO			
		RUC	10469519037			
		Dirección	ASOCIACION MARIA MAGDALENA MZ. C LOTE 05 - AYACUCHO-HUAMANGA			
		Teléfono(s)	910218272			
		Correo electrónico	lagartnegociaciones@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	CASTRO QUISPE PITER ARTURO			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE VALVULA PARA LA META 07: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCLLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQULLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. "			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<p style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION DESARROLLO RURAL INTEGRADO / PRIDER <hr/> CPC. Jhonny Huaraca Aylas JEFE DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL </p>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	01		
		Fecha	27/09/2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO-PRIDER		
		RUC	20494642078		
		Dirección	Asoc. Jesús Nazareno Mz. C Lote 09-San Felipe - Ayacucho - Huamanga - Ayacucho		
		Teléfono(s)	999102099		
		Correo electrónico	Prider.contrataciones@gmail.com		
		Persona de contacto	Jhonny Huaraca Aylas		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	QUISPE PARIONA JHOVER DARIO		
		RUC	10707540821		
		Dirección	ASOC. WARI ACCOPAMPA MZ. C LOTE 09. AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO		
		Teléfono(s)	941721641		
		Correo electrónico	JHOVERINVERSIONES@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	QUISPE PARIONA JHOVER DARIO		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE VALVULA PARA LA META 07: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCLLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQULLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. "		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<p style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION DESARROLLO RURAL INTEGRADO - PRIDER <hr/> CPC. Jhonny Huaraca Aylas JEFE DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL </p>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

Informe Sustentatorio para emplear la Comparación de Precios						
1	Datos del documento	Número de informe			01	
		Fecha de informe			27/09/2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE VALVULA PARA LA META 07: ADQUISICION DE VALVULA PARA LA META 07: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCCLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQULLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO ".			
3	Antecedentes					
Mediante INFORME N° 208-2023-GRA-PRIDER-DI-JUS, la Dirección de Infraestructura, remite el requerimiento de compra para la ADQUISICION DE VALVULA PARA LA META 07: " ADQUISICION DE VALVULA PARA LA META 07: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCCLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQULLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO "., Con el cual se procede a efectuar el procedimiento de indagación de mercado encontrándose condiciones del mercado de producto solicitado con los cuales se determinó realizar el procedimiento de selección de comparación de precios:						
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?		
				Sí Cumple	No Cumple	
a. Disponibilidad inmediata			X			
<i>Según Indagación de mercado, se tiene que los bienes solicitados objeto de contratación, son de <u>disponibilidad inmediata</u> en los centros comerciales existentes en el mercado nacional y local; sin necesidad de realizar adecuaciones y/o modificaciones, toda vez que ello satisface la necesidad, los plazos que cotizaron son de 5 días calendario.</i>						
b. Fáciles de obtener en el mercado			X			
<i>Existe pluralidad de proveedores en el mercado, con las características estandarizadas. En total e presentaron 6 proveedores quienes cotizaron los bienes con las marcas y especificaciones estandarizadas.</i>						
c. Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado			X			
<i>Las especificaciones técnicas del bien objeto de contratación, se encuentra bajo la calidad establecida por el mercado.</i>						
d. Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante			X			
<i>El bien objeto de la contratación, no requiere fabricación, producción bajo condiciones de particularidades dados por la entidad, toda vez que es un producto terminado y estandarizado que satisface las necesidades de manera inmediata sin necesidad de ninguna adecuación o modificación alguna.</i>						
En consecuencia, cumplen las condiciones para la aplicación del procedimiento de comparación de precios.						
5	Observaciones					
<i>No se registro ningún inconveniente durante la etapa de indagación de mercado y verificación de condiciones para ser adquirido bajo la modalidad de Comparación de Precios.</i>						
 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION DESARROLLO RURAL INTEGRADO - PRIDER JEFE DE ABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO						
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

ADJUNTO LA COTIZACION DE VALVULAS

GOBIERNO REGIONAL PRIDER <prider.contrataciones@gmail.com> 27 de septiembre de 2023, 17:12
Para: "negociacionesnidia@gmail.com" <negociacionesnidia@gmail.com>, "jhoverinversiones@gmail.com" <jhoverinversiones@gmail.com>, "lagartnegociaciones@gmail.com" <lagartnegociaciones@gmail.com>

Buenas tardes adjunto al presente la cotización de valvulas y bridas las cuales deberán ser cotizadas e enviadas por este medio.

4 adjuntos

-  **Anexo4 - Directiva (1).doc** 49K 12
-  **Anexo3 - Directiva (1).docx** 24K 12
-  **Anexo5 - Declaracion Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado (1).docx** 14K 12
-  **SOLICITUD DE COTIZACION (1).docx** 233K 12

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 001965

Nº CCP SIAF: 0000001968

NORA

1.-Información del Proc.

Tipo de Proc. de Selección : COMPARACION DE PRECIOS
 Objeto del Proc. : BIEN
 Síntesis de Especificación Técnica : ADQUISICION DE BIENES VALVULAS PARA LA OBRA SACRACA
 Nro. de Ref. en el PAC :
 Incluido en el PAC mediante Resolución:
 Base Legal : Artículo 19° de la Ley de Contrataciones del Estado

2.-Contenido del Expediente de Contratación

Requerimiento :
 Informado con Documento N° :
 Valor Referencial : S/ 46,390.00 Soles



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO - PRIDER

CPC. Jhonny Huaraca Aylas
 JEFE DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

Firma del Responsable de Logística

3.- Disponibilidad Presupuestal

Fecha: 26/09/2023

FF/Rb	Meta / MNEMO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/
2023					
1-00	0007	10.025.0050.0042.2431155.4000120	1308.1.6.1 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	2.6.2.3.4.4	46,390.00
Sub Total					46,390.00
Total					46,390.00

Resumen Presupuestal por Producto / Proyecto

FF/Rb	Producto / Proyecto	Valor Ref. S/
1-00	2431155 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCCLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQUILLPANAN, PINCINILLO, CHAC	46,390.00
Total		46,390.00

Visto el expediente de: COMPARACION DE PRECIOS
 cuyo contenido se detalla en los numerales 2 y 3 del presente documento y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 19° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al Artículo 41° del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se aprueba la presente certificación para que se continúe con el trámite respectivo.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO - PRIDER

CPC. OSMERIK QUISPE CHOCORA
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Firma del Responsable de Presupuesto

CUADRO COMPARATIVO (BIENES)
2023-GRU/UAUF

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN		COMPARACION DE PRECIOS		FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS		VALOR REFERENCIAL (V.R.)		
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN DE BIENES DE VALVULAS PARA LA META 25: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCCLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQUILLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHUNAN Y OQRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO."		CLAUDIO ALANYA NIDIA CELICA		CASTRO QUISPE PITER ARTURO		
ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	RUC:	RUC:	RUC:	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DEL ITEM
1	VALVULA COMPUERTA DE H" D"=250 MM	UNIDAD	11	10432255561	10707540821	10469519037	1,400.00	15,400.00
2	VALVULA COMPUERTA DE H" D"=200 MM	UNIDAD	4	JR. SACSAYHUAMAN SIN CARMEN ALTO-HUAMANGA AYACUCHO	ASOC. WARI ACCOPAMPA MZ. C LOTE 08 AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO	ASOCIACION MARIA MAGDALENA MZ. C LOTE 05 -AYACUCHO-HUAMANGA	950.00	3,800.00
3	VALVULA COMPUERTA DE H" D"=160 MM	UNIDAD	2	CLAUDIO ALANYA NIDIA CELICA	QUISPE PARIONA JHOVER DARIO	CASTRO QUISPE PITER ARTURO	625.00	1,250.00
4	VALVULA COMPUERTA DE H" D"=110 MM	UNIDAD	3	TELÉFONO: 921419387	TELÉFONO: 941721641	TELÉFONO: 910218272	360.00	1,080.00
5	VALVULA COMPUERTA DE H" D"=75 MM	UNIDAD	1	P.UNITARIO	P.UNITARIO	P.UNITARIO	320.00	320.00
6	VALVULA BOLA METALICA DE D=3"	UNIDAD	68	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	250.00	17,000.00
7	VALVULA BOLA METALICA DE D=75MM	UNIDAD	11	1,000.00	1,480.00	1,500.00	250.00	2,750.00
8	VALVULA ESFERICA F"6" D=2	UNIDAD	11	2,750.00	980.00	980.00	190.00	2,090.00
9	VALVULA DE IRE DOBLE EFECTO HDPE 2"	UNIDAD	18	2,090.00	258.00	258.00	150.00	2,700.00
TOTAL SI/				SI/ 46,390.00	SI/ 48,257.00	SI/ 48,778.00		46,390.00
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE		MARCA	N/A	N/A	N/A	N/A		
PROCEDENCIA		MODELO	N/A	N/A	N/A	N/A		
AÑO DE FABRICACIÓN		PROCEDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A		
GARANTÍA COMERCIAL		AÑO DE FABRICACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A		
PLAZO DE ENTREGA		GARANTÍA COMERCIAL	06 MESES	06 MESES	06 MESES	06 MESES		
FORMA DE PAGO		PLAZO DE ENTREGA	05 DIAS CALENDARIO SEGUN EE TT	05 DIAS CALENDARIO SEGUN EE TT	05 DIAS CALENDARIO SEGUN EE TT	05 DIAS CALENDARIO SEGUN EE TT		
MONEDA DE LA FUENTE		FORMA DE PAGO	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES		
FECHA DE SOLICITUD		MONEDA DE LA FUENTE	20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023		
CANTIDAD DE VECES QUE SE REPITE LA SOLICITUD		FECHA DE SOLICITUD	0	0	0	0		
FECHA DE RECEPCIÓN		CANTIDAD DE VECES QUE SE REPITE LA SOLICITUD	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023		
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN	SI	SI	SI	SI		
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI	SI		
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI	SI	SI	SI		
		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI	SI		



COTIZACIÓN

Señores,
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO -PRIDER
 Presente.-
Ref.-

Solicitud de Cotización - Descripción de la Prestación

Estimados señores:

Por medio del presente, en calidad de ofertante y después de haber examinado y aceptar en su integridad las (especificaciones técnicas o términos de referencia) proporcionados por el Gobierno Regional de Ayacucho, me comprometo con la presente a la ejecución de la prestación, **cumpliendo con la integridad de vuestros requerimientos técnicos mínimos (Especificaciones Técnicas/Términos de referencia)**, conforme a las condiciones y plazos establecidos, adjunto para tal efecto la siguiente propuesta económica:

ITEM	CANT.	U. MED.	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL S/
1	11	UND	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL PN 16 D=250MM CON BRIDA	C-ITALY	S/1,400.00	S/15,400.00 ✓
2	4	UND	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL PN 16 D=200MM CON BRIDA	C-ITALY	S/950.00	S/3,800.00 ✓
3	3	UND	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL PN 16 D=110MM CON BRIDA	C-ITALY	S/360.00	S/1,080.00 ✓
4	1	UND	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL PN 16 D=75MM CON BRIDA	C-ITALY	S/320.00	S/320.00 ✓
5	2	UND	VALVULA COMPUERTA CON BRIDA DE HIERRO DUCTIL D=160MM	C-ITALY	S/625.00	S/1,250.00 ✓
6	11	UND	VALVULA BOLA METALICA DE D=75MM	IMPORTADO	S/250.00	S/2,750.00 ✓
7	18	UND	VALVULA DE AIRE DOBLE EFECTO HDPE 2"	IMPORTADO	S/150.00	S/2,700.00 ✓
8	11	UND	VALVULA FLOTADORA DE FIERRO DUCTIL DE D=2" - VALVULA ESFERICA DE FºBº D=2"	IMPORTADO	S/190.00	S/2,090.00 ✓
9	68	UND	VALVULA BOLA DE D=3"	IMPORTADO	S/250.00	S/17,000.00 ✓
TOTAL						S/46,390.00

1. Ruc N° 1043225561
2. Plazo de ejecución: 05 DIAS - PUESTO EN ALMACEN DE OBRA
3. Garantía:
4. Forma de Pago: CREDITO
5. Teléfono de contacto: 921419387
6. Persona de contacto : CLAUDIO ALANYA, NIDIA CELICA
7. Correo Electrónico : negociacionesnidia@gmail.com
8. Direccion : JR SACSAYHUAMAN S/N CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO

La Oferta indicada incluye todos los tributos, instalación, pruebas, transportes, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el valor del bien ofertado. En tal sentido EL GOBIERNO REGIONAL no realizará pago adicional de ninguna naturaleza por costos o gastos no considerados en el precio ofertado.

Esta oferta será válida y firme por un período mínimo de Treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la presente oferta y se conviene u obliga que la oferta pueda ser aceptada por EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO en cualquier momento antes de que expire el período indicado. Cotización y/o proforma que no cuente con la información referente a Teléfono de contacto y correo electrónico no se considerarán válidos.

Ayacucho 21 de Setiembre de 2023

MULTISERVICIOS NIDIA

Nidia Celica Claudio Alanya
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.U.C. 1043225561



Señores,

Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO -PRIDER

Presente.-

Solicitud de Cotización - Descripción de la Prestación

Estimados señores:

Por medio del presente, en calidad de ofertante y después de haber examinado y aceptar en su integridad las (especificaciones técnicas o términos de referencia) proporcionados por el Gobierno Regional de Ayacucho, me comprometo con la presente a la ejecución de la prestación, **cumpliendo con la integridad de vuestros requerimientos técnicos mínimos (Especificaciones Técnicas/Términos de referencia)**, conforme a las condiciones y plazos establecidos, adjunto para tal efecto la siguiente propuesta económica:

ITEM	CANT.	U. MED.	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	11	UND	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL PN 16 D=250MM CON BRIDA	ITALY	S/1,480.00	S/16,280.00
2	4	UND	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL PN 16 D=200MM CON BRIDA	ITALY	S/980.00	S/3,920.00
3	2	UND	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL PN 16 D=110MM CON BRIDA	ITALY	S/305.00	S/1,185.00
4	1	UND	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL PN 16 D=75MM CON BRIDA	ITALY	S/345.00	S/345.00
5	2	UND	VALVULA COMPUERTA CON BRIDA DE HIERRO DUCTIL D=160MM	ITALY	S/650.00	S/1,300.00
6	11	UND	VALVULA BOLA METALICA DE D=75MM	IMPORTADO	S/258.00	S/2,838.00
	18	UND	VALVULA DE AIRE DORI EFECTO HDPE 2"	IMPORTADO	S/150.00	S/2,700.00
8	11	UND	VALVULA FLOTADORA DE FIERRO DUCTIL DE D=2"	IMPORTADO	S/195.00	S/2,145.00
9	68	UND	VALVULA BOLA DE D=3"	IMPORTADO	S/258.00	S/17,544.00
TOTAL						S/48,257.00

1. RUC: 10707540821

2. Direccion: ASOC. WARI ACCOPAMPA MZ C LOTE 09 - AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

3. Plazo de ejecución: 05 DIAS

4. Lugar de Entrega: PUESTO EN ALMACEN DE LA OBRA

5. Forma de Pago: DEPOSITO CUENTA CCI

6. Teléfono de contacto: 941721641

7. Persona de contacto : QUISPE PARIONA JHOVER DARIO

8. Correo Electrónico : JHOVERINVERSIONES@GMAIL.COM

9. Cuenta de Detracción:

La Oferta indicada incluye todos los tributos, instalación, pruebas, transportes, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el valor del bien ofertado. En tal sentido EL GOBIERNO REGIONAL no realizará pago adicional de ninguna naturaleza por costos o gastos no considerados en el precio ofertado.

Esta oferta será válida y firme por un periodo mínimo de Treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la presente oferta y se conviene u obliga que la oferta pueda ser aceptada por EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO en cualquier momento antes de que expire el periodo indicado. Cotización y/o proforma que no cuente con la información referente a Teléfono de contacto y correo electrónico no se considerarán válidos.

Ayacucho 21 de Setiembre de 2023

**INVERSIONES JHOVER**
RUC N° 10707540821

JHOVER D. QUISPE PARIONA
GERENTE GENERAL



Señores,

Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO -PRIDER

Presente.-

Ref.-

Solicitud de Cotización - Descripción de la Prestación

Estimados señores:

Por medio del presente, en calidad de ofertante y después de haber examinado y aceptar en su integridad las (especificaciones técnicas o términos de referencia) proporcionados por el Gobierno Regional de Ayacucho, me comprometo con la presente a la ejecución de la prestación, **cumpliendo con la integridad de vuestros requerimientos técnicos mínimos (Especificaciones Técnicas/Términos de referencia)**, conforme a las condiciones y plazos establecidos, adjunto para tal efecto la siguiente propuesta económica:

ITEM	CANT.	U. MED.	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL S/
1	11	UND	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL PN 16 D=250MM CON BRIDA	IMPORTADO	S/1,500.00	S/16,500.00 ✓
2	4	UND	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL PN 16 D=200MM CON BRIDA	IMPORTADO	S/980.00	S/3,920.00 ✓
3	3	UND	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL PN 16 D=110MM CON BRIDA	IMPORTADO	S/400.00	S/1,200.00 ✓
4	1	UND	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL PN 16 D=75MM CON BRIDA	IMPORTADO	S/350.00	S/350.00 ✓
5	2	UND	VALVULA COMPUERTA CON BRIDA DE HIERRO DUCTIL D=160MM	IMPORTADO	S/650.00	S/1,300.00 ✓
6	11	UND	VALVULA BOLA METALICA DE D=75MM	IMPORTADO	S/260.00	S/2,860.00 ✓
7	18	UND	VALVULA DE AIRE DOBLE EFECTO HDPE 2"	IMPORTADO	S/155.00	S/2,790.00 ✓
8	11	UND	VALVULA FLOTADORA DE FIERRO DUCTIL DE D=2"	IMPORTADO	S/198.00	S/2,178.00 ✓
9	68	UND	VALVULA BOLA DE D=3"	IMPORTADO	S/260.00	S/17,680.00 ✓
TOTAL						S/48,778.00

1. Plazo de ejecución: **5 DIAS - puesto en almacen de obra**
2. Garantía
3. Forma de Pago: **UNA SOLA ARMADA - DEPOSITO EN CUENTA**
4. Teléfono de contacto: **910218272**
5. Persona de contacto : **CASTRO QUISPE, PITER ARTURO**
6. Correo Electrónico : **lagartnegociaciones@gmail.com**
7. Direccion: **ASOCIACIÓN MARÍA MAGDALENA MZ "C" LOTE 05 - AYACUCHO - HUAMANGA**
8. RUC: **10469519037**

La Oferta indicada incluye todos los tributos, instalación, pruebas, transportes, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el valor del bien ofertado. En tal sentido EL GOBIERNO REGIONAL no realizará pago adicional de ninguna naturaleza por costos o gastos no considerados en el precio ofertado.

Esta oferta será válida y firme por un período mínimo de Treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de presentación de la presente oferta y se conviene u obliga que la oferta pueda ser aceptada por EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO en cualquier momento antes de que expire el período indicado. Cotización y/o proforma que no cuente con la información referente a Teléfono de contacto y correo electrónico no se considerarán válidos.

Ayacucho 21 de setiembre del 2023





GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO
RURAL INTEGRADO - PRIDER



T. 20

" AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO "

INFORME N°051-2023-GRA-GG-PRIDER/AMF-RO.

AL : ING. CARLOS FERNANDEZ JERI
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

DE : ING. ALDO MENDOZA FLORES
RESIDENTE DE OBRA - SACRACA

ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES VALVULAS.

REF. a): RESOLUCION DIRECTORAL N° 394- 2023-GRA/PRIDER/DG.
b): INFORME N° 693- 2023-GRA-PRIDER-DI/LFGGO.

FECHA : Ayacucho, 14 de septiembre de 2023.

REG.DOC. 04688040
REG.EXP. 03758974

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integral
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
3648
14 SEP 2023
RECIBIDO
FOLIO:
HORA: FIRMA:

Tengo el agrado de dirigirme a usted y saludarle cordialmente, asimismo, en atención al documento de referencia REMITO REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES VALVULAS para la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCLLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQULLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" solicitando la adquisición de los bienes con carácter muy urgente, de acuerdo al detalle siguiente:

Se adjunta al presente:

- ✓ Pedido de Compra N°1079
- ✓ Cuadro analítico Parcial N°01- 2023.
- ✓ Especificaciones Técnicas.

Meta	: 007
Fuente de Financiamiento	: R. O.
Clasificador	: 26.23.44

Es cuanto informo a usted, para conocimiento y trámite correspondiente

Atentamente;

RECIBIDO
14 SEP 2023
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado
PRIDER
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Reg. N°: 1020
Folios: 001
Hora: 10:44
Firma: [Firma]

RECIBIDO
14 SEP 2023
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado
PRIDER
OFICINA DE ADQUISICIONES
Reg. N°: 6522
Folios: 20
Hora: 03:27
Firma: [Firma]

RECIBIDO
21 SEP 2023
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado
PRIDER
OFICINA DE ADQUISICIONES
Reg. N°: 1572
Folios:
Hora: 6:00 PM
Firma: [Firma]

GRA-PRIDER
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO AGUA PARA RIEGO
SAN SEBASTIAN DE SACRACA - LAMPA - PAUSA - AYACUCHO
ING. ALDO MENDOZA FLORES
DIF. N° 301725
RESIDENTE

GRA-PRIDER
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO AGUA PARA RIEGO
SAN SEBASTIAN DE SACRACA - LAMPA - PAUSA - AYACUCHO
Ing. Ciro Janampa Durand
DIF. N° 186018
SUPERVISOR

Cc
Archivo
AMF/Immg.
2023

Asoc. Jesús de Nazareno Mz. C Lte. 04 Terminal Wari/ Jesús Nazareno – Huamanga – Ayacucho.
Central Telefónica: (066) 780715
mesavirtual.prider@gmail.com
https://www.gob.pe/regionayacucho-prider

RECIBIDO
21 SEP 2023
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado
PRIDER
OFICINA DE ADQUISICIONES
Reg. N°:
Folios:
Hora: 5:00 PM
Firma: [Firma]

CMN 3023

PEDIDO DE COMPRA N°

001079

UNIDAD EJECUTORA : 008 REGION AYACUCHO-PROG.REG. DE IRRIGACION Y DES. RURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001308

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Entregar a Sr(a) : MENDOZA FLORES ALDO
Fecha : 14/09/2023
Actividad Operativa : C0081 MEJ Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCCLAHUAYRE
Motivo : ADQUISICION DE BIENES VALVULAS PARA LA OBRA SACRACA

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func	Programa	Prod/Pry	Act/Al/Obr
1-00	0007	10	025	0050	0042	2431155	4000120

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Cantidad	Unidad Medida
967800010225	VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL PN 16 X 250 mm CON BRIDA	11.00	UNIDAD
967800010226	VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL PN 20 X 200 mm CON BRIDA	4.00	UNIDAD
967800010232	VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL PN 16 X 110 mm CON BRIDA	3.00	UNIDAD
967800010234	VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL PN 16 X 75 mm CON BRIDA	1.00	UNIDAD
967800010241	VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDA DE HIERRO DUCTIL X 160 mm	2.00	UNIDAD
967800050273	VALVULA BOLA METALICA DE D=75 mm	11.00	UNIDAD
967800050447	VALVULA DE AIRE DOBLE EFECTO HDPE 2 in	18.00	UNIDAD
967800051035	VALVULA FLOTADORA DE FIERRO DUCTIL 2 in	11.00	UNIDAD
967800060055	VÁLVULA DE BOLA 3 in	68.00	UNIDAD

GRA-PRIDER
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO AGUA PARA RIEGO
SAN SEBASTIAN DE SACRACA - LAMPA - PIUSA - AYACUCHO
ING. ALDO MENDOZA FLORES
CIP N° 301725
PRESIDENTE

Firma del Solicitante



Firma Autorizada

GRA-PRIDER
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO AGUA PARA RIEGO
SAN SEBASTIAN DE SACRACA - LAMPA - PIUSA - AYACUCHO
Ing. Ciro Janampa Durand
CIP N° 186018
SUPERVISOR



" AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO "

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES - VALVULAS

Órgano o Unidad Orgánica:	Dirección de Infraestructura
Meta Presupuestaria:	007
Nombre del Proyecto:	OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCLLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQULLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
Denominación de la Contratación	ADQUISICION DE BIENES - VALVULAS

I. ANTECEDENTES.

El Gobierno Regional Ayacucho a través del PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER, viene ejecutando la OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCLLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQULLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, asignado para el ejercicio fiscal 2023.

II. OBJETIVO

Seleccionar a una persona natural o jurídica que se encargue de atender la adquisición de Bienes Válvulas para la OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCLLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQULLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

III. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICION DE BIENES - VALVULAS

ITEM	DESCRIPCION		
1	VALVULA COMPUERTA DE H°D° D=250 MM	UND	11.00
2	VALVULA COMPUERTA DE H°D° D=200 MM	UND	4.00
3	VALVULA COMPUERTA DE H°D° D=160 MM	UND	2.00
4	VALVULA COMPUERTA DE H°D° D=110 MM	UND	3.00
5	VALVULA COMPUERTA DE H°D° D=75 MM	UND	1.00
6	VALVULA BOLA METALICA DE D=3"	UND	68.00
7	VALVULA BOLA METALICA DE D=75MM	UND	11.00
8	VALVULA ESFERICA DE F°G° D=2"	UND	11.00
9	VALVULA DE AIRE DOBLE EFECTO HDPE 2"	UND	18.00

Asoc. Jesús de Nazareno Mz. C Lte. 04 Terminal Wari/ Jesús Nazareno – Huamanga – Ayacucho.

Central Telefónica: (066) 780715

mesavirtual.prider@gmail.com

<https://www.gob.pe/region/ayacucho-prider>

GRA-PRIDER
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO AGUA PARA RIEGO
SAN SEBASTIAN DE SACRACA - LAMPA - PAUCA - AYACUCHO
ING. ALDO MENDOZA FLORES
CIP N° 301725
PRESIDENTE

GRA-PRIDER
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO AGUA PARA RIEGO
SAN SEBASTIAN DE SACRACA - LAMPA - PAUCA - AYACUCHO
Ing. Ciro Janampa Durand
CIP N° 188018
SUPERVISOR



" AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO "

REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONA

- Tener Registro Único de Contribuyente Habilitado
- Poseer Código de Cuenta Interbancario Registrado
- Tener Registro Nacional de Proveedores Vigente (Se excluye en el caso que el valor sea menor a los 8 UIT)

De acuerdo a los compromisos establecidos y normatividad vigente.

IV. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN

Lugar de entrega, será en el almacén de obra, se encuentra ubicado en el centro poblado de San Sebastián de Sacra, distrito de Lampa, provincia de Paucar de Sara Sara, con la verificación del responsable (Almacenero, Residente de obra y supervisor de obra).

El plazo de entrega como máximo será de siete (07) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

V. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en un único pago, previa recepción, verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del Bien y conformidad emitida por el Residente de obra con Visto Bueno del Supervisor de Obra.

VI. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

De acuerdo al Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de responsabilidad del contratista para esta adquisición será de un (01) año, contados a partir de otorgada la conformidad de recepción del bien.

VII. PENALIDAD

En caso de existir retrasos en la entrega de los bienes, se aplicarán las penalidades según la fórmula expresada en el Art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VIII. AFECTACION PRESUPUESTAL

El gasto que origina la adquisición de los bienes será afecto a la Meta 007, OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCLLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQUILLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

FUNCION : 10 AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL : 025 RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
META : 007
FTE. FTO : R. O.

GRA-PRIDER
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO AGUA PARA RIEGO
SAN SEBASTIAN DE SACRACA - LAMPA - PAUCA - AYACUCHO

ING. ALDO MENDOZA FLORES
CIP. N° 301725
EL FIRMANTE

GRA-PRIDER
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO AGUA PARA RIEGO
SAN SEBASTIAN DE SACRACA - LAMPA - PAUCA - AYACUCHO

Ing. Giro Janampa Durand
CIP. N° 168018
SUPERVISOR

Asoc. Jesús de Nazareno Mz. C Lte. 04 Terminal Wari/ Jesús Nazareno – Huamanga – Ayacucho.

Central Telefónica: (066) 780715

mesavirtual.prider@gmail.com

<https://www.gob.pe/region/ayacucho-prider>



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 394 -2023-GRA/PRIDER/DG

CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIÁN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2431155, del cual se evidencia que se adjuntó la documentación establecida en el numeral 9.2.12 de la Directiva N° 007-2018-GRA-PRIDER, como es: Memoria Descriptiva, Presupuesto, Cronograma de Ejecución o Avance de Obra, Desagregado de Gastos Generales y Supervisión, Metrados, Especificaciones Técnicas, Costos Unitarios, Relación de Insumos, Plano Clave, Plano a Nivel Constructivo y Registro Fotográfico;

- Cuadro de Presupuesto Analítico Parcial N° 02-2023 del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCCLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQUILLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIÁN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2431155, conforme al siguiente detalle:

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANALÍTICO PARCIAL N° 02 (S/)
26.2 3.43	PERSONAL	422,914.60
26.2 3.44	BIENES	441,681.60
2.6.3 2.11	BIENES PATRIMONIAL	3,500.00
2.6.2 3.45	SERVICIO	131,903.80
TOTAL, S/		1,000,000.00

Que, mediante Informe N° 008-2023-GRA-PRIDER/SO-CJD, de fecha 16 de agosto de 2023, el Supervisor de Obra aprueba la solicitud de presupuesto analítico parcial N° 02-2023 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCCLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQUILLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIÁN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2431155, en mérito a la segunda habilitación presupuestal ascendente a la suma de S/. 1,000,000.00 soles, a fin de continuar con la ejecución de la obra;

Que, mediante Informe N° 693-2023-GRA-PRIDER-DI/LFGGO, de fecha 16 de agosto de 2023, el Director de la Dirección de Infraestructura aprueba el presupuesto analítico parcial N° 02-2023 de la segunda habilitación presupuestal del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCCLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQUILLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIÁN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2431155, por un monto de S/. 1,000,000.00 soles (Un Millón con 00/100 soles);

Que, estando a lo dispuesto en el numeral 1) del Art. 1° de la Resolución de Contraloría N°. 195-88-CG, que aprueba las normas que regulan la Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa establece que "Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios". Del mismo modo,



07 SEP 2023





RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 394 -2023-GRA/PRIDER/DG

- Informe técnico sobre la ejecución física – financiera de las metas ejecutadas hasta la fecha de parte de la Unidad Ejecutora.
- Un expedientillo donde se sustente el cuadro del presupuesto analítico por el monto asignado (Memoria Descriptiva, Presupuesto, Cronograma de Ejecución o Avance de Obra, Desagregado de Gastos Generales y Supervisión, Metrados, Especificaciones Técnicas, Costos Unitarios, Relación de Insumos, Plano Clave, Plano a Nivel Constructivo y Registro Fotográfico)
- Toda la documentación será firmada por el residente de obra o responsable de proyecto y visado por la Dirección de Infraestructura.



Que, de la revisión de los actuados que contiene el presente expediente administrativo de solicitud de aprobación de analítico parcial N° 02-2023 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCCLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQUILLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIÁN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2431155, por un monto de S/. 1,000,000.00 soles (Un Millón con 00/100 soles), cuenta con el Informe N° 021-2023-GRA-PRIDER-DI/AMF-RO, emitido por el Residente de Obra, quien sustenta su requerimiento y adjunta la documentación establecida en el numeral 9.2.12 de la Directiva N°007-2018-GRA-PRIDER (Modificado mediante Resolución Directoral N°366-2023-GRA/PRIDER/DG); sumado a ello, se tiene la aprobación emitida por el Supervisor de Obra mediante Informe N° 008-2023-GRA-PRIDER/SO-CJD y complementariamente con la aprobación de la Dirección de Infraestructura mediante Informe N° 693-2023-GRA-PRIDER-DI/LFGGO, resultando procedente su aprobación mediante acto resolutivo en mérito a la segunda habilitación presupuestal conforme a lo señalado por la Oficina de Planificación y Presupuesto a través del Informe N°262-2023-GRA/GG-PRIDER-OPP;

Que, por lo expuesto, en uso de las facultades dispuestas por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificaciones, Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 27444 – Ley Procedimiento Administrativo General y de conformidad a las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 483-2023-GRA/GR, de fecha 24 de julio de 2023 y atribuciones establecidas en el Manual de Operaciones aprobado mediante Ordenanza Regional N° 007-2013-GRA/CR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR, el Presupuesto Analítico Parcial N° 02-2023 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCCLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQUILLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIÁN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2431155, por un monto de S/. 1,000,000.00 soles (Un Millón con 00/100 soles), conforme al siguiente detalle:



07 SEP 2023



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL
INTEGRADO - PRIDER



"Año de la unidad, la Paz y Desarrollo"



INFORME N° 693 -2023-GRA-PRIDER-DI/LFGGO

AL : Ing. RICHARD H. ALARCÓN FLORES
 Director General del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado

DEL : Ing. LUIS FELIPE GARCÍA GODOS OCHOA
 Director de Infraestructura


ASUNTO : Solicito la Aprobación Resolutiva del presupuesto analítico parcial N° 02 – 2023 de la segunda habilitación presupuestal del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCLLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQUILLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIÁN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

REF : a). INFORME N° 262-2023-GRA/GG-PRIDER-OPP
 b). INFORME N° 008-2023-GRA-PRIDER/SO-CJD
 c). INFORME N° 021-2023-GRA/GG-PRIDER-DI/AMF-RO

FECHA : Ayacucho, 16 de agosto de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de manifestarle que el supervisor de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCLLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQUILLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIÁN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", mediante INFORME N° 008-2023-GRA-PRIDER/SO-CJD., de fecha 16 de agosto de 2023, remite la aprobación del presupuesto analítico parcial N° 02-2023 por el monto de S/. 1,000,000.00 (Un Millón con 00/100 soles), debido a la segunda habilitación presupuestal, acuerdo al siguiente detalle:

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANALÍTICO PARCIAL N° 02 (S/)
2.6.2 3.43	PERSONAL	422,914.60
2.6.2 3.44	BIENES	441,681.60
2.6.3 2.11	BIENES PATRIMONIAL	3,500.00
2.6.2 3.45	SERVICIO	131,903.80
TOTAL, S/		1,000,000.00



Asc. Jesús de Nazareno Mz C Lt. 04 San Felipe del Distrito de Ayacucho





GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL
INTEGRADO - PRIDER



256

"Año de la unidad, la Paz y Desarrollo"

Con INFORME N° 262-2023-GRA/GG-PRIDER-OPP, de fecha 16 de agosto de 2023, la oficina de planificación y presupuesto, remite el informe de disponibilidad presupuestal de la Meta N° 007, verificando que tiene un PIM de S/. 3,000,000.00 soles, el cual, otorga una **OPINIÓN FAVORABLE** por el importe de S/. 1,000,000.00 soles en Fte. Fto. Recursos Ordinarios, importe que se encuentra por certificar.

CONCLUSIÓN:

En tal sentido la Dirección de Infraestructura aprueba el presupuesto analítico parcial N° 02 – 2023 por el monto de S/. 1,000,000.00 (Un Millón con 00/100 sole, debido a la segunda habilitación presupuestal; por lo que, se recomienda la aprobación vía acto resolutivo, según documentos sustentatorios adjunto al presente.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente,

~~PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO~~
Ing. García Godas Ordoñez Luis Felipe
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIP. 59920



07 SEP 2023



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INFORME N° 262-2023-GRA/GG-PRIDER-OPP

A : ING. LUIS FELIPE GARCÍA GODOS OCHOA
Director de Infraestructura de PRIDER


ASUNTO : Disponibilidad Presupuestal de la Meta N° 007.

REF : Informe N° 021-2023-GRA/GG-PRIDER-DI/AMF-RO

FECHA : Ayacucho, 16 de agosto del 2023

DOC: 04609481

EXP: 03690404



Es grato dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y en atención al documento de la referencia, informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1 Ley N° 31368 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio fiscal 2023.
- 1.2 Decreto Legislativo N° 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público" aprobado con fecha 15.09.2018, tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante de la Administración Financiera del Sector Público.
- 1.3 Con el Informe N° 021-2023-GRA/GG-PRIDER-DI/AMF-RO, de fecha 16.08.2023, la Oficina de Infraestructura deriva el expediente, con la finalidad de solicitar la Aprobación del Presupuesto Analítico Parcial de Obra N°02- 2023, para el proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCLLAHUAYRE, SAUCALLO HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQUILLPANAN, PINCINILLO CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIÁN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DE SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". CUI N° 2431155.

II. ANÁLISIS:

- 2.1. Mediante la Ley N° 31368 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio fiscal 2023 y Directiva N° 0005-2022-EF/50.01, Directiva para la ejecución presupuestal, numeral 12.1 del art. 12° y modificatorias, precisa que: "la certificación de crédito presupuestario constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo.
- 2.2. Mediante el Decreto Legislativo N° 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público", tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante de la Administración Financiera del Sector Público.
- 2.3. En el artículo 8. Del Decreto Legislativo. N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, determina que: La Oficina de Presupuesto es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos, así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados.





"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

- 2.4. Mediante el Informe N° 021-2023-GRA/GG-PRIDER-DI/AMF-RO, la Oficina de Infraestructura solicita la Aprobación del Presupuesto Análítico Parcial de Obra N° 02-2023, por el importe de S/ 1,269,268.00 Soles, para el proyecto: **MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCLLAHUAYRE, SAUCALLO HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQUILLPANAN, PINCINILLO CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIÁN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA – PROVINCIA DE PAUCAR DE SARA SARA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**". CUI N° 2431155.
- 2.5. En ese contexto, se verifica que tiene un PIM de S/ 3,000,000.00 Soles, por certificar por el importe de S/ 1,000,000.00 Soles (Un Millón con 00/100 Soles), en Fte. Fto. 00- Recursos Ordinarios, por lo tanto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPINA que, cuenta con disponibilidad presupuestal para la precitada solicitud de acuerdo al siguiente Anexo 01:

Anexo N° 01
Presupuesto Institucional de Apertura y Modificaciones PIA-PIM 2023
Nivel Fuente de Financiamiento y Genérica de Gastos.

CLASIFICADOR DE GASTO	PIM CERTIFICADO	CERTIFICACION %	EJECUTAR %	AVANCE %
2.6.2.2.3.4.3. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	420,500.00	0%	100%	0%
2.6.2.2.3.4.4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	493,500.00	0%	100%	0%
2.6.2.2.3.4.5. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	85,900.00	0%	100%	0%
Total general	1,000,000.00	0%	100%	0%

Fuente: Operaciones en Línea – SIAF WEB

III. CONCLUSIONES

- 3.1. Por las consideraciones expuestas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga **OPINIÓN PRESUPUESTAL FAVORABLE**, hasta por el importe de S/ 1,000,000.00 Soles, en la Fuente de Financiamiento: 00 Recursos Ordinarios, para garantizar el proyecto de inversión. En ese sentido, se le remite el Marco Presupuestal, cuya finalidad es continuar con el procedimiento para su ejecución.

Es cuanto informo para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y
DESARROLLO RURAL INTEGRADO - PRIDER

CPC. Cesar Eriel Quispe Chocña
DIRECTOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO





GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO
RURAL INTEGRADO - PRIDER



253

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INFORME N° 008 -2023-GRA-PRIDER/SO-CJD

SEÑOR : Ing. LUIS FELIPE GARCIA GODOS OCHOA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

REG.	04598212
EXP.	03690404

DEL : ING. Ciro Janampa Durand
SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO : SE APRUEBA LA SOLICITUD DEL PRESUPUESTO ANALITICO PARCIAL N° 02

REF. : INFORME N° 021 -2023-GRA-PRIDER-DI/AMF-RO

FECHA : Ayacucho, 16 de Agosto del 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente a la vez remitir el **ANALÍTICO PARCIAL N° 02** ; realizando la previa verificación y evaluación técnica en campo de los bienes solicitados que son de necesidad tales como: agregados, accesorios, Válvulas, tuberías y servicios como: perforación y voladura , alquiler de equipos varios y **REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**; en mi condición de Supervisor de la obra, solicito la aprobación bajo acto resolutivo el desagregado del presupuesto del ANALITICO PARCIAL N° 02 por el monto s/. 1,000,000.00 de la obra "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES LLOCLLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ICHULOMA, MULAPAQLLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMONKUCHUNA, ATUQPA HUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO**", por ser de necesidad a fin continuar con la ejecución del proyecto.


PRESUPUESTO ANALITICO PARCIAL N°02

ESPECIFICA	DESCRIPCION	MONTO S/.
26.23.43	PERSONAL	422,914.60
26.23.44	BIENES	441,681.60
26.32.11	BIENES PATRIMONIALES	3,500.00
26.23.45	SERVICIOS	131,903.80
	TOTAL S/.	1'000,000.00




07 SEP 2023

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines.



Atentamente;

GRA-PRIDER
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO AGUA PARA RIEGO
SAN SEBASTIÁN DE SACRACA - LAMPA - PAUSA - AYACUCHO





GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO
RURAL INTEGRADO - PRIDER



202

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INFORME N° 021-2023-GRA-PRIDER-DI/AMF-RO.

REG.	04598212
EXP.	03690404

AL : ING. CIRO JANAMPA DURAND
Supervisor de Obra

DEL : ING. ALDO MENDOZA FLORES
Residente de Obra-Sacraca

ASUNTO : SOLICITO APROBACION DE PRESUPUESTO ANALITICO PARCIAL N° 02

FECHA : Ayacucho, 11 de Agosto de 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente, asimismo solicitar la APROBACION DE PRESUPUESTO ANALITICO PARCIAL N° 02 de la Meta: 007 Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCCLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQULLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", Asignado con la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, toda vez que nos encontramos en proceso de ejecución del proyecto con el objetivo de seguir cumpliendo las metas programadas.

Se adjunta documento sustentatorio según la RESOLUCION DIRECTORAL N° 366-2023-GRA/PRIDER/DG.

META	ESPECIFICA	DESCRIPCION	MONTO S/.
007	26.23.43	PERSONAL	422,914.60
007	26.23.44	BIENES	441,681.60
007	26.32.11	BIEN PATRIMONIAL	3,500.00
007	26.23.45	SERVICIOS	131,903.80
TOTAL			1, 000,00.00

Es todo cuanto Informo a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente;

GRA-PRIDER
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO AGUA PARA RIEGO
SAN SEBASTIAN DE SACRACA - LAMPA - PAUSA - AYACUCHO
ING. ALDO MENDOZA FLORES
CIP. N° 301726





GOBIERNO REGIONAL AYACUCUI

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO - PRIDER

PRESUPUESTO ANALÍTICO PARCIAL N° 02 - 2023

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 FLEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO - PRIDER

PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES LLOCLLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHUOMA, MULAPAQUILLAPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUA CHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIÁN DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN AYACUCHO"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

PPTO : 1'000,000.00

ESPECIFICA	UNIDAD	FAC TOR	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO TOTAL	OBSERV.
26.23.43						356,639.60	66,275.00	422,914.60	
1						347,919.60			
	HH	1	1,952.00	22.10	43,139.20				
	HH	1	2,440.00	17.47	42,626.80				
	HH	1	16,592.00	15.80	262,153.60				
2						8,000.00	61,100.00		
	MES	1	2.00	8,000.00	16,000.00		16,000.00		
	MES	1	2.00	7,000.00	14,000.00		14,000.00		
	MES	1	2.00	4,000.00	8,000.00		8,000.00		
	MES	1	2.00	4,000.00	8,000.00		8,000.00		
	MES	1	2.00	3,500.00	7,000.00		7,000.00		
	MES	1	2.00	2,250.00	4,500.00		4,500.00		
	MES	1	2.00	1,800.00	3,600.00		3,600.00		
	MES	1	2.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00			
3						720.00	51,175.00		
	MES	1	0.09	16,000.00	1,440.00		1,440.00		
	MES	1	0.09	14,000.00	1,260.00		1,260.00		
	MES	1	0.09	8,000.00	720.00		720.00		
	MES	1	0.09	8,000.00	720.00		720.00		
	MES	1	0.09	7,000.00	630.00		630.00		
	MES	1	0.09	4,500.00	405.00		405.00		
	MES	1	0.09	8,000.00	720.00	720.00			
26.23.44						401,578.34	43,603.26	445,181.60	
1						1,490.00			
	UNIDAD		200.00	3.50	700.00	700.00			
	CAJA		10.00	15.00	150.00	150.00			
	UND		20.00	32.00	640.00	640.00			

07 SEP 2023

GRA-PRIDER
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO AGUA PARA RIEGO
 SAN SEBASTIÁN DE SACRACA - LAMPA - AYACUCHO
 ING. ALDO MENDOZA FLORES
 CIP. N° 301725
 RESIDENTE

GRA-PRIDER
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO AGUA PARA RIEGO
 SAN SEBASTIÁN DE SACRACA - LAMPA - AYACUCHO
 Ing. Ciro Danampa Durand
 CIP. N° 186018
 SUPERVISOR

ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	FAC TOR	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO TOTAL	OBSERV.
2	BOTIQUIN DE PRIMERO AUXILIOS	UNIDAD		100.00	0.80	80.00	995.00			
	AMOXICILINA 500G TB-GENERICO	UNIDAD		30.00	4.00	120.00	80.00			
	APOSITO GASA ESTERIL 10CM X 10CM-NACIONAL	UNIDAD		5.00	12.00	60.00	120.00			
	ESPARADRAPO DE TELA 5CMX5M-IMPORTADO	UNIDAD		50.00	2.00	100.00	60.00			
	BRONCODOL	UNIDAD		50.00	2.50	125.00	100.00			
	UNGUENTO PROTACION	UNIDAD		5.00	25.00	125.00	125.00			
	GASA ESTERIL 10CMX10CM-NACIONAL	UNIDAD		6.00	3.00	18.00	15.00			
	IBUPROFENO 500 MG TAB-GENERICO	UNIDAD		100.00	0.40	40.00	40.00			
	NAPROXENO 500MG TAB-GENERICO	UNIDAD		100.00	0.50	50.00	50.00			
	PARACETAMOL 500MG TAB-GENERICO	UNIDAD		100.00	0.40	40.00	40.00			
	BLOQUEADOR SOLAR 100 SPF 60g	UNIDAD		6.00	40.00	240.00	240.00			
3	EPFS PERSONAL OBRERO	UNIDAD		30.00	12.00	360.00	15,090.00			
	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UTT) PLASTICO COLOR NARANJA	UNIDAD		3.00	60.00	180.00	360.00			
	CORTAVIENTO DE DRILL PARA USO SOBRE EL CASCO	UNIDAD		60.00	7.00	420.00	420.00			
	GUANTES DE CUERO N° 09	PAR		60.00	12.00	720.00	720.00			
	LENTE PROTECTORES DE POLICARBONATO	PAR		60.00	11.00	660.00	660.00			
	UNIFORME DE CAMISA MANGA LARGA Y PANTALÓN EN DRIL CON LOGO	UNIDAD		70.00	10.00	700.00	700.00			
	BORDADO COLOR NARANJA (DIFERENTES TALLAS)	UNIDAD		70.00	58.00	4,060.00	4,060.00			
	POLO MANGA LARGA DE ALGODÓN TALLA S, M, L-NACIONAL	UNIDAD		70.00	28.00	1,960.00	1,960.00			
	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX DIFERENTES TALLAS	PAR		60.00	85.00	5,100.00	5,100.00			
	BARBIQUEJO	UNIDAD		70.00	3.00	210.00	210.00			
4	EPFS PERSONAL TÉCNICO	UNIDAD		60.00	12.00	720.00	720.00			
	CHALECO DE TELA DRILL INCLUIDO LOGO INSTITUCIONAL (BORDADO)	UNIDAD		11.00	150.00	1,650.00	3,610.00			
5	ZAPATOS DE SEGURIDAD (PERSONAL TÉCNICO)	PAR		4.00	490.00	1,960.00	1,650.00			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	UNIDAD		1,000.00	19.50	19,500.00	4,750.00			
	PETROLEO DIESEL	GLN		250.00	19.00	4,750.00	4,750.00			
6	MATERIALES DE CONSTRUCCION	UNIDAD		400	38.00	15,200.00	15,200.00			
7.0	ACEROS Y CLAVOS	KG		200	8.00	1,600.00	1,600.00			
	ALAMBRE N°8	KG		60	8.00	480.00	480.00			
	CLAVO N°4	UNIDAD		35.00	83.00	2,905.00	168,865.00			
7.1	TUBERIA	UNIDAD		10.00	115.00	1,150.00	2,905.00			
	TUBERIA PVC-UF, NTP ISO-1452 (C-5), D=75MM	UNIDAD		38.00	150.00	5,700.00	2,905.00			
	TUBERIA PVC-UF, NTP ISO-1452 (C-7.5), D=90MM	UNIDAD		11.00	165.00	1,815.00	1,150.00			
	TUBERIA PVC-UF, NTP ISO-1452 (C-5), D=110MM	UNIDAD		133.00	175.00	23,275.00	5,700.00			
	TUBERIA PVC-UF, NTP ISO-1452 (C-7.5), D=160MM	UNIDAD		18.00	205.00	3,690.00	1,815.00			
	TUBERIA PVC-UF, NTP ISO-1452 (C-7.5), D=160MM	UNIDAD		216.00	365.00	78,840.00	23,275.00			
	TUBERIA PVC-UF, NTP ISO-1452 (C-7.5), D=200MM	UNIDAD		50.00	395.00	19,750.00	3,690.00			
	TUBERIA PVC-UF, NTP ISO-1452 (C-7.5), D=200MM	UNIDAD		32.00	820.00	26,240.00	19,750.00			
	TUBERIA PVC-UF, NTP ISO-1452 (C-5), D=250MM	UNIDAD		5.00	1,100.00	5,500.00	26,240.00			

07 SEP 2023

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SAN SEBASTIAN DE SACRAMA - LAMPA - PUNTA - WACUCHO

ING. ALBO MENDOZA FLORES
RESIDENTE
CIP: N° 307725

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SAN SEBASTIAN DE SACRAMA - LAMPA - PUNTA - WACUCHO

ING. Ciro Jarampa Durand
SUPERVISOR
CIP: N° 168018

ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	FAC TOR	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO TOTAL	OBSERV.
	CANASTILLA DE PVC DE 200MM A 160MM	UND		2.00	200.00	400.00	400.00			PUESTO EN OBRA
	CANASTILLA DE PVC DE 160MM A 110MM	UND		3.00	180.00	540.00	540.00			PUESTO EN OBRA
	CANASTILLA DE PVC DE 90MM A 75MM	UND		1.00	50.00	50.00	50.00			PUESTO EN OBRA
	UNION UNIVERSAL DE F ^o D=2"	UND		22.00	78.00	1,716.00	1,716.00			PUESTO EN OBRA
	UPR ADAPTADOR PVC SAP D=2"	UND		22.00	15.00	330.00	330.00			PUESTO EN OBRA
	NIPLE F ^o DE 2"	UND		22.00	15.00	330.00	330.00			PUESTO EN OBRA
	CODO PVC D=63 MM X 45°	UND		22.00	30.00	660.00	660.00			PUESTO EN OBRA
7.3	VALVULAS						46,470.00			
	VALVULA COMPUERTA DE H ^o D=250 MM	UND		11.00	1,250.00	13,750.00	13,750.00			PUESTO EN OBRA
	VALVULA COMPUERTA DE H ^o D=200 MM	UND		4.00	950.00	3,800.00	3,800.00			PUESTO EN OBRA
	VALVULA COMPUERTA DE H ^o D=160 MM	UND		2.00	580.00	1,160.00	1,160.00			PUESTO EN OBRA
	VALVULA COMPUERTA DE H ^o D=110 MM	UND		3.00	350.00	1,050.00	1,050.00			PUESTO EN OBRA
	VALVULA COMPUERTA DE H ^o D=75 MM	UND		1.00	280.00	280.00	280.00			PUESTO EN OBRA
	VALVULA BOLA METALICA DE D=3"	UND		68.00	270.00	18,360.00	18,360.00			PUESTO EN OBRA
	VALVULA BOLA METALICA DE D=75MM	UND		11.00	270.00	2,970.00	2,970.00			PUESTO EN OBRA
	VALVULA ESFERICA DE F ^o D=2"	UND		11.00	120.00	1,320.00	1,320.00			PUESTO EN OBRA
	VALVULA DE AIRE DOBLE EFECTO HDPE 2"	UND		18.00	210.00	3,780.00	3,780.00			PUESTO EN OBRA
7.4	COLLARIN HDPE						15,968.00			
	COLLARIN HDPE DE 250MM X 63 MM	UND		4.00	280.00	1,120.00	1,120.00			PUESTO EN OBRA
	COLLARIN HDPE DE 200MM X 63 MM	UND		2.00	250.00	500.00	500.00			PUESTO EN OBRA
	COLLARIN HDPE DE 160MM X 63 MM	UND		4.00	100.00	400.00	400.00			PUESTO EN OBRA
	COLLARIN HDPE D=250MM X 3"	UND		24.00	280.00	6,720.00	6,720.00			PUESTO EN OBRA
	COLLARIN HDPE D=200MM X 3"	UND		19.00	250.00	4,750.00	4,750.00			PUESTO EN OBRA
	COLLARIN HDPE D=160MM X 3"	UND		17.00	100.00	1,700.00	1,700.00			PUESTO EN OBRA
	COLLARIN HDPE D=110MM X 3"	UND		6.00	45.00	270.00	270.00			PUESTO EN OBRA
	COLLARIN HDPE D=90MM X 3"	UND		2.00	45.00	90.00	90.00			PUESTO EN OBRA
	COLLARIN HDPE D=75MM X 75MM	UND		11.00	38.00	418.00	418.00			PUESTO EN OBRA
7.5	OTROS ACCESORIOS PVC						35,664.00			
	CODO PVC D=90MM X 90°	UND		68.00	35.00	2,380.00	2,380.00			PUESTO EN OBRA
	CODO PVC D=75MM X 90°	UND		11.00	28.00	308.00	308.00			PUESTO EN OBRA
	ADAPTADOR UPD DE PVC 90 MM	UND		68.00	25.00	1,700.00	1,700.00			PUESTO EN OBRA
	ADAPTADOR UPD DE PVC 75 MM	UND		11.00	28.00	308.00	308.00			PUESTO EN OBRA
	NIPLE F ^o DE D=3"	UND		136.00	48.00	6,528.00	6,528.00			PUESTO EN OBRA
	NIPLE F ^o DE D=75MM (2.5")	UND		22.00	55.00	1,210.00	1,210.00			PUESTO EN OBRA
	NIPLE PVC DE D=90MM	UND		68.00	25.00	1,700.00	1,700.00			PUESTO EN OBRA
	NIPLE PVC DE D=75MM	UND		11.00	25.00	275.00	275.00			PUESTO EN OBRA
	NIPLE DE PVC D=2"	UND		18.00	10.00	180.00	180.00			PUESTO EN OBRA
	UNION UNIVERSAL F ^o D=3"	UND		68.00	230.00	15,640.00	15,640.00			PUESTO EN OBRA
	UNION UNIVERSAL F ^o D=75MM (2.5")	UND		11.00	60.00	660.00	660.00			PUESTO EN OBRA
	UNION HDPE CON ROSCA D=2"	UND		18.00	30.00	540.00	540.00			PUESTO EN OBRA
	ACOPLE RAPIDO CAMLOCK TIPO A MACHO D=3"	UND		68.00	55.00	3,740.00	3,740.00			PUESTO EN OBRA
	ACOPLE RAPIDO CAMLOCK TIPO A MACHO D=75MM (2.5")	UND		11.00	45.00	495.00	495.00			PUESTO EN OBRA
7.6	AGREGADOS						17,500.00			
	ARENA FINA	M3		10.00	130.00	1,300.00	1,300.00			PUESTO EN OBRA
	ARENA GRUESA	M3		45.00	120.00	5,400.00	5,400.00			PUESTO EN OBRA
	HORMIGON	M3		45.00	110.00	4,950.00	4,950.00			PUESTO EN OBRA
	PIEDRA CHANCADA 1/2"	M3		45.00	130.00	5,850.00	5,850.00			PUESTO EN OBRA
7.7	MATERIAL DE PRESTAMO						3,000.00			
	MATERIAL SELECCIONADA PARA CAMA DE APOYO	M3		50.00	60.00	3,000.00	3,000.00			PUESTO EN OBRA
7.8	CEMENTO PORTLAND TIPO I						35,000.00			
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	BOLSAS		1,000.00	35.00	35,000.00	35,000.00			PUESTO EN OBRA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVIDOR PARA BARRIO SAN SEBASTIAN DE SIDRICA Luján - PAUSA
GRA-PRIDER
 Ing. Cirio Janampa Durand
 CIP. N° 168018

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVIDOR PARA BARRIO SAN SEBASTIAN DE SIDRICA Luján - PAUSA
GRA-PRIDER
 ING. ALDO MENDOZA FLORES
 CIP. N° 301725

07 SEP 2023

ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	FAC TOR	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO TOTAL	OBSERV.
7.9	OTROS MATERIALES						8,130.00			
	BIDON DE PLASTICO DE 20GL	UND		2.00	75.00	150.00	150.00			
	LUBRICANTE PARA TUBO DE PVC TIPO UF-NACIONAL	GAL.		35.00	38.00	1,330.00	1,330.00			
	HOJAS DE SIERRA METALICA	UND		50.00	7.00	350.00	350.00			
	ESCOFINA DE 1"	UND		15.00	17.00	255.00	255.00			
	SINCEL PUTA DE 1" (ACERADO)	UND		10.00	20.00	200.00	200.00			
	COMBA DE 16 LB INCLUIDO MANGO	UND		5.00	125.00	625.00	625.00			
	COMBA DE 20 LB INCLUIDO MANDO	UND		3.00	150.00	450.00	450.00			
	BALDES DE 20 LT PARA CONCRETO	UND		30.00	8.00	240.00	240.00			
	COSTALES POLIPROPILENO 50 KILOS	UND		1,000.00	1.50	1,500.00	1,500.00			
	ENBUDO PLASTICO DE 30CM DE DIAMETRO	UND		1.00	20.00	20.00	20.00			
	TOMA CORRIENTES DE 3 SALIDAS	UND		5.00	10.00	50.00	50.00			
	GINTA TEFLON	UND		100.00	1.00	100.00	100.00			
	PINTURA SPRAY COLOR ROJO Y NEGRO	UND		5.00	15.00	75.00	75.00			
	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	GAL.		1.00	145.00	145.00	145.00			
	IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO	GAL.		20.00	40.00	800.00	800.00			
	LJA PARA METAL N°70	UND		10.00	8.00	80.00	80.00			
	REFLECTOR SOLAR 500 WATTS	UND		2.00	180.00	360.00	360.00			
	SOGA DE 1" (ROLLO DE 100M)	UND		1.00	120.00	120.00	120.00			
	SOGA DE 1/2" (ROLLO DE 100M)	UND		1.00	80.00	80.00	80.00			
	ARPILLERA DE 200 M	ROLLO		2.00	250.00	500.00	500.00			
	PLASTICO DOBLE ANCHO DE 100MT DE H=2T	ROLLO		2.00	350.00	700.00	700.00			
8	HERRAMIENTAS MANUALES						1,718.00			
8.1	HERRAMIENTAS MANUALES						1,718.00			
	FLEXOMETRO DE 5M	UND		5.00	24.00	120.00	120.00			
	WINCHA DE 50 M	UND		2.00	74.00	148.00	148.00			
	BARRETA EXAGONAL DE 1.5"	UND		10.00	145.00	1,450.00	1,450.00			
9	MATERIALES DE ESCRITORIO							5,183.26		
9.1	MATERIALES DE ESCRITORIO I							1,683.26		
	PAPEL BON T A-4 75gr.	PAQX500		30.00	18.00	540.00	540.00			
	FOLDER MANILA X25	PAQUETE		4.00	9.50	38.00	38.00			
	LIBRO DE ACTA X 100F CUADRICULADO	UND		2.00	8.00	16.00	16.00			
	ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO	UND		15.00	8.00	120.00	120.00			
	CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS AUTOCOPIATIVO	UND		2.00	68.00	136.00	136.00			
	LIBRETA DE CAMPO	UND		5.00	9.00	45.00	45.00			
	THONER PARA FOTOCOPIADORA	UND		2.00	218.00	436.00	436.00			
	TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON 544 (4 COLORES)	UND		4.00	48.00	192.00	192.00			
	LAPICERO 0.32 M COLOR AZUL	Cajax50		1.00	37.76	37.76	37.76			
	PLUMON INDELEBLE (COLOR AZUL, NEGRO)	UND		10.00	8.00	80.00	80.00			
	FASTER PARA FOLDER	Caja		1.00	6.50	6.50	6.50			
	CORRECTOR	UND		12.00	3.00	36.00	36.00			
26.32.11	EQUIPO DE IMPRESION							3,500.00		
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TONER MONOCROMATICO SEGUN TDR	UND		1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			
10	CAMPAMENTO							3,750.00		
	TARIMA DE MADERA 1.5 PLAZA	UND		10.00	150.00	1,500.00	1,500.00			
	FRAZADAS POLAR 1.5 PLAZA	UND		30.00	75.00	2,250.00	2,250.00			
11	BIENES DE CONSUMO (ALIMENTOS, OTROS)							11,560.00		
	RACIONAMIENTO PARA EL PERSONAL TECNICO - OBRERO SEGUN TDR	GLB		1.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00			

GRA-PRIDER
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO PARA RIEGO
SAN SEBASTIAN DE SACRACA - LAMPA - PAUSA - ANACUCHO

ING. ALDO MENDOZA FLORES
CIP. N° 304725
RESIDENTE

GRA-PRIDER
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO PARA RIEGO
SAN SEBASTIAN DE SACRACA - LAMPA - PAUSA - ANACUCHO

Ing. Ciro Janampa Durand
CIP. N° 168018
SUPERVISOR

07 SEP 2023

ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	FAC TOR	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO TOTAL	OBSERV.
26.23.45	SERVICIOS									
1.	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						74,273.80	57,630.00	131,903.80	
	CAMIONETA 4x4 PETROLERO (MAQUINA SECA INC. CONDUCTOR-PARA RESIDENTE - SEGUN TDR	DIAS		60.00	280.00	16,800.00	27,400.00	25,200.00		
	CAMIONETA 4x4 PETROLERO (MAQUINA SECA INC. CONDUCTOR-PARA SUPERVISOR - SEGUN TDR	DIAS		30.00	280.00	8,400.00		16,800.00		
	NIVEL DE INGENIERO	DIAS		60.00	30.00	1,800.00	1,800.00			
	TEODOLITO ELECTRONICO	DIAS		60.00	50.00	3,000.00	3,000.00			
	MARTILLO DEMOLIDOR 1500W A MAS (ROTOMARTILLO)	DIAS		60.00	80.00	4,800.00	4,800.00			
	GENERADOR 3000W (MAQUINA SECA) I	DIAS		60.00	50.00	3,000.00	3,000.00			
	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO 7 HP	DIAS		30.00	40.00	1,200.00	1,200.00			
	EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA	DIAS		60.00	50.00	3,000.00	3,000.00			
	MARTILLO DEMOLIDOR 1700 W A MAS (ROTOMARTILLO) II	DIAS		60.00	50.00	3,000.00	3,000.00			
	GENERADOR 5000W (MAQUINA SECA) II	DIAS		20.00	80.00	1,600.00	1,600.00			
	VIBRADOR DE CONCRETO (MAQUINA SECA)	DIAS		20.00	40.00	800.00	800.00			
	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3	DIAS		40.00	50.00	2,000.00	2,000.00			
2	SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS	PTO		190.00	40.00	7,600.00	7,600.00			
3	SERVICIOS DE FOTOCOPIA Y PLOTRO DE PLANOS							990.00		
	LOTRO DE PLANOS	GLB		1.00	0.00	990.00		990.00		
5	OTROS SERVICIOS									
	ALQUILER DE ALMACEN	MES		2.00	1,000.00	2,000.00	32,773.80	2,940.00		
	ALQUILER DE CAMION DE 5 TN A TODO COSTO	DIAS		10.00	400.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00		
	CONFECCION DE TAPA METALICA ESTRIADA DE 0.50M X 1.00M e=3/16"	UND		36.00	375.00	13,500.00	13,500.00			PUESTO EN OBRA
	CONFECCION DE TAPA METALICA ESTRIADA DE 0.75MX0.75M e=3/16"	UND		6.00	454.80	2,728.80	2,728.80			PUESTO EN OBRA
	CONFECCION DE TAPA METALICA ESTRIADA DE 0.70MX0.60M e=3/16"	UND		2.00	460.00	920.00	920.00			PUESTO EN OBRA
	CONFECCION DE CONFECCION DE TAPA METALICA ESTRIADA DE	UND		3.00	375.00	1,125.00	1,125.00			PUESTO EN OBRA
	CONFECCION DE TAPA METALICA ESTRIADA DE 0.70M X 0.70M e=3/16"	UND		8.00	250.00	2,000.00	2,000.00			PUESTO EN OBRA
	MARCO DE MADERA TORNILLO DE 2" X 3"X2.44 M.	GLB		1.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			PUESTO EN OBRA
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EPSON L-3210	UND		2.00	280.00	560.00	560.00			
	SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	UND		10.00	25.00	250.00	250.00			
	SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS	UND		1.00	130.00	130.00	130.00			
6	SERVICIOS PERSONALES									
	SERVICIO DE REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	GLB		1.00	28,500.00	28,500.00	6,500.00	28,500.00		
7	SEGUROS									
	PROVISION DE SALUD	GLB		1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			
	PROVISION DE PENSION	GLB		1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
	COSTO PARCIAL S/.					1,000,000.00	832,491.74	167,508.26	1,000,000.00	

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO PARA RIEGO SAN SEBASTIAN DE SAKEROK LAMPARPAUSA - AYACUCHO

Ing. Cito Janampa Durand
CIP. N° 166018
SUPERVISOR

GRA-PRIDER
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO PARA RIEGO SAN SEBASTIAN DE SAKEROK LAMPARPAUSA - AYACUCHO

ING. ALDO MENDOZA FLORES
CIP N° 301725

Prider GOBIERNO REGIONAL - AYACUCHO
Programa Regional de Irrigación y desarrollo Rural Integrado
Documento Autenticado

Saul Ayala Tinco
FEDATARIO

Reg. N° 934 Fecha: 07 SEP 2023