

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20545116716	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CUPY GRASS S.A.C	Hora de envío :	23:59:21

**Consulta:** Nro. 1

## Consulta/Observación:

Se indica PLAZO DE ENTREGA 15 días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de compra y/o a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

- El plazo de entrega del bien será de 05 días calendarios iniciando el día siguiente de la suscripción de la orden de compra y/o contrato.
- El plazo para la instalación será de 10 días calendarios para la instalación o ejecución.

De acuerdo al detalle del PLAZO DE ENTREGA se entiende que la MODALIDAD DE EJECUCIÓN ES LLAVE EN MANO.

Asimismo, se solicita aclarar el inicio de PLAZO DE ENTREGA ya que en una parte se indica:

- a partir de día siguiente de notificada la orden de compra y/o a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y en otra parte indica:
- a partir del día siguiente de la suscripción de la orden de compra y/o contrato.

También aclarar el inicio del PLAZO PARA LA INSTALACIÓN.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Capitulo 3      Literal: 1.9      **Página:** 10

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara: que el plazo de entrega inicia al día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o suscripción del contrato. SIENDO 05 DIAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN Y 10 DIAS PARA SU EJECUCION E INSTALACION, SIENDO UN PLAZO TOTAL DE 15 DIAS CALENDARIOS PARA SU RESPECTIVA ENTREGA.

## Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara: que el plazo de entrega inicia al día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o suscripción del contrato. SIENDO 05 DIAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN Y 10 DIAS PARA SU EJECUCION E INSTALACION, SIENDO UN PLAZO TOTAL DE 15 DIAS CALENDARIOS PARA SU RESPECTIVA ENTREGA.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20545116716	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CUPY GRASS S.A.C	Hora de envío :	23:59:21

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En las Especificaciones técnicas se indica el detex 17,000 se solicita aceptar grass sintético de 17,500 detex con fibras rectas y rizadas, para mayor pluralidad de postes.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Capitulo 3    **Literal:** B    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara que el grass sintético detex 17,000 es igual de comercial que el detex 17,500.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se aclara que el grass sintético detex 17,000 es igual de comercial que el detex 17,500.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20545116716	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CUPY GRASS S.A.C	Hora de envío :	23:59:21

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se solicita confirmar la granulometría del caucho y la arena requeridos para la instalación.

Asimismo, la cantidad para instalación del campo deportivo

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** Capitulo 3

**Literal:** 5

**Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La granulometría se encuentra especificada en el ítem 5 y la cantidad se encuentra especificado en el ítem 6 ¿rellenos¿.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La granulometría se encuentra especificada en el ítem 5 y la cantidad se encuentra especificado en el ítem 6 ¿rellenos¿.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20545116716	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CUPY GRASS S.A.C	Hora de envío :	00:17:00

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Se solicita confirmar el personal clave que se solicita para la instalación del grass sintético.

Además, se indica que la experiencia del personal debe ser mínima de 02 proyectos en instalación de Grass sintético, se entiende que al presentar el certificado de trabajo este sustenta la experiencia en la empresa y con ello acredita que ha realizado la instalación de diversos campos deportivos, se solicita requerir la experiencia del personal en base al tiempo de trabajo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Capitulo 3      Literal: B      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara que el personal clave debe de acreditar su experiencia mínima en 02 proyectos/obras en instalación de grass sintético en campos deportivos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se aclara que el personal clave debe de acreditar su experiencia mínima en 02 proyectos/obras en instalación de grass sintético en campos deportivos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10403479336	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HUALLPA HUAMAN URBANIA	Hora de envío :	20:23:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

2. Descripción del Bien

- Aprobación de la base por parte del fabricante

Se consulta al area usuaria si el fabricante o el contratista sera el encargado de realizar las verificacion, puesto que el fabricante no podrá verificar el terreno, si no el postor el cual gane la adjudicación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contratista deberá de verificar junto al área usuaria la calidad del terreno previamente a la instalación del gras sintético.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El contratista deberá de verificar junto al área usuaria la calidad del terreno previamente a la instalación del gras sintético.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10403479336	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HUALLPA HUAMAN URBANIA	Hora de envío :	20:23:46

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

DETEX (ASTM D1907) 17,000

Se solicita al área usuaria cambiar a : 17500 detex, distribuidos de la sgte forma fibra principal 1200 detex y fibra secundaria : 5500 detex para mayor concurrencia de postes

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** IV    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las características del la fibra principal (hilado1) tiene la estructura denominada monofilamento detex: 17000, debido a ello no se puede distribuir.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Las características del la fibra principal (hilado1) tiene la estructura denominada monofilamento detex: 17000, debido a ello no se puede distribuir.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10403479336	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HUALLPA HUAMAN URBANIA	Hora de envío :	20:23:46

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Grosor de la fibra (ASTM D3218) 270 mm micras

Se solicita a la area usuaria cambiar a 270 - 350 micras para mayor concurrencia de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** IV    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el grosor de la fibra cumple con la norma ASTM de D3218

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara que el grosor de la fibra cumple con la norma ASTM de D3218

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10403479336	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HUALLPA HUAMAN URBANIA	Hora de envío :	20:23:46

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Peso Total del Hilado (ISO 2549) 2537 gr/m2

Se solicita cambiar al area usuaria, mayor o igual a 1700 gr/m2, para mayor concurrencia de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** IV    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El peso total del hilado requerido cumple con ISO 2549

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El peso total del hilado requerido cumple con ISO 2549



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10403479336	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HUALLPA HUAMAN URBANIA	Hora de envío :	20:23:46

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Peso del 1er Backing : 145 gr / m2

Se pide al área usuaria cambiar por : 145-250 gr/m2, para mayor concurrencia de postes

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** IV      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El peso del 1er Baking: 145 gr/m2 esta de acuerdo al tipo de grass sintetico requerido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El peso del 1er Baking: 145 gr/m2 esta de acuerdo al tipo de grass sintetico requerido.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10403479336	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HUALLPA HUAMAN URBANIA	Hora de envío :	20:23:46

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Peso del 2do Backing : 850 gr/m2

Se solicita al área usuario cambiar por : 850-1150 gr/m2 para mayor concurrencia de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** IV    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El peso del 2do Backing : 850 gr/m2 esta de acuerdo al tipo de grass sintetico requerido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El peso del 2do Backing : 850 gr/m2 esta de acuerdo al tipo de grass sintetico requerido.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10403479336	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HUALLPA HUAMAN URBANIA	Hora de envío :	20:23:46

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Puntadas por m2 : 10710 / m2

Se solicita al área usuaria cambiar por : 8820 - 10710 / m2, para mayor concurrencia de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** IV    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las puntadas por m2 del Backing : 10710 gr/m2 esta de acuerdo al tipo de grass sintetico requerido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Las puntadas por m2 del Backing : 10710 gr/m2 esta de acuerdo al tipo de grass sintetico requerido.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10403479336	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HUALLPA HUAMAN URBANIA	Hora de envío :	20:23:46

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Puntas por metro lineal : 170 / ml

Se solicita la Área Usuaría cambiar por :  
Puntadas por metro lineal : 140-170 / ML  
para mayor concurrencia de postes

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** IV    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Puntas por metro lineal : 170 / ml, cumple de acuerdo al tipo de insumo requerido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Puntas por metro lineal : 170 / ml, cumple de acuerdo al tipo de insumo requerido.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10403479336	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HUALLPA HUAMAN URBANIA	Hora de envío :	20:23:46

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Permeabilidad al agua de la alfombra (12616) : 6mm = 60 L /min/m2

Se solicita cambiar al area usuaria por 3.3 - 6 mm para mayor concurrencia de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** IV    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Permeabilidad al agua de la alfombra (12616) : 6mm = 60 L /min/m2, cumple de acuerdo al tipo de insumo requerido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Permeabilidad al agua de la alfombra (12616) : 6mm = 60 L /min/m2, cumple de acuerdo al tipo de insumo requerido.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10403479336	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HUALLPA HUAMAN URBANIA	Hora de envío :	20:23:46

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Ancho de rollo : 3.90 mts 4.00 mts

Se solicita al área usuaria cambiar por 3.75 mts 3.90 mts 4.00 mts, para mayor concurrencia de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** IV    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ancho de rollo : 3.90 mts 4.00 mts, cumple de acuerdo al tipo de insumo requerido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ancho de rollo : 3.90 mts 4.00 mts, cumple de acuerdo al tipo de insumo requerido.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10403479336	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HUALLPA HUAMAN URBANIA	Hora de envío :	20:23:46

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al área usuaria agregar, presentar ficha técnica original de fabricante a fin de evitar falsificaciones en fichas técnicas nacionales

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** IV    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de Calidad

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, se realizara la entrega de la ficha tecnica al momento de la entrega de los materiales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara que, se realizara la entrega de la ficha tecnica al momento de la entrega de los materiales.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10403479336	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HUALLPA HUAMAN URBANIA	Hora de envío :	20:23:46

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

A fin de garantizar la especificaciones requeridas para el caucho, se solicita al área usuaria, agregar PRUEBA DE GRANULOMETRIA DEL CAUCHO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** IV    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de calidad

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, en los terminos de referencia se encuentra especificado la granulometria del caucho

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara que, en los terminos de referencia se encuentra especificado la granulometria del caucho



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10403479336	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HUALLPA HUAMAN URBANIA	Hora de envío :	20:23:46

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

A fin de garantizar la calidad del producto a instalar se solicita al área usuaria, agregar :  
Se requiere prueba de granulometría de la arena.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** IV    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de calidad

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, al momento de la entrega de materiales el proveedor debera entregar la prueba de granulometria de la arena.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara que, al momento de la entrega de materiales el proveedor debera entregar la prueba de granulometria de la arena.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10403479336	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	HUALLPA HUAMAN URBANIA	Hora de envío :	20:23:46

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Para asegurar la calidad de los materiales a instalar, se solicita al área usuaria, agregar :

Entregar muestras del grass, arena, caucho para la debida verificación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** V

**Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de calidad

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, al momento de recepcion de los materiales se solicitara documentos que certifiquen la calidad de los materiales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara que, al momento de recepcion de los materiales se solicitara documentos que certifiquen la calidad de los materiales.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609316358	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO VILLACORTA Y ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

DETEX (ASTM D1907) 17,000

Se solicita al área usuaria cambiar a : 17500 detex, distribuidos de la sgte forma fibra principal 1200 detex y fibra secundaria : 5500 detex para mayor concurrencia de postes

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 16.1 El área usuaria requiere los bienes.. siendo responsable de formular las EETT

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las características del la fibra principal (hilado1) tiene la estructura denominada monofilamento detex: 17000, debido a ello no se puede distribuir.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Las características del la fibra principal (hilado1) tiene la estructura denominada monofilamento detex: 17000, debido a ello no se puede distribuir.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609316358	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO VILLACORTA Y ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Grosor de la fibra (ASTM D3218) 270 mm micras

Se solicita a la area usuaria cambiar a 270 - 350 micras para mayor concurrencia de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 16.1 El área usuaria requiere los bienes.. siendo responsable de formular las EETT

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el grosor de la fibra cumple con la norma ASTM de D3218

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara que el grosor de la fibra cumple con la norma ASTM de D3218

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609316358	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO VILLACORTA Y ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

Peso Total del Hilado (ISO 2549) 2537 gr/m2

Se solicita cambiar al area usuaria, mayor o igual a 1700 gr/m2, para mayor concurrencia de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 16.1 El área usuaria requiere los bienes.. siendo responsable de formular las EETT

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El peso total del hilado requerido cumple con ISO 2549

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El peso total del hilado requerido cumple con ISO 2549

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609316358	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO VILLACORTA Y ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 22**  
**Consulta/Observación:**  
Peso del 1er Backing : 145 gr / m2

Se pide al área usuaria cambiar por : 145-250 gr/m2, para mayor concurrencia de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 16.1 El área usuaria requiere los bienes.. siendo responsable de formular las EETT

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El peso del 1er Baking: 145 gr/m2 esta de acuerdo al tipo de grass sintetico requerido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El peso del 1er Baking: 145 gr/m2 esta de acuerdo al tipo de grass sintetico requerido.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609316358	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO VILLACORTA Y ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

Peso del 2do Backing : 850 gr/m2

Se solicita al área usuario cambiar por : 850-1150 gr/m2 para mayor concurrencia de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 16.1 El área usuaria requiere los bienes.. siendo responsable de formular las EETT

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El peso del 2do Backing : 850 gr/m2 esta de acuerdo al tipo de grass sintetico requerido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El peso del 2do Backing : 850 gr/m2 esta de acuerdo al tipo de grass sintetico requerido.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609316358	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO VILLACORTA Y ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 24**  
**Consulta/Observación:**  
Puntadas por m2 : 10710 / m2

Se solicita al área usuaria cambiar por : 8820 - 10710 / m2, para mayor concurrencia de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 16.1 El área usuaria requiere los bienes.. siendo responsable de formular las EETT

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las puntadas por m2 del Backing : 10710 gr/m2 esta de acuerdo al tipo de grass sintetico requerido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Las puntadas por m2 del Backing : 10710 gr/m2 esta de acuerdo al tipo de grass sintetico requerido.



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609316358	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO VILLACORTA Y ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

Puntas por metro lineal : 170 / ml

Se solicita la Área Usuaría cambiar por :  
Puntadas por metro lineal : 140-170 / ML  
para mayor concurrencia de postes

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 16.1 El área usuaria requiere los bienes.. siendo responsable de formular las EETT

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Puntas por metro lineal : 170 / ml, cumple de acuerdo al tipo de insumo requerido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Puntas por metro lineal : 170 / ml, cumple de acuerdo al tipo de insumo requerido.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609316358	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO VILLACORTA Y ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

Permeabilidad al agua de la alfombra (12616) : 6mm = 60 L /min/m2

Se solicita cambiar al area usuaria por 3.3 - 6 mm para mayor concurrencia de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 16.1 El área usuaria requiere los bienes.. siendo responsable de formular las EETT

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Permeabilidad al agua de la alfombra (12616) : 6mm = 60 L /min/m2, cumple de acuerdo al tipo de insumo requerido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ancho de rollo : 3.90 mts 4.00 mts, cumple de acuerdo al tipo de insumo requerido.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609316358	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO VILLACORTA Y ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

Ancho de rollo : 3.90 mts 4.00 mts

Se solicita al área usuaria cambiar por 3.75 mts 3.90 mts 4.00 mts, para mayor concurrencia de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 16.1 El área usuaria requiere los bienes.. siendo responsable de formular las EETT

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ancho de rollo : 3.90 mts 4.00 mts, cumple de acuerdo al tipo de insumo requerido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ancho de rollo : 3.90 mts 4.00 mts, cumple de acuerdo al tipo de insumo requerido.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609316358	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO VILLACORTA Y ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

DEL EQUIPO TECNICO Solicitamos que: el personal técnico instaladores de Grass y el ing civil presenten carta de compromiso legalizada.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 16.1 El área usuaria requiere los bienes.. siendo responsable de formular las EETT

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el personal tecnico debera cumplir los requisitos especificados en los terminos de referencia y el contratista cumpla con su plan de trabajo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara que el personal tecnico debera cumplir los requisitos especificados en los terminos de referencia y el contratista cumpla con su plan de trabajo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609316358	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO VILLACORTA Y ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 29**

**Consulta/Observación:**

Declaración jurada de la procedencia de la arena

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 19**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 16.1 El área usuaria requiere los bienes.. siendo responsable de formular las EETT

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, al momento de la entrega de materiales solo se verificara la granulometria de la arena y esta debe estar estar sustentado mediante documentos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara que, al momento de la entrega de materiales solo se verificara la granulometria de la arena y esta debe estar estar sustentado mediante documentos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609316358	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO VILLACORTA Y ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 30**

**Consulta/Observación:**

Se debe pedir ficha técnica del caucho en un laboratorio acreditado por la FIFA

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 16.1 El área usuaria requiere los bienes.. siendo responsable de formular las EETT

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, los terminos de referencia especifican la calidad del caucho los cuales seran recepcionados con documentos que acrediten su calidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara que, los terminos de referencia especifican la calidad del caucho los cuales seran recepcionados con documentos que acrediten su calidad.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609316358	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO VILLACORTA Y ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 31**

**Consulta/Observación:**

La entidad de pedir Muestras de los bienes a ofertar el día de la presentación de ofertas

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 16.1 El área usuaria requiere los bienes.. siendo responsable de formular las EETT

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, en los terminos de referencia se encuentra especificado los tipos de materiales a utilizar y estas deben de estar sustentados mediante documentos para su recepcion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara que, en los terminos de referencia se encuentra especificado los tipos de materiales a utilizar y estas deben de estar sustentados mediante documentos para su recepcion.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CS-MPLC/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO A TODO COSTO PARA LA OBRA (00142) CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE MANCO II SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20609316358	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO VILLACORTA Y ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:49:24

**Observación: Nro. 32**

**Consulta/Observación:**

Los participantes deben presentar un Plan de Trabajo y Plan de seguridad para poder cumplir con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 16.1 El área usuaria requiere los bienes.. siendo responsable de formular las EETT

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que al momento de la recepcion de los materiales el contratista debe entregar su plan de trabajo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara que al momento de la recepcion de los materiales el contratista debe entregar su plan de trabajo.