




ANEXO N° 01 - Apertura de Ofertas y Verificación de Documentación Obligatoria para Admisión de Ofertas  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 08-2024-MIDAGRI-PSI-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE SALDO DE OBRA: ¿REHABILITACIÓN DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDÍAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROG. 0+000.00 - 3+000.00) DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPÉN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CUI 2434904

22.1. Documentación de presentación obligatoria (Documentos para la admisión de la oferta)												
N°	POSTOR	a)Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona natural, copia del documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. El certificado de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de oferta, computada desde la fecha de emisión.	b)Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notificarán las actuaciones del procedimiento de selección, así como la dirección contractual (Anexo N° 1)	c)Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.	d)Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requisito establecido en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e)Oficio electrónico en SOLES, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios o tarifas. El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos decimales.	f)Carta de compromiso de presentación y cumplimiento de las obligaciones de cada consorciado, en caso de presente en consorcio. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6.	g)Contrato de consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presente en consorcio. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6.	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD
									CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
1	AGRO EXPORTACION RUHUA S.A.C.	Subsanar vigencia de poder y legibilidad del DNI SUBSANO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No corresponde	Pendiente			SI
2	CONSORCIO AGROCORP	Subsanar la legibilidad de los DNI (Consortados y RC) NO SUBSANO	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	LITERAL "f", numeral 7.4.2 de la directiva de consorcios. No precisa las obligaciones directamente relacionadas a la supervisión y a la liquidación		No admitida	SI
3	CONSORCIO AM CONSULTORES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	LITERAL "f", numeral 7.4.2 de la directiva de consorcios. No precisa las obligaciones directamente relacionadas a la supervisión y a la liquidación		No admitida	SI
4	CONSORCIO JERUSALEN	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple		No admitida	SI
5	CONSORCIO KONG SU	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		Admitida	SI
6	CONSORCIO PACANGA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Subsanar firmas legalizadas SUBSANO		Pendiente	SI
7	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No corresponde		Admitida	SI
8	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No corresponde		Admitida	SI
9	LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No corresponde		Admitida	SI
10	MADI INGENIEROS E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No corresponde		Admitida	SI
11	MACA BAILON HERNAN	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No corresponde		Admitida	SI
12	CONSORCIO PROIM	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	El contrato de consorcio no señalan las obligaciones de los consorciados, únicamente establecen las "utilidades". Asimismo, LITERAL "f" numeral 7.4.2 de la directiva de consorcios. No precisa las obligaciones directamente relacionadas a la supervisión y a la liquidación NO CUMPLE		Admitida	SI
13	ROJAS PISCOYA AVELINO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No corresponde		Admitida	SI
14	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No corresponde		Admitida	SI

  
DNI 31174054  
Daniel Rodríguez

  
DNI 73317984  
María Ximena Luján

  
DNI 29665629  
Roberto Zamora Motta










CUADRO DE VERIFICACION DE EXPERIENCIA

29/11/2016 28/11/2024

VALOR REFERENCIAL: 237,569.51	S/ 237,569.51		
80 PUNTOS : M>= 2 VECES Y < 2.5 VECES	S/ 475,139.02	HASTA	S/ 593,923.77
90 PUNTOS : M>= 2.5 VECES Y < 3 VECES	S/ 593,923.78	HASTA	S/ 712,708.53
100 PUNTOS : M>= 3 VECES	S/ 712,708.53	A MAS	100 PUNTOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL CANAL PAMPAS DE LASSANDIAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROG.0+000.00 - 3+000.00) DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPÉN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CUI 2434904"

POSTOR 1: JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO YANAPACCHA, EN LA LOCALIDAD DE NUNAMARCA, DISTRITO DE CHILIA, PROVINCIA DE PATATE, LA LIBERTAD"	19/02/2019	54%	332,836.02	1.00	179,731.45	179,731.45	Experiencia Valida	
2	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CASERIO MEJICO - DISTRITO DE CALAMARCA - PROVINCIA DE JULCAN - SALDO DE OBRA"	30/04/2018	100%	150,824.10	1.00	150,824.10	330,555.55	Experiencia Valida	
3	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRANCA COLOCHE, LOCALIDAD DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA"	12/12/2017	47%	328,082.95	1.00	154,198.99	484,754.54	Experiencia Valida	
4	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TALANDRACAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MOROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA"	04/11/2019	100%	146,594.70	1.00	146,594.70	631,349.24	Experiencia Valida	
5	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ECOLÓGICO DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA, TRAMO AGUAS ABAJO DEL EMBALSE LIMON- CONFLUENCIA DEL RIO CHOTANO, EN LA JURISDICCIÓN DE LOS DISTRITOS DE PUCARA, Y POMAHUACA, DE LA PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"					-	631,349.24	Experiencia NO Valida - Constancia solo presenta mes y año, NO consignando el día de su emisión, NO se puede conocer la antigüedad del documento, existiendo un límite de 8 años de antigüedad, de acuerdo a las Bases Integradas.	
6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LOMA LARGA - SALLIQUE - DISTRITO SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA					-	631,349.24	Experiencia NO Valida - Documento que sustenta presenta fecha de emisión que supera el periodo de 8 años de antigüedad, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Integradas del proceso de selección.	
7	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MOTOPLICHE II, DISTRITO DE LAHUAYTAMBO - HUARACHIRI-LIMA					-	631,349.24	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocanillas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
8	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALIZO-LA LUCUMA EN EL CASERIO DE CONGOÑA DEL DISTRITO DE HUAMARCA - HUANCABAMBA - PIURA	22/11/2022	100%	61,589.03	1.00	61,589.03	692,938.27	Experiencia Valida	

  
 DNI 73317989  
 María Mariana Zúñiga  
 PaCO  
 DNI 3174004  
 Damián Gómez

9	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS ANEXOS DE UYO, LAUCA, ANDAMARCA, HUACA, ANTACALLA Y ANDAMAYO, DEL DISTRITO DE ANDAMARCA-CONCEPCION-JUNIN							692,938.27	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.
10	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES EL TAMBO Y EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD							692,938.27	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.
<b>TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)</b>									<b>90</b>

<b>POSTOR 2: MADI INGENIEROS E.I.R.L.</b>									
<b>FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES</b>									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	Supervisión de la obra Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal bajo Guadalupe, Provincia Viru, Departamento de la Libertad"	30/06/2022	100%	178,643.82	1.00	178,643.82	178,643.82	EXPERIENCIA VALIDA	100
2	Supervisión de la obra: Mejoramiento del canal de riego Carapungullo, distrito de Lurigancho - Chosica - Lima-Lima-COD 2335195	22/03/2022	100%	247,939.21	1.00	247,939.21	426,583.03	EXPERIENCIA VALIDA	
3	Supervisión de la obra "Mejoramiento del canal de derivación Tongorrape, C.P. Tongorrape, distrito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque"	21/06/2024	100%	253,073.00	1.00	-	426,583.03	Experiencia NO Valida, no acredita cancelación: con reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento	
4	Supervisión de obra "Mejoramiento de la infraestructura de riego en el canal el Rosario distrito de Santa Cruz de Chuca, Provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad"	09/07/2019	100%	330,500.00	1.00	330,500.00	757,083.03	EXPERIENCIA VALIDA	
<b>TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)</b>									<b>100</b>



<b>POSTOR 3: CONSORCIO PROIM</b>									
<b>FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES</b>									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	Contrato N° 045-2016-MINAGRI-PSI	18/05/2022	100%	315,879.81	1.00	315,879.81	315,879.81	Experiencia Valida Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
2	Convenio de Asignación de Recursos 078-2020- PSI	11/01/2022	100%	79,060.00	1.00	-	315,879.81	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
3	Contrato de Trabajo por Modalidad Especifico	29/10/21	100%	7,500.00	1.00	-	315,879.81	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
4	Contrato de Trabajo por Modalidad Especifico	14/07/2021			1.00	-	315,879.81	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
5	Contrato de Prestación de Servicio	18/10/2018	100%	72,900.00	1.00	72,900.00	388,779.81	Experiencia Valida	
6	Ordenes de Servicios (2016-00732 MINAGRI-PSI)					-	388,779.81	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente "servicios de consultoría de obra similares", como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección. (xxxxxxx)	



7	Ordenes de Servicios (2016-01881 MINAGRI-PSI)									388,779.81	-	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente "servicios de consultoría de obra similares", como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.
8	Ordenes de Servicios (2016-02508 MINAGRI-PSI)									388,779.81	-	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente "servicios de consultoría de obra similares", como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.
9	Ordenes de Servicios (2015-03004 MINAGRI-PSI)									388,779.81	-	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente "servicios de consultoría de obra similares", como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.
10	Ordenes de Servicios (2015-03166 MINAGRI-PSI)									388,779.81	-	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente "servicios de consultoría de obra similares", como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)												0

POSTOR 4: GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE PARCO - TURUNA DEL DISTRITO DE FIDEL OLIVAS ESCUDERO - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2481465					-	-	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente "servicios de consultoria de obra similares", como se solicita en las Bases Integradas del proceso de seleccion - Participante solo presenta contrato de SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO, documento no admitido para el presente proceso No presente Contrato de Consorcio ni Constancia de prestacion de servicio	100
2	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL DE REGADIO EN LOS SECTORES DE ANTA, COSENCCA Y VALLE DORADO DE LA PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	02/07/2024	100%	762,142.88	1.00	762,142.88	762,142.88	Experiencia Valida	100
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									

POSTOR 5: CONSORCIO KONG SU									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CASERIOS DE LA PARTE BAJA, DISTRITO DE MACHE - OTUZO LA LIBERTAD" CODIGO SNIP: 333416."	20/12/2021	95%	133,526.67	1.00	-	-	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatoma y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
2	SUPERVISIÓN "RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO: EN LA BOCATOMA VINZOS, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"	04/11/2021		153,300.00	1.00	153,300.00	153,300.00	Experiencia Valida	
3	SUPERVISIÓN: "REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA LOS MEDANOS, EN EL SECTOR LARAMIE, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"	21/12/2022	50%	88,560.00	1.00	44,280.00	197,580.00	Experiencia Valida	

4	SUPERVISIÓN: "REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA LOS CABRICILLOS, EN EL SECTOR LARAMIE, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI 2460634	03/10/2022	100%	88,560.00	1.00	88,560.00	286,140.00	Experiencia Valida
5	SUPERVISIÓN: "REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA 28 DE JULIO, EN EL SECTOR DE CHAO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"	03/10/2022	100%	88,560.00	1.00	88,560.00	374,700.00	Experiencia Valida
6	SUPERVISIÓN: "REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA SAN MARTIN, EN EL SECTOR LARAMIE, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"	03/10/2022	100%	88,560.00	1.00	88,560.00	463,260.00	Experiencia Valida
7	SUPERVISIÓN "REHABILITACION DEL CANAL SALINAR QUEMAZON, EN EL SECTOR QUEMAZON-B, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"	06/03/2024	60%	98,434.80	1.00	59,060.88	522,320.88	Experiencia Valida
8	SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CAUCHALDA, CORRALES, JAMACA, LOS CHILENOS Y EL PROGRESO DE UNGURUCHA EN LOS CASERIOS DE CAUCHALDA, HUAYATAN Y CONRA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD	15/08/2022	50%	245,003.42	1.00	-	522,320.88	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.
<b>TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)</b>								
<b>80</b>								

POSTOR 6: CONSORCIO AGROCORP									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	Supervisión de Obra "CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE CONDUCCIÓN SIMPLE PARA RIEGO DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE LEGUMBRES Y PALTAS UBICADO EN EL VALLE DE SAYAN, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA"	10/03/2022	100%	645,200.00	1.00	-	-	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	NO ADMITIDA
2	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE CONDUCCIÓN SIMPLE PARA RIEGO DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL - MI CAMPINA EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA - HUACHO	07/11/1900	100%	312,850.00	1.00	-	-	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
<b>TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)</b>									<b>0</b>

POSTOR 7: CONSORCIO JERUSALEN									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE II ORDEN: BAYONA, ALTO EL PELIGRO, LAS PAMPAS, LOS ECHES, TAMARINDO, MEDANO, PEDRO CABREDO, TUME Y RUZ DEL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION-PROVINCIA SECHURA-REGION PIURA.				1.00	-	-	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente "servicios de consultoría de obra similares", como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección. - Participante solo presenta "CONTRATO DE SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA" y "RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA"	NO ADMITIDA
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES YAPATERA PROG.04-000 1+195 TRIGO Y CHECO FENIX DEL CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA-YAPATERA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON PIURA.	02/02/2021	100%	246,821.91	1.00	246,821.91	246,821.91	Experiencia Valida	



3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES LATERALES DE SEGUNDO ORDEN: ALGODONAL, VERA VILELA, AGUSTO BAYONA, MARCELINO VITE, LOS CHUNGAS, GUADALUPE, LOS CHUNGAS II, BENITES, CHUNGA, CRISTINA ANTON, GILBERTO CHUNGA, EDUARDO BANCAYAN Y ZAPATA CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA - DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION PROVINCIA SECHURA-REGION PIURA.	24/03/2021	100%	484,461.71	1.00	484,461.71	731,283.62	Experiencia Valida	
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									

LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO									
POSTOR 8:									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHUNGANA EN EL DISTRITO DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	11/09/2019	60%	59,484.33	1.00	35,690.60	35,690.60	Experiencia Valida	
2	EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL GUAYABO, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"	11/04/2022	50%	67,323.00	1.00	33,661.50	69,352.10	Experiencia Valida	
3	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCAY EN EL CASERIO DE HUANCAY, DISTRITO DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, LA LIBERTAD"	30/03/2022	80%	154,748.80	1.00	123,799.04	193,151.14	Experiencia Valida	
4	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL RAFAN LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	01/06/2022	80%	152,727.03	1.00	122,181.62	315,332.76	Experiencia Valida	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECTOR LAS ESTUFAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"	16/11/2022	80%	104,429.40	1.00	-	315,332.76	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, DEL SISTEMA DE RIEGO CHICOPE - CAJUNGA EN LOS CASERIOS TAYAPAMPA, TIERRA NEGRA, CABEZA Y SOCCHAPAMPA - DISTRITO DE HUANCABAMBA HUANCABAMBA - PIURA"	12/04/2022	60%	450,808.62	1.00	270,485.17	585,817.93	Experiencia Valida	
7	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "RECONSTRUCCION DEL CANAL SASCAHUAMAN EN EL SECTOR DE CHIPILICO ALTO DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PIURA"	22/12/2023	50%	478,694.48	1.00	239,347.24	825,165.17	Experiencia Valida	
8	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE, NAMPOL, TENIENTE, LOQUETE, LOS PIALES Y FRUOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, ITEM I-CANAL COSQUE"	25/03/2024	80%	135,377.37	1.00	108,301.90	933,467.07	Experiencia Valida	

9	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE, NAMPOL, TENIENTE, LOQUETE, LOS PIALES Y FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD CON CUI: 2188762, ITEM V - CANAL LOS PIALES"	02/02/2024	80%	144,674.77	1.00	115,739.82	1,049,206.89	Experiencia Valida	
10	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE, NAMPOL, TENIENTE, LOQUETE, LOS PIALES Y FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, ITEM II - CANAL NAMPOL"	17/07/2024	80%	132,935.33	1.00	106,348.26	1,155,555.15	Experiencia Valida	
<b>TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)</b>									100

POSTOR 9: NACA BAILON HERNAN									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ninaqori en las Comunidades de Veracruz y Chacabamba del distrito de Totos, provincia de Cangallo - Ayacucho"	12/05/2021	100%	147,240.00	1.00	147,240.00	147,240.00	Experiencia Valida	
2	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura de Riego en la Comunidad de Escacha, distrito de Ubinas - General Sánchez Cerro - Moquegua"	09/12/2015				-	147,240.00	Experiencia NO Valida - Documento que sustenta presenta fecha de emisión que supera el período de 8 años de antigüedad, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Integradas del proceso de selección.	
3	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Sistema de Riego del Comité de Regantes Uninsaya, distrito de Crucero, provincia de Carabaya - Puno"	16/09/2021	30%	296,960.72	1.00	-	147,240.00	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocanomas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
4	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal en el Anexo Locrahuanca, Distrito de Tomepampa, Provincia de la Unión, Región Arequipa"	06/08/2021	100%	88,641.99	1.00	88,641.99	235,881.99	Experiencia Valida	
5	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los Canales Principales La Irigación Y Ccasao del Distrito de Luta, Caylloma - Arequipa"	06/05/2021	100%	64,441.50	1.00	64,441.50	300,323.49	Experiencia Valida	
6	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento y Rehabilitación del Servicio de Agua Para Riego de la Comunidad de Maycunaca, Distrito de Ichuña - Provincia General Sánchez Cerro - Región Moquegua."	15/01/2022	30%	87,153.75	1.00	26,146.13	326,469.62	Experiencia Valida	
7	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en el Sector de Nahui, Distrito de Alca y Puyca, Provincia de la Unión, Región Arequipa"	30/09/2021	50%	70,348.57	1.00	35,174.29	361,643.90	Experiencia Valida	
8	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Lancaroya, Distrito de Pampamarca, Provincia de la Unión, Región Arequipa"	20/01/2021	50%	10,159.51	1.00	-	361,643.90	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocanomas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
9	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en el Sector Agrícola Ongoro, Distrito de Aplao, Provincia de Castilla, Región Arequipa"	30/07/2021	20%	95,325.23	1.00	19,065.05	380,708.95	Experiencia Valida	
10	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua Para Riego en el Sector Chiguay del Distrito de Ocoña - Provincia de Camaná - Departamento de Arequipa"	28/10/2022	100%	127,074.00	1.00	127,074.00	507,782.95	Experiencia Valida	



11	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento y Revestimiento del Control de Riego Pueblo Viejo, Distrito de Ocoña - Provincia de Camaná - Departamento de Arequipa"								Experiencia NO Valida - Las Bases Integradas del proceso de selección, solo admiten 10 contratos en el periodo de 08 años, es responsabilidad del participante la presentación de documentos que cumplan con las condiciones requeridas.
12	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua Sistema de Riego El Alto Mollebamba II Etapa, en la Localidad de Ocoña, Distrito de Ocoña, Provincia de Camaná - Departamento de Arequipa" CUI 2310262								Experiencia NO Valida - Las Bases Integradas del proceso de selección, solo admiten 10 contratos en el periodo de 08 años, es responsabilidad del participante la presentación de documentos que cumplan con las condiciones requeridas.
13	Supervisión de la Obra: Instalación de Riego Tecnificado en los Sectores de Andahuaylas Huatanay, La Florida y Tambomarca, Distrito de Cajatambo, Provincia de Cajatambo, Departamento de Lima - Meta I Con CUI 2308669								Experiencia NO Valida - Las Bases Integradas del proceso de selección, solo admiten 10 contratos en el periodo de 08 años, es responsabilidad del participante la presentación de documentos que cumplan con las condiciones requeridas.
<b>TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)</b>									
<b>80</b>									

<b>ROJAS PISCOYA AVELINO</b>									
<b>POSTOR 10:</b>									
<b>FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES</b>									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO- NARANJOPAMPA EN EL CASERIO SAN ISIDRO, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	16/08/2022	100%	51,518.76	1.00	-	-	Experiencia NO Valida - Denominación del contrato no coincide con la denominación de la constancia de prestación de consultoría de obra, que se adjunta como sustento para acreditar el servicio prestado.	
2	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL CANAL L-1 ZANJÓN EN EL SECTOR CARAQUEÑO PROGRESIVA KM 0+000-5+145), DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	17/08/2022	100%	220,861.80	1.00	220,861.80	220,861.80	Experiencia Valida	
3	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL LA VARIANTE I DE QUERECOTILLO DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO - PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA"	02/07/2021	55%	750,096.00	1.00	412,552.80	633,414.60	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
4	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PALTO, LOCALIDAD DE MAYASCONG, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	17/08/2022	100%	87,728.40	1.00	87,728.40	721,143.00	Experiencia Valida	
5	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL MOCHUMI VIEJO, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	17/08/2022	100%	87,728.40	1.00	87,728.40	808,871.40	Experiencia Valida	100
6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIERRA NEGRA, SECTOR TIERRAS AMARILLAS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	17/08/2022	100%	91,307.60	1.00	91,307.60	900,179.00	Experiencia Valida	



7	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRINCA COLOCHE", LOCALIDAD DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA"	12/12/2017	53%	328,082.95	1.00	-	900,179.00	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatonas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.
8	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITÉ DE REGANTES SAN JOSE DE INDAÑE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN SAN MARTÍN	22/06/2016				-	900,179.00	Experiencia NO Valida - Documento que sustenta presenta fecha de emisión que supera el periodo de 8 años de antigüedad, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Integradas del proceso de selección.
9	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UN EMBALSE Y MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO ZURO Nº 1 Y 2 DE LA COMISIÓN DE REGANTES DE HUAYCHACA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"	11/04/2016				-	900,179.00	Experiencia NO Valida - Documento que sustenta presenta fecha de emisión que supera el periodo de 8 años de antigüedad, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Integradas del proceso de selección.
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)								80

VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN									
POSTOR 11:									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO, EN EL (LA) PARCELAS DEL SECTOR AGRICOLA TRES CRUCES, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES"	19/11/2019	60%	90,393.31	1.00	-	-	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra que sean similares como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
2	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA REPARACIÓN DEL CANAL DE RIEGO EL BALDARRAGO, EN EL SECTOR AGRICOLA EL BALDARRAGO, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES.	28/05/2019	60%	54,139.96	1.00	-	-	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra que sean similares como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
3	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL Y LATERAL PANAAQUE RECTA - ILLIMO, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE		35%	163,764.64	1.00	-	-	Experiencia NO Valida - Documento que sustenta NO presenta fecha de emisión, por lo que podría superar el periodo de 8 años de antigüedad, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Integradas del proceso de selección.	
4	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL POMACOCHO EN LOS CENTROS POBLADOS VISBE LUICHO Y ANTABAMBA DEL DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA	28/12/2022	100%	184,967.45	1.00	184,967.45	184,967.45	Experiencia Valida	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL (LA) CANAL DE DERIVACIÓN DANIEL ESCOBAR MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DESDE KM 15+755 HASTA EL KM 16+117, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	14/03/2023	50%	216,731.69	1.00	-	184,967.45	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatonas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
6	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL LATERAL TAIMÉ DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE CONQUISTA-CUIN 2/161834	05/07/2023	100%	277,921.14	1.00	277,921.14	462,888.59	Experiencia Valida	100
7	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CATARATA FREJOLITO CENTRO POBLADO FREJOLITO DE ANDURCO (ANDURCO) DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA CON CUI N 2506753	10/01/2024	100%	46,500.00	1.00	46,500.00	509,388.59	Experiencia Valida	

8	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE-ÑAMPOL-TENIENTE - LOQUETE-LOS PIALES - FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDO DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO- REGION LA LIBERTAD" CÓDIGO 2188762-SEGÚN ÍTEM (ITEM III: CANAL TENIENTE )	05/01/2024	60%	284,497.39	1.00	170,698.43	680,087.02	Experiencia Valida
9	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE-ÑAMPOL-TENIENTE - LOQUETE-LOS PIALES - FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDO DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO- REGION LA LIBERTAD" CÓDIGO 2188762-SEGÚN ÍTEM (ITEM IV: CANAL LOQUETE)	14/12/2023	100%	70,733.79	1.00	-	680,087.02	Experiencia Valida
10	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE REGADIO DE LA PARTE ALTA DEL DISTRITO DE SAN BENITO - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	28/12/2023	60%	420,816.00	1.00	252,489.60	932,576.62	Experiencia Valida
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)								100

POSTOR 12: CONSORCIO AM CONSULTORES									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE REPRESA ARHATA EN LOS SECTORES DE RIEGO DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA E IRAY, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA" CÓDIGO SNIP N° 323953	09/04/2021	40%	1,261,745.10	1.00	-	-	Experiencia NO Valida - El documento no demuestra fehacientemente la ejecución de bocatomas y/o canales de conducción simple o reforzado a gravedad, como se solicita en las Bases Integradas del proceso de selección.	
2	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, SUPERVISIÓN DEL CANAL DE RIEGO SOL DE VILLA COCHACARA - DISTRITO DE - HUANCASPATA- PATAZ - LA LIBERTAD".	12/12/2019	65%	214,230.00	1.00	139,249.50	139,249.50	NO ADMITIDA	
3	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN EL ANTIGUO, DEL CASERIO LA FLORIDA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".	16/09/2020	80%	75,000.00	1.00	60,000.00	199,249.50	Experiencia Valida	
4	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL SINGOGUCHA, DEL CASERIO LA FLORIDA, HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD", CON CÓDIGO SNIP N° 294251, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2199419.	07/09/2022	40%	52,122.79	1.00	20,849.12	220,098.62	Experiencia Valida	
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									0

POSTOR 13: CONSORCIO PACANGA									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS SECCIONES DE RIEGO PIA PIA, CALLAMPAYA, CHALLACAHUA Y PURUMA DEL COMITÉ DE REGANTES CAIRANI, DISTRITO DE CAIRANI, CANDARAVE - TACNA"	27/02/2024	70%	397 477 40	1.00	278,234.18	278,234.18	Experiencia Valida	



[illegible]

POSTOR 14:									
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES									
AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.									
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA "SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO DE. 1.76 KM; EN LA PROVINCIA DI; HUAYTARÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA"	10/11/2021	100%	1,105,325.46	1.00	1,105,325.46	1,105,325.46	EXPERIENCIA VALIDA	100
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									100


N OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)  
 317 y 354

Defunct Gabriel Chavez

7/13/87 FNUC  
Harold

Yavlia Xicuaa Zing's  
Raco

Paco

  
 DNI 29665229  
 CIL ROBERTO ZAMBRINI DNI 774

ERIC ROBERTO SAMBIZIA MORTA