

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO EL ARENAL DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CÓDIGO UNICO N°. 2451072

Ruc/código :	20602007490	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	17:00:32

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

se hace mención al comité ; Que, mediante Ley N° 32077, "LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS MYPE" se permite que los adjudicatarios de la buena pro, puedan solicitar la retención del 10% como garantía de Fiel Cumplimiento, independientemente del Tipo de Procedimiento de selección, indicándose así mismo en su numeral 3.2 literal a) que dicha excepción es aplicable Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro; es en tal sentido que solicitamos se incluya dicha posibilidad en el acta de otorgamiento de buena pro

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** 2.3      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme a lo contemplado en la Artículo 3. Retención del monto como medio alternativo para garantizar los contratos de la Ley N° 32077, es de carácter facultativo, para el presente procedimiento de selección, se solicitara garantía de fiel cumplimiento conforme a lo establecido en el Artículo 148. Tipos de garantía de RLCE, cartas fianza o pólizas de caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, El Comité ABSUELVE dicha consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO EL ARENAL DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CÓDIGO UNICO N°. 2451072

Ruc/código :	20602007490	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	17:00:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se consulta si el porcentaje de gastos generales y el porcentaje de utilidad se pueden modificar a criterio del postor, o se debe mantener de acuerdo al que figura en el presupuesto del expediente (GASTOS GENERALES)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.7 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada, el postor es responsable de ofertar los gastos fijos, gastos variables y utilidad conforme a lo solicitado en las bases del proceso, El Comité ABSUELVE dicha consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO EL ARENAL DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CÓDIGO UNICO N°. 2451072

Ruc/código :	20602007490	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	17:00:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con respecto a la acreditación para los literales A1 "equipamiento estratégico", A2 "calificaciones del plantel profesional clave", A3 "experiencia del plantel profesional clave" de acuerdo a la normativa vigente esta acreditación se presenta para la suscripción del contrato, se consulta al comité de selección si en la propuesta se deberá presentar alguna declaración jurada o anexo o compromiso o alguna otra documentación respecto a estos literales, se solicita ser objetivos en su absolución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, y a lo estipulado en las bases estándar, los REQUISITOS DE CALIFICACION (CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL) se acreditan para la suscripción del contrato; por lo que no se deberá presentar alguna documentación respecto a estos requisitos en la propuesta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO EL ARENAL DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CÓDIGO UNICO N°. 2451072

Ruc/código :	20602007490	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	17:00:32

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se hace la observación al comité con respecto a: Obras Similares : en la ultima parte de estos nos menciona : " ADJUNTANDO DOCUMENTACIÓN FEHACIENTE QUE ACREDITE SU CULMINACIÓN" ; Se indica que según las bases estándar para adjudicación simplificada nos precisa que : " la experiencia del postor de se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida¿¿ , como se aprecia son estos documentos los que demuestran detalladamente la culminación de la obra. Por lo que se le solicita al comité suprimir : ADJUNTANDO DOCUMENTACIÓN FEHACIENTE QUE ACREDITE SU CULMINACIÓN" y ceñirse a las bases estándar vigentes. Ya que estaría llevando al error a los postores, porque indicaría que aparte de los documentos mencionados líneas arriba, se tendría que presentar otro tipo de documento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Referente al termino, "ADJUNTANDO DOCUMENTACIÓN FEHACIENTE QUE ACREDITE SU CULMINACIÓN", se hace la aclaracion; el postor debe adjuntar Acta de Recepcion de Obra y Liquidacion Tecnica Financiera de la Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO EL ARENAL DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CÓDIGO UNICO N°. 2451072

Ruc/código :	20602007490	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	17:00:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se consulta, si lo referido a: Los documentos de presentación obligatoria, para la admisión de la oferta (Anexo N° 6). Se solicita al comité indicar si es necesario la colocación de la fecha que fue calculada el valor referencial (señalado por la entidad en el expediente técnico) , o la fecha de la presentación de la oferta calculada ; Además indicar cuál es la manera correcta de colocación de dicha fecha, ya que en algunas Entidades están solicitando dicho requisito para la admisión de la propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.3 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al realizar su oferta económica, en el anexo N° 6 deberán precisar la fecha correspondiente a los costos de su oferta. Cabe precisar que dicha fecha debe coincidir con el mes de determinación del valor referencial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO EL ARENAL DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CÓDIGO UNICO N°. 2451072

Ruc/código :	20605436871	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR MAYA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:13:55

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité de selección con la FINALIDAD DE FOMENTAR LA MAYOR CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES, adjuntar a las Bases Integradas el presupuesto de ejecución de obra en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area Usuaría se adjunta la Información solicitada, el presupuesto de ejecución de obra en archivo editable (Excel)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO EL ARENAL DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CÓDIGO UNICO N°. 2451072

Ruc/código :	20605436871	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR MAYA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:13:55

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité que en cumplimiento de la modificatoria del Decreto Supremo N° 168-2020-EF, el Reglamento de Contrataciones del Estado, en su art. 171.1 el cual indica que, la Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías. Complementando con el art. 171.2 el cual indica que, en caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. Se realice la modificatoria correspondiente en las bases integradas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de Contrataciones del Estado, art. 171.1 y 171.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area Usuaría se hace la aclaracion que la la experiencia solicitada al especialista de seguridad en obra y salud ocupacional es de doce (12) Meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO EL ARENAL DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CÓDIGO UNICO N°. 2451072

Ruc/código :	20605436871	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR MAYA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:13:55

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita la comité se aclare la experiencia solicitada al especialista de seguridad en obra y salud ocupacional, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA MAYOR CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE PROFESIONALES PARA DICHO CARGO, debido que en números se muestra la cantidad de 12 meses y en letras se encuentra escrito veinticuatro, solicitando que se de prioridad a la de menor cuantía.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.3 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area Usuaría se hace la aclaracion que la la experiencia solicitada al especialista de seguridad en obra y salud ocupacional es de doce (12) Meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO EL ARENAL DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CÓDIGO UNICO N°. 2451072

Ruc/código :	20605436871	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR MAYA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:13:55

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se realiza la siguiente observación a las bases administrativas debido que indica que se debe tener como consideración que, si el inspector o Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista está obligado a efectuar enmienda y/o adicionales necesarias POR SU CUENTA Y COSTO. Lo cual se encuentra debidamente justificado en el art. 187 del Reglamento de la obra, otorgando dicha facultad del inspector o supervisor, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. Sin embargo; dicho gasto no debe ser asumido por el contratista, si este se encuentra laborando con las herramientas y/o equipos solicitados en el expediente técnico o bases integradas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.21 Literal: a Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de la Ley de Contrataciones art. 187.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Postor ganador es responsable de cumplir con las herramientas y/o equipos solicitados en el expediente técnico, en optimas condiciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO EL ARENAL DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CÓDIGO UNICO N°. 2451072

Ruc/código :	20608350391	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	VANTIR CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L	Hora de envío :	23:14:23

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

En el CAPITULO III REQUERIMIENTO. - en el punto 3.1.21 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS pagina 50 de la base (términos de referencia) se tiene el equipamiento iten 6 CAMIONETA 4X4 HILUX. En el punto 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION A.1. Al indicar la marca o modelo de un vehiculo perteneciente a la marca TOYOTA contraviene a lo dispuesto en la LEY DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAPIT III    **Literal:** REQUERIMIE    **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En coordinacion con el area Usuaría se retira, se realizo la modificacion quedando de la siguiente manera CAMIONETA 4X4.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO EL ARENAL DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CÓDIGO UNICO N°. 2451072

Ruc/código :	20608350391	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	VANTIR CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L	Hora de envío :	23:14:23

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CAPITULO I GENERALIDADES. - En el punto 3.1.7.- VALOR REFERENCIAL página 26, se tiene la GASTOS GENERALES con un porcentaje del 9% menor al aprobado en el expediente técnico por el MVCS, en el cual indica el presupuesto del personal profesional con un monto mensual: residente de obra: S/ 6,000.00, especialistas en S/ 3,500.00 y el alquiler de camioneta 3,000.00 (incluye chofer y combustible), el cual difiere en la actualidad con los montos actuales del mercado, en todo caso presentar sus cotizaciones.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO I Literal: GENERALIDA Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada, el postor es responsable de ofertar los gastos fijos, gastos variables y utilidad conforme a lo solicitado en las bases del proceso, El Comité ABSUELVE dicha consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO EL ARENAL DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CÓDIGO UNICO N°. 2451072

Ruc/código :	20608350391	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	VANTIR CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L	Hora de envío :	23:14:23

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

ERROR EN EL NOMBRE DE LA PARTIDA 6.0 SEGURIDA EN OBRAS Y EL DESAGREGADO DE SUB PARTIDAS CAPITULO I GENERALIDADES. - En el punto 3.1.7.- VALOR REFERENCIAL página 26, se tiene la partida 6.0 SEGURIDAD EN OBRAS, se tiene la sub partida 08.02 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19, que indica precios e insumos referentes a la implementación de este plan los mismo que se pueden corroborar en los COSTOS UNITARIOS subidos en el SEACE, que a la fecha debido a las circunstancias actuales no corresponde ejecutar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO I Literal: GENERALIDA Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada, no corresponde, porque la partida 6.0 Seguridad en Obras, no tiene una sub partida de Plan de vigilancia, prevencion y control de covid-19, como se puede visualizar el presupuesto de obra y analisis de costos unitarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO EL ARENAL DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CÓDIGO UNICO N°. 2451072

Ruc/código :	20608350391	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	VANTIR CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L	Hora de envío :	23:14:23

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

EL PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA SE ECUENTRA POR DEBAJO DE CAPECO Y SUPLEMENTO TECNICO 2024 de acuerdo a los precios pactados según cotizaciones presentadas.

En la MEMORIA DESCRIPTIVA punto 2.7.2 INSUMOS DE OBRA pagina 84 se tiene que el costo de hora hombre se ha tomado de la tabla salarial CAPECO a julio del 2024 con los costos de: operario S/ 27.14, oficial S/ 21.33 y peón S/19.31, el mismo que refleja en las cotizaciones del suplemento técnico actualizado adjuntado. Lo que debe difiere y debe corresponder a la fecha la mano de obra actualizada al periodo 01/06/2023 al 31/05/2024 son los costos CAPECO de: operario S/ 27.57, oficial S/ 21.68 y peón S/19.71 o tomando como referencia suplemento técnico a julio del 2024 operario S/ 27.71, oficial S/ 21.79 y peón S/19.62, en todo caso indicar y precisar las fuentes.

Asimismo el presupuesto no tiene firma del consultor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO I Literal: GENERALIDA Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada, el precio de la mano de obra que se menciona en la memoria descriptiva y cotizaciones, tiene como fuente la Revista Constructivo de julio 2024, el cual es acorde a los precios CAPECO, y con respecto a la firma del consultor, se aclara que la actualización del Expediente Técnico tiene el visto bueno de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Huarango, siendo el Responsable el Ing. Charles Henry Chinchay Tineo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null