

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>	19/06/2024							
<b>1.2 ÁREA USUARIA</b>	Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada							
<b>1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE TRÁFICO EN LAS CARRETERAS DEPARTAMENTALES PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DENOMINADO: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL							
<b>1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN</b>								
<b>1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>	45-2025							
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	Código							
	Documento que declaró la viabilidad							
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
<b>2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>	Documento de requerimiento	Oficio 000449-2025/GGR-GRCTPIP		Fecha de recepción		20/02/2025		
<b>2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>	Fecha de la segunda versión	29/01/2025	De oficio	X	Con motivo de observaciones	X		
	Fecha de la tercera versión	17/02/2025	De oficio	X	Con motivo de observaciones	X		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
<b>2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>	SI		NO		X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
<b>2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>	SI		NO		X			
<b>2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>	SI		NO		X			
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
<b>2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO</b>	SI		NO		X			
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
<b>2.7 REQUERIMIENTO</b>	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	PROVEIDO N° 002165-2025-GRLL-GGR-GRCO	11/02/2025			

ESTRUCTURA DE COSTOS NO COINCIDE CON EL PERSONAL CLAVE (JEFE DE BRIGADA) Y EL EQUIPAMIENTO MÍNIMO

1	1	1	PROVEIDO N° 003362-2025-GRLL-GGR-GRCO	20/02/2025			
---	---	---	---------------------------------------	------------	--	--	--

ESTRUCTURA DE COSTOS NO COINCIDE CON EL EQUIPAMIENTO MÍNIMO

--	--	--	--	--	--	--	--

## 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Oficio 000393-2025-GRLL-GGR-GRCTPI	17/02/2025			
Se modificó el TDR de acuerdo a las observaciones.							
1	1	1	Oficio 000449-2025-GRLL-GGR-GRCTPI	20/02/2025			
Se modificó el TDR de acuerdo a las observaciones.							

## 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	<p><b>Se modificó el numeral 7.1. Actividades</b> de "a) Elaborar el Estudio del Tráfico Actual ...de diecisiete (17) vías departamentales de la región La Libertad.." a "a) Elaborar el Estudio del Tráfico Actual ...de dieciseis (16) vías departamentales de la región La Libertad..."</p> <p><b>Se modificó el numeral 7.7. Productos esperados (entregables)</b> se agrega Planos de ubicación, se elimina la ruta LI-111, se agregan encuestas de origen en el levantamiento de campo, se eliminó Plano clave de la malla topológica, se agregó Mapa con la Ubicación de las Estaciones de conteo vehicular.</p> <p><b>Se modificó el numeral 8.2. Personal, A) Personal clave</b> se modificó la experiencia específica del Jefe de Proyecto, se disminuyó la cantidad de Monitor o jefe de brigadas de 6 a 4</p> <p><b>Se modificó el numeral 8.3. Requerimientos mínimos de Equipamiento:</b> se eliminó GPS Navegador Altimétrico, se indicó 05 Cámara Fotográfica, 04 Computadora, 04 Camioneta 4X4, se eliminó Equipo de almacenamiento de información y Equipo de Comunicación</p>
	<p><b>Se modificó el numeral 8.2. Personal, A) Personal clave</b> se modificó la experiencia específica del Jefe de Proyecto y del Monitor o jefe de brigadas</p> <p><b>Se modificó el numeral 8.3. Requerimientos mínimos de Equipamiento:</b> se eliminó 05 Cámara Fotográfica</p> <p><b>Se modificó el numeral 8.4. Experiencia del consultor en la especialidad:</b> de "...El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 983,703.72 (Novecientos ochenta y tres mil setecientos tres con 72/100 Soles)..." a "...S/710,288.82 (Setecientos diez mil doscientos ochenta y ocho con 82/100 Soles)..."</p>

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

##### DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

##### DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--------------------------------------------------

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/02/2025			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/02/2025	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
 <div> <p>Firmado digitalmente por POLO TIRADO DE PAJARES Dioselinda Elena FAU 20440374248 soft  Motivo: Soy el autor del documento  Fecha: 17.03.2025 13:12:41 -05:00</p> </div>								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								

