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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 | ABE /

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboraciéon de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

2 | [ABC] /[......]

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 ———————— encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Al las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
° Ave proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 ' encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda

e Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mé Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente ; ; ; 0 ;
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

T fio de Letra - e
® amaro de te 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
) 8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Esperchade Anterior : 0
Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 Subrayado

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada denfro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberéd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lla nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminado en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

W] Elaboradas en enero de 2019
// Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

/

S
7
L=

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién

de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas

que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
p 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
A\ demas normas de la materia.

/"" N La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor

N ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracidn.
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SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El régistro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

s Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes

electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectta de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece /o absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 80 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de

un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se frate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

1.5.
1.6.
|
7\
F
-
b ™
\ 1.7.
/ 2 Para

mayor informacién  sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:

/ https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firm as-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica-de-la-oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

181 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante
En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algtin item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcidn electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de 1a solicitud se entiende ‘efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el ¢rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo vy el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

3\ Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
/ \ produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
gl = los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPiTULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i} la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse naotificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién

accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ulfimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento e/
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

’} En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
/ Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
/ clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas -en ‘la~dltima lista del-bancos. extranjeros’ de primera categoria que
peridédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

[ os funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones

distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

" 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo

B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.6.1.

| 3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

. En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS

INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
RUC Ne° 1 20174614271
Domicilio legal : JR. PARAISO NRO. 206 LIMA - LIMA - PACHACAMAC
Teléfono: : (01)966102880
Correo electrénico: . Procedimento_seleccion@munipachacamac.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la supervisién de la obra “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en
infraestructura vehicular y peatonal de las calles internas del AA.HH. Portada de Manchay
Ampliacién I, Zona 5 Huertos de Manchay Distrito de Pachacamac de la Provincia de Lima
del Departamento de Lima (1era etapa)” CUI N°2585341

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/71,371.89 (Setenta y un mil trescientos setenta y uno con
89/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Febrero

del 2024.

N Limites®
’ Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

p
_ S/64,234.71 (Sesentay | S/78,508.07 (Setentay

Sl71,.371.89 (Setenta y un mil O — ocho mil quinientos

trescientos setenta y uno con nueve con 07/100

1 ) treinta y cuatro con
X ) 89/100 soles) 71/100 soles) soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion N°100-2024-OGAF/MDP el 25
de abril de 2024.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
/ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

e Recursos Determinados

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante
En el caso de supervisién de”obr'éé, cuando se haya pre\))‘éto qué las actividades comprenden la }
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento veinte (120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/20.00 (Veinte con 00/100 soles) en Caja de la Entidad y
posteriormente proceder a recabar una copia en la Oficina de Abastecimiento.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

. BASE LEGAL

- Ley N°31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N°31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Texto Unico Ordenado (TUO) de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS.
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- Texto Unico Ordenado (TUO)Y de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

- Modificatorias al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N°344-2018-EF, Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo
N°168-2020-EF, Decreto Supremo N°250-2020-EF, Decreto Supremo N°162-2021-EF, Decreto
Supremo N°234-2022-EF, Decreto Supremo N°308-2022-EF, Decreto Supremo N°167-2023-
EF, Decreto Supremo N°051-2024-EF.

- Decreto Legislativo N°1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Resolucion Ministerial N°228-2019-VIVIENDA.

- Directivas vigentes del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas madificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentaciéon de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodigi’(al.qob.pe/interoperabilidadl
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2.21.2.

a.4) Declaracion juradade cumplimiento-de los Términos'de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo 1ll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N°7).

En el caso de contratacién de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificaciéon por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segtin Anexo N° 10.

8

Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Lo mismo-aplica-en-el caso de procedimiéentos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O TEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segtin corresponda, eliminando aquelias disposiciones que no se incluyan.

. Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta” “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e FE| 6rgano encérgado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

| e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

,\‘/ El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:
\
”‘ PTPI = Puntaje total del postor i
“ PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i
C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

N

o
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Esta disposicion solo debe ser incluidaen ‘el caso de procedimientos de-seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4, PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 1983-1901751-0-05
Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
ne ccr : 00219300190175100518

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ntimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrades o usuarios la informacién que puedan cbtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en.el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién ''. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'2.

i}  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™®.

$  En caso de transferencia interbancaria.

19 pPara mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —~ PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.qobiernodigital.gob.pefintgroperabilidad/

' En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con fa Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

/ 13 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
A
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I) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'®.

Importante
"o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los

requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempehado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia gjecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de

/\ presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto na coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

o Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

o En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenias

" https://enlinea.sunedu.gob.pe/

5 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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empresas, estas (ltimas pueden otorgar como garantia de/fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151 .2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en Ja Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, Io cual seréd verificado por ja Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

s Corresponde ala Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los docurrientos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pertl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que S€ trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

o lLa Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SITO EN JR.
PARAISO N°206 — PACHACAMAC - LIMA.

Importante para la Entidad

1 Esta disposicion solo debe ser inciuida en el caso 4uie Ia Entidad considere la entrega de adelantos:
/\\j 2.7. ADELANTOS"

LA ENTIDAD no otorgaré adelantos.

2.8. FORMADE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TARIFAS
en valorizaciones mensuales. El calculo del monto a valorizar deberéa considerar la ejecucion real
de la prestacion de acuerdo con la estructura de costos de su oferta.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el cornitratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

. Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Obras Publicas, Estudios y
Proyectos de la Entidad emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

16 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

7 o . .
17 Gjla Entidad ha previsto la entrgga de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
( como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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- Informe mensual del supervisor y solicitud-de-pago presentado a la Entidad.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Subgerencia de Obras Publicas, Estudios y
Proyectos, sito en Calle 57 con Av. Victor Malasquez CPR huertos de Manchay - Lima - Lima -
Pachacamac.

2: )y
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REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

CAPITULOME
TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA EL SERVICIO
DE SUPERVISION DE OBRA
TERMINOS DE REFERENCIA
1. OBJETO

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC, requiere la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la supervision de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL
AA.HH. PORTADA DE MANCHAY AMPLIACION |, ZONA 5 HUERTOS DE MANCHAY DISTRITO DE
PACHACAMAG DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA (tera Etapa)”, C.U.L
N° 2585341,

14. CARACTERISTICAS DEL SERVKSIO:

ALCANCES

La Municipalidad distrital de Pachacamac, requiere la confratacion del servicio-de consultoria de obra, que
prestara sus servicios de Supervision y Contro! de la buena ejecucion de la obra, yelando por el correcto
cumplimiento de las especificaciones y normas tacnicas, recomendando soluciones apropiadas para
resolver cualquier problema técnico, economico o contractual que pudiera presentarse y asegurando el fiel
cumplimiento det contrato de ejecucion de obra respectivo.

Bl Supervisor para efectuar las labores antes sefialadas se regir por la Ley de Contrataciones del Estado,
Ley N° 30225, que aprugba la Ley de Conlrataciones del Estado, en adefante la Ley, el Decreto Supremo
/ N°344 —2018-EF, que aprugba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, en
)

adelante el Reglamento y sus modificatorias y Complementarias.

2. UBICACION DE LA OBRA
El servicio de supervision se realizara en;

Distrito . Pachacamac

Provincia  Lima

Region ; Lima .

Lacalidad - Calles Internas Portada | Ampliacion.

3. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

" El plazo de la ejecucion del senvicio sera de Ciento Veinte (120) dias calendario

- Supervision de la ejecucion de la Qbra; 90 dias calendarios.
< Liquidacién de Obra: 30 dias calendarios.

4, VALOR REFERENCIAL

E1 valor referencial de los servicios de supervision a contratar asciende a la suma de S/. 71,371.89
(Setenta y un mil trescientos setenta y un con 89/100 Soles), incluido Gastos Generales, Utilidad y
Tributos, ademas se incluye el 18% de 1.G.V.

5. SISTEMA DE CONTRATACION:

Ei sistema de conlratacion se rige por el sisterna de esquema mixto.
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6. FORMA DE PAGO:
Se pagara de acuerdo a la tarifa ofertada por el supervisor, en valorizaciones mensuales contabilizadas
hasta el ulimo dia del mes de valorizacion. El calculo del monto a valorizar debera considerar 1a
ejecucion real de |a prestacion de acuerdo con la estructura de costos de su oferta.
Asi mismo, para fines de pago, a Entidad debe contar con la siguiente documentacion:
informe de conformidad de |a Subgerencia de Obras Publicas, Estudios y Proyectos de la Entidad
. Informe mensual del supervisor y solicitud de pago presentado a la Entidad.
Comprobante de pago.

7. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
£l Supervisor suministrara totalmente los servicios necesarios para 2 supervision y control de las obras,
Estos servicios comprenderén todo lo relacionado con la Supervisidn, control técnico, contable,
ambiental y administrativo de las actividades a ejecutarse.
Sin exclusion de las obligaciones que correspondeh al Supervisor, €l supervisor estara obligado a:
Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion Y formular oportunamente las
recomendaciones, complementaciones ylo modificaciones, asi como los probables presupueslos -
adicionales y deductivos de la obra.

| Ejecucion integral del control ¥ supervision de la obra, verificando constante y oportunamente que los

" trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la

7 documentacion que conforma ¢l Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccion,
AN Normas Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentacion vigente, asi como la calidad de los

materiales que intervienen en las obras.

Controlar el Avance de 1a Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de Barras con el
detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion.

' Ejecutar el control fisico, administrativo, economico Y contable de la Obra, efectuando detallada y

", oportunamente la medicién y valorizacién de fas cantidades de obra ejecutadas, mediante a utilizacion
de programas de computacion.

Paralelamente a la ejecucion de la Obra, el Supervisor ira verificando y controlando tas modificaciones

de metrados de las obras autorizadas por la Entidad, con el fin de contar con los metrados realmente
ejecutados, correspondientes @ cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, asi _
como ir progresivamente practicando Ia pre-liquidacion de obra, de tal manera de contar con metrados

finales y planos de replanteo, paralelamente al avance de obras, los mismos gue seran presentados en

la recepcion de la obra, firmados por el Residente y Supervisor.

Vigilar y hacer que el Residente de Obra en representacion de la contratista cumpla con las normas de
seguridad del personal involucrado en las obras. El control debera ser diurno y nocturno de ser
necesario.

Brindar su asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de las mismas.

Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, asi como el
control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y
actualizado. :

Deberan ademas, lievar un control especial e informar a la Municipalidad Distrital de Pachacamac sobre
la permanencia en |a Obra de los equipos ¥ maquinaria.
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Revisar los estudios de suelos, verificar 1as caracteristicas de los materiales de canteras para los
diferentes usos, asi como sus potencias y rendimientos, para los diferentes usos y disefios en general;
dando su conformidad y en caso necesario proponer alternativas ylo soluciones.

Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo y otros
dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos, Emitiendo el respectivo
pronunciamiento.

Mantener la estadistica general de la obra 'y preparar Informes Mensuales, los cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos y economicos, 108 problemas presentados y 1as soluciones
adoptadas.

Duranle la etapa previa, gjecucion y recepcion de Obra el Supervisor tomara en cuenta para la
conservacion ambienta!, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impaclo Ambiental,
Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y las normas vigentes. Revision, verificacion
y ejecucion de los trazos y niveles topogréficos en general.

Recomendar y asesorar a fa Municipalidad Distrital de Pachacamac, referente a Sistemas

Constructivos, emitir pronunciamientos Y recomendaciones sobre 10s aspectos que proponga el
Residente de Obra.

8. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

El Supervisor de Obra sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de |a idoneidad del
personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten segun el expediente técnico.

£l Supervisor de Obra sera responsable de la revision y verificacion del expediente técnico de obra,
efectuando las recomendaciones de! caso mediante un Informe de acuerdo a lo indicado en el articulo
177 de la Ley de Contrataciones con El Estado.

£l Supervisor de Obra sera responsable de 1a entrega de valorizaciones, adicionales, deductivos,
informes mensuales y otros, liquidaciones de obra y de su contrato, en los plazos y condiciones fijados
en los documentos contractuales.

Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de Los Programas de Avance de
Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento, asi como
exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene jaboral.

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas y polizas de seguro del
Contralista, comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de anticipacion.

Es responsabilidad del Supervisor de Obra revisar y elaborar el informe de conformidad de los
expedientes adicionales, deductivos (dependiendo del sistema y modalidad de contratacion) Y
ampliaciones de manera oportuna elaborados por el contratista, asi como actualizar el modelo virtual de
preconstruccion presentado en la oferta tecnica para su calificacion de ser necesario. Estos
presupuestos deben contar con la opinion del Consultor que elaboro €l proyecto y ser suscritos por el
Jefe de la Supervision, Residente de Obray la Representante del Contratista.

Ef Supervisor de Qbra mantendra un control permanente sobre los Adelantos por los adelantos directos
otorgados al Contratista, si corresponde, lo que se reflejara tanto en las valorizaciones como en 108
ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre las Polizas de seguros otorgadas al
Contratista, debiendo velar por su vigencia, endoso a la entidad y el cumplimiento de las condiciones de
la misma de acuerdo al contrato de ejecucion de obra.
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El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempgﬁar,
sera legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de la finalizacion de sus servicios,
de conformidad con lo establecido en el Art. 40° de fa Ley N° 30225.

£l Supervisor de Obra no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales ni de ordenar ningun trabajo adicional 0 variacion de obra que de alguna manera involucre
ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de La

Entidad.

El Supervisor de Obra, sera responsable de valorizar Obra Adicional en la planilla respectiva, no en la
planilla de Obra Contratada.

El Supervisor de Obra sera responsable del controt de calidad, exigiendo y verificando que el
CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para demostrar la calidad de los trabajos ejecutados, sin
embargo el SUPERVISOR de su parte debe efectuar las pruebas establecidas con el tipo, frecuencia y
la cantidad exigida en las normas nacionales emitiendo su informe respectivo.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente 3 las
establecidas en los Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademas a las que conforme a Ley le
corresponden para lo cual la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC iniciara las acciones
judiciales pertinentes de ser el caso. ~

El personal técnico del Consultor o quien preste el servicio de Supervision y que trabaje para el

Proyecto, serd especificamente el indicado en su propuesta, debiendo cansiderarse el eventual trabajo
[ en dias domingos, festivos y jornadas nocturnas, cuando asi lo requiera el Proyecto, sin que esto
signifique costo adicional al pactado en el Contrato.

Para la prestacion de los servicios de Supervision y Control, EL SUPERVISOR utilizara el personal
calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios del personal
profesional, salvo por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, de acuerdo a
lo indicado en el acapite 190.2 del articulo 190 de la Ley de Contrataciones con El Estado.

» El Supervisor con relacion al Residente de Obra, se considerara como representante de
Municipalidad Distrital de Pachacamac.

> El personal del Supervisor debera observar en todo momento las normas de seguridad vigenles
en 1a obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

» £l Supervisor debera contar con una oficina de campo equipada basicamente de un escritorio,
computadora personal e impresora, ademas para 1a movilizacion del personal para labores de campo
debera disponer de un vehiculo cuyo uso se adecuara a la necesidad de la supervision (por un numero
{\\ de diasimes).

” EI Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que
los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptacion de MUNICIPALIDAD DISTRITAL

\ DE PACHACAMAC. Las polizas asi como sus correspondientes recibos de primas estaran a disposicion
de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC quien podra solicitarlas en cualquier momento
para su verificacion, El incumplimiento de esta obligacion sera causal de no pago de la valorizacion
hasta que no se presente los recibos de pago de primas. La demora en el pago no generara intereses ni
dafios 0 perjuicios a MUNICIPALIDAD DISTRITAL PACHACAMAC.

9. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

La provision de oficinas, mobiliario, transporte, equipos, sistema de comunicacion, centro de computo e
informatica, topografia y laboratorio que requiera ¢l Supervisor para la Obra, sera responsabilidad de
este.
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Toda informacion empleada 0 preparada durante el desarrolio del Proyecto €s de caracter reservada y
no podra ser entregado @ terceros sin el previo consentimiento escrito de LA ENTIDAD.

El Supervisor podra ser llamado en cualquier momento por LA ENTIDAD para informar 0 asesorar en
asunlos concernientes a la obra.

£l Supervisor debera absolver las consultas del contratista con conocimiento de LA ENTIDAD en todas
las actividades relacionadas a la obra.

E| Supervisor efectuara una revision detaliada de las gspecificaciones de construccion, para verificar si
estas cubren todos los aspectos de disefio y construccion. En caso contrario, el Supervisor esta
obligado a informar a LA ENTIDAD y recomendar 1as modificaciones ylo correcciones necesarias,

El Supervisor hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados en el expediente
técnico. En los casos que sean necesarios, el Supervisor recomendara y complementaré la modificacion
de los disefios considerados, Asimismo, revisara los ensayos y resultados de las pruebas de laboratorio
tomados durante el desarrolio del Proyecto, debiendo en caso necesario, ampliar dichos gstudios,
previa autorizacion de LA ENTIDAD.

El Supervisor revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Residente de la
obra. Tanto el Supervisor como ol Residente utilizaran sus propios Laboratorios, quedando
terminantemente prohibido que el Supervisor utilice el Laboratorio del Residente de Obra ylo que los
ensayos los haga en forma conjunta.

£l Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la Legislacion Nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en-su capacidad total, durante el periodo de
tiempo del Contrato de Supervisiony posibles ampliaciones del plazo.

El Supervisor, al 1érmino de la Obra, debera entregar a LA ENTIDAD todo el acervo documental Técnico
y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidacion Técnica y financiera Final y Cuademos
de Obra. Esto no exime al Supervisor-que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier
absolucion de consultas en relacion con la Obra.

£l Supervisor debera prestar todas 1as facilidades atos funcionarios de LA ENTIDAD para la revision del
Avance de las Obras bajo su supervision y proporcionara la informacion que sea requerida.

El Supervisor estard sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe LA ENTIDAD quienes
verificaran la permanencia en la Obra del personal del Supervisor asignado al Proyecto; asi como dela
{otalidad de los equipos de laboratorio, topografia y ofros incluidos en su Contrato y su oferta écnico-
economico, y ala efectiva utilizacion de los vehiculos sujetos a pago.

Los Informes Mensuales de estos funcionarios respaldaran el pago de las Valorizaciones Mensuales del

"« Supervisor.
“E| Supervisor apoyara a LA ENTIDAD durante la contestacion de las demandas arbitrales que pudieran
" generarse durante la ejecucion y liquidacion de la obra, asirismo de ser necesario sera llamado para

asesorar la presentacion de exposiciones orales de la Entidad.
EL CONSULTOR no podra transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraidas en el Contrato,
siendo de su entera responsabilidad la gjecucion y cumplimiento de las obligaciones establecidas en &l

mismo

40. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR

Persona natural o juridica que cuente con Registro Nacional de Proveedores capitulo de
Consultor de Obras. El consultor debe contar con 1a especialidad de CONSULTORIAS EN
OBRAS DE PAVIMENTACION Di VIAS URBANAS, minimo CATEGORIA B o superior, la
misma que corresponde al objeto de la convocatoria.

10.1. PERSONAL NECESARIO Y EXPERIENCIA:

SUPERVISOR DE OBRA.

a) Tilulo profecional en ingeniero Givil; que acredite una experiencia minima de Treinta y seis (36)
meses como Supervisor y/o inspector ylo jefe de supervision ylo residente ylo 1a combinacion
de estos en: inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria de supervision de obra ylo
ejecucion de obras similares al objeto de la convocatoria.
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ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y. SALUD EN EL TRABAJO

a) Titulo profesional en Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas 0 Ingeniero
Metalurgista, que acredite una experiencia minima de Veinticuatro (24) meses como Especialista
ylo ingeniero y/o supervisor ylo jefe ylo responsable y/o residente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra 0 seguridad seguridad en el
trabajo o salud ocupacional 0 implementacion de planes de seguridad e higiene ocupaciona o en

prevencion de riesgos laborales, en obras en general.

ESPECIALISTA AMBIENTAL :

a) Titulo profesional en Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o ingeniero de Gestion Ambiental 0
ingeniero Ambiental y de Recursos Abientales o ingeniero de Recursos Naturales y Energias
Renovables o Ingeniero de Recursos Renovables 0 Ingeniero Ambiental y de Recrusos , qué
acredite una experiencia minimo de Dieciocho (18) meses como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor ylo jefe ylo responsable ylo residente ambiental y/lo ambientalista en: Mitigacion
ambiental o ambientalista 0 monitoreo y miitigacion ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente, en obras en general.

NOTA:

o Elpersonal profesional acreditara con copia simple del Titulo Profesional.
La colegiatura y habilidad se requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato tanto
para aquellos titulados en el Per o en el extranjero, no obstante, no resulta impedimento para la
entidad antes de suscribir contrato, en el ejercicio de su funcion fiscalizadora, verifique que la
experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encuentra

habilitado legalmente para ello, se acreditara con copia simple del Titulo Profesional.

e La experiencia del personal profesional, se- podra acreditar con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o {ii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de
experiencia del profesional propuesto.

o Las calificaciones del personal profesional, se acreditara con copia simple de Constancias,
Certificados, Diplomas u otros documentos, segun corresponda.

Se considera abras similares: Construccion, reconstruccién, remodelacion, renovacion, habilitacion,
mejoramiento, ampliacion de pavimentaciones, mantenimiento y/o construccion de veredas,
pavimentacion de calles, dicha definicion es para la acreditacion de los profesionales propuestos y
para el postor, ya sea para los requerimientos técnicos minimos como para los factores de
evaluacion.

AN ﬂ, 102. EQUIPO Y MOBILIARIO MINIMO REQUERIDO
’ % 01 Impresora

3 01 Estacion total

»

01 Plotter

11.  PROCEDIMIENTO DE CONTROL.

\ 114. FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PERSONAL CLAVE

/ \ 41.1.1, Supervisor de obra

Las funciones ylo actividades especifices del Supervisor / Inspector sera: velar directa y

permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra
y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos
durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista
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seg(in lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el
control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencion social.

Adicionalmente sera responsable de supervisar las actividades especificas del especialista
en calidad, comprenderan el control de fa calidad aplicable a los insumos, los procesos
intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos pruebas; de acuerdo al
expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi como, el control de las
obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion
en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las
obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion
en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.). Deberé asegurar y
controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término
de la construccion que seran desarrollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control
de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacion deberd versar sobre decisiones,
pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del proceso
constructivo.

Su participacion es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracion
la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones.

Fase |: Funciones ylo actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra

1.1, Movilizacion e instalacion del supervisor / inspector en obra;

1.2. Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la
absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion correspondiente,
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales
como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera
encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso debera advertir a la Entidad sobre
las deficiencias encontradas;

1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista
(cuando forme parte de la propuesta técnica) o la actualizacion correspondiente, y emitir el
informe respectivo; asimismo, con el sustento del personal clave, emitira informe de
compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad
y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental — PMA, que incluya, entre otros,
las posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta;

1.4. Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacion
correspondiente, del Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el Calendario de Avance de
Obra Valorizado, el Calendario-Adquisicion de Materiales e Insumos y, de ser el caso, el
Calendario de Utilizacion de Equipos, entregados por ef contratista para la suscripcion del
contrato, dentro de los plazos’y formalidades establecidas en el RLCE;

1.5. Parlicipar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente,
debiendo supervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verificacion de la
delimitacion del 4rea de trabajo y la ubicacion de puntos de control topogréfico
desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica de! terreno;

16. Participar en el acto de enlrega del terreno y suscribir el acta correspondiente,
debiendo constatar in situ la disponibilidad fisica del terreno, para ello recorrera el area de
influencia de la obra. De ser el caso, de contar con las coordenadas UTM del expediente
técnico, y con facilidades tecnolégicas (gps navegador u otro) se verificara la ubicacion de
los principales componentes del proyecto;

1.7. Verificar la existencia de permisos y documentacién necesaria para el inicio de los
trabajos;

1.8. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las
caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de
funcionamiento;




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA

")

M APCEPALDAT

]

PACHACAMAC

1.0. Verificar la aprobacién oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del
transito peatonal y vehicular al inicio de la obra,

1.10. Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital - CODI cuando corresponda. De no
corresponder, es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura de!
cuaderno de obra fisico, con las formalidades establecidas en el RLCE: siendo la primera
anotacidn el acta de entrega de terreno,

111, Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos
que pudieran ser materia de consulta: debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del
expediente técnico) por el residente y st especialista de calidad, debe ser concordante a lo
establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico, en su defecto seran
aplicables en el siguiente orden de prelacion: Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE,
las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales del sector
competente, normas  lécnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas, que
resulten aplicable a cada insumo ylo proceso constructivo;

1.13. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su
reglamento - RLCE.

Fase II: Funciones ylo actividades durante la ejecucion de la obra

2.1, Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucion de la obra, en el Cuaderno
de obra / CODI, con indicacion expresa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de
culminacion del mismo;

2.2. A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucién de obra, verifica y aprueba el trazo
y replanteo georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el
contratista, oportunidad en que se verificaran los hitos de control para el trazo y niveles; los

resultados se plasmaran en un informe del Supervisor / Inspector, que debera ser
presentado a la Entidad; .
2.3, Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision del
expediente técnico de obra entregado por €l contratista; en los plazos y formalidades
establecidos en el RLCE, adjuntando®su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones
propias realizadas como Supervisor /Inspector. Dicho informe debe incluir fa compatibilidad
con el terreno donde se ejecutara la obra, la revision de las absoluciones de consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccion de ser el caso, ademas en dicho informe
debe plantear las posibles consultas U observaciones que pudieran encontrar sus
especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si las diferencias
encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de otra naturaleza y si
son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y
olros aspectos que sean materia de consulta: consignando finalmente las observaciones
ylo recomendaciones del caso;

2.4. Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implemnenladas
por el contratista correspondiente al procesamiento digital de la informacion de avance de
obra y los planos georreferenciados correspondientes para el posterior registro en la
plataforma informatica del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento de acuerdo
a las especificaciones técnicas de la informacion geografica - cartografica aplicada a
proyectos viales en el ambito urbano publicadas en la siguiente direccion electronica:
hitp://geo.vivienda.gob.pe/;

2.5, Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de
obra valorizado, calendario de adquisicion de materiales o insumos y, de ser el €aso,
calendario de ufilizacion de equipos, actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado
por el residente; asi como sus aclualizaciones durante la ejecucion de la obra (ampliacién
de plazos, suspension de obra'y acelerado);

2.6. Revisar y elaborar el informe de conformidad de 1a actualizacion del plan de trabajo -
PTy, con el sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control
de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO;
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27. Con el sustento del personal clave, revision e informe a la Entidad de la actualizacion
del Plan de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva, de corresponder;
2.8. Sequimiento y control de la ejecucion de las partidas del expediente técnico de acuerdo
al plan de trabgjo aprobado y al Programa de Ejecucion de Obra vigenle, incluyendo los
posibles cambios ylo modificaciones debidamente autorizados;
2.9, Exigir al contratista la colacacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados,
debiendo indicar informacion basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico
contratado y modelo proporcionado por {a Entidad;
2.10. Control econémico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales €
insumos), control del avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de
pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales;
2.11. Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos,
recursos humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra
contractual - CAQ; asimismo, de requerirse la importacion de equipos ¥ materiales deberé
solicitar al Contratista la alencion prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en la
oportunidad prevista en el CAQ;
249 Absolver las consultas que S€ formulen via cuaderno de obra | CODY, teniendo en
cuenta los requisitos, formalidades y plazos que establece ¢l Reglamento de la Ley de
- Contrataciones del Estado, En caso se requiera la opinion del proyectista, la valoracion
previa del supervisorfinspector debera ser objetiva, razonable y congruente;
913, Verificar que el contratista haya cumplido con todas fas obligaciones laborales y
sociales como la inscripcion y pagos a ESSALUD, péliza de seguros y olros, que garanticen
y respalden la sequridad del personal que interviene en la ejecucion de fa obra;
214, El ultimo dia de cada mes- previsto en las bases, el contratista, a través del residente,
formula; en forma conjunta con el supervisor [ inspector, los metrados realmente gjecutados
y calculan la valorizacion del mes correspondiente, a cual aprobara y remitiré a la Entidad
conforme a los plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe con
los sustentos y documentos correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03),
2.15. Con el apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucion del PAC aprobado,
en concordancia a las especificaciones técnicas de! expediente técnico, normas, manuales
\écnicos y las pruebas de control de calidad de los insumos, procesos intermedios Y
procesos finales; ]
2.16. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el
residente en representacion del contratista, que formaré parte del expediente de
valorizacion, sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los indicadores
y acciones reportadas por el residente, deberd observar como indicador principal. el
porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y
acumulado de obra. Véase anexos N° 03, 04,08,09y 10;

N 2.47. Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificara el adecuado control y
" cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la demarcacion y aislamiento del area de
\) trabajo, las rutas altemnas, el.contral de Ia alteracion de los componentes ambientales tales

como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural, Los jmpactos que se
derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma oportuna
de acuerdo al PMA aprobado;

2 18. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el
residente en representacion del contratista, que formara parte del expediente de
valorizacion, sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los indicadores
y acciones reportadas por el residente en representacion del contratista, debiendo observar
como indicador principal (irrelevante, moderado, severo o critico) y las acciones tomadas
para cada una de ellas; preventivo, mitigacion, correctiva o compensacion, por periodo y
acumulado de obra, de corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones
ambienfales previstos en el PMA para su posterior remision a la Direccion General de
Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase anexos N° 03, 06,14,15),

2.19. Con el apoyo del gspecialista en sequridad en obra y salud ocupacional, supervisara
la ejecucion del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo
el personal de la obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el
mantenimiento del transito en la construccion, los procedimientos de emergencia, 1a
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verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes, tales
como: accidentes mortales, accidenfes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes;

2.20. Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en
representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacién, sustentado
en el informe emitido por su especialista, debiendo observar como indicador principal
(accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes). (Véase anexos N° 03, 05,11, 12y 13);

2.21. De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara los
cambios propuestos por el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten
durante la ejecucion de obra, del PMA;

2.22. De corresponder, previo informe del especialista, aprobaré los cambios propuestos
por el contratista (residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la
ejecucion de obra, de los planes: PT, PAC y PSSO,

2 23. Cuando los cambios al PT ylo PAC y/o PSSO, en opinion del inspector o supervisor,
no requieran pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de
gjecucion 0 monto contractual, seran aprobados por el supervisor / inspector;

2.24. Una vez aprobados los cambios al PT ylo PMA ylo PAC ylo PSSO, el contratista
debera implementar dichos cambios con el control de la supervision;

2.25. De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las
actividades referidas al Plan de Monitoreo Arqueolégico, realizando las coordinaciones que
sean necesarias con el sector competente;

2.26. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de
mayores metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

2.27. Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de
ampliacion de plazo, cumpliendo con fos requisitos, plazos y condiciones que sefiala el
RLCE y documentos que conforman el contrato;

2.28. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la
necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido
en el RLCE; asi mismo, de ser el caso, remitira a la Entidad el informe de conformidad
sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado por el contratista y
su respectiva viabilidad de ejecucion de este adicional;

2.29. Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en
funcion del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

230. Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Polizas de
Responsabilidad Civil, de! adefanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de
los seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demas requisitos, los
cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales;

2.31. Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara a paralizacion de los
trabajos que se ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, esta
facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y
ardenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia;
2.32. Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucion del plan de
desvios de circulacion peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente;

233, Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de
documentos). Mantendra en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, los
archivos completos de la documentacion técnica — economica de la obra, conforme esta se
vaya desarrollando. Los archivos contendran la historia de la obra, el ordenamiento y
listado de todos aquellos cambios en especificaciones, metrados 0 caracteristicas que
hayan sido necesarios durante la ejecucion por sugerencias del proyectista 0 el supervisor /
inspector de obra. Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursadas
entre el supervisor / inspector de obra, ejecutor de obra 0 contratista, y la Entidad, asi como
el control de valorizaciones, control topografico georreferenciado y de todas aquellas
actividades relacionada a la ejecucion de la obra, incluyendo los documentos generados
por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor / inspector de obra preparara ademas un
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registro fotografico georreferenciado de la ejecucion de la obra debidamente catalogada en
una linea de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en la
ejecucion de la obra;

234, Revisar, aprobar y regictrar en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda
Construccion y Saneamiento del procesamiento digital de la informacion y los planos de
replanteo georreferenciados entregados por el residente de obra, de acuerdo a las
gspecificaciones técnicas de la informacion geografica — cartografica aplicada a proyectos
de vialidad urbana publicadas  en la siguiente  direccion electronica:
http://geo.vivienda.gob.pel;

9.35. Verificar que el contrafista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso
contrario regirse a lo establecido en e) RLCE e informar a la Entidad, la aplicacion de la
penalidad de corresponder; n.36. Verificar que el equipo de obra sea el requerido vy
responda a las caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen
estado de funcionamiento;

2.37. Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en ¢ada valorizacion la
suscripcion de sus informes 0 documentos que aprueban y/o emitan seglin su especialidad,
sobre sustento de ejecucion de partidas, de ser el caso;

2.38. Exigir al contratista la subsanacion de errores u omisiones de los trabajos mal
ejecutados, los cuales seran asumidos por el contratista;

2.39. De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacion, el supervisor /
inspector anotaré el hecho en el cuaderno de obra y comunicara a la Entidad;

2.40. Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado y actualizado en la obra;
941, Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del
expediente técnico entregado por el contratista en jo referente a calidad, Dicho informe
debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas;

942, Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado
referidos al PAC, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al
Supervisor / Inspector, :

7 43. Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el fogro del
cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en el PAC;

244, Revisar y aprobar el informe periddico del PAC, remitido por el residente en
representacion del contratista, deberad observar como indicador principal: el porcentaje (%)
de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra,
que formara parte del expediente de valorizacion. Véase anexos N° 03, 04, 07, 08,09 y10;
2.45, Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccion, medicion
y ensayo que son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en 10s procesos
constructivos de la obra, debiendo, ademas, contar con sus certificados de calibracion
vigentes;

246. Antes de iniciar algin proceso de calidad (material, equipos y partidas), debera
supervisar y autorizar, que los puntos de inspeccion requeridos en el PAC, tengan el
procedimiento;

2.47. Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad
de: materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por
terceros, se realicen en el lugar de produccion/fabricacion, debiendo asistir a las mismas e
informar de este hecho a la Entidad, indicando su “conformidad" o “no conformidad” para
cada caso en concordancia 3 lo previsto en ol PAC. Debera adjuntar los protocolos de las
prugbas correspondientes cuyos resultados seran parte del informe periodico del PAC;
2.48. Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico,
indicando su “conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC
aprobado, cuyos resultados deberan ser parte def informe periddico det PAC;

249, Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de fas prugbas de laboratorio
incluyan la interpretacion y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales
deberan ser adjuntadas en el informe periodico del PAC;

9.50. Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su
competencia, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren
opinién del proyectista debera presentar un informe sustentatorio;
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2.51. Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las
acciones implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de
solucion técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobacion
correspondiente por la supervision;

2.52. Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios
propuestos por el residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante
la ejecucion la obra, para la aprobacion correspondiente por la supervision; y, una vez
aprobados, efectuara los controles a la implementacion correspondiente;

2.53. Planificacion y ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion; 2.54.
Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No
Conformidades;

2.55. Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion,
para evitar la recurrencia de las mismas;

2.56. Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las
acciones correctivas aplicadas;

2.57. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de
calidad) emitidos por el contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e
instructivos del PAC aprobados;

2.58. Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones
contractuales en calidad;

2.59. Actualizacion del PAC; ‘
2.60. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su
Reglamento - RLCE.

Fase Ill: Funciones ylo actividades para la recepcion y liquidacion final de la obray el
contrato

3.1. Fecha de la culminacién de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de
obra y solicitada la recepcion de obra por el residente, el supervisor / inspector actuara
conforme lo dispuesto en el RLCE;

3.2. Asimismo, el supervisor / inspector acompafiara al certificado de conformidad técnica
emitido, la informacién digital de la obra, los planos post construccion georreferenciados
entregados por el contratista los cuales revisara y validara, y, un informe especial’ de la
situacion de la obra para la recepcion;

33 De no constatar la culminacion de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha
circunstancia y comunicara a la Entidad;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y
ensayos entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

Recepcidn de la Obra:
3.6. Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE;

- 3.7. Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas

convenientes, tomando debida nota de las observaciones de la Comisién de Recepcion, a
fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley. El Acta de
Recepcion de Obra sera suscrita por el Comité de Recepcion, el Supervisor / Inspector, y el
contratista; ‘

3.8. Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las
observaciones de la comision;

3.9 Culminado el levantamiento de observaciones, se emitird un informe previo de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacién vinculante.

Liquidacion de obra:
3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra

formulada por el contratista segin Formato N°09, revisando y validando los informes del
personal clave; asimismo, dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor /
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inspector presentard sus propios célculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un
medio de solucion de controversias;

3.41. Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcion del procesamiento
digital de la informacion y los planos post construccion georreferenciados definitivos, que
luego el supervisor / inspector validara y registrara en la plataforma informatica del
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones
técnicas de la informacion geografica — cartografica aplicada a proyectos de vialidad
urbana, publicadas en la siguiente direccion electronica: http://geo.\/ivienda.gobApe/'. y

3.12. Otras actividades previstas en 1 LCE y su Reglamento, y €l Contrato.

OTRAS FUNCIONES:

> Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las
especificaciones Técnicas del Expediente técnico y, cuando no estuviese especificado,
se efectuara en cumplimiento a las normas peruanas vigentes y complementariamente
a los siguientes dispositivos:
« RNC. Reglamento Nacional de CONSTRUCCIONES
» INTINTEC instituto de investigacion, tecnologia, Industria y normas técnicas
del AC! American concrete institute
% La Supervision para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad
vigente, los Términos de Referencia, los Manuales Técnicas y Directivas de la Entidad,
las Normas Técnicas de. Control de la Contraloria General de la Republica, la propuesta
técnica y econdmica, documentos contractuales y demas disposiciones legales
vigentes.
% El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico de las aclividades, relacionadas con la ejecucion del Proyecto.
> En su Propuesta Técnica, €l supervisor, propondra las pruebas que por su parte debe
efectuar, con el tipo, frecuencia y la cantidad exigida en las normas nacionales y segin
se detalla en los presentes Términos de Referencia, que le permita contrastar con las
del contratista y confirmar la calidad del trabajo ejecutado.
Informe Técnico: El Supervisor sera responsable de controlar de calidad, exigiendo y
verificando que el CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para demostrar la
calidad de los trabajos ejecutados. Deberé elaborar un Informe Técnico que sefale
resultados, comparando con los parametros o requisitos exigidos en las
especificaciones técnicas, asimismo, incluira las recomendaciones Yy
conclusiones correspondientes.
% El Informe Técnico seré presentado a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
y se incluird en el informe de situacion de la obra, que presenta el Supervisor
/ \ anticipadamente a la Comision de Recepcion y sera requisito indispensable pare la
/ L Recepcion de la Obra.
|

v

> E| Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de los trabajos, en tal sentido
| los resultados finales del control debera estar dentro de los parametros exigidos.

| % En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definira
| los trabajos necesarios a efectuar pare llegar a resultados Optimos, siendo estos
trabajos por cuenta del Contralista, no correspondiéndole  pago, reintegro 0
compensacion alguna por dichos trabajos, Cada vez que el Contratista este en la
obligacion de terminar correctamente el trabajo hasta la culminacion del proyecto. Sin
embargo, el Supervisor no se eximira de la responsabilidad de estos resultados, por 0
que se hara acreedor de la sancion indicada en los Terminos de Referencia.

11.1.2. Especialista Ambiental

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones
implementadas por el contratista correspondiente al control de la alteracion de los
componentes ambientales tales como &l aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y
cultural, Asimismo, debera verificar que los impactos que se derivan de las actividades del
proceso constructivo sean tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo
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Ambiental-PMA del instrumento de gestion ambiental aprobado por la autoridad competente
que forma parte del expediente técnico.

Fase |: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1, Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su
especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente
dirigido al supervisor / Inspector; .

1.2. Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la autoridad
competente que forma parte def expediente técnico;

1.3. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector.

Fase Il: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1. Supervisar la ejecucion del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones
técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control
ambiental de los insumos, procesos intermedios y procesos finales, debiendo cautelar como
minimo la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, las rutas alternas, el control de la
alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje,
fauna, flora, social y cultural. El especialista utilizara los anexos N° 14 y 15 para el reporte
de los indicadores;

2.2. Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente
téenico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad, dicho informe debe
incluir su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista,

/\ 2.3. Verificar que el confratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos
/ \ al PMA, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor /

' inspector;

\ 2.4. En concordancia al PMA aprobado, debera supervisar la ejecucion de las acciones
preventivas, de mitigacion, correcciones 0 compensaciones de los impactos ambientales
generados por contaminacion de los componentes amblentales y otros por las diferentes
actividades realizadas durante la etapa de construccion;

25 En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas por
el residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera
derivar al Supervisor / Inspector;
' 2.6. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el
\ - contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucién técnica queé se
- presenten de acuerdo a su especialidad;
| 2.7. Responsable de emitir informe técnico respecto & los cambios al PMA, propuestos por
el residente derivados de modificaciones que se presenten durante la gjecucién de obra,
dirigido al supervisor / inspector, quien lo elevara a la Entidad en su calidad de propietarios,
S para su tramite ante la autoridad competente, aprobados los cambios al PMA, efectuara los
| controles correspondientes;
2.8. Revisar y aprobar el informe periddico del PMA, remitido por el residente en
representacion del contratista, debera observar como indicador principal: irrelevante,
moderado, severo o critico y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo,
mitigacion, correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de obra, que formara parte
del expediente de valorizacion. Véase anexos N° 03, 06, 14y 15;
2.9. Supervisar y exigir al contratista la atencion de las notificaciones o quejas de terceros o
de la Entidad referidas al tema ambiental, inclusive las que no fueron comprendidas en el
PMA en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; g
2.10. Planificar la ejecucién de auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacion
con el supervisorfinspector de obra;
2.11. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “no conformidades” y causas de
“no conformidades”;
2.12. Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion,
para evitar la recurrencia de las mismas;
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2.13. Supervisar la gestion del seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las
acciones correctivas aplicadas;

2.14. Supervisar y resquardar el Control de Documentos y Registros comprendidos en el
PMA (dossier de gestion ambiental) emitidos por el contratista, a partir de la aplicacion de
los procedimientos e instructivos del PMA aprobados;

2.15. Elaborar el informe mensual de supervision de la obra de acuerdo a sus obligaciones
contractuales en la especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada en Anexo N°
08;

2.16. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la
necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido
en el RLCE, asimismo, de ser el caso, presentara al supervisor el informe de conformidad
sobre el expediente técnico de [a prestacion adicional de obra formulado por el contratista;
2.17. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector.

Fase lIl: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de Ia obra y el

contrato

3.1. Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las pruebas

convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones de la Comision, a fin de

verificar la subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley;

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas

del proceso de recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que

correspondan a su especialidad, precisadas durante la Fase || - Funciones y actividades

durante la ejecucion de la obra;

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe de

/| conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

[ 3.4, Revisar y aprobar los dossiers finales de gestion de manejo ambiental, pruebas y
‘ ensayos entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector,

11.1.3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar,
controlar y verificar las acciones implementadas por el contratista referente al control de
cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, a las
charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo,
obrero y otros), a la verificacion de facilidades en emergencias médicas, a los informes
periddicos de accidentes, a los procedimientos de emergencia y otras obligaciones
derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia
/ \ con los procesos intermedios/finales de la gjecucién de la obra.

Todas las funciones yfo actividades desarrolladas por el especialista deberan ser
informadas al supervisor / inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO.

Fase I Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su
especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe
correspondiente, dirigido al Supervisor / Inspector:

1.2, Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional ~ PSSO elaborado /
actualizado (de formar parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de
seguridad y salud ocupacional, el cual debe contener como minimo o sefialado en los
Anexos 05, 11, 12 y 13 deben ser concordantes a lo establecido en las especificaciones
técnicas del expediente técnico;

1.3. El PSSO deberd contenér actualizada la Matriz de Identificacion de Peligros y
Evaluacion de Riesgos y Controles - IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo
siguiente:
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- Garantizar la gestion y preparaciéh de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la identificacion de peligros,
evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar Ia logistica necesaria,
formatos impresos y digitales para dicha identificacion;
- Identificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de
trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y
observacion de tareas; )
- Identificacién de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles
existentes;
- En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine Ia
probabilidad de un incidente o accidente;
- Céleulo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la
base de los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas
adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar;
- Reevaluacion de los controles propuestos, de obtener la conformidad de la
supervision, supervisara su implementacion.
1.4. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan
canalizarse a través de la actualizacion del PSSO

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1. Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado,
\ en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas sanilarias y
\ técnicas, requisitos legales y otras obligaciones derivadas del PSSO. Véase anexo N° 08,
11,12y 13; .
2.2. Emitir opinion y aprobacién previa respecto al informe técnico de revision del expediente
tecnico entregado por el contratista en o referente a su especialidad. Dicho informe debe
incluir su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista;
2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos
al PSSO, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor /
Inspector;
2.4. Responsable de emitir opinién de “conformidad” o “no conformidag” sobre los cambios
al PSSO aprobado, propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se
presenten durante la ejecucién de obra, para la aprobacion de la supervision y efectuara los
controles correspondientes:
2.5. Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de
cada una de las actividades de Ia ejecucién de la obra;

Z 1\ 2.6. Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal - EPPs:
\ 2.7. Revisar y aprobar el Informe Periédico del PSSO, remitido por el residente en
representacion del contratista; el cual, debera observar como indicador principal (accidentes

mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e
incidentes) y las acciones tomadas para cada una de ellas, por periodo y acumulado de
, obra, que formara parte del expediente de valorizacion, Véase anexos N° 05, 11,12y 13;
' 2.8. Supervisar y exigir al contratista |a atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad
1 y terceros referidos al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive |as que no fueron
comprendidas en el PSSO, concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento;
2.9. En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por
el residente, debiendo ser estas objetivas, razonables' y congruentes, las cuales debera
derivar al Supervisor / Inspector:
2.10. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por
el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se
presenten de acuerdo a su especialidad;
2.11. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la
necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido
en el RLCE, asimismo, de ser el caso, presentara al supervisor el informe de conformidad
sobre el expediente t&cnico de la prestacidn adicional de obra formulado por el contratista;
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2.12. Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones
contractuales en la especialidad, y estas deberan ser concordantes con la funcidn detallada
en el numeral 2.7- Véase Anexos N° 05, 11, 12y 13;

2.13. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que
deberan canalizarse a través de la actualizacion del PSSO.

Fase lli: Funciones ylo actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el
contrato

3.1. Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota de las
observaciones de la Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, en
el plazo de Ley;

3.2. De requerirse acfividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas
del proceso de recepcion de obra, deberd cumplir las obligaciones y actividades, que
correspondan a su especialidad, precisadas durante la Fase Il - Funciones y/o actividades
durante la ejecucion de la obra;

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, eniregados por
el contratista en la liquidacion, que debera ser entregado a la entidad, a través del
supervisor / inspector,

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDADA

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC proporcionara apoyo al Supervisor en las
coordinaciones que realice con otros sectores o Entidades, para la ejecucién ADECUADA de la
obra.

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMAQI()N QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

El Supervisor de Obra presentara a la Entidad la siguiente documentacién, como resultado de la
prestacion de servicios:

"> Informe Diagnostico relacionado con la revision y verificacion del Expediente Técnico,

formulando sus conclusiones y recomendaciones.

> Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista dentro del plazo estipulado por
ley.

» Informes Mensuales de las actividades técnico - Econdmico de la Obra, El plazo maximo de
aprobacion por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisién a la Entidad para
periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al
de la valorizacion respectivate, adjuntando una ficha de informacion mensual y un resumen
gjecutivo, debiendo contener ademas, en una relacion enumerativa mas no limitativa (la demora en
la presentacion del informe mensual estd sujeto a lo dispuesto en los articulos 193° y 194° del
RLCE)

» Toda la documentacion se presentara en 02 original y 02 copias.

13.4. AREA DE SUPERVISION

»  Actividades desarrolladas por el Supervisor de Obra

» Memoria descriptiva de los avances de obra y asuntos mas resaltantes, justificaciones de
retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su correccion.

»  Relacion de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el Inspector o
Supervisor de Obra, indicando ubicacion, fecha en que fueron realizados, resultados e
interpretados estadistica. Si corresponde, indicaran medidas correctivas y responsabilidades.

> Informe de las actividades de Supervision ambiental realizados durante el mes.

% Programa de sus actividades para el mes siguiente.
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Personal y equipos empleados en Ia Supervision de Obra, durante el periodo comprendido en
el informe.

Estado contable del Contrato de Supervision discriminado por partidas, Cuadra resumen de
pagos a cuenta, relacion de Cartas Fianza vigentes.

Graficos, Fotografias y cintas de video, que mostraran el estado de avance de la Obra

Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista o con
terceros.

Dara cuenta del tramite que con su opinion haya dado a los reclamos a planteamientos que el
Contratista hubiera formulado, pero cuya decision excediendo a sus facultades debera
resolverse a un nivel superior.

13.2.  INFORMES ESPECIALES:

Seran presentados dentro del plazo de .tfres dias habiles, o en el plazo que sedale

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMC, pudiéndose presentar:
Informes Solicitados por la Entidad, presentados dentro del plazo de tres (03) dias habiles; el
plazo se computara a partir del dia siguiente de recepcionada la solicitud efectuada por la
Entidad; si el Informe Especial amerita un plazo mayor, par razones justificadas, La Entidad
otorgara un nuevo plazo de presentacion del Informe.
Informes de Oficio, sin que lo pida La Entidad cuando se trate de asuntos que requieran
decision o resolucién de La Entidad promoviendo un Expediente Administrativo: o se trate de

por la presentacion tardia, E| Supervisor ser4 responsable por los dafios y perjuicios que
ocasione a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC, la presentacion tardia de Ia
informacion,

Informes de Situacion de Obra (Previo a la Recepcién de Obra), el Supervisor de Obra
presentara el Informe de Situacion de Obra dentro de los cinco (5) dias de la fecha posteriores
a la anolacion DEL ASIENTO en e cuademno de obra que efectué el Ejecutor de Obra o el
Contratista indicando que ha terminado la obra solicita.

Recepcion de aquella. En dicho informe se informara en que fecha se produjo el término de Ja
misma y, de ser el caso, informara respecto de las observaciones pendientes de cumplimiento.
Incluira el resultado estadistico del contro| de calidad de la Obra ejecutada.

13.3.  INFORME FINAL
incluira la medicion final de 3 obra, distinguiendo los trabajos Ejecutados por el sistema genérico
de Precios Unitarios.
El resumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas.
El informe final incluira el registro de las medidas y obras de proteccion y recuperacion
ambiental.
Revision y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor de Obra o
Contratista y de los Planos “Conforme a Obra" que aquel haya presentado.
El Informe Final incluira las recomendaciones pare la conservacion de as obras de la carretera
y estructuras.
El Informe Final incluira unas vista de Ia obra (de ser posible video), en la cual se muestre todo
el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalizacion de las obras.

13.4,  Liquidaciones de Obra y Liquidacién de Contrato:

El Supervisor de Obra presentara a La Entidad, el informe de revision y conformidad de la
Liquidacién de la Obra, presentada por el Contratista, dentro de los 15 gdias calendario
posteriores a la presentacion del Contratista. En caso el Contratista no presente su Liquidacién
en los plazos establecidos, el Informe incluird la Liquidacion del Contrato para la aprobacién de
la Entidad en el mismo plazo, conteniendo toda la informacion exigida. Asimismo, presentara Ia
liquidacion de su contrato una vez que quede consentida y ejecutoriada la Liquidacion del
Contrato de Obra.

\
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4. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL SERVICIO
De acuerdo con el articulo N°163 se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora
en la ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos
de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el Supuesto a penalizar.
141, SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDADES:
W’A (del
N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL monto Procedimiento
contractual)
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) | 0.05 UIT por
dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato | cada dia de Segun informe
1| odelintegro del plazo de ejecucion, si este es menor alos sesenta | ausencia en conformidad
(60} dias, de conformidad con las disposiciiones en el numeral el plazo GDU
R 190.2 del articulo 190 del Reglamento previsto
| En caso culmine Ia relacion contractual entre el contratista y | (MUITpor | Segun informe
i 2 el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la | cada dia de conformidad
sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias | ausencia del | GDU
____|_y calificaciones del profesional a ser reemplazado. personal.
En caso el contratista inclumpla con su obligacion de ejecutar la | 0.05UIT por | Segun informe
3 | Prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido cada dia de conformidad
L ausencia del | gpyy
personal
Cuando el supervisor presenta en forma extemporanea los 5/1000 Segln informe
informes de avances de obra, de coriformidad del expediene conformidad
4 | tecnico, liquidacion de obra dentro del plazo establecido en GDU
las bases, laley y el reglamento. La multa es por cada dia de
., retraso.
TRAMITACION DE VALORIZACION, AMPLIACIONES DE 111000 Segln informe
' PLAZO, ADICIONALES Y OTROS INFORMES CON conformidad
DOCUMENTACION INCOMPLETA. GbU
Cuando la supervision tramita I valorizacion de avance de
5 | obra, ampliacion de plazo (de ser el caso), adicionales, (de
ser el caso) y otros con documentacion Sustentatoria faltante
& \ que perjudique su tramite normal sin perjuicio de las
‘ ‘ responsabilidades que le puedan derivar a |a supervision por
= dicha demora, la multa es por cada documento faltante.
/ Incumplimiento de los plazos ¥ procedimientos establecidos | 1.5/1000 Segun informe
&N en las pruebas la ley y su reglamento., conformidad
- Cuando la supervision incumple los plazos y procedimientos GDU.
6 establecidosen las bases (supervision), Ia ley y su
I reglamento, relativo a todos los actos administrativos, desde
, la suscripcion del contrato de supervision hasta la liquidacion
! de los servicios. La multa es por cada dia de atraso
incurrido.
No atender oportunamente las consultas efectuadas por el 4/1000 Segun informe
7 | contralista en el cuaderno de obra conformidad
GDU,
Elevar consultas, informes, adicionales de obra, ampliacion 3/1000 Segln informe
,\ g | de plazo sin adicionar un informe tecnico de forma conformidad
\ \ sustentada y clara sin dar a conocer las alternativas de GDU
I X\ solucion,
No atender oportunamente los informes  especiales, 6/1000 Segun informe
J consultas efectuadas por la municipalidad, conformidad
/
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GDuU.
Inasistencia injustificada en la obra por parte del plantel | (0.10) UIT Segun informe
tecnico de fa supervision por cada dia | conformidad
de ausencia | GDU),
10
de cada
profesional
convocado
No sustentar correctamente los informes, valorizaciones y/o (0.10) UIT | Segun informe
consultas efectuadas por la Entidad por cada dia | conformidad
de ausencia | GDU
11
de cada
profesional
L convocado )

15. COSTO DE LA CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO

El costo total de la presente consultoria incluido impuestos asciende a S/. 71,371.89 (Setenta y un mil
trescientos setenta y un con 89/100 Soles), monto que sera abondado por la Municipalidad distrital de
Pachacamac segin lo antes indicado.

El costo de la consultoria es por el sistema de esquema mixto. El costo incluye gasto de sueldos,
leyes sociales, seguros, dtiles de escritorio, y cualquier otro gasto necesario para la correcta prestacion
de la consultoria, dejando expresamente aclarado que lo mencionado tiene tnicamente fin enunciativo
mas no limitativo,

151, Estructura de costos: d

La estructura de costos tiene como referencia los costos del mercado local, los costos Yy gastos
asociados a la supervision, la distribucion de los costos de supervision y liquidacion de obra los
cuales corresponderan al noventa y dos y ocho por ciento respectivamente, asi como el limite
maximo y minimo establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

P acuerdo con el articulo 223 y 225° del Reglamento, las controversias derivadas de la gjecucion o
plerpretacion del contrato que derive del presente proceso de seleccion, se resolveran mediante
procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

1* 17.  RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC es responsable frente al CONTRATISTA de las
modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquéllos
cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecucidn de los mismos, sin perjuicio de la
responsabilidad que le corresponde a los autores de log proyectos, estudios, informes o similares,

18.  CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO.

El CONTRATISTA estd obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en Su propuesta y en cualquier
manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de
seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo
1774° del Cadigo Civil,

\ 19.  DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las Bases y en todo lo no previsto en lo dispuesto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes que
tengan relacién con el objeto de la contratacion

Subcontratacién
El contratista no podré sub contratar Ia prestacion ™
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20. CONDICIONES DE CONSORCIO
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del
Estado, se consideran las siguientes condiciones para los consorciados:
®  Elnimero maximo de consorciados es dos (02).
°  Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de cuarenta (40%)
°  Elporcentaje minimo de participacién en Ia ejecucion del contrato, para e integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de sesenta (60%).

21, REQUISITOS DE CALIFICACION
—===2 29 UE LALIFICACION

De acuerdo con e articulo 49 de| Reglamento, los requisitos de calificacion 50N los siguientes:

| A [CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisito:
Requisitos:

El postor debe estar inscrito ante inscritos en el RNP — Registro Nacional de Proveedores de
Estado -~ OSCE, como CONSULTORIAS EN OBRAS DE PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS
~minimo CATEGORIA B O superior

Importante

De conformidad con la Opinién N° 1 86-201 6/DTN, Ia habilitacién de un postor, ests relacionada
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder flevar a ¢abo la actividag
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por nommas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
bara la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas parg Ja comercializacion de ciertos
bienes en ef mercado.

Acreditacion:

Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores CONSULTORIAS EN OBRAS pE
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS. Importante Ep e ¢aso de consorcios, todos los integrantes
deben acreditar este requisito.

Importante

En el caso de consorcios, todos Jog integrantes deben acreditar este requisito.

| B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

| B, | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisito:

(01) SUPERVISOR DE OBRA.
Ingeniero civil titulado, colegiado y con habilidad vigente

(01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Ingeniero Givil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial 0 Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minag o Ingeniero Metalurgista.

2

(01) ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ingeniero Civil titulado o ingeniero ambiental o ingeniero de gestion ambienta o ingeniero ambiental y
de recursos ambientales o ingeniero de recursos naturales y energia renovable o ingeniero de
recursos renovables o ingeniero ambiental y de recursos naturales




St MUNICIPAL

/

IDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

m:;: = ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
PACHACAMAL

[T Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e
Reglamento este requisito de calificacién se acredita parala su

) del numeral 139.1 del articulo 139 de
scripcion del contrato

Importante

De conformidad con el arliculo 186 del
calificaciones profesionales establecida
para la elaboracién del expediente té
articulo 188 del Reglamento.,

Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
$ para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
cnico debe cumplir con Jas calificaciones exigidas en el

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisito:

SUPERVISOR DE OBRA.

Acreditar una experiencia minima Treinta y Seis (36
supervision y/o residente y/o la combinacion de
consultoria de supervision de obra
computados desde la colegiatura.

)
est
ylo ejecucion

meses como Supervisor y/o inspector ylo jefe de
0s en: inspeccion ylo supervision de servicios de
de obras similares al objeto de la convocaloria,

Importante

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Acreditar 24 meses de experiencia como Es

sta ylo ingeniero ylo supervisor y/o jefe ylo respon
resident

guridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
mplementacion de planes de seguridad e higiene ocu
s desde la colegiatura

sable y/o
seguridad

pacional ¢ i paciona o

en prevencion de riesgos laborales, computado
ESPECIALISTA AMBIENTAL

Acreditar 18 meses de experiencia como Especialista ylo ingeniero yio supervisor y/o jefe ylo responsable ylo
residente ambiental y/lo ambientalista en: Mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y miitigacion
ambiental o impacto ambiental o medio ambienle, computados desde la colegiatura

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 4
Reglamento este requisito de cali

9.3 del articulo 49 y el literal e)
ficacion se acredita para la sus

del numeral 139.1 del articulo 139 del
cripcion del contrato

B.3_| EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO o
Requisito:
» 01 Impresora
> 01 Estacion total
> 01 Plotter

Acreditacion;
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
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/ Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato j

\

 C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
hequisito

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) veces el valor referencial
de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante un periodo de 10 afios a la fecha de la presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de consultorfa de obra similares a log siguientes: vias de circulacion peatonal
y vehicular, construccion ylo creacion ylo mejoramiento y/o ampliacion ylo recuperacion ylo
reconstruccion y/o adecuacion ylo rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de
circulacion peatonal ylo vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles ylo semiflexibles) ylo aceras o
veredas (concreto y/o asfalto ylo adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles ylo anillos viales y/o pasajes ylo carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas
ylo jirones y/o vias locales ylo vias colectoras y/o vias arteriales ylo vias expresas y/o intercambio vial
y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas ylo
plazas y/o alamedas ylo espacios publicos urbanos ylo servicios de transitabilidad y/o urbanizacion
ylo parques y/o infraestructura recraativa ylo esparcimiento y/o accesibilidad urbana ylo malecones
urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u Ordenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depodsito, nota de
abono, reporte de estado de Cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono 0 mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor ‘Experiencia de Postor en la Especialidad”,

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién: de [o contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en Cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en [a
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse Ia promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado: de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato,

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por reorganizacion societaria, debiendo
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acompafiar la documentacion Sustentatoria correspondiente,

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo respectivo

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse e tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo respectivo referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad,

Importante

* El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con e/ previsto en las bases, se debers validar Ia
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida,

* Enelcaso de consorcios, la calificacién de |a experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveadores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Reaquisitos:

El postor debe estar inscrito ante el RNP — Registro Nacional de Proveedores, como CONSULTOR EN
OBRAS DE PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS - minimo CATEGORIA B o superior.

Importante

D_e confo.rm/d.a’d con la (jp“/"niérdzw/'\'l° l1"85-'207' 6/D TN la Héb///lééiérn;aéyunh pdstd}: 4éstéwré/ac'/"‘bhadémbbh '
Clerta atribucion con la cual debe contar e/ Proveedor para poder flevar a cabo la actividad materia

el mercado,

Acreditacién:

Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) en la categoria de CONSULTORIA EN
OBRAS DE PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS., :

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acredjtar este requisito.

| B [ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
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(01) SUPERVISOR DE OBRA

Ingeniero Civil titulado, colegiado Y con habilidad vigente.

(01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero
de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista tituiado,
colegiado y con habilidad vigente,

(01) ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental

y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovabie o Ingeniero
de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 de|
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
De ébﬁfbrfﬁicﬁ’éd con el articulo 1 86 del ,‘R("ég'/arﬁéﬁto el supervisor, debe cufﬁp/ir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el Jefe del proyecto

para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exfgidas en el
articulo 188 del Reglamento.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Acreditar una experiencia minima de veinticuatro (24) meses como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de riesgos laborales
€n obras en general, computados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Acreditar una experiencia minima de dieciocho (18) meses Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
ylo jefe ylo responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacién ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en
general, computados desde Ia colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 de|
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato,

Importante

\
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Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o0 més de jos requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de calificacién
que no se incluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

tem | Descripcién | Cantidad
1 | Impresora 01
2 Estacion Total | 01
3 Plotter [ 01 N

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

G EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas Que se computaran desde la fecha de Ia conformidad o emisién del
comprobante de pago, segln corresponda,

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Se considerara como obra

imilar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccién y/o creacién y/o mejoramiento
y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion ylo adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacién
y/o renovacién de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas

y/o jirones y/o vias locales ylo vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial

[ I\ Acreditacion:

La experiencia del postor en Ia especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del contrato; o (ii)
;‘ comprobantes de pago Cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
| depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
| del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago',

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”,

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacidn; de lo contrario, se asumiré que los comprobantes

¥ Cabe precisar que, de acuerdo con |a Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que e/ comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante Ia cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”,
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acreditan contrataciones independientes, €N cuyo caso solo se considerar, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8§ referido a la Experiencia del Postor en Ia Especialidad.

En el caso de Servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido eéjecutada durante |os diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a taj parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente e porcentaje de las
obligaciones que se asumid en e| contrato presentado; de lo contrario, no se computars la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando Se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes de|
20.09.2012, |a calificacion se cefirg al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones de| Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las

Si el titular de [a experiencia no es g| postor, consignar s; dicha experiencia corresponde a la matriz en
€aso que el postor seg sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacién Sustentatoria correspondiente,

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica €omo consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Sin perjuicio de o anterior, los postores deben llenar Y presentar el Anexo Ne° g referido a la Experiencia
del Postor en |a Especialidad.

Importante

*  Elérgano encargado de Jas conlrataciones o e/ comité de seleccion, segun Corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por e/ postor para acreditar la
experiencia. £n ta/ sentido, aun cuando en los documentos presentados [a denominacion de/
objeto contractual no coincida literalmente con 2

Importante

u observacion corresponde precisarse o ajustarse e/ requerimiento, se
solicita la autorizacién del drea usuaria Y se pone de conocimiento de tal hecho a Ja dependencia que

aprobé el expediente de Contratacion, de conformidad con ef numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento,

*  Sicomo resultado de yna consufta

aso, adicionalmente |3 Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento def algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada Jos
documentos que deben presentar jos postores en el literal a. 5) del numeral 2.2. 1.1 de esta seccién de las
bases.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

PUNTAJE/ METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

70 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2
veces el valor referencial, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o fliquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Montc facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=2 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 1 veces el valor
referencial y < 1.5 veces €l
valor referencial:

Se evaluara la metodologfa propuesta por el postor para la gjecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. EACTOR l; Actividades durante la supervision de la obra
El postor propondra 'y sustentara la adopcion de las actividades para
la ejecucion del servicio y deberd incluir obligatoriamente 1o

postor en la especialidad” previstas en el literal C det numeral 3.2 del 30 puntos
Capitulo lil de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGiA PROPUESTA 30 puntos
Evaluacion: j

Desarrolia la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

| siguiente:
i
a) Actividades antes del inicio de la obra
b) Actividades durante la ejecucién de la obra
c) Actividades durante la recepcién de la obra
d) Actividades posteriores al término de la obra
O\ 2. FACTOR lI: Plan _de sequridad _y_mitigacion _de impacto

19 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

o

... el solo sello de cancelado
considerado como una acredijtaci

en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
6n que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando. que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Sityacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

“nagado”] supuesto en el cual si se contarfa con la declaracién
reconocerse la validez de la experiencia”.

de un tercero que brinde certeza, ante la cual

debiera
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

ambiental

Plan de seguridad, salud e higiene en obra
Analisis de riesgo

Plan de contingencia

Q0 T
Bas RSNy

Plan de sistema de mitigacion de impacto ambiental

3. FEACTOR lll: Procedimiento para el control de obra

Control del precio

Control del plazo

Control de calidad

Control de obligaciones contractuales

00T
PR\

4, FACTOR IV: Organizacion y programacion

obligatoriamente lo siguiente:

en la supervisién

las actividades establecidas

5. FACTOR V: Conocimiento del proyecto

Acreditacion:

metodologia propuesta.

El postor propondra y sustentara la adopcién de los procedimientos
para el control de obra y debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

El postor propondrd y sustentara la adopcion para la organizacion y
programaciéon para la ejecucién del servicio y debera incluir

a) Actividades de coordinacién con el contratista y la entidad
b) Definicién de funciones de cada persona clave que interviene

¢) Cronograma Gantt de actividades por cada mes de ejecucién
d) Matriz de asignacion de responsabilidades de cumplimiento de

Georreferenciacion ilustrada y reconocimiento de la zona de trabajo
(10 tomas ilustradas fotograficas en coordinacion con la Entidad)

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

o Los factores de evaluacion elaborados por el organo encargado de contrataC/ones 0 el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacién.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

econdmica (Anexo N° 6).

Pi= OmxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos




M A D1
PACHACAMAC

K s/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
=% - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [......occoeevieviinvieieeneeeen], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[oooiiiiiiiiiiiieiieciecesseeeeenn], inscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........ccoevvvnevviccecnenne, con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [......c.covvniennnn. 1. el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segn corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIONI.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacién
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ]. el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1. el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?'

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]J, que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg¢ al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

21

22

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econédmica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de-realizacién-automatica en el’pais/al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato otiginal como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

\ LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Importante para la Entidad

Solo en el caso dUé la Entidad hubiese previsto otorgaf adelanto, se debe incluir la sigdfente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

pdliza de caucién acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consuitas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién seguin lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD’.
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En los contratos de consulforia.de-obras para la supervision/de obra, se-debe reemplazar el tltimo
pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS; NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacidn del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece [INCLUIR . Segun mformeu
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de C A
su participacion en la ejecucién del contrato o
del integro del plazo de ejecucidn, si este es
menor a los sesenta (60) dfas, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del | N .
Reglamento. UI'I] por cada dla de
ausencia del personal
en el plazo prevnsto

CONTRATO]

2 En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

Ul'l] por cada dla de
ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el [lNCLUR LA FORMA Seglin informe  del

funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se ||
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

comité de recepcion,

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera-del plazo'| atender las ‘consultas
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el
193 del Reglamento. residente de obra,
segln lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Conltrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de [as partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere €l articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

\ Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.

¥ En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

A
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Finalmente, EL CONTRATISTA-se .compromete a-no-colocar a-los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho ainiciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ dinii]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA]
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
sales (S/'5 000 000,00).

/
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Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn Ia
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?S,

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la cuiminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento

DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL S R
CONTRATISTA ls\lé)crinat?re, denominacion o razén

RUC

) EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

™~ SIGUIENTE INFORMACION:

CONTRATO
,\ Tipo y ntimero del
i procedimiento de seleccion
b e Supervision
Objeto del contrato EIESO;Z?G:anede de Ia Supervisién
J Tp. . elaboracion de Obra
écnico del

Nombre o razon social del RUC o Descripcidn de las
integrante del consorcio ’ obligaciones

3 DATOS DEL Numero del contrato

% Para mayor informacion sobre la nomativa de firmas y certificados  digitales  ingresar &
https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-digitales/ﬁrmar-y-certiﬁcados-digitales
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Expediente
Técnico

* i

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Plazo de ejecucién contractual —— .
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

EXPEDIENTE Denominacién del proyecto

TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

NUmero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores:

COMITE DE SELLECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.........ui..... 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacian de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.,

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

Importante

26

Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articule 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siquiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreq

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

ANEXO N° 1

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s):

MYPE?7

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion
Razén Social :

o]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE28

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE2°

Si

No

Correo electronico :

' Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

0L =

Solicitud de reduccidn de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,

27

28

29

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 yel
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar |a condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.
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de conformidad con lo previsto en-el-articulo 141 del-Reglamento:
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General,

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a Ias bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

\ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
-\

(N Importante

-
N\
N
{

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comiin del consorcio.

N
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores’

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁores:

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores,

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.......cccoccovveeeen.... ]-

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%32

* Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Consignar Unicamente el porcentaije total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

deben ser legalizadas.

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO

OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del

servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

o El postor debe consignar el monto total de la oferta e‘Cono'h’iica, sin perjuiéio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

En caso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta-econdomica'en-documentos-independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdan en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

F s Firma, Nombres y Apellidos del postor o
) Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar los kprecios unitarios y subtotales de su oferta econdémica.

o Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

\ o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
AN materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente’.
»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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“El postor debe detallar-en ‘su’ oferta econémica; ‘el monto ‘correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

Presente.-

econdmica es la siguiente:

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

N° DE PERIODO O L
DESCRIPCION DEL oBJETo |PERIODOS | UNIDAD DE UNITARIA
DE TIENEOIDEIRAM [ W AR
TIEMPO® TARIFA%

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades cbmprenden

ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | ©UNPAP | unitaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE EmEow | OFERTADAS
TIEMPO®

" Supervisién de obra

Liquidacioén de obra

| Incluir o eliminar, segin corresponda

33

¥ Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

35

36

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

38

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segtn lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacién, segtn lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA} incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro

NG , de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

t/
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.-Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seréd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia" se define como "empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

/
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores’

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta dec/éfab/éh, el bési‘bk kpuede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
i ganador de la buena pro.
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ANEXO N°-11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante
. Pa'ra'asign'ar la bonificacion, el érgano encargado de las éohfféfééi;)ﬁé§”bwc»:‘omité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequeria empresa.
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ANEXO 'N°-12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores:

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2024-CS/MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. I, postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a Ja solicitud de ampliacién de plazo se efectiia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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