



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN DE OFERTAS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA EN EL CASERIO DE LUCMA DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI: 2555107

En el Distrito de San Marcos, provincia de Huari, Región Ancash siendo las 11:30 horas del día 21 de marzo de 2025, se instalaron en la Sub Gerencia de Abastecimiento y Gestión Patrimonial de la Municipalidad Distrital de San Marcos, los miembros del comité de selección designados mediante Formato 04 de Designación de **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2025-MDSM/CS -PRIMERA CONVOCATORIA, de fecha 18 de febrero de 2025** todo con la finalidad de iniciar el acto de presentación, admisión de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2025-MDSM/CS -Primera Convocatoria: CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA EN EL CASERIO DE LUCMA DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI: 2555107

Acto seguido se corrobora el Quórum del comité de selección en marco de lo establecido en el Artículo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; para este procedimiento de selección se verifica los siguientes integrantes; en este contexto los integrantes del Comité de Selección son:

- MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ	- Titular presidente
- JULIO CESAR CERNA QUIROZ	- Titular Miembro 1
- YIMI ALEX GARCIA SANCHEZ	- Titular Miembro 2
- ELADIO YONNY ROMANI MAUTINO	- Suplente presidente
- NESTOR JAVIER ANTEQUERA HUAMAN	- Suplente Miembro 1
- ALFREDO NACION FERRER	- Suplente Miembro 2

Acto seguido se inicia con la verificación del registro de participantes realizados de forma electrónica por el SEACE, siendo lo siguiente:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
1	Proveedor con RUC	10192520105	CHINCHAY MORALES JOSE EDGARDO	2025-03-10 20:33:30.0	Válido	2025-03-10 20:33:30.0
2	Proveedor con RUC	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	2025-03-01 13:05:51.0	Válido	2025-03-01 13:05:51.0
3	Proveedor con RUC	10321149869	MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	2025-03-01 11:50:16.0	Válido	2025-03-01 11:50:16.0
4	Proveedor con RUC	10329618221	BOTELLO ALVA WALTER ALFREDO	2025-02-26 21:43:33.0	Válido	2025-02-26 21:43:33.0
5	Proveedor con RUC	10410952217	VENTURA LLONTOP DELIZ ARMANDO	2025-02-25 12:03:22.0	Válido	2025-02-25 12:03:22.0
6	Proveedor con RUC	10411639610	QUINONES HINOSTROZA ANGIE ROXANA	2025-03-12 20:22:23.0	Válido	2025-03-12 20:22:23.0
7	Proveedor con RUC	10433867527	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL	2025-03-01 11:08:15.0	Válido	2025-03-01 11:08:15.0
8	Proveedor con RUC	10443845483	ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS	2025-03-01 11:10:01.0	Válido	2025-03-01 11:10:01.0
9	Proveedor con RUC	10450069774	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	2025-03-03 01:22:26.0	Válido	2025-03-03 01:22:26.0
10	Proveedor con RUC	10453520469	TORRES SEPULVEDA HERZEN BELINSKI CERNISHEVSKI	2025-02-25 23:43:20.0	Válido	2025-02-25 23:43:20.0





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

COMITÉ DE SELECCIÓN

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

11	Proveedor con RUC	10704004627	SOLIS INOCENTE DEIVIS JUNNIOR	2025-02-26 17:49:00.0	Válido	2025-02-26 17:49:00.0
12	Proveedor con RUC	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	2025-02-26 15:47:42.0	Válido	2025-02-26 15:47:42.0
13	Proveedor con RUC	20531801084	CONTRATISTAS UNIDOS BAHUA S.A.C.	2025-02-26 21:52:16.0	Válido	2025-02-26 21:52:16.0
14	Proveedor con RUC	20534103167	J Y G E.I.R.L.	2025-02-26 22:01:53.0	No válido	2025-02-26 22:01:53.0
15	Proveedor con RUC	20555976268	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-02-26 15:35:23.0	Válido	2025-02-26 15:35:23.0
16	Proveedor con RUC	20571241723	EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	2025-02-27 14:33:31.0	Válido	2025-02-27 14:33:31.0
17	Proveedor con RUC	20600341325	CONSTRUCTORA RIVERA AQUINO S.A.C.	2025-02-26 22:00:51.0	No válido	2025-02-26 22:00:51.0
18	Proveedor con RUC	20600341325	CONSTRUCTORA RIVERA AQUINO S.A.C.	2025-02-26 22:00:42.0	No válido	2025-02-26 22:00:42.0
19	Proveedor con RUC	20600628560	CONSTRUCTORA SEÑOR DE LOS MILAGROS DE RAHUAPAMPA S.A.C.	2025-02-26 22:04:58.0	Válido	2025-02-26 22:04:58.0
20	Proveedor con RUC	20601524580	BERVILL- EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C.	2025-02-26 20:23:25.0	Válido	2025-02-26 20:23:25.0
21	Proveedor con RUC	20602159834	GRUPO ALEPH S.A.C.	2025-02-28 14:24:36.0	Válido	2025-02-28 14:24:36.0
22	Proveedor con RUC	20604102457	EBL ESTRUCTURAS E.I.R.L.	2025-02-26 21:57:37.0	Válido	2025-02-26 21:57:37.0
23	Proveedor con RUC	20605201416	ZARZOSA INVERSIONES E INGENIERIA E.I.R.L.	2025-03-03 01:34:17.0	Válido	2025-03-03 01:34:17.0
24	Proveedor con RUC	20609610957	INVERSION GLOBAL TRUJILLO GARAY E.I.R.L.	2025-02-26 22:02:42.0	Válido	2025-02-26 22:02:42.0

Posteriormente, se verifica las ofertas presentadas, teniendo el siguiente resultado:


Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Notas/Acciones
1	10329619221	CONSORCIO SUPERVISION GAUCHO	13/03/2025	19:00:15	10329619221	13/03/2025	21:12:50	Enviado	Valido	

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1

1ERA FASE

Acto seguido, después de identificar las propuestas, los miembros del Comité de Selección, proceden con la verificación de las propuestas en el orden que fueron presentadas, con la finalidad de revisar el cumplimiento de los documentos para la admisión de la oferta, calificación de los requisitos y evaluación de los factores de conformidad al acápite 2.2.1.1. Del Sub numeral 2.2.1. Del numeral 2.2. Del Capítulo II del Procedimiento de Selección de la Sección Específica de las Bases Integradas, el resultado de la revisión es la siguiente:





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
COMITÉ DE SELECCIÓN

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana


ETAPA DE ADMISION DE OFERTAS									
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2025-MDSM/CS -PRIMERA CONVOCATORIA									
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA EN EL CASERIO DE LUCMA DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI: 2555107									
ETAPA ADMISION									
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA									
POSTOR N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la S.E.	Declaración jurada de prestación del servicio de consultoría	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso	Oferta Económica (El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley)	RESULTADO
		(Anexo N° 1)	Vigencia de poder/Dni	(Anexo N° 2)	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 4)	(Anexo N° 5)	(Anexo N° 6)	
	CONSORCIO SUPERVISION GAUCHO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	ADMITIDO
1									PASA A LA ETAPA DE CALIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

COMITÉ DE SELECCIÓN

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS			
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 29-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA			
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA EN EL CASERIO DE LUCMA DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI: 2555107			
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
POSTOR: CONSORCIO SUPERVISIÓN GAUCHO			
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ (01) EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.			
Se consideran servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: Creación y/o construcción y/o ampliación y/o instalación y/o reconstrucción y/o renovación y/o optimización de: locales multiuso y/o locales de usos múltiples y/o salones comunales y/o centros comunitarios y/o centros cívicos y/o locales comunales y/o centros culturales y/o espacios deportivos.			
Acreditación:			
N°	EMPRESA	NÚMERO/DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1	PAULETE UNTIVEROS CAMPOS	S/N	VÁLIDO
2	PAULETE UNTIVEROS CAMPOS	CONTRATO N°002-2021 DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA	VÁLIDO
3	CAMPO DEPORTIVO "GRAS EL CHOQUE 2"	CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°02-2022-CD GRAS EL CHOQUE 2	VÁLIDO
4	CANCHA SINTÉTICA "EL HUERTO"	CONTRATO PRIVADO N° 003-2019/CS EL HUERTO - CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA	VÁLIDO




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
COMITÉ DE SELECCIÓN

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY	ORDEN DE SERVICIO N°01778	MONTO CONTRACTUAL TOTAL S/ 12,000.00 % DE PARTICIPACIÓN 100% MONTO NETO: S/ 12,000.00	VÁLIDO
EL POSTOR CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			S/ 425,000.00	CUMPLE CON ACREDITAR UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL

(Handwritten signatures)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
COMITÉ DE SELECCIÓN

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS CALIFICADAS						
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2025-MDSM/CS –PRIMERA CONVOCATORIA						
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA EN EL CASERIO DE LUCMA DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI: 2555107						
POSTOR N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ADMISION DE LA OFERTA TECNICA (ADMITIDO/NO ADMITIDO)	CALIFICACION DE LA OFERTA		B. Metodología Propuesta	TOTAL, PUNTAJE
			RESULTADO (CALIFADO/DESCALIFICADO)	A. Experiencia del postor en la especialidad puntos M >= [02] veces el valor referencial: [80] M >= [1.5] veces el valor referencial y < [02] veces el valor referencial: [70] puntos M > [01] veces el valor referencial y < [1.5] veces el valor referencial: [60] puntos		
1	CONSORCIO SUPERVISION GAUCHO	ADMITIDO	CALIFICADO	80	20	100
						PASA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

COMITÉ DE SELECCIÓN

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

FACTORES DE EVALUACIÓN				
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2025-MDSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA				
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA EN EL CASERIO DE LUCMA DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI: 2555107				
POSTOR: CONSORCIO SUPERVISION GAUCHO				
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				
Evaluación:				
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.				
M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad				
M >= [2] veces el valor referencial: >= S/ 308,278.34				
[80] puntos				
M >= [1.5] veces el valor referencial y < [2] veces el valor referencial: >= S/ 231,208.76 y < S/ 308,278.34				
[70] puntos				
M > [1] veces el valor referencial y < [1.5] veces el valor referencial: > S/ 154,139.17 y < S/ 231,208.76				
[60] puntos				
ITEM	EMPRESA	NUMERO/DOCUMENTO	MONTO	OBSERVACIÓN
1	PAULETE UNTIVEROS CAMPOS	S/N	S/ 60,000.00	VÁLIDO
2	PAULETE UNTIVEROS CAMPOS	CONTRATO N°002-2021 DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 78,000.00	VÁLIDO
3	CAMPO DEPORTIVO "GRAS EL CHOQUE 2"	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°02-2022-CD GRAS EL CHOQUE 2	S/ 150,000.00	VÁLIDO
4	CANCHA SINTÉTICA "EL HUERTO"	CONTRATO PRIVADO N° 003-2019/CS EL HUERTO - CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 125,000.00	VÁLIDO
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY	ORDEN DE SERVICIO N°01778	S/ 12,000.00	VÁLIDO
TOTAL ACUMULADO			S/ 425,000.00	PUNTOS 80

Handwritten signature and initials in blue ink.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
COMITÉ DE SELECCIÓN

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

B. METODOLOGIA PROPUESTA

Evaluación:

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

1. MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:

- Relación de normas vigentes y/o acorde a los términos de referencia que se aplicarán durante el servicio de la supervisión.
- Relación de actividades generales y específicas de la supervisión en la ejecución de obra, en estricta concordancia con la naturaleza del proyecto a supervisar.
- Criterios a ser aplicados, sobre el control de calidad sobre los insumos a ser usados en el proceso constructivo en el alcance del servicio de supervisión de obra.
- Criterios a ser aplicados, sobre control de permanencia y asistencia del plantel profesional clave del contratista ejecutor, en el alcance del servicio de supervisión de obra.

2. PROCESOS DE ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

- Descripción de las actividades acorde a los términos de Referencia previa al inicio de la ejecución de obra.
- Procedimientos de control de obra.
- Documentos que serán presentados
 - Previo del inicio de la ejecución de obra
 - Durante la ejecución de obra
 - Posterior de la ejecución de obra

3. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

- Relación de normas de seguridad y salud ocupacional vigentes y/o acordes al alcance del servicio de consultoría.
- Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional.
- Medidas frente a la Protección de propiedades e instalaciones de terceros.
- Relación de actividades de manejo de residuos sólidos.
- Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional

4. ACCIONES DE MITIGACIÓN Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA:

- Monitoreo de calidad ambiental del agua.
- Monitoreo de calidad ambiental del aire.
- Monitoreo de calidad ambiental del ruido.
- Acciones de Mitigación de Impactos Ambientales

5. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOS NATURALES (PROCESOS PARTICIPATIVOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN)

6. PLAN DE TRABAJO DEBIENDO GUARDAR UN ORDEN DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL SERVICIO EN EL TIEMPO. DEBERÁ DESARROLLARSE TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:


- Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia.
- Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y al alcance del servicio de supervisión en las fases previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de obra.
- Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar.
- Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia.
- Programa de utilización de recursos personal, materiales y equipos acorde con los términos de referencia, durante y posterior de la ejecución de obra.

7. CONCLUSIONES.

- El postor desarrollará las conclusiones de manera general la supervisión a ejecutar

(2)





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
COMITÉ DE SELECCIÓN

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Acreditación:	
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.	
Desarrolla la metodología que sustenta la oferta	
[20] puntos	
No desarrolla la metodología que sustente la oferta	
0 puntos	
PUNTAJE	
20	

APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA									
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2025-MDSM/CS –PRIMERA CONVOCATORIA									
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA EN EL CASERIO DE LUCMA DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI: 2555107									
		VALOR ESTIMADO S/	S/ 154,139.17						
		LIMITE SUPERIOR 110%	S/ 169,553.08						
		LIMITE INFERIOR 90%	S/ 138,725.26						

Handwritten signatures and marks in blue ink.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Teniendo los resultados finales, el Comité de Selección, otorga la Buena Pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2025-MDSM/CS – PRIMERA CONVOCATORIA al CONSORCIO SUPERVISION GAUCHO (Conformado por QUIÑONES HINOSTROZA ANGIE ROXANA y BOTELLO ALVA WALTER ALFREDO) cuya oferta económica asciende a la suma de S/ 154,139.17 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 17/100 SOLES) incluidos impuestos de ley.

Después de la lectura de la presente Acta, siendo 16:00 horas, los miembros del comité de selección, lo suscriben en señal de conformidad.



JULIO CESAR CERNA QUIROZ
Titular Miembro 1

YIMI ALEX GARCIA SANCHEZ
Titular Miembro 2

MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Titular presidente