

| FORMATO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 23/08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | ÁREA USUARIA | | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA EL SOL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA" CON CUI: 2586819 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | 2586819 | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | | 53 | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código | | - | | | | | | | | | |
| | | | | Documento que declaró la viabilidad | | - | | | | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | | ORDEN DE REQUERIMIENTO N°110-2024/SGOP | | Fecha de recepción | | 24/07/2024 | | | | | |
| 2.2 | | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | Fecha de la segunda versión | | | | De oficio | | | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | | | Fecha de la tercera versión | | | | De oficio | | | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | | | Fecha de la cuarta versión | | | | De oficio | | | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | | | Fecha de la quinta versión | | | | De oficio | | | | Con motivo de observaciones | | | |
| 2.3 | | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | | SI | | | | NO | | | | X | | | |
| | | | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | | | | NO | | | | X | |
| 2.5 | | | | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | | | NO | | | | X | |
| | | | | | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | | | | |
| 2.6 | | | | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | | | NO | | | | X | |
| | | | | | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | | | | |
| 2.7 | | | | REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | | | | |
| 2.8 | | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| | DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

CHRISTIAN CALLATA TOLEDO

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA EL SOL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI: 2586319

| 1-PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
|---|----------|----------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| CONCEPTO | CANTIDAD | DURACION | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO S/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | |
| | | | | | Sub Total S/ | Total S/ |
| PERSONAL CLAVE | | | | | | |
| JEFE DE PROYECTO | 1 | 1 | MES | S/ 12,000.00 | S/ 12,000.00 | S/ 39,900.00 |
| ESPECIALISTA EN PAVIMENTO Y/O SUELOS | 1 | 1 | MES | S/ 8,800.00 | S/ 8,800.00 | |
| ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MEDIO AMBIENTE | 1 | 1 | MES | S/ 8,200.00 | S/ 8,200.00 | |
| ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1 | 1 | MES | S/ 7,700.00 | S/ 7,700.00 | |
| PERSONAL DE APOYO | | | | | | |
| ASISTENTE TECNICO | 1 | 1 | MES | S/ 3,200.00 | S/ 3,200.00 | |
| 2-ESTUDIOS BASICOS | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO S/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | |
| | | | | | Sub Total S/ | Total S/ |
| ESTUDIO TOPOGRAFICO | 1 | | GLB | S/ 7,000.00 | S/ 7,000.00 | S/ 43,000.00 |
| ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO | 1 | | GLB | S/ 6,000.00 | S/ 6,000.00 | |
| ESTUDIO DE ESTIMACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 1 | | GLB | S/ 6,000.00 | S/ 6,000.00 | |
| ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD | 1 | | GLB | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | |
| ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE | 1 | | GLB | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | |
| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1 | | GLB | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 | |
| PLAN DE DESVIOS | 1 | | GLB | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 | |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | 1 | | GLB | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 | |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 1 | | GLB | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 | |
| 3-GASTOS GENERALES | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | DURACION | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO S/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | |
| | | | | | Sub Total S/ | Total S/ |
| OFICINA | 1 | 1 | MES | S/ 3,500.00 | S/ 3,500.00 | S/ 18,000.00 |
| CAMIONETA | 1 | 1 | MES | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| REPRESENTACION DE PROPUESTAS | 1 | 1 | GLB | S/ 4,500.00 | S/ 4,500.00 | |
| GASTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| GASTOS DE MOVILIZACION Y LOGISTICA | | | | | | |
| 4-VARIABLES | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | DURACION | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO S/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | |
| | | | | | Sub Total S/ | Total S/ |
| UTILES DE OFICINA | 1 | 1 | MES | S/ 2,090.40 | S/ 2,090.40 | S/ 7,350.40 |
| EQUIPOS DE COMPUTO | 5 | 1 | MES | S/ 450.00 | S/ 2,250.00 | |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 1 | 1 | MES | S/ 280.00 | S/ 280.00 | |
| PLOTTER | 1 | 1 | MES | S/ 480.00 | S/ 480.00 | |
| ESTACION TOTAL | 1 | 15 | DIA | S/ 160.00 | S/ 2,250.00 | |
| TOTAL DE SERVICIO | | | | | | 108,250.40 |

CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 40/100 SOLES

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ZANDRA GIOVANNA GONZALES GALVAN

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA EL SOL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI N°2886819

| ING. ZANDRA GIOVANNA GONZALES GALVAN | | | | | | |
|---|----------|----------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1.PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | DURACION | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO \$/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | |
| | | | | | Sub Total \$/ | Total \$/ |
| PERSONAL CLAVE | | | | | | |
| JEFE DE PROYECTO | 1 | 1 | MES | \$/ 10,000.00 | \$/ 10,000.00 | \$/ 37,000.00 |
| ESPECIALISTA EN PAVIMENTO Y/O SUELOS | 1 | 1 | MES | \$/ 8,000.00 | \$/ 8,000.00 | |
| ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MEDIO AMBIENTE | 1 | 1 | MES | \$/ 8,000.00 | \$/ 8,000.00 | |
| ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1 | 1 | MES | \$/ 7,000.00 | \$/ 7,000.00 | |
| PERSONAL DE APOYO | | | | | | |
| ASISTENTE TECNICO | 1 | 1 | MES | \$/ 3,000.00 | \$/ 3,000.00 | |
| 2-ESTUDIOS BASICOS | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | DURACION | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO \$/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | |
| | | | | | Sub Total \$/ | Total \$/ |
| ESTUDIO TOPOGRAFICO | 1 | | GLB | \$/ 7,000.00 | \$/ 7,000.00 | \$/ 41,000.00 |
| ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO | 1 | | GLB | \$/ 5,000.00 | \$/ 5,000.00 | |
| ESTUDIO DE ESTIMACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 1 | | GLB | \$/ 6,000.00 | \$/ 6,000.00 | |
| ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD | 1 | | GLB | \$/ 7,000.00 | \$/ 7,000.00 | |
| ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE | 1 | | GLB | \$/ 7,000.00 | \$/ 7,000.00 | |
| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1 | | GLB | \$/ 2,000.00 | \$/ 2,000.00 | |
| PLAN DE DESVIOS | 1 | | GLB | \$/ 2,000.00 | \$/ 2,000.00 | |
| PLAN DE MONITORIO ARQUEOLOGICO | 1 | | GLB | \$/ 2,000.00 | \$/ 2,000.00 | |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 1 | | GLB | \$/ 2,000.00 | \$/ 2,000.00 | |
| 3-GASTOS GENERALES | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | DURACION | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO \$/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | |
| | | | | | Sub Total \$/ | Total \$/ |
| OFICINA | 1 | 1 | MES | \$/ 3,500.00 | \$/ 3,500.00 | \$/ 18,500.00 |
| CARRONETA | 1 | 1 | MES | \$/ 3,500.00 | \$/ 3,500.00 | |
| REPRESENTACION DE PROPUESTAS | 1 | 1 | GLB | \$/ 4,500.00 | \$/ 4,500.00 | |
| GASTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS | 1 | 1 | GLB | \$/ 4,000.00 | \$/ 4,000.00 | |
| GASTOS DE MOVILIZACION Y LOGISTICA | 1 | 1 | GLB | \$/ 3,000.00 | \$/ 3,000.00 | |
| 4-VARIABLES | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | DURACION | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO \$/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | |
| | | | | | Sub Total \$/ | Total \$/ |
| UTILES DE OFICINA | 1 | 1 | MES | \$/ 2,350.00 | \$/ 2,350.00 | \$/ 6,000.00 |
| EQUIPOS DE COMPUTO | 5 | 1 | MES | \$/ 360.00 | \$/ 1,750.00 | |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 1 | 1 | MES | \$/ 250.00 | \$/ 250.00 | |
| PLOTTER | 1 | 1 | MES | \$/ 400.00 | \$/ 400.00 | |
| ESTACION TOTAL | 1 | 15 | DIA | \$/ 80.00 | \$/ 1,200.00 | |
| TOTAL DE SERVICIO | | | | | | 182,500.00 |

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

UBELINDA OBDULIA MUÑOZ OYOLA

| ESTRUCTURA DE COSTOS | | | | | | |
|--|----------|----------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| ORDEN DE REGISTRO N°00010-2024/SOOP | | | | | | |
| 1-PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | DURACION | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO S/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | |
| | | | | | Sub Total S/ | Total S/ |
| PERSONAL CLAVE | | | | | | |
| JEFE DE PROYECTO | 1 | 1 | MES | S/ 12,000.00 | S/ 12,000.00 | S/ 47,000.00 |
| ESPECIALISTA EN PAVIMENTO Y/O SUELOS | 1 | 1 | MES | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | |
| ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MEDIO AMBIENTE | 1 | 1 | MES | S/ 7,000.00 | S/ 7,000.00 | |
| ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1 | 1 | MES | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| PERSONAL DE APOYO | | | | | | |
| ASISTENTE TECNICO | 1 | 1 | MES | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 | |
| 2-ESTUDIOS BASICOS | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | DURACION | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO S/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | |
| | | | | | Sub Total S/ | Total S/ |
| ESTUDIO TOPOGRAFICO | 1 | | BLB | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | S/ 48,800.00 |
| ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS | 1 | | BLB | S/ 7,000.00 | S/ 7,000.00 | |
| ESTUDIO DE ESTIMACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 1 | | BLB | S/ 4,500.00 | S/ 4,500.00 | |
| ESTUDIO DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD | 1 | | BLB | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 | |
| ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DISEÑO | 1 | | BLB | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1 | | BLB | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| PLAN DE DESVÍOS | 1 | | BLB | S/ 2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | 1 | | BLB | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 | |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 1 | | BLB | S/ 1,800.00 | S/ 1,800.00 | |
| 3-GASTOS GENERALES | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | DURACION | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO S/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | |
| | | | | | Sub Total S/ | Total S/ |
| OFICINA | 1 | 1 | MES | S/ 5,000.00 | S/ 5,000.00 | S/ 16,500.00 |
| CAMIONETA | 1 | 1 | MES | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| REPRESENTACION DE PROPUESTAS | 1 | 1 | GR | S/ 4,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| GASTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS | 1 | 1 | GR | S/ 4,500.00 | S/ 4,500.00 | |
| GASTOS DE MOVILIZACION Y LOGISTICA | 1 | 1 | GR | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 4-VARIABLES | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | DURACION | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO S/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | |
| | | | | | Sub Total S/ | Total S/ |
| UTILES DE OFICINA | 1 | 1 | MES | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 | S/ 5,700.00 |
| EQUIPOS DE COMPUTO | 5 | 1 | MES | S/ 400.00 | S/ 2,000.00 | |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 1 | 1 | MES | S/ 300.00 | S/ 300.00 | |
| PLOTTER | 1 | 1 | MES | S/ 500.00 | S/ 500.00 | |
| ESTACION TOTAL | 1 | 1 | GR | S/ 80.00 | S/ 80.00 | |
| TOTAL DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EQUIPAMIENTO TECNICO PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD DE OBRAS | | | | | | S/ 10,280.00 |

Ing. Ubeldia Muñoz Oyola
INGENIERO CIVIL
C.O.P. 0442

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

| CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA EL SOL DISTRITO DE ALTO SELVA ALBIRE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI: 258819. | | | | | | |
|--|----------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1.- PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | DURACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO S/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | |
| | | | | | Sub Total S/ | Total S/ |
| PERSONAL CLAVE | | | | | | |
| JEFE DE PROYECTO | 1 | 1 | MES | S/ 10,000.00 | S/ 10,000.00 | S/ 37,000.00 |
| ESPECIALISTA EN PAVIMENTO Y/O SUELOS | 1 | 1 | MES | S/ 8,500.00 | S/ 8,500.00 | |
| ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MEDIO AMBIENTE | 1 | 1 | MES | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | |
| ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1 | 1 | MES | S/ 7,500.00 | S/ 7,500.00 | |
| PERSONAL DE APOYO | | | | | | |
| ASISTENTE DE TECNICO | 1 | 1 | MES | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 2.- ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO S/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | | |
| | | | | Sub Total S/ | Total S/ | |
| ESTUDIO TOPOGRAFICO | 1 | GLB | S/ 7,000.00 | S/ 7,000.00 | S/ 43,000.00 | |
| ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO | 1 | GLB | S/ 6,000.00 | S/ 6,000.00 | | |
| ESTUDIO DE ESTIMACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 1 | GLB | S/ 6,000.00 | S/ 6,000.00 | | |
| ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD | 1 | GLB | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | | |
| ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE | 1 | GLB | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | | |
| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1 | GLB | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 | | |
| PLAN DE DESVIOS | 1 | GLB | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 | | |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | 1 | GLB | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 | | |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 1 | GLB | S/ 2,000.00 | S/ 2,000.00 | | |
| 3.- GASTOS GENERALES | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | DURACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO S/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | |
| | | | | | Sub Total S/ | Total S/ |
| OFICINA | 1 | 1 | MES | S/ 3,500.00 | S/ 3,500.00 | S/ 17,800.00 |
| CAMIONETA | 1 | 1 | MES | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| REPRESENTACIÓN DE PROPUESTAS | 1 | 1 | GLB | S/ 4,500.00 | S/ 4,500.00 | |
| GASTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS | 1 | 1 | GLB | S/ 4,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y LOGISTICA | 1 | 1 | GLB | S/ 3,000.00 | S/ 2,800.00 | |
| 4.- VARIABLES | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | DURACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO S/ | MONTO EN NUEVOS SOLES | |
| | | | | | Sub Total S/ | Total S/ |
| UTILES DE OFICINA | 1 | 1 | MES | S/ 1,723.20 | S/ 1,723.20 | S/ 5,373.20 |
| EQUIPOS DE COMPUTO | 5 | 1 | MES | S/ 350.00 | S/ 1,750.00 | |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 1 | 1 | MES | S/ 250.00 | S/ 250.00 | |
| PLOTTER | 1 | 1 | MES | S/ 450.00 | S/ 450.00 | |
| ESTACION TOTAL | 1 | 15 | DIA | S/ 80.00 | S/ 1,200.00 | |
| TOTAL SERVICIO | | | | | S/ 103,173.20 | |

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|----|--|------------|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/102,500.00 (Ciento Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles) | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 9/08/2024 | | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 23/08/2024 | | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | | | | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X | | | |

| | |
|---|---|
| FORMATO | |
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | |
| | <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i> |
| 5. | LIC. JACKELINE FIORELLA RODRIGUEZ SANCHEZ SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | |