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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abec de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . " .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
» Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Mérgenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 ¢cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

8 Espaciado

Azul : Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra P . "9
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA Ne°
01-2024-MDAR/CS.-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE
SALUD BASICOS EN RAQUIA DISTRITO DE
ANTONIO RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE
BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
° entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

~
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15.

1.6.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

~
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1.8.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.10.

1.11.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

~
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

~
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3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI
RUC Ne° » 20221631910
Domicilio legal : PZA.DE ARMAS NRO. S/N C.P.M. DE RAQUIA (KM.80

CARRET. PATIVILCA - HUARAZ) ANCASH -BOLOGNESI -
ANTONIO RAYMONDI
Teléfono: : 944192600

Correo electrénico: : muni-antonioraymondi-raquia@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
RAQUIA DISTRITO DE ANTONIO RAIMONDI DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 92/100 (S/.24,882,370.92), incluidos los impuestos de Ley
&00 L°04, y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor
3 47% referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE DEL 2024
-0

=

i

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
24 882 370.92 22,394,133.83 27,370,608.01
(VEINTIDOS MILLONES (VEINTISIETE
(()\cl:iggéﬁgzool\éﬁtmii TRESCIENTOS MILLONES
DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTICUATRO MIL TRESCIENTOS
SETENTA CON 92/100) CIENTO TREINTAITRES SETENTA MIL
CON 83/100) SEISCIENTOS OCHO
CON 01/100)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. °
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1.5.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccidén que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

12 DE NOVIEMBRE DEL 2024
R.A. 199-2024-MDAR/A

NO CORRESPONDE

AS-DU-032-2023-SM-3-2023-MDAR-1

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 365 DIAS
CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : PALACIO MUNICIPAL: PZA.DE ARMAS NRO. S/N C.P.M. DE
RAQUIA (KM.80 CARRET. PATIVILCA - HUARAZ) ANCASH -
BOLOGNESI - ANTONIO RAYMONDI

Costo de bases : Impresa: S/ 10 SOLES
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Costo del expediente : Impreso : S/ 500.00
técnico Digital : S/ 100.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

Ley N° 31955 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Decreto Supremo N° 011-79-VC. - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,

Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley N° 27806,

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF

- Reglamento Nacional de Edificaciones. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006 — VIVIENDA del 08
mayo 2006 y publicado el 08 junio 2006 y sus modificatorias.

- Normas Técnicas de Edificaciones. - Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el trabajo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequeiia empresa (Anexo N°10).

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. (Facultad al adjudicatario de acogerse a la
retencién del 10% segun Ley N° 32077, siempre y cuando acredite ser MYPE en su oferta)
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

a)

p)
a)

)

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisiéon de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion'®. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1Z,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

11

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

~
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publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cédmputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo

13
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N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacioén adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en PALACIO MUNICIPAL: PZA.DE ARMAS NRO.
S/N C.P.M. DE RAQUIA (KM.80 CARRET. PATIVILCA - HUARAZ) ANCASH -BOLOGNESI -

ANTONIO RAYMONDI

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.6. ADELANTOS

2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

e los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

2.6.2. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 (UNO) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.
2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual, el plazo de pago de la valorizacién se regiré por lo
dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento de la Ley de contrataciones del
Estado.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 DIAS
CALENDARIO, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

o
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI ~ "
BOLOGNESI — ANCASH
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA @
“Unidos par ef Desarroiio Integral de A i y di ”

TERMINO DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Nombre: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD
BASICOS EN RAQUIA, DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI, PROVINCIA DE
BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH".

Ubicacion:
Departamento: ANCASH
Provincia: BOLOGNESI
Distrito: ANTONIO RAIMONDI

Codigo Unico de Inversiones: 2603770.

Aprobacion del expediente técnico: Resolucion de Alcaldia N° 195-2024-MDAR/A de fecha 28 de
octubre de 2024

FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso de seleccion es para contratar la empresa responsable de la ejecucion de |a obra:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
RAQUIA, DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO
DE ANCASH", CON CUI 2603770.

3. ANTECEDENTES

El proyecto de inversion culmino |a fase de FORMULACION Y EVALUACION del ciclo de inversiones
del INVIERTE.PE y cuenta con estudio de Pre inversion a nivel de Ficha técnica el cual se encuentra
registrado en el banco de inversiones con CUI N® 2603770 el mismo que se encuentra viable con un
monto total de inversion de S£.27 000 922.41 (Veintisiete millones novecientos veintidos con 41/100
soles).

4. OBJETO DE LA CONTRATACION DE OBRA

Contratar una empresa que utilizando las mejores técnicas en el proceso constructivo y empleando los
recursos destinados para asumir los gastos que se generen en la construccion de acuerdo al
expediente técnico.

5. UBICACION DE LA OBRA

51.  UBICACION GEOGRAFICA Y POLITICA
51.11. UBICACION GEOGRAFICA
El distrito de Antonio Raymondi es uno de los distritos que conforman la provincia de Bolognesi
en el departamento de Ancash, bajo la administracion del Gobierno Regional de Ancash en el

Pert.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI
LP-SM-1-2024-MDAR/CS.-1 BASES INTEGRADAS
NG o
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI R
BOLOGNESI — ANCASH p
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA @
“Unidos por ef Desarralic Integral de Antanic Raymondi” ”
s Latitud :10°0928"
s Longitud 17671407

s Altitud : 2439 msnm.

51.1.2. UBICACION POLITICA
El distrito de Antonio Raymondi, es uno de los quince (15} que conforman la provincia de
Bolognesi del departamento de Ancash en el Perd. El ubigeo (ubicacion geogréfica) del distrito
es 020603.
5.1.1.3. DELIMITACION
El Distrito limita:

*,
x4

POR EL NORTE

Con el departamento de Huanuco.

<

.
”Q

POR EL SUR

Con |a Provincia de Huari.

&

» POR ELESTE

Con la Provincia de Huari

"

*,
"

» POR EL OESTE

Con la Provincia de Carlos Fermin Fitzcarrald

~
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Grafico 01: Localizacidn del area de influencia
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Grafica 02: Mapa politico y limites geograficas de los distritos de la provincia de Bolognesi

Pardo Lezameta

6. BASELEGAL

La ejecucion de la obra deberé realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas
vigentes, que se indican a continuacion:

- Ley N° 28411 Ley del Sistema nacional de Presupuesto Publico, sus modificatorias y normas
complementarias.

- Ley N® 31963, Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N® 31954, Ley de equilibrio financiero de presupuesto del sector publico para el afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-73-VC.

- TUO de laLey N® 30225, Ley de Contrataciones Del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 260-2020-EF, Decreto Supremo N°® 162-
2021- EF, Decreto Supremo N°® 234-2022-EF, Decreto Supremo N° 308- 2022-EF y Decreto
Supremo N° 167-2023-EF.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas
complementarias.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica.

- Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Repuiblica - Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del Acceso al
Empleo Decente, Ley MYPE.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, Aprobado Mediante Decreto Supremo N° 011- 2006-
Vivienda del 08.MAY 2006 y publicado el 08.JUN.2006, asi como |as modificaciones realizadas
posteriores a su publicacion.
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- Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil vigente.

- Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG DE 03.NOV.2006, normas de control interno para
el sector pblico.

- Ley N® 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, de junio 2000.

- Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Publica.

- Resolucion Directoral N°® 002-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversion Publica, febrero 2009.

- Norma de Procedimientos R.D. N° 018-2002-EM/DGE del ministerio de energia y minas, para
la elaboracion de proyectos y ejecucion de obras en sistemas de distribucion y sistema de
utilizacion en media tension en zona de concesion de distribucion”, de corresponder.

- Normas de Seguridad Internacionales NFPA.

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N® 009-2005-TR, del Ministerio de
Trabajo y Promocion del Empleo.

- Ley General del Ambiente N° 28611

- D.S.N°057-04-PCM, Ley General de Residuos Sdlidos y Reglamento.

- Normas ANSITIA/EIA-568-B.2-1 (especificaciones de desempefio de transmision para
cableado UTP categoria 6).

- Normas ANSI/TIA/EIA-569-B (espacios y canalizaciones de telecomunicaciones)

- Normas ANSITIAEIA-606-A (norma de administracion  para telecomunicaciones/
infraestructuras).

- Normas ANSI-J-STD-607-A (requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra).

- Ley N° 27157 de regularizacion de edificaciones del procedimiento para |a declaratoria de
fabrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad comun,
publicada el 20 de julio de 1999 y su Reglamento.

- Decreto Supremo N° 011-2005-VIVIENDA, modificatoria del reglamento de la Ley N° 27167
publicado el 12 de mayo del 2005.

- Ley N°29090, Ley de regularizacion habilitaciones urbanas y de edificaciones, publicada
el 27 de septiembre de 2007 y su reglamento el DS 024-2008 publicado el 28/09/2008

- Norma TIA 942 (centros de computo), de corresponder.

- Norma técnica IEEE 802.11G (redes inalambricas}, de corresponder.

- Estandares de Infraestructura de la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria.

- Resolucion de Contraloria N° 196-2010-CG, que aprueba Directiva N® 002-2010- CG/OEA
‘control previo externo de |as prestaciones adicionales de obra'".

- Decreto Legislativo N® 295, Codigo Civil.

- LEY N® 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica, aprobado
por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones Emitidas por el OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

7. METAS FISICAS DEL PROYECTO

El proyecto del centro de Salud de Raquia, beneficiando a las comunidades campesinas, y las metas
fisicas del proyecto se detallan a continuacion:

o] T e | s
DENCMINACION: (NTS- N°113 CANTIDAD NTS-113 P}::‘(Z)AL RESliJrI;‘TZI;NTE
MINSA) (m2)

UPSS UNIDAD CONSULTA EXTERNA

~
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AMBIENTES PRESTACICNALES 108.00 129.41
CCNSULTA " e
AMBULATCRIA PCR gz::::ono delMedicing MED 1 13.50
MEDICCG GENERAL 15.00 16.35
TELECCNSULTA PCR .
MEDICO Teleconsultorio TEL1 15.00
Consultorio CRED
{Crecimientoy ENF 1a 17.00 17.00 20.50
Desarrollo}
ATENCICN Sala de Inmunizaciones ENF 1b 15.00 15.00 20.05
AMBULATORIATOR Estimulacion Temprana;
ENFERMERGC{A !
() Incluye 1/2 ss.hh (01
hodoro, 01 Lavaderoy ENF 1c 24.00 0.00 0.00
cambio de pafiales de 3
m2}
Consejeria y Prevencion
P 5
de ITS/VIH/SIDA Rl 220
Consultorio de Atencion 13.50 18.02
ATENCICN ::;elgral % (t:onSE] eria del PRS 3 13.50
AMBULATORIA descaire
DIFERENCIADA PCR | Consultorio de Atencion
PRCFESICNAL DE LA | Integral del Adulto PRS 4 17.00
SALUD Mayor (incl. 1/2 S.H.}
17.00 17.01
Consejeria y Prevencion
de Enfermedades no PRS 5 13.50
Transmisibles
Consejeria y Prevencion
PRS 6 13.50
del Cancer
13.50 14.00
ATENCION Planificacion Familiar OBS 2 13.50
AMBS;?IS::: PCR Control Prenatal {Inc.
Control puerperal} + 1/2 OBS 1 17.00 17.00 23.00
SS.HH
Psicoprofilaxis OBS 3 36.00 0.00 0.00
AMBIENTES CCMPLEMENTARICS 97.00 193.65
ADMISIGN 33.00 4491
Hall Publico 10.00 10.00 15.26
Informes 6.00
Admision y Citas 6.00
<l 430 5.00 9.68
. Seguros 5.00
ADMISICN g
Referencias y 5:00
Contrareferencias &
Ar.cr.uvo de Historias 500 500 521
Clinicas
SS.HH. Personal Hombres 2.50 2.50 3.38
SS.HH. Personal Mujeres 2.50 2.50 3.38
ASISTENCIAL 31.50 109.69
ASISTENCIAL Triaje 5.00 5.00 12.82
6
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Sala de Espera 1 12.00 12.00 71.42
SS.HH. Publico Hombres
@I, 3L, 2U) 1 3.00 3.00 10.25
SS.HH. Publico Mujeres
eI, 3L) 1 2.50 2.50 10.08
SS.HH. Publico
Discapacitados y/o 1 5.00 5.00 5.08
Gestantes
APCYC CLINICC 4.00 5.61
APCYC CLINICC Quarto de Limpieza 1 4.00 4.00 5.61
ATENCIGN DIFERENCIADA 28.50 33.44
Toma de Muestras
ATENCIGN {Esputo} 1 3.00 3.00 6.75
AMBULATCRIA
DIFERENCIADA PCR Triaie Difer iad
PROFESIONAL DE LA co?uerm: enciaco 1 2 25.50 26.65
SALUD
AREA PARCIAL 205.00 323.06
ATENCION INICIAL Topico de Urgencias
DE URGENCIASY | _ pico.de ? | 1/zy
EMERGENCIAS PCR Sﬂezlgair:::nzz 'e EMG1 1 22.00 22.00 24.55
PERSCNALNC ir;o;ioro)
MEDICC
ATENCICN EN Observacion de
AMBIENTE DE Emergencias, el rea G i 55556 S50 S
CBSERVACICN DE | incluye S.H. {lavamanos, . : .
EMERGENCIA inodoro, ducha}
PUBLICO Estecionte cAmillasy 1 3.00 3.00 4.48
silla de ruedas
AREA PARCIAL 47.00 53.92
Toma de Muestras Bioldgicas y Pruebas Rapidas 1 5.00 5.00 5.38
AREA PARCIAL 5.00 9.38
7
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Dispensacion y Expendio en UPSS Consulta 1 15.00 15.00 2044
Externa / Almacen
AREA PARCIAL 15.00 20.11
Area para Salud Familiary Comunitaria 1 36.00 36.00 37.07
Deposito de Equipos e insumos 2 6.00 12.00 12.62
AREA PARCIAL 48.00 49.69
Descontaminacion y
ZCNA ROJA 8.50
Lavado
ZCONA AZUL Preparacion y Empague 6.00
A CEYE1 1 25.50 38.87
Esterilizacion 6.50
ZONA VERDE Almacenamiento de 850
Material Esterilizado .
AREA PARCIAL 29.50 38.87
Estadistica 1 13.00 13.00 24.84
UNIDADBASICAI DE | Salade 1 6.60 6.60
GESTICN DE LA Telecomunicaciones 15.42
INFCRMACICN
Sala de Equipos Il 1 12.00 12.00
Central de
R 1 5.00 5.00 17.63
Comunicaciones
Central de Computo Il 1 5.00 5.00 15.05
AREA PARCIAL 54.60 76.94
Cochera par-a Ambulancia 1 20.00 20.00 21.45
TRANSPCRTE Terrestres Tipo |
TERRESTRE 5
Estar de Choferes (Incl 1 15.00 15.00 16.88
SH}
AREA PARCIAL 35.00 38.33
g

~
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Sub Estacion Eléctrica : 20.00 20.00 20.25
Grupo Electrégeno para Sub Estacion Eléctrica 1 13.00 13.00 18.13
Tablero General de Baja Tension 1 15.00 15.00 15.20
Cuarto Téchico 1 4.00 4.00 4.50
Tanque de Petrdleo 1 10.00 0.00 0.00
Sistema de Tratamiento de Agua a; 0.00 0.00
Sistema de Abastecimiento de Agua 1 0.00 0.00
AREA PARCIAL 57.00 58.08
Area de Cdmaras Frias (Refrigeradoras y 1 20.00 20.00 15:01
Congeladoras})
AREA PARCIAL 30.00 19.01
CATEGCRIA I-2 Central de Oxigeno 1 3.00 3.00 3.70
AREA PARCIAL 3.00 3.70
CATEGCRIA I-2 Almacén General al 12.00 12.00 13.15
AREA PARCIAL 12.00 13.15
CATEGORIALZ | Acoplode Residuos 1 .00 4.00 215
Solidos
AREA PARCIAL 4.00 4.15
Sala de Estar 4k 12.50 12.50 12.82
Comedor/ Cocina q: 15.00 15.00 15.56
Patio/ Lavanderia 1 - 3.00 2.49
Servicio Higiénico para Visitante 1 2.50 2.50 2.70
Habitacién Hombres 2 Camas (Incl. S.H. con 1 15.00 15.00 5213
Ducha}
9
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Habitacion Mujeres 2 Camas {Incl. S.H. con 1 15.00 15.00 25.45
Ducha})

AREA PARCIAL 63.00 92.59
Vigilancia + 1/2 S.H. 1 6.00 6.00 el 2
AREA PARCIAL 6.00 7.12

SUB TOTAL AREA UTIL 614.10 808.10

CIRCULACIGN Y MURCS 25% 153.525 202.025

AREATOTAL 767.63 1010.13

8. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/.24,882,370.92 (Veinticuatro Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil
Trecientos Setenta con 92/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier ofro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial es de acuerdo a lo establecido
en el expediente técnico.

COSTO DIRECTO 15 318 685.67
GASTOS GENERALES (10% CD) 1531 868. 57

__ UTILIDAD (10% CD} e 1531 86857
SUB TOTAL 18 382 422.81

___ IMPUESTO (IGV} (18%ST) . 3 308 836.11
COSTO PARCIAL DE LA OBRA 21 691 258.92
EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO 3191 112.00
PRESUPUESTO DE OBRA 24 882 370.92

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme a |a legislacion vigente, asi como cualquier

otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a ser contratada;
excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

PLAZOS DE EJECUCION

Plazo de ejecucion de la obra  : 365 dias calendarios.
Plazo de liquidacion de obra : 60 dias calendarios

Plazo de inicio de ejecucion de obra:

Elinicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

» Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segln
corresponda;
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% Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segUn corresponda;

% Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

% Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

%» Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los
quince (16} dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés
condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra
segun los supuestos previstos en el numeral 176.9 del articulo 176 del Reglamento.

. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPOMNDE

. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento para la ejecucion del presente estudio sera la adoptada por el MINISTERIO
DE SALUD (MINSA).

. SISTEMA DE CONTRATACION
El Sistema de Contratacion es a SUMA ALZADA.

13. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

131. EQUIPAMIENTO
De acuerdo al expediente técnico, para la ejecucion de la obra se requiere el
equipamiento minimo estratégico de los siguientes equipos y maquinarias:

RELACION DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 m3
2 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3
3 GRUA SOBRE CAMION, CA 225 HP 5 TON-CORTA
4 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3
5
6

RODILLO TANDEM VIB. AUTOPROPULSADO 133 HP
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP

R PN G RN N B

NOTA IMPORTANTE:
Ala firma del contrato el postor ganador debera acreditar:

* Los equipos requeridos se acreditaran con: copia de documentos que sustenten
la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del equipo requerido.

e Se podra aceptar equipos yfo magquinarias con caracteristicas superiores
a lo requerido por la entidad.
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e Conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE, en caso de
presentar compromiso de compra venta o alquiler, bastara con el compromiso
sin la necesidad de adjuntar documento adicional.

14. PERFIL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El personal clave, no podra ocupar doble cargo, por ningln motivo, para el cabal cumplimiento
de los objetivos de |a obra.

El personal clave para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo casos de fuerza mayor
debidamente comprobada que se susciten después de la suscripcion del Contrato, situacion que seré
comunicada y aprobada por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad
Distrital de Antonio Raymondi, dentro de los plazos establecidos en el numeral 190.4 del articulo 194
del Reglamento. El reemplazante debera reunir las experiencias profesionales iguales o superiores a
las del profesional reemplazado.

A. RESIDENTE DE OBRA:
Formacian Académica
Ingeniero Civil o Arquitecto; titulado colegiado.

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a Cuatro (04) afios desempefiandose como: residente de obra yfo
ingeniero residente y/o ingeniero residente de obra y/o supervisor de obra y/o jefe de supervision
ylo ingeniero supervisor de obra yfo Inspector de Obra; en la ejecucion o supervision de obras
similares, los cuales se computaran desde la obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

B. ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
Formacian Académica

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial yfo Ingeniero de Materiales yfo Ingeniero Metaltrgico y de
Materiales y/o Arquitecto; titulado y colegiado.

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: especialista en control y aseguramiento de
la calidad yfo especialista en control de calidad yfo especialista en calidad yfo ingeniero de
calidad y/o supervisor de control de calidad y/o ingeniero responsable de control de calidad y/o
residente de Obra yfo ingeniero residente yfo ingeniero residente de obra yfo supervisor de obra
ylo jefe de supervision yfo ingeniero supervisor de obra y/o inspector de obra; en la ejecucion yfo
supervision de obras similares, los cuales se computaréan desde la obtencion de |a colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

C. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Formacion Académica
Ingeniero Civil; titulado colegiado.
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Experiencia

Experiencia efectva no menor a Dos (02) afios desempefiandose como: especialista en
estructuras y/o especialista estructural yfo ingeniero especialista estructural yfo ingeniero
estructural yfo ingeniero de estructuras yfo supervisor especialista en estructuras; en la ejecucion
y/o supervision de obras similares los cuales se computaran desde la obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado.

D. ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA
Formacian Académica
Arquitecto; titulado colegiado.

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a Dos (02) afios desempefandose como: especialista en
arquitectura y/o arquitecto y/o especialista en acabados yfo supervisor especialista en arquitectura
ylo responsable de arquitectura; en la ejecucion y/o supervision de obras similares los cuales se
computaréan desde la obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo fraslapado.

E. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Formacign Académica
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental y Sanitario; titulado colegiado.
Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos (02} afios desempefiandose como: especialista en
instalaciones sanitarias y/o especialista sanitario yfo ingeniero especialista en instalaciones
sanitarias yfo supervisor especialista en instalaciones sanitarias y/o ingeniero supervisor en
instalaciones sanitarias; en la ejecucion yfo supervision de obras similares los cuales se
computaran desde la obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

F. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Formacion Académica
Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista o Ingeniero Electromecéanico o Ingeniero
Mecanico Eléctrico o Ingeniero Eléctrico; titulado colegiado.

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios desempefiandose como: Especialista en
Instalaciones Eléctricas yfo Especialista Electricista yfo Ingeniero Especialista En Instalaciones
Eléctricas; en la Ejecucion yfo Supervision De obras similares los cuales se computaran desde la
obtencion de |a colegiatura.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

G. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS

Formacign Académica
Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecanico o Ingeniero Electromecanico o Ingeniero Mecanico
Eléctrico; titulado colegiado.

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios desempefiaZndose como: Especialista en
Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero Mecénico Eléctrico; en la Ejecucion y/o Supervision De obras
similares los cuales se computarén desde |a obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

H. ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Formacion Académica
Ingeniero de Sistemas yfo Ingeniero Electronico; titulado colegiado.

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios desempefiandose como: Especialista yfo Jefe yfo
Responsable yfo Ingeniero yfo supervision yfo Coordinador o la Combinacion de estos en:
comunicaciones yfo implementacion de redes yfo Telecomunicaciones yfo sistemas y/o sistemas
yfo domotica o la combinacion de estos; en la ejecucion y/o supervision de obras similares los
cuales se computaran desde la obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sblo se considerard una vez el periodo traslapado.

|. ESPECIALISTA AMBIENTAL
Formacian Académica

Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos
Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Maturales o Ingeniero Forestal o Ingeniero
Forestal y Medio Ambiente; titulado colegiado.

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos (02} afios como: especialista y/o ingeniero y/o residente yfo
supervisor yfo jefe yfo responsable yfo residente yfo ambientalista en: medio ambiente y/o
impacto ambiental yfo mitigacion ambiental y/o ambiental y/o ambientalista yfo monitoreo
ambiental; en la ejecucion yfo supervision de obras en general, los cuales se computaran desde
la obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
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J. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Formacian Académica

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero Forestal o
Ingeniero Forestal y Medio Ambiente o Ingeniero Industrial yfo Ingeniero de Seguridad e
Higiene o Ingeniero de Minas o Ingeniero Metallrgico o Ingeniero Metallrgico y de materiales;
titulado colegiado.

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: especialista en seguridad yfo especialista
en medio ambiente yfo especialista en impacto ambiental yfo ingeniero de seguridad e impacto
ambiental y/o ingeniero de seguridad y/o ingeniero de seguridad SSOMA yfo ingeniero de
seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente y/o responsable de seguridad y medio ambiente
ylo jefe de seguridad y/o jefe de seguridad y salud en el trabajo; en la ejecucion yfo supervision de
obras en general, los cuales se computarén desde la obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

K. ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO

Formacion Académica
Ingeniero Electronico o Ingeniero Biomédico a Ingeniero Mecatronica; titulado colegiado.

Experiencia
Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: Especialista yfo Supervisor ylo Jefe
Responsable y/o Coordinador yfo la combinacion de estos, en Equipamiento Médico o
Equipamiento Hospitalario, en la ejecucion yfo inspeccion y/o supervision de edificaciones u obras
similares al objeto de la convocatoria, los cuales se computaran desde la obtencion de Ia
colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

L. ASISTENTE DE ARQUITECTURA
Formacign Académica
Bachiller en Arquitectura

Experiencia
Experiencia efectiva no menor a un (01) Afio desempefiandose como: Asistente Técnico; en la
ejecucion yfo supervision de obras en General.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

M. ASISTENTE EN ESTRUCTURAS
Formacion Académica
Bachiller en Ingenieria Civil
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Experiencia

Experiencia efectiva no menor a un (01) Afio desempefiandose como: Asistente Técnico; en la
gjecucion yfo supervision de obras en General.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape}, para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se consideraré una vez el periodo traslapado.

N. ASISTENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS
Formacion Académica
Bachiller en Ingenieria Civil o ingenieria Sanitaria

Experiencia
Experiencia efectiva no menor a un (01) Afio desempefiandose como: Asistente Técnico; en la
ejecucion yfo supervision de obras en General.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo fraslapado.

0. ASISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Formacian Académica
Bachiller en Ingenieria Civil o Ingenieria Eléctricas

Experiencia
Experiencia efectiva no menor a un (01) Afio desempefiandose como: Asistente Técnico; en la
ejecucion yfo supervision de obras en General.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

NOTA IMPORTANTE:

e La profesion se acreditara con la presentacion de la copia simple del
titulo profesional correspondiente, tanto para aquellos profesionales de
procedencia peruana como del extranjero.

e La colegiatura y habilidad de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos
profesionales de procedencia peruana como del extranjero.

e La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii}
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

« De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo
traslapado.

15. DEL POSTOR

a) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, nila suscripcion del Acta de Recepcion de Obra,
ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a
reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento, el plazo de responsabilidad del
CONTRATISTA es de siete (07) AROS, En el caso de consorcios estos deberan declarar como
obligacion asumir la responsabilidad por defectos o vicios ocultos en la proforma de consorcio.

REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

v" Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legalmente
Constituida.

v No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.

v" Se verificara en el registro de proveedores tnicos de Ejecutor de Obras del OSCE.

b) EXPERIENCIA DEL POSTOR:
Experiencia del Postor en |a Especialidad:

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 veces el valor referencial de
la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde |a suscripcion del acta de recepcion de obra.

OBRAS SIMILARES: se consideraran como obras similares a los siguientes: Gonstruccion yfo
reconstruccion y/o remodelacion yfo mejoramiento yfo renovacion yfo ampliacion yfo habilitacion yfo
creacion y/o terminacion y/o fortalecimiento y/o nuevo y/o rehabilitacion y/o recuperacion y/o susfitucion
ylo instalacion yfo implementacion yfo la combinacion de las anteriores, en infraestructura de
establecimientos de salud piblica, tales como: puestos de salud yfo centros de salud ylo
infraestructura hospitalaria.

. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones;
asi como |la DIRECTIVA N°005-2019-OSCE/CD, el area usuaria establece las siguientes condiciones
a los consorciados:

v Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas
de un consorcio, para el presente procedimiento el numero maximo de consorciados es
de tres.

v" Enlos procedimientos de seleccion pueden participar varios proveedores (personas naturales
ylo juridicas, tanto nacionales como extranjeras) agrupados en consorcio con la finalidad de
gjecutar el contrato. La participacion en consorcio no implica |a obligacion de crear una
persona juridica diferente.

v Los integrantes del consorcio no deben encontrarse impedidos, suspendidos ni
inhabilitados para contratar con el estado.

v" En caso resulte favorecido el consorcio con la Buena Pro, cada integrante del consorcio debe
contar con la Gapacidad Libre de Contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.
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v" Los integrantes del consorcio son responsables de que suinscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitado o suspendido, al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y perfeccionamiento de contrato.

v" Para efectos de su participacion en el procedimiento de seleccion debe presentar en su oferta
la promesa de consorcio con firmas legalizadas, segin el literal e) del articulo 62 del
Reglamento.

v" La documentacion que conforma la oferta de un consorcio debe ser suscrita y llevar la rabrica,
segln corresponda, de su representante comun, o de todos los integrantes del consorcio
seguida de la razon social o denominacion de cada uno de ellos. Lo mismo aplica para los
documentos que deban ser suscritos en forma independiente por cada integrante del
consorcio, de acuerdo a lo establecido en los documentos del procedimiento.

v La identificacion de los integrantes del consorcio, debe ser clara y precisa; por ende, se debe
precisar el nombre completo o la denominacion o razon social de los integrantes del consorcio,
segln corresponda.

v El representante del consorcio no debe encontrarse impedido, suspendido ni
inhabilitado para contratar con el Estado.

v" En cuanto a las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio
para el presente procedimiento, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a
gjecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratacion, debiendo cada
integrante precisar dichas obligaciones.

v" Los consorciados deberan de especificar en la promesa de consorcio las obligaciones
contractuales que corresponda a cada integrante, en cuanto se refiere a las obligaciones
financieras, administrativas, trbutarias y legales; del mismo modo, el porcentaje de
participacion minima de cada consorciado es de veinte por ciento.

v" La acreditacion de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentacion aportada
por el o los integrantes del consorcio que se hubieren comprometido a ejecutar conjuntamente
las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratacion, de acuerdo con
lo declarado en la promesa de consorcio, conforme el numeral 49.5 del articulo 49 del
reglamento, para el presente procedimiento se ha establecido que el porcentaje de
participacion para el integrante que aporta mayor experiencia en obras similares debera ser
veinticinco por ciento.

v En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del
referido integrante en dicho consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente
en el contrato de consorcio, de lo contrario no se considera su experiencia.

17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de |as obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre ofros, para la ejecucion de la obra se obliga a:

% Ejecutar |a obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en
general a toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su oferta y
de conformidad con las Normas de Construccion, Normas Técnicas Peruanas, Normas
Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio
Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento. Esta obligacion implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en
la Obra durante la ejecucion de la misma.

» Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la ufilizacion de equipos y
maquinarias presentados a la ENTIDAD, asi como la adquisicion de materiales
adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de
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Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando a los
materiales aprobados por la Supervision y/o la Entidad. En caso de detectar en |a ejecucion
de la obra algtn error o hecho sobreviniente que requiera una modificacion o aclaracion de
las especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos de la obra, debera
formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo
al procedimiento establecido en |a Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

% Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra contratada,
cuyo propdsito es oftorgar capital de trabajo adquisicion de materiales, y todo aquello
necesario para una optima ejecucion de la obra.

» Es responsable por |a calidad de los materiales, que se emplearan en la obra, asi como su
correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra, el
incumplimiento de esta obligacion seré observado previa inspeccion del supervisor.

% Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM yfo Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el
inicio hasta su conclusion. En ese sentido, deberd adoptar las medidas necesarias o
correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de
aplicacion de la penalidad correspondiente o resolucion de contrato, de acuerdo a lo
establecido enla LCE y RLCE.

% Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra
gjecutada, mediante la utilizacion de programas informéaticos, con el fin de contar con los
metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes
del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier
etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos
correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las reportadas por el
Contratista.

% Cumpliry hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de Riesgos
Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la
obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion de lamisma,
asi como la Prevencion de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros durante la
ejecucion de |a obra.

» Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la ejecucion de la obra.

% Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de
obras, empleando procedimientos constructivos de calidad y técnicas de Gltima generacion
acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de
la Entidad.

% Todo procedimiento constructivo empleado serad de primera calidad y estard sujeto a la
aprobacion de |a Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla
con los estandares utilizados en infraestructura de obras de riego y saneamiento.

% Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucion y Recepcion de Obra tomara en cuenta
para dichas etapas: la conservaciony medidas ambientales exigidas y descritas en el
Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por
DIGESA, y ofras aplicables.

18. RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la determinacion
de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecucion contractual, segln las
disposiciones previstas en la directiva "GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS.
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18. CUADERNO DE OBRA DIGITAL O ANOTACION DE OCURRENCIAS
Se realizara en cumplimiento al D.S 350-2018-EF, y a la DIRECTIVA N° 009-2020- OSCE/CD, y sus
modificatorias

20. EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado pola
Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo
definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista

debera mantener en obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro
de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de tltima generacion acordes
con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad. El
contratista tiene |a obligacion de revisar el expediente técnico en su totalidad para advertir de alguna
irregularidad o inconsistencia, para ello deberéa elaborar el informe de compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado seré de primera calidad y estara sujeto a la aprobacion de
la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados en la ejecucion de la obra.

El Contratista sera responsable de los tramites de permisos, certificaciones, autorizaciones, y otros,
necesarias para el proceso de ejecucion.
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22.

23.

21 .- ADELANTOS

FIDEICOMISC DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracion de los adelantos destinados a la gjecucion de la obra, se constituira
un fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

21.1.- ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara 01 (UNQO) adelantos directos por el 10% del monto del contrato
original.

21.2.- ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

GARANTIAS

Los postores yfo contratistas presentan como garantias, cartas fianza o pélizas de caucion emitidas
por entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

En caso se haya practicado |a liquidacion final y se determine un saldo a favor del contratista y este se
someta a controversia la cuantia de ese saldo a favor, la Entidad devuelve la garantia de fiel
cumplimiento.

En aplicacion del articulo 3° de la Ley N° 32077, LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO
DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LAS
MYPE, de fecha 02 de julio del 2024, en el que se ha establecido que Se autoriza a las entidades
publicas para que, en los documentos de los procedimientos de seleccion que se convoquen bajo los
regimenes de contratacion del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor
adjudicatario califica como mype segun la legislacion vigente tenga la facultad de optar por la retencion
del monto total de la garantia correspondiente como medio alternativo a la obligacion de presentar
las garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

FORMA DE PAGO

Segln valorizaciones mensuales, de conformidad con lo establecido en el articulo 194° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF y sus modificatorias, y condiciones establecidas en el presente.
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24. DE LA RECEPCION DE OBRA
No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad
con el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

25. SUBCONTRATACION
La Entidad indica que ESTARA PROHIBIDA la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
35 de la Ley de Contrataciones del Estado.

26. PENALIDADES
Se aplicara de acuerdo al Articulo 162 - Penalidad por mora en la ejecucion de la obra
En caso de retraso injustificado del contratista en |a ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.16 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justfica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este ltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn tipo, conforme el
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratacion.

Segln lo previsto en los articulos 190 y 131 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes:

TABLA DE PENALIDADES
N° | CONCEPTO DE APLICACION DE FORMA DE | PROCEDIMIENTO
PENALIDAD. CALCULO

1 Cuando el personal acreditado | 0.5delaUlT porcada | Segin informe  del
permanece menos de sesenta (60) | dia de ausencia del | Supervisor o Inspector
dias desde el inicio de su | personal en obra en | de obra

participacion en la ejecucion del | el plazo previsto.
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en
el numeral 130.2 del articulo 190 del
Reglamento.
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En caso el contratista incumpla con
su obligacion de ejecutar |la
prestacion con el personal acreditado
o debidamente sustituido.

0.5delaUlT porcada
dia de ausencia del
personal en obra

Segln  informe  del
Supervisor o Inspector
de obra

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de obra
al SUPERVISOR DE LA OBRA
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco  por  mi
(5/1000) del monto
de |a valorizacion
Segin informe  del
Supervisor o

del periodo por cada
Inspector de obra
dia de dicho

Segln  informe  del
Supervisor o Inspector
de obra

SEGURIDAD EN
SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuenta con
los dispositivos de seguridad en la
obra y de sefializacion.

OBRA Y

1/5000 del valor del
contrato, por cada dia
de incumplimiento en
obra.

Segln  informe  del
Supervisor o Inspector
de obra

INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME
Y PROTECCION PERSONAL
Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de uniformes y de
elementos de seguridad.

1/5000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en la obra

Segln  informe  del
Supervisor o Inspector
de obra

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario valorizado
adecuado a la Fecha de inicio del
plazo contractual, en un plazo de 24
horas, o en el caso de demoras
injustificadas  los  cronogramas
reprogramados © acelerados de
trabajo, dentro del plazo indicado en
la Ley de Contrataciones y su
Reglamento

112000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en laobra.

SegUn informe del
Supervisor o Inspector
de obra

PRUEBAS y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las
pruebas o ensayos oportunamente
para verfficar la calidad de los
materiales y los frabajos ejecutados.
La multa es por cada incumplimiento.

172000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en laobra.

Segln  informe  del
Supervisor o Inspector
de obra

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES.
Cuando el contratista de manera
injustificada, no presente la
subsanacion y levantamiento de
observaciones sefialadas en el acta
correspondiente de forma final de

112000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en laobra.

Segln  informe  del
Supervisor o Inspector
de obra
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manera completa, exigidos en el
expediente técnico. La multa es por
cada dia de retraso a partir de
vencido el plazo indicado en las
bases.

POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL
CONTRATISTA A REUNION
CONVOCADAS POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera
injustificada, no asista con sus
especialistas a reuniones
convocadas por la Entidad, exigidos
en el expediente técnico.

112000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en laobra.

Segln  informe  del
Supervisor o Inspector
de obra

SEGURO COMPLEMENTARIC DE
TRABAJO DE RIESGO

Cuando el Contratista no cuente con
el seguro complementario de trabajo
deriesgo, para el personal que realice
trabajos de ensayos, de Estudios de
Suelos o cualquier personal técnico u
obrero durante la ejecucion de la
Obra.

11000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en laobra.

Segln  informe  del
Supervisor o Inspector
de obra

PERMANENCIA DEL PERSONAL
TECNICO EN OBRA

Cuando el Residente de Obra y
demas personal no se encuentra en
forma permanente en la Obra, de
acuerdo al factor de participacion. sin
haber justficado su ausencia ante el
supervisor y/o entidad. Por dia y
ocurrencia.

11000 del valor del
contrato, por dia y
cada ocurrencia en la
Obra

Segln informe  del
Supervisor o Inspector
de obra

EQUIPOS DECLARADOS EN LA
PROPUESTA

Cuando el Contratista no presenta los
equipos yfo instrumentos de medicion
calibrados declarados enla propuesta
y aquellos que sean necesarios,
luego de 5 dias de ser requerido por
el Supervisor.

1/5000 del valor del
contrato, la multa es
por cada equipo. Por
dia y ocurrencia.

Segln  informe  del
Supervisor o Inspector
de obra

CUADERNO DE OERA
No tener al dia el cuaderno de obra.

1/6000 del valor del
contrato, por dia.

Segln  informe  del
Supervisor o Inspector
de obra

INCUMPLIMIENTO DE
MATERIALES EN OBRA.

11000 del valor del
contrato, por cada dia
de falta de
materiales.

Segln  informe  del
Supervisor o Inspector
de obra.

24

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI

LP-SM-1-2024-MDAR/CS.-1

BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI

BOLOGNESI — ANCASH

RS

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA @

“Unidos por ef Desarralic Integral de Antanic Raymondi”

-8

a)

No cuenta con materiales necesarios
en obra de acuerdo al calendario de
adquisicion de Materiales.

15 | CALIDAD DE LOS MATERIALES | 1/1000 del valor del | Segun informe  del
Cuando el contratista ingrese | contrato, por cada | Supervisor o Inspector
materiales a la obra sin la | falta. de obra

autorizacion del supervisor o utilice
para la ejecucion de la obra
materiales de menos calidad que los
especificados en el Expediente
Técnico. La multa es por cada
material no autorizado o no adecuado

16 | No cumple en realizar las medidas de | 1/3000 del valor del | Segun informe  del
mitigacion ambiental indicadas en el | contrato, por cada | Supervisor o Inspector
estudio de Impacto ambiental. dia. de obra

17 | No reporta los accidentes de trabajo | 1/6000 del valor del | Segin informe  del
de acuerdo a lo estipulado en la Ley | contrato, por cada | Supervisor o Inspector
29783 de Seguridad y Salud en el | ocurrencia. de obra

Trabajo. DS N° 006-2012-TR N°,
009- 2005TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo

18 | NCUMPLIMIENTO DE | 1/1000 del Valor | Segin informe  del
ESPECIFICACIONES TECNICAS Contratado, por | Supervisor o Inspector
El incumplimiente  de  las | ocurrencia de obra

especificaciones  técnicas  de
productos entregables (requisitos
indicados en planos y EE. TT),
materiales y equipos.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD

El Supervisor o Inspector de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en
la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el cuaderno de Obras, adjuntando las evidencias
que pudiera haber obtenido, y remite carta de preaviso al contratista, estableciéndole un plazo
para la subsanacion de |a infraccion. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente
al literal c).

El contratista revisa el caso nofificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de
no hacerlo, pasa al siguiente literal.

El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular |a penalidad segun la Tabla establecida, por
dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de
penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al
diez por ciento (10%}) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal h).

El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obras la aplicacion de la penalidad,
y en el caso del supervisor, mediante carta comunica a LAMUNICIPALIDAD que la penalidad
serd incluida en |a siguiente valorizacion.

El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura - MDAR, la valorizacion con la aplicacion de la penalidad.
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fy El Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura - MDAR, aprueba y coordina se procese la
valorizacion en la que se aplica la penalidad.

g) Enlos casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto maximo
admisible, el Supervisor o Inspector de Obra propone a la Gerencia de Desarrollo Territorial
e Infraestructura - MDAR, inicie la Resolucion del Contrato de obra.

h) El Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, evala la posibilidad de iniciar la gestion de
resolucion del Contrato.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segtn corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para ofras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrate por incumplimiento.

. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
a) ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que
tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la Entidad yfo representantes de la Entidad efectuaran la Entrega del
Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo responsabilidad
del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno, permitiéndose las entregas parciales del
terreno.

En |a fecha de Entrega del Terreno, el Contratista apertura el Cuaderno de Obra Digital, el Supervisor
y el Residente de Obra, son los tnicos autorizados para anotar en el Cuaderno de obra.

b) RESIDENTE DE OBRA

El Contratista, designara al Residente de Obra a cargo de la direccion técnico de la obra, previo a la
suscripcion del Contrato, cuya permanencia es obligatoriamente de caracter permanente durante todo
el periodo de ejecucion de la obra y durante el proceso de recepcion de la misma.

Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Obra, a cuyo cargo estara
la direccion técnica de la obra tendrén validez y no podran ser alteradas por otra persona o autoridad
propia del Contratista.

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado, de ser el
caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la
sustitucion del profesional propuesto. En caso de cambio de personal, el reemplazante debera cumplir
con iguales o superiores caracteristicas del personal consignado en las Bases; teniendo la Entidad |a
potestad de aceptar o rechazar dicho cambia de considerarlo que no cumple con las condiciones
sefialadas.

El Residente de Obra debera contar con su certfficado de habilidad vigente emitido por el respectivo
colegio profesional durante la ejecucion de la obra hasta la recepcion formal de la obra, en forma
permanente y presentado en cada informe mensual de valorizacion, su incumplimiento seré sujeto a la
aplicacion de |a penalidad correspondiente. Para el caso de los profesionales que integran el equipo
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propuesto por el Contratista, deberan contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el
respectivo colegio profesional durante el periodo que le corresponda permanecer en |a obra.

c) CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Se encuentra regulado por la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD LINEAMIENTOS PARA EL USO
DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL, aprobada mediante Resolucion N°® 100-2020- OSCE/PRE.

Para gestionar la entrega de usuarios al residente, al contratista y la Entidad, en el plazo maximo de
05 dias calendario de suscrito el contrato, el contratista presentara datos y documentos del profesional
a cargo de |a residencia de obra, como a continuacion se detalla:

- Nombre completo del residente de obra

- Copiade DNI

- Correo electronico

- Numero telefonico del Residente de Obra

- Copia de contrato de trabajo suscrito entre el residente y el contratista

- Copia del certificado de habilidad que faculte al profesional a ejercer el cargo de residente de
obra en el proyecto del presente procedimiento de seleccion.

d) PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El postor ganador de la buena pro debera presentar para perfeccionar el contrato Calendario de avance
de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual debe presentar la
ruta critica y la lista de hitos claves de la obra. A los dos (2) dias habiles siguientes de iniciado o
reiniciado el plazo de ejecucion de la obra el Contratista presentara a la Supervision la actualizacion
de todos los calendarios y programacion de obra contractuales (Cronograma de ejecucion de
obra valorizado, calendario de adquisicion de materiales e insumos, calendario de utilizacion de
maquinaria de haber sido solicitado por las Bases y Programacion CPM) con la fecha de inicio de obra.

El programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el
Método PERT o cualquier oftro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en
este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentarad una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberd tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea
aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra en un plazo no mayor de siete (7)
dias, contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al Contratista. Cuando el Supervisor
lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a |a revision y aprobacion del Supervisor, en ese caso la reprogramacion
de los trabajos se sujeta a los plazos establecidos en el articulo 203 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista
de ninguna de |as obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

Sien caso hubiese una reprogramacion del calendario de obra, por suspension del plazo de ejecucion,
EL CONTRATISTA estd obligado a presentar los siguientes documentos, en el plazo de dos (2}
dias habiles posteriores a la suscripcion del Acta de Reinicio de Obra:

Informe de Conformidad por el residente de obra

Calendario valorizado reprogramado

Programacion PERT CPM - DIAGRAMA GANTT reprogramado
Copia del acta de suspension del plazo de ejecucion y acta de reinicio

NRNANN

e) CALENDARIO DE PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

Es obligacion del contratista elaborar la programacion de participacion de los profesionales
propuestos en merito a la ejecucion de la obra, para lo cual debera cumplir lo siguiente:

El contratista estd obligado a presentar el CALENDARIO DE PARTICIPACION DE LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS, a la supervision fnspeccion, en el plazo de dos (2) dias habiles
de iniciado el plazo de ejecucion de obra, el cual debera contar con los siguientes documentos:

¢ Informe de conformidad por el residente de obra

e Actade entrega de terreno

e Actadeinicio de obra

e Calendario de participacion de los profesionales propuestos

« Copia del contrato de obra

e Copia del certificado de habilidad de los profesionales propuestos, emitido por el colegio
profesional que corresponda en el que autoricen expresamente el ejercicio de la profesion
en la obra, precisando la Entidad ejecutora y lugar de ejecucion de la obra.

f) REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de
obras cuyo plazo seamenor o igual a ciento veinte (120} dias y dentro de los treinta (30} dias calendario
para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120} dias calendario, el contratista presenta al supervisor
de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre ofros, las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.
El supervisor dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento
veinte (120) dias y diez (10} dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias,
eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al
contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como
supervision.

g) CARTEL DE OBRA

El Contratista proveera, montara y mantendra carteles de obra, segtn el modelo que entregara la
ENTIDAD.

El Contratista colocara el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los cinco (5} dias
de entregado el modelo.

El cartel de obra deberad mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecucion de la
obra. En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a la reposicion del mismo.
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h) VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

En ese sentido, las valorizaciones son elaboradas el tltimo dia de cada periodo previsto en las Bases,
por el supervisor y el contratista. El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los
trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Los metrados de obra ejecutados seréan formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y
supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los cinco (5} dias contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente. Si el supervisor no se presenta para |a valorizacion conjunta con el contratista, este
la efectuara. El supervisor debera revisar los metrados durante el periodo de aprobacion de la
valorizacion.

El contratista debera presentar cada valorizacion mensual un panel fotografico con un minimo de 30
fotos en doce se pueda verificar la presencia del residente de obra. El orden del panel fotografico
debera ser conforme a |as partidas valorizadas.

Para el pago de valorizaciones de obras de contrato principal, de valorizaciones de adicional,
deductivos o valorizaciones de gastos generales, el contratista presentara dos (2) ejemplares en
original y dos (2} copias, debidamente foliado.

Toda documentacion que contiene las valorizaciones mensuales debe tener firma y sello del Residente
y Supervisor, el sello y firma deben ser originales, es decir frmado manuscrita.

Los documentos se entregaran de |a siguiente manera: En fisico, Digital en version editable.
i) DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA VALORIZACION

1 FACTURA DEL CONTRATISTA.

2. FICHATECNICA

3. INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA

4. INFORME DE LOS ESPECIALISTAS SEGUN OFERTA PRESENTADA CON SU FIRMA Y SELLO
CORRESPONDIENTE DE SER EL CASO

5. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

6. PARTIDAS EJECUTADAS

7. VALORIZACION MENSUAL

8

9

CURVA"S" DE AVANCE DE OBRA
. CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA
10. REAJUSTE CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LA FORMULA POLINOMICA
11. DEDUCCION POR ADELANTOS OTORGADOS.
12. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
13. PANEL FOTOGRAFICO
14. CONSTANCIA DE PLANILLA ELECTRONICA
16. COPA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS - SCTR
16. COPIA DE CUADERNO DE OBRA
17. RESULTADO DE PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRA
18. PRUEBAS DE CALIDAD DE MEZCLA (DISENO DE MEZCLAS).
19. OTROS ENSAYOS ENCARGADOS POR LA ENTIDAD Y QUE SE CONSIDERARAN DE CARACTER
20. ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL, PRUEBAS DE ENSAYOS.
21. PRUEBA DE CALIDAD DE AGREGADOS A UTILIZAR.
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22. DECLARADA DEL CONTRATISTA DE NO ADEUDAR AL PERSONAL PROFESIONAL EN SUS

HONORARIOS
23. COPIA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
24. COPIA DE CARTA DE BUENA PRO
25. COPIA DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y/O DECLARACION JURADA DE
RETENCION, ADJUNTADO COPIA DE CONSTANCIA DE LA ACREDITACION DE REMYPE
26. RNP VIGENTE
27. HABILITACION DEL RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS

28. RESOLUCION DE ALCALDIA QUE APRUEBA EL ADICIONAL Y/O ADENDA Y/O AMPLIACION DE

PLAZO (DE SER EL CASO})

29. COPIA DE LA CARTA Y/O POLIZA DE CAUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO Y/O COPIA DE
DECLARACION DE JURADA DE RETENCION DEL 10% Y CONSTANCIA DE PYMES

30. PAGO A CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD

31. PAGO DEL PERSONAL CON BOUCHER EN PLANILLA ELECTRONICA

32. COPIA SIMPLE DE DECLARACION PDT

33. EN CASO DE PRESENTAR ADICIONAL DE OBRA EN MAS DE UNA OCASION DEBERA SER

PRESENTADA POR LA RESOLUCION DE APROBACION DEL ADICIONAL ANTERIOR
34. RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
35. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
36. ACTA DE INICIO DE OBRA
37. NOTIFICACION DE QUIEN SERA EL SUPERVISOR
38. ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO

39. ARCHIVO DIGITAL COMPLETO DE LA VALORIZACION ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA DEL

RESIDENTE EN FORMATO EDITABLE
40. ANEXOS

j)  REAJUSTE DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formulas de
Reajuste, el cual se efectuarda mediante aplicacion de la formula polindmica precisada en el
Expediente Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 11-79-VC,
sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Las valorizaciones deberdn ser ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la formula o
formulas polinomicas prevista en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
- INEL

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso,
los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste "K" conocido
a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben aplicar, se calculara
el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagaran en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses, en caso corresponda.

k) RECEPCION DE OBRA

La recepcion de la obra se llevard a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el
Articulo 208 del Reglamento. titulado 'Recepcion de la Obra y Plazos'. Este articulo detalla el proceso
y los requisitos para la recepcion oficial de la obra, asegurando que se cumplan todas las normativas
y condiciones estipuladas.

l) LUQUIDACION DE OBRA
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El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra deberé ajustarse a lo estipulado en el
Articulo 209 del Reglamento, titulado 'Liquidacion del Contrato de Obra y Efectos'. Este articulo detalla
el proceso especifico y los efectos relacionados con la liquidacion del contrato. asegurando que se
cumplan todas las normativas y condiciones aplicables

m) ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Contratista, sin que sea limitativa
debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo indicado lineas abajo:

AN N

v

Recepcionar el terreno donde se ejecutara la obra.

Aperturar el Cuaderno de Obra Digital conjuntamente con el Supervisor de obra.

Asistiry participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD.

Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o requeridas
durante |a ejecucion de las obras, asi como pruebas de verificacion de los materiales, y etapas
constructivas en las cantidades y condiciones establecidas en las normas técnicas
correspondientes.

Mantener una permanente comunicacion (telefonica, correo electronico), con  los
representantes designados por la ENTIDAD sobre la ejecucion contractual.

Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La
Entidad yfo el Supervisor o podra observar dichas valorizaciones ajustandolas a lo
realmente ejecutado.

Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas a la
Prevencion de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones,
transelntes, asi como la prevencion de dafios a terceros. Asimismo, debera mantener
actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Polizas de Seguros contra
accidentes y dafios a terceros, durante la ejecucion de las obras, hasta la recepcion final.
Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas a la
gestion del medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la eliminacion
o mitigacion de interferencias fisicas en el terreno donde se ejecuta la obra.

Debera mantener el transito publico y comercial a su costo durante el periodo de
ejecucion de la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente
con la comodidad publica respecto al acceso, utilizacion y ocupacion de la via;, de ser
necesario deberd comunicaroportunamente y por medios adecuados a los vecinos y publico
en general sobre la ejecucion de los trabajos, cualquier sancion derivada del
incumplimiento de esta obligacion sera de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.
Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
asumiendo en caso de incumplimiento |as responsabilidades civiles yfo penales a que hubiere
lugar.

Mantener habilitado y vigente el correo electronico sefialado en el Contrato a efectos de las
comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad durante la ejecucion del
contrato, siendo que con el acuse de envio a dicha direccion se entendera validamente
notificado el Contratista.

n) PERSONAL:

El Contratista debera indicar el nombre del profesional que seran los responsables de
la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
{Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante todo
el periodo de ejecucion de |a obra y durante el procedimiento de recepcion de la misma.

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para la
ejecucion de la obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion y/o cambio aprobado por
la Entidad.
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v El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para |a correcta ejecucion de la obra.

v" El Contratista tiene |a obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las ordenes del Supervisor yfo Entidad.

v" El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

v" El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
gjecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y
seguridad en el frabajo vigente y aplicable.

v" El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la nomina detallada
de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha de dicho
requerimiento.

v" El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

29. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

v

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con
la ejecucion de los trabajos.

v Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales. Los dafios yfo problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

v" El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria
y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de
obra.

v" Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable a la
obra.

v La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.

30. SEGURIDAD

Elaborar e implementar el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional en funcion de su propio sistema
de ejecucion de la obra, cumpliendo lo establecido en la MNorma G.050del Reglamento
Macional de Edificaciones.

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra |a integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante
la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal y a todo aquel que ingrese
a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos,
quedando terminantemente prohibido |a realizacion de trabajos en condiciones peligrosas que
pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual
no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

El caso de consorcio la promesa de consorcio deberd considerar las obligaciones que se
comprometen cada uno de los integrantes |a elaboracion, implementacion del plan de seguridad y
salud en el trabajo.
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31. MATERIALES

v

v

Todos los materiales, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta
adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a especificaciones
yfo normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente
una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto por el Contratista,
si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el Supervisor
y todas las pruebas yfo los ensayos necesarios para verificar la calidad de los mismos.

La aprobacion por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de
los mismos.

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, del Contratista.

. EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serén puestos a disposicion de la
obra en optimas condiciones de operacion. La relacion del equipo indicado en el expediente
técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla yfu optimizarla, en caso que el avance de la obra
asilo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

Todos los equipos ¥ maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias y materiales durante la ejecucion de
las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar |a calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista
esta obligado a efectuar enmiendas y/fo adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de equipos y maquinarias en obra serd de acuerdo a la programacion de los
trabajos que comprende la ejecucion de la obra.

. ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que considere
mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no por el Supervisor yfo Entidad al momento
de absolver la consulta.

34. OTRAS CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Obras Provisionales

v El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberan quedar
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habilitados y equipados a los cinco (8) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la
obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

v Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren
por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafic resultante de la instalacion o
mantenimiento de estas obras provisionales.

v" El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y ofros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

v" El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales y
demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica niocasionen
molestias innecesarias a los vecinos y transelntes, bajo exclusiva responsabilidad del
Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucian
El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito
de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse,
deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista
en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean
descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada.
Trabajos Topograficos
v" El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision.
v Quedaréan a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos
a la ejecucion y terminacion de la obra.
v" Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de la obra seran
aprobadas por la Supervision.
v" ElContratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias para
esta verificacion.
v" La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no eximira
de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes
construidos deberan ser removidos yfo eliminados yfo restablecidos a su forma original para adquirir
un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservacian del Medio Ambiente

v" El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

v" El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

v El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra |a legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente, el postor

34




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI
LP-SM-1-2024-MDAR/CS.-1 BASES INTEGRADAS

O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI ~\ ,‘
BOLOGNESI — ANCASH p
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA @
“Unidos por ef Desarralic Integral de Antanic Raymondi” ”

debera ofertar el monto del expediente técnico para garantizar la conservacion del medio
ambiente.

35. CALIDAD ESPECIFICADA:

v" Es obligacion del Contratista el realizar una correcta planificacion de la obra, asi como realizar
el aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la calidad
verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las
normativas de calidad.

v A ftal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

v El Contratista realizara las pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en las
Especificaciones Técnicas del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberan
realizarse en laboratorios de Universidades yfo laboratorios certificados), en unacantidad
y calidad no menor que |a establecida en las normas técnicas peruanas vigentes.

v" El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de
tales pruebas o ensayos no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas
en el Contrato.

v" Los resultados de cualquier prueba, ensayo yfo anélisis realizados por el Supervisor, seran
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las
medidas correctivas, de ser el caso.

v Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion yfo
recepcion de obra.

v Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con Ia
aprobacion del Supervisor.

v" El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios
opérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que el Supervisor
considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o
instalacion.

v" Cuando el Contratista utilice para |a ejecucion de la obra materiales, de menor calidad que los
especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion o sin autorizacion del Supervisor,
ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los dafios y perjuicios que
ocasionen.

v" El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la buena
calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecucion de la misma, correran
por cuenta del Contratista

. ACCIDENTES-NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de |a obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de |a ejecucion de la
obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento,
del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante
la ejecucion del frabajo bajo el Contrato, el Contratista deberd comunicar a las autoridades
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competentes, bajo responsabilidad, y enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la
ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o
materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacion, nofificacion y ofro documento oficial recibido por el
Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier ofra Autoridad competente.

37. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, célculo o valorizacion,
realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de
la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales
mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales, y la obra no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber
cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de una
parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el
Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier
parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia
durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por
responsabilidad civil.

. RESOLUCION DE CONTRATO

Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la LCE y los Articulos 165,
166y 207 del RLCE

. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes se sujetaran, segln establecido en el articulo 223,243,

244, 245 y 261 RLCE. Asimismo, para el caso de conciliacion o arbitraje el contratista se debera al
ambito de |a jurisdiccion de |a provincia de Huanuco.
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3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

RELACION DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 m3
2 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3
3 GRUA SOBRE CAMION, CA 225 HP 5 TON-CORTA
4 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3
5
6

RODILLO TANDEM VIB. AUTOPROPULSADO 133 HP
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP

1
1
1
1
1
1

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA:
Formacion Académica
Ingeniero Civil 0 Arquitecto; titulado colegiado.

ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD

Formacion Académica

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Materiales y/o Ingeniero Metallrgico y de Materiales yfo
Arquitecto; titulado y colegiado.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Formacion Académica
Ingeniero Civil; titulado colegiado.

ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA
Formacion Académica
Arquitecto; titulado colegiado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Formacion Académica
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental y Sanitario; titulado colegiado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Formacion Académica

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista o Ingeniero Electromecanico o Ingeniero Mecanico
Eléctrico o Ingeniero Eléctrico; titulado colegiado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS

Formacion Académica

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecanico o Ingeniero Electromecanico o Ingeniero Mecanico Eléctrico; titulado
colegiado.

ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
Formacion Académica
Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Electronico; itulado colegiado.
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ESPECIALISTA AMBIENTAL

Formacion Académica

Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o
Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero Forestal o Ingeniero Forestal y Medio Ambiente; fitulado colegiado.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Formacion Académica

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero Forestal o Ingeniero Forestal y
Medio Ambiente o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Seguridad e Higiene o Ingeniero de Minas o Ingeniero
MetalGrgico o Ingeniero Metallrgico y de materiales; titulado colegiado.

ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO

Formacion Académica
Ingeniero Electrénico o Ingeniero Biomédico a Ingeniero Mecatronica; titulado colegiado.

ASISTENTE DE ARQUITECTURA
Formacion Académica
Bachiller en Arquitectura

ASISTENTE EN ESTRUCTURAS
Formacion Académica
Bachiller en Ingenieria Civil

ASISTENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS
Formacion Académica
Bachiller en Ingenieria Civil 0 ingenieria Sanitaria

ASISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Formacion Académica
Bachiller en Ingenieria Civil o Ingenieria Eléctricas
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones estabiecidas en el anticuio 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
A. RESIDENTE DE OBRA:

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a Cuatro (04) afios desempefiandose como: residente de obra
y/o ingeniero residente y/o ingeniero residente de obra y/o supervisor de obra y/o jefe de
supervision y/o ingeniero supervisor de obra y/o Inspector de Obra; en la ejecucién o
supervision de obras similares, los cuales se computaran desde |a obtencién de |a colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

B. ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD

Experiencia
Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: especialista en control y aseguramiento
de la calidad y/o especialista en control de calidad y/o especialista en calidad y/o ingeniero
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de calidad y/o supervisor de control de calidad y/o ingeniero responsable de control de calidad
y/o residente de Obra y/o ingeniero residente y/o ingeniero residente de obra y/o supervisor de
obra y/o jefe de supervision y/o ingeniero supervisor de obra y/o inspector de obra; en la
ejecucion y/o supervision de obras similares, los cuales se computaran desde la obtencion de
la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

C. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Experiencia
Experiencia efectiva no menor a Dos (02) afios desempefiandose como: especialista en
estructuras y/o especialista estructural y/o ingeniero especialista estructural y/o ingeniero
estructural y/o ingeniero de estructuras y/o supervisor especialista en estructuras; en la
ejecucion y/o supervision de obras similares los cuales se computaran desde |a obtencion de
la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

D. ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a Dos (02) afios desempefiandose como: especialista en
arquitectura y/o arquitecto y/o especialista en acabados y/o supervisor especialista en
arquitectura y/o responsable de arquitectura; en |a ejecucion y/o supervision de obras similares
los cuales se computaran desde la obtencion de |a colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

E. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos {02) afios desempefiandose como: especialista en
instalaciones sanitarias y/o especialista sanitario y/o ingeniero especialista en instalaciones
sanitarias y/o supervisor especialista en instalaciones sanitarias y/o ingeniero supervisor en
instalaciones sanitarias; en la ejecucion y/o supervision de obras similares los cuales se
computaran desde la obtencién de |la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

F. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios desempefiandose como: Especialista en
Instalaciones Eléctricas y/o Especialista Electricista y/o Ingeniero Especialista En
Instalaciones Eléctricas; en la Ejecucién y/o Supervision De obras similares los cuales se
computaran desde la obtencion de |a colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

G. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios desempefiandose como: Especialista en
Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero Mecanico Eléctrico; en la Ejecucion y/o Supervision
De obras similares los cuales se computaran desde la obtencion de |a colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

H. ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
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Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos {02) afios desempefiandose como: Especialista y/o
Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o supervision y/o Coordinador o la Combinacion de estos
en: comunicaciones y/o implementacion de redes y/o Telecomunicaciones y/o sistemas y/o
sistemas y/o domdtica o la combinacién de estos; en la ejecucidon y/o supervision de obras
similares los cuales se computaran desde |la obtencion de |a colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: especialista y/o ingeniero y/o residente
y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente y/o ambientalista en: medio ambiente
y/o impacto ambiental y/o mitigacion ambiental yJo ambiental y/o ambientalista y/o monitoreo
ambiental; en la ejecucion y/o supervision de obras en general, los cuales se computaran
desde |a obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: especialista en seguridad y/o especialista
en medio ambiente y/o especialista en impacto ambiental y/o ingeniero de seguridad e impacto
ambiental y/o ingeniero de seguridad y/o ingeniero de seguridad SSOMA y/o ingeniero de
seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente y/o responsable de seguridad y medio
ambiente y/o jefe de seguridad y/o jefe de seguridad y salud en el trabajo; en |a ejecucion y/o
supervision de obras en general, los cuales se computaran desde |a obtencién de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: Especialista y/o Supervisor y/o Jefe
Responsable y/o Coordinador y/o la combinacién de estos, en Equipamiento Médico o
Equipamiento Hospitalario, en la ejecucion y/o inspeccidn yfo supervision de edificaciones u
obras similares al objeto de la convocatoria, los cuales se computaran desde la obtencion de
la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

ASISTENTE DE ARQUITECTURA

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a un (01) Afio desempefiandose como: Asistente Técnico; en la
ejecucion y/o supervision de obras en General.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

. ASISTENTE EN ESTRUCTURAS
Experiencia
Experiencia efectiva no menor a un {01) Afio desempefiandose como: Asistente Técnico; en la

ejecucion y/o supervision de obras en General.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
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N. ASISTENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS

Experiencia
Experiencia efectiva no menor a un {01) Afio desempefiandose como: Asistente Técnico; en la
ejecucion y/o supervision de obras en General.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

0. ASISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Experiencia
Experiencia efectiva no menor a un (01) Afio desempefiandose como: Asistente Técnico; en la
ejecucion y/o supervision de obras en General.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de ia obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el anticuio
179 del Regiamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde |a suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o
renovacion yfo ampliacion y/o habilitacion y/o creacion y/o terminaciéon y/o fortalecimiento y/o
nuevo y/o rehabilitacion y/o recuperacion yfo sustitucion y/o instalacion y/o implementacion y/o la
combinacion de las anteriores, en infraestructura de establecimientos de salud publica, tales como:
puestos de salud y/o centros de salud y/o infraestructura hospitalaria.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte {20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara |la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, |a calificacion se cefiira al método descrito en |a Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las

De acuerde con la Cpinidn N® 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
docurnento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcién de conformidad, entre otros.
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obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar |a
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en |a especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, ia calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones def Estado”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95] ¥ puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[Hasta 5] puntos?®

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de| Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad

3 puntos

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| sostenibilidad

0 puntos

B.1 Préactica:

Acreditacion:

de obras en infraestructura de salud.

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma I1SO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere ejecucion

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

17

18

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

~
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?®

reconocimiento internacional.®

a la fecha de presentacion de ofertas.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?!

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%2,

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?3, y estar vigente?*

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

0@%0 D Acreditacion:
£

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

2y
e

alcance o campo de aplicacién considere ejecucion de obras en infraestructura de salud.

reconocimiento internacional?®.

a la fecha de presentacion de ofertas.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?”

Préctica:

Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

0/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?®

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (htip://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

B.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacién considere ejecucion de obras en infraestructura de salud.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

" El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®®, y estar vigente3©

a la fecha de presentacion de ofertas.

C. PROTECCION-SOCIAL Y- DESARROLLO HUMANO

“

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:
(Maximo 2 puntos)
Se evaluard que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestién antisoborno

Presenta Certificado ISO 37001
Acreditacion: 2 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado | No presenta Certificado 1ISO 37001

un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO 0 puntos
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).
2 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

~
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?®

cuente con reconocimiento internacional.3!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion®?, y estar vigente® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos3*

Importante para la Entidad
En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano se puede incluir adicionalmente el
siguiente factor.

N
‘0) sta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el factor de evaluacién,
caso este no seincluya.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

31 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

32

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

34

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. 6
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DFL
Q?“O Coff

e efectos de generar el pago.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte

....................................... l, con RUC N° [........], con domiciio Ilegal en
L) ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
5u Representante Legal, [...............ccoooeiiviviiceieee ., cOon DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

ontratacion de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

Z\CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

| monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

%5 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”36

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 3"

fg‘ncorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda
m

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
Solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

36

37

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

2)
m

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]®®. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE“°] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

38

39

40

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

~




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI
LP-SM-1-2024-MDAR/CS.-1 BASES INTEGRADAS

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE“!] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto

41 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

*2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

43

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

~
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE# del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

%ﬁ7DENﬁ /LAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR“ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
O&QOD A EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

"CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN

@0010% ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion

«ib‘ I, 4‘7 @[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.
ores - 0

/

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

44 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

4 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

e obligatoria.
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L)
L)
e

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicaciéon de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

46

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la

contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

~
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
ersona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
epresentantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
ontrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#

e 47 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

~
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROY], los/el cualles seré/n

O@\OD % designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

g

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesinneennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

“ pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y,
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE Monto de las penalidades por
PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO . .
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
7 DATOSDE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

- v /\) Co,
Nombre, Denominaciéon o Ca 4(%\
Raz6n Social : ; >
— —(AENTE
Domicilio Legal : [ PRER©
RUC : | Teléfono(s) : | A
Correo electronico : ~

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacidg
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. Notenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda ‘fgob

¥ @

Importante \7"'

. . D N
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda.

‘%‘ “Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
o del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”*?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %0

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
50 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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a)

b)

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccoocvvevennnnen. 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 1] [%1°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (.,
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%5°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

©/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTONIO RAYMONDI

LP-SM-1-2024-MDAR/CS.-1 BASES INTEGRADAS
................... consomadﬂ Consorc|adoz
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2

o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>54

5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

1 Total costo directo (A) A Co%
2 | Gastos generales (g moeNT‘Eﬁ‘
2.1 | Gastos fijos PR T

2.2 | Gastos variables \
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante
§$°D e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
£ 2\ de manera referencial en el siguiente ejemplo:
ro
4/N°
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

Total costo directo (A)
Gastos generales
Gastos fijos

Gastos variables
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Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVSS

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

I;x‘

o En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL\
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV56

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>57

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante oD

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, d e
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tribut
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

57 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 5D
Representante legal, segln corresponda 0@“
¥

Importante &_,

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion e

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

0D
g

Importante &

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~

2\
m
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los

0D
f 1'% integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
m
]

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

?‘%‘_\portante

0 A gfectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
lg/Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
igente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

OBJETO DEL N°

cLiBr= CONTRATO | CONTRATO

FECHA DEL
CONTRATO®®

FECHA DE
RECEPCION DE LA
OBRA

EXPERIENCIA
PROVENIENTE
80 DE:

MONEDA

IMPORTES!

TIPO DE CAMBIO
VENTA®2

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO®®

ST
g,

7
ﬁ\f};

OO (b~ |W[DN|PF

59

60

61

62

63

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la m

juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ%’;?.%lgg RECEPOCBI?:gi DE LA PRO)s/oEgéI:ENTE MONEDA IMPORTES! TIPOVIEEI_E:%';ABIO AI?UCJSF:S(()%S
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUERNA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
%\ REMYPE en el link
m

e/ Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

o )
}Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




