

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante : | EJERCITO PERUANO |
| Nomenclatura : | AS-SM-5-2024-EP/UO 0848-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL TANQUE ESTACIONARIO DE GAS DEL BS 9, DUCHAS DE AGUA CALIENTE DEL BS 9 Y BIM 9, CAMBIO DE TECHO DE LA CIA PM 5, ESTANTERIA DE ALMACEN DEL CIRD DEL BIM 30 DE LA 5A BRIG MTÑ, AF 2024. |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610440712 | Fecha de envío : | 16/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | END TO END S.A.C. | Hora de envío : | 23:51:33 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita uniformizar las condiciones del plazo de entrega de las especificaciones técnicas en el numeral 1. 9 de las bases del capítulo I. GENERALIDADES de las bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante se procederá a uniformizar de la siguiente manera:

CAPTULO I
GENERALIDADES
(i)

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de veinte (20) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

En ese sentido SE ACLARA la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPTULO I
GENERALIDADES
(i)

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de veinte (20) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EP/UO 0848-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL TANQUE ESTACIONARIO DE GAS DEL BS 9, DUCHAS DE AGUA CALIENTE DEL BS 9 Y BIM 9, CAMBIO DE TECHO DE LA CIA PM 5, ESTANTERIA DE ALMACEN DEL CIRD DEL BIM 30 DE LA 5A BRIG MTÑ, AF 2024.

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610440712 | Fecha de envío : | 16/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | END TO END S.A.C. | Hora de envío : | 23:51:33 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita suprimir el termino CRONOGRAMA ESTABLECIDO del numeral 3.1.18 PENALIDADES, ello en vista de que en las especificaciones técnicas no existe ningún cronograma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante se procederá a suprimir del numeral 3.1.8 PENALIDADES el termino: y de acuerdo al cronograma establecido, ello en vista de que el plazo de entrega es único y no cuenta con un cronograma.

En ese sentido SE ACLARA la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá del numeral 3.1.8 PENALIDADES el termino: y de acuerdo al cronograma establecido

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EP/UO 0848-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL TANQUE ESTACIONARIO DE GAS DEL BS 9, DUCHAS DE AGUA CALIENTE DEL BS 9 Y BIM 9, CAMBIO DE TECHO DE LA CIA PM 5, ESTANTERIA DE ALMACEN DEL CIRD DEL BIM 30 DE LA 5A BRIG MTÑ, AF 2024.

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610440712 | Fecha de envío : | 16/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | END TO END S.A.C. | Hora de envío : | 23:51:33 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita precisar el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el fin de promover la mayor concurrencia y pluralidad de postores, se suprimirá el término ¿porcentaje mínimo de participación de cada consorciado¿ del numeral 3.1.8 Condiciones de los Consorcios.

En ese sentido SE ACLARA la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá el término ¿porcentaje mínimo de participación de cada consorciado¿ del numeral 3.1.8 Condiciones de los Consorcios.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EP/UO 0848-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL TANQUE ESTACIONARIO DE GAS DEL BS 9, DUCHAS DE AGUA CALIENTE DEL BS 9 Y BIM 9, CAMBIO DE TECHO DE LA CIA PM 5, ESTANTERIA DE ALMACEN DEL CIRD DEL BIM 30 DE LA 5A BRIG MTÑ, AF 2024.

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610440712 | Fecha de envío : | 16/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | END TO END S.A.C. | Hora de envío : | 23:51:33 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita corregir en los factores de evaluación PLAZO DE ENTREGA, que el puntaje sea de la siguiente manera:

De 10 hasta 14 días calendario: 10 puntos

De 15 hasta 19 días calendario: 5 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta realizada por el participante se procederá a corregir lo factores de evaluación (CAPITULO IV) respecto al plazo de entrega, quedando de la siguiente manera:

De 10 hasta 14 días calendario: 10 puntos

De 15 hasta 19 días calendario: 5 puntos

En ese sentido SE ACLARA la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN

PLAZO DE ENTREGA

De 10 hasta 14 días calendario: 10 puntos

De 15 hasta 19 días calendario: 5 puntos