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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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@EPUBLICA DEL PEg

Municipalidad Distrital de Luya ?@z}\ﬁ

Provincia Luya - Region Amazonas - Peru ()

B “Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

BASES INTEGRADAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Adjudicacién Simplificada N°001-2025-MDL/CS-2
PRIMER CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL QUE UNE LAS
LOCALIDADES DE LUYA - EL MOLINO "PUENTE 07 DE JUNIO" DISTRITO DE
LUYA, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” CUI: 2638342.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Luya

RUC N° : 20146919287

Domicilio legal :Jr. Diego Mori Zuta N° 447 — Plaza de Armas — Luya
Teléfono: . Cel. 941983680 / 900616367

Correo electronico: : /

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL QUE UNE LAS LOCALIDADES
DE LUYA - EL MOLINO "PUENTE 07 DE JUNIO" DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA LUYA,
DEPARTAMENTO AMAZONAS CUI: 2638342.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccién segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 1,333,922.30 (Un Millébn Trecientos Treinta Mil Novecientos
Veinte y Dos con 30/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
setiembre de 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
o022 30 S/ 1,200,530.07 (Un rSn/illléff16c7lj§tlrf);:Ei>2ntos

(Un Millon Trecientos Treinta (Un millén doscientos mil sesenta v siete mil
Mil Novecientos Veinte y Dos quinientos treinta con trescientosycatorce con

con 30/100 soles) 07/100 soles)

53/100 soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante para la Entidad

Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

accesoria.

Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial

Limite Inferior

Limite Superior

Mil Novecientos
Veinte y Dos con
30/100 soles)

doscientos mil
quinientos treinta
con 07/100 soles)

trecientos noventa
y ocho con 37/100
soles)

sesenta y siete mil
trescientos catorce
con 53/100 soles)

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV®
S/1,333,922.30 S/1,017,398.37 | S/1.467,31453 | S 1243,486.808
e S/ 1,200,530.07 . — (Un milléon
(Un Millén Sz (Un millén (Un millén .
3 . (Un millén N . : doscientos
Trecientos Treinta diecisiete mil cuatrocientos

cuarenta y tres mil
cuatrocientos
ochenta y seis con
898/100 soles)

e El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del

articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO

En los procedimientos de seleccion con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta econémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Importante

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

No corresponde

Luya, 24 de octubre del 2024.

No corresponde

No corresponde

De acuerdo a lo sefialado en la absolucion de la observacion N° 01 al participante INVERSIONES JEVALU E.I.R.L.
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de, A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

CONTRATA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico

de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de Luya

Recoger en . Municipalidade Distrital de Luya

Costo de bases . Impresa: S/ 50.00 (Cincuenta con 00/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 2500 (Dos Mil Quinientos con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 50 (Cincuenta con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

@
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

Y VY Y Y Y Y A\

YV VvV

Manual de Puentes RD N.° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018, aprobado con Resolucion
Directoral N.° 03-2018-MTC/14 del 30.01.2018.

Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccion Suelos y
Pavimentos”, aprobado con R.D. N.° 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, aprobado con Resolucién Directoral N.° 20-
2011-MTC/14 del 12.09.2011.

Resolucién Directoral N° 0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio
Ambiental -FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red
vial vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de
conservacion periddica, y iv) Construccién y/o reposicion de puentes definitivos de
menores luces; formatos que, como anexo 1y 2, forman parte integrante de la presente
Resolucion.

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestion de riesgos en la planificacion de obras.
TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado
por D. S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion
de Carreteras y puentes aprobado mediante R.D N°017-2012-MTC/14.

Texto Unico Ordenado del Reglamento del Régimen de Formular Polinémicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N°011-79-VC, publicado en 01 de marzo de 1979.

Instituto Nacional de Defensa Civil: Manual basico para la Estimacion de Riesgo.
CENEPRED: Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fendmenos
Naturales.

Directiva N° 001-2013 VMPCIC/MC “Normas y Procedimientos para la emision del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de los Decretos
Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM”.

Ley 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto Unico
Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion de
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacién de
Interferencias y dicta otras medidas para la ejecucion de obras de infraestructura.
Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba
la Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion de Inmuebles, Transferencias de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberacion de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la
Ejecucion de Obras de Infraestructura, publicada el 06. Ene.2017.

Resolucién Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones técnicas Generales para
construccion de carreteras EG-2013.

Manual de Inventarios Viales, RD N° 092014-MTC/14, incorporacion parte IV RD N°
022-2015-MTC/14.

Resolucién Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccion (especificaciones técnicas).

Decreto Legislativo N° 1486; Directiva N°005-2020-OSCE/CD (Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo).

Resolucién Directoral N° 36-2014MTC/14. Manual de Tuaneles, muros y obras
complementarias AASHTO LRFD Bridge Design.

Resolucién Directoral N° 16-2016-MTC/14; Dispositivos de control del transito automotor
para calles y carreteras.

Resolucién Directoral N° 19-2016-MTC/14; Manual de Seguridad Vial.

Analisis de subpartidas, Resolucion Ministerial N°001-87-TC/VMT, Resolucién Directoral
N° 22-2013-MTC/14.

Costos de Mano de Obra, costos de Materiales y Costos de alquiler de Equipo, Reporte
del INEL.

Célculo de Distancia Virtual, Flete y Movilizacién y Desmovilizacion, Decreto Supremo
N° 033-2006-MTC, Decreto Supremo N° 010-2006-MTC, Decreto Supremo N° 049-2002
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MTC

Constitucién Politica del Peru.

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus Modificatorias vigentes
aplicables, incluyendo la modificacion al reglamento de la Ley, aprobado mediante

Ley N° 43610 - Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024

Ley N° 31954.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pulblico para el Afio
Fiscal 2024.

Ley N° 31955.- Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Cédigo Civil Peruano.

Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.

Normas sobre Consideraciones De Mitigacion De Impacto Ambiental.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S No. 082-
2019-EF.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 168-2020-EF, establece disposiciones en materia de
contrataciones publicas para facilitar la reactivacion de contratos en bienes y servicios y
modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 - Ley de Promocion de Competencia y
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 011-79-VC sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo para el Sector Construccién.

Norma Técnica de Edificacién G.050 Seguridad durante la construccién, aprobado con
Decreto Supremo N° 010-2009-Vivienda.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial (RD N° 18-
2013-MTC/14).

Manual de especificaciones técnicas generales para construccion EG-2013.
Reglamento de metrados vigente.

Decreto Ley N° 29338: Ley de Recursos Hidricos promulgada 23.03.2009

Normas sobre consideraciones de Mitigacién de Impacto Ambiental.

Normas de DIGESA.

Normas de Adquisiciones y Contrataciones del estado.

Decreto supremo N°002-2008 MINAM.

Decreto supremo N°003-2010 MINAM

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas 0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

7

8

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

0/
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(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comidn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

9

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso?®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

13

14

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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a)

s)

t)

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?5,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Lista de precios y cantidades de recursos requeridos?t

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

15
16

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Conforme a la aclaracion a la consulta N° 11 al participante INVERSIONES JEVALU E.I.R.L.
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a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'’.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Municipalidad Distrital de Luya.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicidn solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS?®*
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10%, del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos

mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente

17" Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

18 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

©/
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2.6.

2.7.

de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 07 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19
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De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

3.1.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICOZ

RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL QUE UNE LAS
LOCALIDADES DE LUYA - EL MOLINO "PUENTE 07 DE JUNIO" DISTRITO

TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE LA OBRA:

DE LUYA, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS
CUI: 2638342
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Gerencia de Infraestructura — Municipalidad Distrital de Luya

2t Conforme ala absolucion ala OBSERVACION N° 3 al participante TECPRO INGENIERIA' Y CONSTRUCCION

S.A.C.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYA \
Adjudicacion Simplificada N°001-2025-MDL/CS-2

1.2EJECUCION TECNICO DE LA INVERSION:

IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL QUE UNE LAS
LOCALIDADES DE LUYA - EL MOLINO "PUENTE 07 DE JUNIO" DISTRITO DE LUYA,
PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” CUI: 2638342.

1.3FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad publica es la ejecucion fisica de la inversion, a fin de garantizar el servicio de
transitabilidad vial interurbana en el camino vecinal de la localidad de luya, para lo cual se
requiere:

Ejecucion de la inversion: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL QUE
UNE LAS LOCALIDADES DE LUYA - EL MOLINO "PUENTE 07 DE JUNIO" DISTRITO DE
LUYA, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” CUI: 2638342.

Esta intervencion permitird contar con mejores condiciones de las vias, a fin de
mantener la continuidad y seguridad de estas; reduciendo costos operativos
vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la poblacion.

1.40BJETIVO.

Contratar a una persona hatural o juridica con inscripcion vigente en el registro nacional de
proveedores - OSCE, en el capitulo de EJECUTOR DE OBRAS, debidamente acreditada y
gue debera cumplir con los requisitos minimos descritos en el presente requerimiento, que se
encargara de ejecutar la obra:

ITEM DESCRIPCION NOMBRE DEL PUENTE

Renovacién de puente; en el(la) camino
I vecinal que une las localidades de Luya - el
Molino "Puente 07 de junio” Distrito de Luya,
Provincia Luya, Departamento amazonas”

No debiendo estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado.

Puente 07 de junio

1.5ANTECEDENTES.

La Municipalidad Distrital de Luya, en adelante la ENTIDAD, tiene a su cargo contribuir a la
gestion de la infraestructura vial vecinal a ser desarrollada por los gobiernos locales,
implementando mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros que garanticen la
sostenibilidad de las inversiones viales.

En este marco uno de los objetivos de la ENTIDAD, es ampliar, mejorar y consolidar la
accesibilidad, conectividad e integracion de poblaciones a bienes, servicios publicos y privados
y a oportunidades generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial vecinal y
departamental, que permita incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad entre los
pueblos.

En ese contexto, la ENTIDAD, en aplicacién de la Ley N° 32103, con la cual se financia la fase
de ejecucion para la intervencion del [Puente 07 de junio] en la “RED VIAL VECINAL LUYA-
EL MOLINO”.
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1.6 SISTEMA DE CONTRATACION.

Sistema de Suma Alzada

1.7MODALIDAD DE EJECUCION.
Por CONTRATA

1.8VALOR REFERENCIAL.

El valor referencial para la ejecucion de la obra; “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL QUE UNE LAS LOCALIDADES DE LUYA - EL MOLINO "PUENTE 07 DE
JUNIO" DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” CUI:
2638342, se detalla de la siguiente manera:

El Valor Referencial del Proyecto a ejecutar, asciende a S/. 1,333,922.30 (Un Millén Trecientos
Treinta Mil Novecientos Veinte y Dos con 30/100 soles) con precios vigentes al mes de
setiembre del afio 2024, y esta detallado de la siguiente manera:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

COSTO DIRECTO : 916,536.41
GASTOS GENERALES : 137,480.46
UTILIDAD : 76,425.76
SUBTOTAL : 1,130,442.63

1.9APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Aprobacién del Expediente Técnico por parte de la Municipalidad Distrital de Luya previo
informe de evaluacion y conformidad de los Especialistas designados por el GL Aprobado
mediante Resolucién de Alcaldia N° 082-2024-MDL/A

1.10 BASE LEGAL

En relacién con otros conceptos generales, términos de uso frecuente y normativa técnica, nos
remitimos a las definiciones y disposiciones contenidas en los siguientes documentos, en
cuanto corresponda a las actividades que son objeto de la contratacion:

Manual de Puentes RD N.° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018, aprobado con Resolucion Directoral N.° 03-

2018-MTC/14 del 30.01.2018.

Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccion Suelos y Pavimentos”,

aprobado con R.D. N.° 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, aprobado con Resolucion Directoral N.° 20-2011-

MTC/14 del 12.09.2011.

Resolucion Directoral N° 0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio

Ambiental -FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal)

menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de conservacion periddica,

y iv) Construccién y/o reposicion de puentes definitivos de menores luces; formatos que, como

anexo 1y 2, forman parte integrante de la presente Resolucion.

» Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestién de riesgos en la planificacion de obras.
TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por D. S.
N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

» Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construcciéon de
Carreteras y puentes aprobado mediante R.D N°017-2012-MTC/14.

» Texto Unico Ordenado del Reglamento del Régimen de Formular Polinémicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N°011-79-VC, publicado en 01 de marzo de 1979.

» Instituto Nacional de Defensa Civil: Manual basico para la Estimacion de Riesgo. CENEPRED:
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Manual para la Evaluacién de Riesgos originados por Fenémenos Naturales.

Directiva N° 001-2013 VMPCIC/MC “Normas y Procedimientos para la emisién del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N° 054 y N°
060-2013-PCM”.

Ley 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion de Inmuebles,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacion de Interferencias y dicta otras
medidas para la ejecucion de obras de infraestructura.

Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley
Marco de Adquisicion y Expropiacion de Inmuebles, Transferencias de Inmuebles de Propiedad
del Estado, Liberacion de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecucion de Obras de
Infraestructura, publicada el 06. Ene.2017.

Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones técnicas Generales para construccion
de carreteras EG-2013.

Manual de Inventarios Viales, RD N° 092014-MTC/14, incorporacion parte IV RD N°
022-2015-MTC/14.

Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccion (especificaciones técnicas).

Decreto Legislativo N° 1486; Directiva N°005-2020-OSCE/CD (Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo).

Resolucion Directoral N° 36-2014MTC/14. Manual de Tuneles, muros y obras complementarias
AASHTO LRFD Bridge Design.

Resolucion Directoral N° 16-2016-MTC/14; Dispositivos de control del transito automotor para
calles y carreteras.

Resolucion Directoral N° 19-2016-MTC/14; Manual de Seguridad Vial.

Analisis de subpartidas, Resolucién Ministerial N°001-87-TC/VMT, Resolucion Directoral N° 22-
2013-MTC/14.

Costos de Mano de Obra, costos de Materiales y Costos de alquiler de Equipo, Reporte del INEI.
Célculo de Distancia Virtual, Flete y Movilizacion y Desmovilizacion, Decreto Supremo N° 033-
2006-MTC, Decreto Supremo N° 010-2006-MTC, Decreto Supremo N° 049-2002 MTC
Constitucion Politica del Peru.

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus Modificatorias vigentes aplicables,
incluyendo la modificacion al reglamento de la Ley, aprobado mediante

Ley N° 43610 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

Ley N° 31954.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
Ley N° 31955.- Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Cadigo Civil Peruano.

Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.

Normas sobre Consideraciones De Mitigacion De Impacto Ambiental.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S No. 082-2019-EF.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones publicas
para facilitar la reactivacion de contratos en bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 - Ley de Promocion de Competencia y Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2008-TR.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 011-79-VC sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el Sector Construccion.

Norma Técnica de Edificacion G.050 Seguridad durante la construccion, aprobado con Decreto
Supremo N° 010-2009-Vivienda.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial (RD N° 18-2013-
MTC/14).
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Manual de especificaciones técnicas generales para construccion EG-2013.
Reglamento de metrados vigente.

Decreto Ley N° 29338: Ley de Recursos Hidricos promulgada 23.03.2009
Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.
Normas de DIGESA.

Normas de Adquisiciones y Contrataciones del estado.

Decreto supremo N°002-2008 MINAM.

Decreto supremo N°003-2010 MINAM

1.11 UBICACION DEL PUENTE DEFINITIVO

1.11.1. PUENTE DEFINITIVO “PUENTE 07 DE JUNIO”

Nombre de Puente Puente 07 de junio

Distrito Luya

Provincia Luya — Lamud

Departamento Amazonas
Carretera RED VIAL VECINAL LUYA-EL MOLINO

Codigo de ruta

Tipo de camino RURAL

Ubicacion UTM Norte: 9318157 Este: 174002
Altitud media 2307 m.s.n.m.

ASPECTOS TECNICOS

2.1PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra es de Sesenta (60) dias calendarios, de acuerdo al
expediente técnico aprobado.

El mismo que se computa desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones,
de acuerdo al Art 176 del Reglamento LCE:

1.

2.

Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, seguin
corresponda;

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda;

Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las bases, hubiera asumido con obligacion.

Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo
en caso haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y
observaciones.

Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidades establecidas en el art 181.

2.20TRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

A. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO:

El contratista debe presentar al supervisor el Plan de manejo ambiental y el Plan de seguridad
y salud en el trabajo, conjuntamente con un cronograma de actividades de los profesionales
del plantel clave ofertado, congruente con las actividades del cronograma de obra, dentro de
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B.

C.

E.

un plazo maximo de siete (7) dias calendario siguientes del inicio del Plazo de ejecucion de la
obra.

CALIDAD TECNICA

En amparo al Art. 29 del Reglamento de contrataciones del Estado, se indica que el
requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas
metrolégicas y/o sanitarias, reglamentos y demas normas que regulan el objeto de la
contratacion con caracter obligatorio.

Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de caracter voluntario,
siempre que: i) sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos;
ii) se verifique que existe en el mercado algun organismo que pueda acreditar el cumplimiento
de dicha norma técnica,; vy, iii) no contravengan las normas de caracter obligatorio mencionadas,
por ello se hace necesario precisar ciertas especificaciones que garanticen la calidad técnica y
reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias de caracter técnico que
repercutan en el proceso de contratacion.

Se describe los componentes fundamentales del proyecto que deberan formar parte de los
requisitos de calificacion en la seccibn B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD, para asegurar que el postor cuente con la experiencial real en la ejecucion
de obras con una complejidad acorde al objeto de la contratacion en caracteristicas y
dimensiones

SUPERVISION DE LA OBRA

Sera llevado a cabo por un Consultor de Obra que sera contratado por la Unidad Ejecutora.
Durante la ejecucién de la obra, se debera contar de modo permanente y directo, con un
inspector o con un supervisor, segln corresponda. El inspector es un servidor de la Entidad,
expresamente designado por esta, mientras que el Supervisor es una persona natural o juridica
especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica, esta designa
a una persona natural como supervisor permanente en la obra.

El pago a la Supervisidén en caso de atraso en la finalizacién de la obra por causa imputable al
contratista, sera de acuerdo con lo indicado en el Articulo 203 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, y considerando que dicho atraso producira una extension de los
servicios de la supervision, lo que generara un mayor costo, el Contratista asumira el pago del
monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se har& efecto deduciendo dicho monto
de la liquidacién de la obra.

Si el contratista ejecutara partidas en discordancia con el Expediente técnico, el
Supervisor/Inspector debera verificarlo, inscribirlo y sustentarlo debidamente en el cuaderno de
Obra, con lo cual el Supervisor/inspector podra indicar al contratista la correccion de estos
trabajos y brindar un plazo perentorio para su subsanacién, de lo contrario acarreara la
aplicabilidad de la penalidad correspondiente.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Municipalidad Distrital de Luya, publicara a través de la plataforma del SEACE el
Expediente Técnico de obra de manera Integral en el cual se establecen los documentos
técnicos que establecen los lineamientos para la correcta ejecucion de la Obra.

ADELANTOS

Para la contratacién de la ejecucion de la obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL QUE UNE LAS LOCALIDADES DE LUYA - EL MOLINO "PUENTE 07 DE
JUNIO" DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” CUI:
2638342, segun el articulo 38 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYA
Adjudicacion Simplificada N°001-2025-MDL/CS-2

F.

G.

153, 180, 181, 182, 183,184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por D.S. N° 344-2018-EF modificados por el D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-
EF, D.S. N° 162-2021-EF y D.S N°234-2022-EF, se considera los siguientes adelantos:

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

El contratista puede requerir el adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, segun lo indicado en el Articulo 180 del RLCE; debiendo presentar su
solicitud dentro de los ocho (08) dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su
solicitud la garantia (CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION) y el comprobante de pago
correspondiente, debiendo la entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la mencionada documentacién, conforme
establece el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Vencido el
plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

El contratista podra requerir adelantos para materiales o insumos segun lo indicado
en el Articulo 180 del RLCE, hasta por el Veinte por ciento (20%) del monto de
contrato original.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de Quince (15) dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos
para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado, segun lo indicado en el Articulo 182 del RLCE. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Cinco (05) dias
calendario anteriores a la fecha prevista de utilizacién de los materiales e insumos
en el calendario, adjuntando a su solicitud la Garantia (CARTA FIANZA O POLIZA
DE CAUCION) por adelantos y el comprobante de pago respectivo.

No procedera el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el parrafo precedente.

Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos se realizan una vez iniciado el plazo
de ejecucion contractual, teniendo en consideracion el calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los
documentos del procedimiento de seleccion para entregar dichos adelantos.

PRESTACIONES ADICIONALES

Se deberé seguir lo establecido en la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento
vigente aplicable.

CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa
autorizacion escrita de LA ENTIDAD, toda informacion que le sea suministrada por ésta Ultima
y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o
indirectamente durante el procedimiento de seleccién o para la realizaciéon de sus tareas,
excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del presente
Contrato.

0/
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EL CONTRATISTA debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en
el manejo de cualquier informacién y documentacién a la que se tenga acceso a consecuencia
del procedimiento de seleccion y la ejecucién del contrato, quedando prohibida revelar a
terceros.

Asimismo, aun cuando sea de indole pubica, la informacion vinculada al procedimiento de
contratacion incluyendo su ejecucién y conclusion, no podra ser utilizada por EL
CONTRATISTA para fines publicitarios o de difusién por cualquier medio sin obtener la
autorizacién correspondiente de LA ENTIDAD, Los documentos técnicos, estudios, informes
y todos los demas que formen parte de su oferta y que se deriven do las prestaciones
contratadas seran de exclusiva propiedad de LA ENTIDAD. En tal sentido, queda claramente
establecido que EL CONTRATISTA no tiene ningun derecho sobre los referidos productos y/o
servicios, ni puede venderlos, cederlos o utilizar para otros fines que no sean los que se
deriven de la ejecucion del presente contrato.

H. FORMA DE PAGO DE VALORIZACIONES

El abono de las valorizaciones (pagos a cuenta) de EL CONTRATISTA, se efectuara previa
conformidad del supervisor de obra y la ENTIDAD.

La Entidad efectuaré el pago de la valorizacion en tramite, segun los plazos establecidos en
el articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La demora por parte
del Contratista en la presentacion de la solicitud de pago y/o demora en la presentacion de la
factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad,
no generara derecho al Contratista por concepto de interés.

La forma de pago de las valorizaciones, se realizaran de la siguiente manera:

Mediante valorizaciones de obra de forma MENSUAL, que se encuentran directamente
relacionados al avance fisico ejecutado de la obra, hasta un monto equivalente al monto
contratado para la ejecucién de la obra, mas reintegros, en caso existieran, previa
conformidad del supervisor y/o Inspector.

Las valorizaciones de Obra Principal y/o Adicionales de Obra y/o Expedientes de Liquidacion
se presentaran en dos (02) ejemplares; uno (01) en version original y uno (01) en versién
copia y adicionalmente en version digital (CD) en formato nativo y escaneado integral de la
valorizacién presentada.

I. REAJUSTES

Los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la
valorizacion, siendo un reajuste a cuenta.

Las valorizaciones de obra principal y de mayores metrados se reajustan aplicando el
coeficiente de reajuste “K” contractual correspondiente, mientras que las valorizaciones de
los presupuestos adicionales se reajustan con su(s) propia(s) formula(s) polinémica(s), la(s)
gue forma(n) parte del expediente técnico de la prestacion adicional.”

Los postores en la etapa del proceso de seleccién, estan obligados a revisarlas y comunicar
cualquier observacion que consideren necesaria, luego de suscrito el contrato se entiende
que las aceptan y que no corresponde reclamo alguno por este concepto o situacion posterior
derivada de ellas. Conforme se conozcan los indices Unificados de Precios que corresponden
al mes siguiente de la valorizacion, se calcula el coeficiente de reajuste “K” hasta llegar al
coeficiente de reajuste definitivo y con este se determina el monto del reajuste definitivo, lo
cual puede generar un monto diferencial por regularizacion de reajustes que se puede ir
calculando y pagando en las valorizaciones siguientes o segun lo estipula el Articulo 195.
Reajustes del RLCE en la liquidacién final sin reconocimiento de interés; siendo la férmula
polindmica la establecida en el expediente técnico.

J. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

@




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYA
Adjudicacion Simplificada N°001-2025-MDL/CS-2

El Contratista que ejecutara la Obra y asi mismo sera directamente responsable del contenido
y calidad de los servicios que preste durante la ejecucién de la obra, asi como del
cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

Ademas, tiene las siguientes obligaciones:

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecucién de Obra, el Contratista tiene otras
obligaciones segun el siguiente detalle:

= El Contratista deberd visitar la zona de la obra, a fin de compatibilizarlos con los
documentos del Expediente Técnico, evaluando todos los trabajos ejecutados y
lo que se requiera para una correcta ejecucion de la obra, siendo responsable
de la calidad indicada en el Expediente Técnico y de acuerdo a lo encontrado en
el momento de la visita.

= Entregar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion,
manual de operaciébn y mantenimiento de equipos, dossier de calidad de
materiales y pruebas y/o protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias, de
instalacion de equipos electromecanicos.

= El Contratista debera culminar en su totalidad la ejecucion de la obra en el plazo
establecido, el cual sera verificado por el Supervisor de Obra, caso contrario se
le aplicara la penalidad que le corresponda.

= La programacion de obra CPM y el calendario de avance de obra valorizado que
presente el Contratista para efectos de la suscripcion del contrato, en
cumplimiento del articulo 175 del RLCE, debe adicionarse lo siguiente:

a) La programacion de obra CPM, debe tener una adecuada secuencia y
vinculacién con las partidas predecesoras, asi como debe de apreciarse la ruta
critica.

b) El cronograma y calendario de avance de obra, debe estar vinculado a la
programacion CPM, concordantes con el adelanto para materiales y al
calendario de desembolsos de la Entidad. A efectos de que la Entidad pueda
efectuar una previa revision y autorizar la programacioén que el Contratista
proponga, debe de presentar ésta de acuerdo a lo dispuesto el Articulo 141° del
Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

= El Contratista debe consignar una direccion de correo electronico del
representante legal y del Residente de Obra, donde se le notificara las
coordinaciones y actos relativos a la ejecucién de la obra. Cabe precisar, que las
comunicaciones no necesitaran acuse de recibido.

= Para solicitar la recepcion de obra, el Contratista debera contar con los Planos
Post Construccion, aprobados por la Supervision.

= Alos Siete (07) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucién de la obra, el
Contratista presentara a la Supervision la actualizacion de todos los calendarios
y programacion de obra contractuales (Cronograma de ejecucion de obra
valorizado, calendario de adquisicion de materiales e insumos, de utilizacion de
magquinaria de haber sido solicitado y Programacion CPM) a la fecha de inicio de
obra.

= En el caso se presente prestaciones adicionales en obras mayores al 15%, se
procederd de acuerdo al articulo 206° del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado, y para su ejecucion y pago, la autorizacion expresa
de la Contraloria General de la Republica, la cual esta normada por la Directiva
N°011-2016-CG/GPROD aprobada por Resolucion de Contraloria N°147-2016-
CG.

= Toda consulta referente a aclaraciones del tipo de equipo y/o material a utilizarse
en la obra, deberd ser formulada con una anticipacion minima de 30 dias
mediante anotacion en el cuaderno de obra, de la fecha prevista en el calendario
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de adquisiciones de materiales o insumos. Cualquier situacién que perjudique a
la obra por esta circunstancia seré de Unica responsabilidad del Contratista.

= El contratista es responsable exclusivamente de todo dafio que, por accion,
omisién o negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o
inmuebles de terceros, que se deriven del contrato deconstruccion.

2.3ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
2.3.1. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE EJECUCION DE OBRA

v' El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno, donde se
realizara la obra materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de
Obra.

v' El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de
Ingenieros del Peru, el cual tendrda a su cargo la direccion técnica de la obra.
Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneracién de este profesional
es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para
el ejercicio de su profesién.

v" El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos,
materiales y elementos necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos.
Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la
obra; cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estaran en
concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

¥v" Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones
Técnicas sefaladas en el Expediente Técnico de Obra.

v" Debe poner a disposiciéon del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con
las dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores

v" Debe brindar las facilidades para la supervisiéon de la obra; a fin de que la Entidad
verifique y exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el
fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista,
establecidas en el contrato y sus anexos.

v" Durante los plazos establecidos en el RLCE, realizara la revision integral del
Expediente Técnico de obra y verificara en gabinete y en campo, los aspectos
criticos de los disefios de los proyectos, disefio de encofrados, ensayo de
resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y
de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles,
Berchmark, (B.M.).

¥v" Verificacion de la existencia de permisos y documentaciones necesarias para los
trabajos

2.3.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

o Revision Del Expediente Técnico

v" Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra,
para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y
dentro de los treinta (30) dias calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento
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(120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un
informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros,
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7)
dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez
(10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el
informe técnico de revisidon del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia
al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias
realizadas como supervisioén o inspeccion.

v' Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente
técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para
ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

o Entregadel Terreno.

v' Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado
por La ENTIDAD y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del
Terreno.

o Obras Provisionales.

¥v' El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el
Expediente Técnico y en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra asignado para determinar su ubicacion.

¥v" Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la
recepciéon de la misma y estan dentro de la prestacion del Contratista. El Contratista
debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro
y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

o Tareas en Horas Extraordinarias

v De ser necesario, estdn comprendidas dentro de la prestacion a cargo del
Contratista, se debera comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del
cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario para su control.

o Mantenimiento de la Obra en Ejecucidn

¥v' El Contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios, 0 a
propiedades de terceros que, de producirse, deberdn ser inmediatamente
reparados a satisfaccion del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La
negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que
las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volumenes de obra
ejecutados hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.
Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad diaria, a
partir del dia siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra (plazo maximo 10 dias calendario).
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o Conservacion del Medio Ambiente
v' El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la
autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la
obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

v' El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

v' El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

o Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

v La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas del Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara
todas sus precauciones.

o Retiro de equipos o materiales

¥v" Cuando sea requerido por La ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto
de evitar interferencias en la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia
debera comunicarla por escrito a La Entidad.

o Accidentes y notificaciones

¥v' El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas,
después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que
pudieran resultar dafios a persona o0 propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus
empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma
precisa y completa.

¥v" Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del
Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion,
notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacion con
cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la
obra contratada.

¥v" Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por La Entidad.

o Fotografias.

v" El Contratista debera obtener y suministrar informaciéon fotografica
georreferenciadas de la evolucion de la obra, presentada anexa a cada valorizacion
de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de obra,
debiendo documentar las actividades de obra.
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o Calidad Especificada.

v

2.3.3.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada,
tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de
control de ejecucion y demas actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo
juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o
equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales
pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que
tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra
y/o supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podréa estar sujeto a rechazo
del Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o
rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan
ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar
con la aprobacion del Inspector y/o supervisor de obra.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de
materiales que el Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos de
fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situara en la obra los equipos y/o maquinarias y medios auxiliares que sean
necesarios para la correcta ejecucién de la obra en el plazo establecido y en todo caso, los
equipos que se propusieron en su Oferta y/o Bases en los mismos términos y caracteristicas.

Dichos equipos adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados y asumiendo
el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o
inspeccién de obra. En caso de discordar con la solicitud de la supervision, tendra el derecho
el contratista de reclamar a la Entidad en el plazo de hasta SIETE (07) dias calendarios de
efectuada la solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacion provistos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de
la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contratista y
procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a
reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.
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2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas excepto las que requieren la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionadas a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de
forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacién de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacion y seguimiento en todo caso las instrucciones de la
Supervision.

La limpieza de la obra y retiro de los materiales aceptados y no utilizados corresponde al
contratista, de tal modo que deberan efectuarse a medida que se realicen los trabajos.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion de la obra
objeto del presente contrato y de las faltas que en estas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinados y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en
la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la
obra ejecutada.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos
y estos no pudieron ser comprobados.

INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas
en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que pueda ver
afectada su estabilidad o continuidad.

Comprobara la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contencion o cualquier
obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

Independiente de las penalidades de atraso por causales imputables al contratista en la
entrega de la obra con respecto a la fecha de consignada en el Calendario de Avance de
Obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios del
supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto
equivalente al de los servicios indicados, el que se deducira de las valorizaciones,
retenciones o garantias, si aquellas no fueran suficientes.

DANOS A TERCEROS
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2.4DOC

2.3.8.

2.3.9.

Constituye obligacion del Contratista al asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos y demas terceros. La negativa
del Contratista en reparar el dafio causado, no imposibilita a la Entidad o las empresas de
servicio, que ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia
de fiel Cumplimiento, de ser el caso.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista, de corresponder, inmediatamente después de la firma del contrato, esta
obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas
Concesionarias de Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacién de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades
Publicas y Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via
publica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de
entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta acciones
necesarias que eviten dafos a los trabajos proyectados.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El contratista, de corresponder, debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones
del servicio publico ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio
de consultas a las empresas correspondientes debera conseguir la informacion de
ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi
como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida Util remanente, etc.

Para ello, coordinara con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o redes se
localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran
presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua
potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra 6ptica,
etc., se hardn las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo
permanente coordinacion con la Entidad.

La solucion de interferencias, la reposicion de los servicios publicos (Agua potable, desagie,
luz, telefonia, etc.), asi como las consecuencias de que de ellas deriven, estaran a cargo del
contratista.

UMENTOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE DE VALORIZACION

Para el pago de valorizaciones de obra presentara dos (02) ejemplares: 01 en original y 01
copia en version digital (CD) en formato nativo y escaneado integral de la valorizacion foliada
presentada, debidamente foliado con la documentacién que se detalla a continuacion:

- CD con el contenido de toda la valorizacién escaneada y en formato editable
- Carta de presentacion al supervisor y/o inspector, debidamente recepcionada
- Indice (Indicando folios correspondientes a cada item)

Documentos para paqo de la valorizacién

1) Solicitud de pago firmado por el representante legal del contratista de obra.
2) Cdabdigo de Cuenta interbancaria (CCI) y Cuenta de Detraccion
3) Factura del contratista.

o/
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4) Datos generales de la Obra
5) Resumen de valorizacion de Obra.
6) Ficha de Identificacion de la Obra.

Calculos de la valorizacion
7) Resumen de la valorizacién principal.
8) Memoria descriptiva valorizada
9) Valorizacién principal.
10) Informe Mensual del Residente de Obra.
11) Control general de avance de obra.
12) Control de pago de valorizaciones.
13) Curva “S” de avance de obra.
14) Calculo del valor “K” de reajuste.
15) Copia de la férmula polindbmica del expediente técnico.
16) indice de precios unificados, publicados en el diario oficial El Peruano.
17) Calculo de Reintegros.
18) Amortizacion y deduccién del adelanto directo.
19) Amortizacion y deduccién del adelanto de materiales.
20) Calendario de avance de obra vigente (Gantt)
21) Calendario de avance de obra valorizado vigente
22) Calendario de adquisicion de materiales actualizado al inicio y/o reinicio de
otra
23) Otro requerimiento que la entidad considere conveniente

Documentos gue sustentan los metrados ejecutados

24) Resumen de metrados.

25) Planilla de metrados valorizados - sustento de metrados (presentando detalle
de metrados valorizados y metrados actuales)

26) Informe periédico del Plan de manejo ambiental - PMA. (Especialista en
Mitigacion Ambiental)

27) Informes de Especialidad del Plantel Profesional Clave (Otros)

28) Copia de los asientos del cuaderno de obra.

29) Certificados de control de calidad.
a) Concreto (segun corresponda)
b) Suelos (segun corresponda)
c) Hidraulico (segun corresponda)
d) Otros (segun la especialidad de la Obra)

30) Panel fotografico georreferenciado de sustento de las partidas ejecutadas y/o
eventos producidos.

31) Otro requerimiento que la Entidad considere conveniente.

Anexos
32) Copia de garantias vigentes (cartas fianzas y/o Pdlizas de Caucion cuando
corresponda).
33) Resoluciones.
a. Resolucion de aprobacion de calendarios de obra actualizados a la fecha
de inicio y/o reinicio de obra segun corresponda.
b. Resolucion de ampliaciones de plazo (cuando corresponda).
c. Resolucion de presupuesto adicionales - deductivos de obra (cuando
corresponda).
d. Resolucidn del inspector de obra (cuando corresponda)
34) Copia de Actas suscritas hasta la presentacion de Valorizacion.
Acta de entrega de terreno.
Acta de inicio de obra o asiento en cuaderno de obra
Acta de acuerdo de suspension (cuando corresponda).
Acta e reinicio de obra (cuando corresponda)
Acta de terminacién o asiento en cuaderno de obra (cuando corresponda).

—Ta o
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35) Pago de tributos y leyes sociales SCTR.

36) Copia de Contrato de ejecucion de obra y adendas.

37) Copia del Contrato de consorcio (de ser el caso).

38) Copia de los Certificados de Habilidad de los Profesionales del Plantel Clave.

39) Copia de documento que autoriza el cambio del plantel profesional clave (de
ser el caso)

40) Informe de Valorizacion editable (Exel y Word)

NOTA:

= Las valorizaciones deberan estar debidamente foliadas.

= Las valorizaciones deberan estar firmadas en todo su contenido por el ingeniero
residente y supervisor y/o inspector segun corresponda.

= Los especialistas deberan de firmar las valorizaciones en cada acapite de su
competencia.

2.4.1CORRECCIONES POR PARTE DE LA SUPERVISION/INSPECCION

Si el contratista ejecutara partidas en discordancia con el Expediente técnico, el
Supervisor/Inspector debera verificarlo, inscribirlo y sustentarlo debidamente en el cuaderno
de Obra, con lo cual el Supervisor/inspector podra indicar al contratista la correccién de
estos trabajos y brindar un plazo perentorio para su subsanacion.

2.4.2 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacion de los
metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segin sea el caso,
estas se resuelven en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

= Si la valorizacion de la parte en discusion representa un monto igual o superior
al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede
someter dicha controversia a conciliaciéon y/o arbitraje, 0 a la Junta de
Resolucion de Disputas, segun corresponda; dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia.

= El inicio del respectivo medio de solucibn de controversias no implica la
suspension del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

2.5ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de contrataciones
del estado Aprobado Decreto Supremo 344-2018-EF:

2.6 DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

= La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion,
calculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de
la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas
de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el
verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones,
calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

= La ENTIDAD no podré ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar
del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios
gue considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido
en los Documentos de Contrato.
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= La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a
los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de
cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

2.7LIQUIDACION DE OBRA

Los plazos y el tramite respecto a la Liquidacién técnica y financiera seran de acuerdo a lo
estipulado en la Ley y Reglamento de Contrataciones del estado vigente.

La aprobaciéon de la Liquidacién sera mediante acto resolutivo de la Gerencia de
infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Utcubamba, o del titular de la entidad de ser
el caso.

La aprobacién de la Liquidacidon sera un requisito indispensable para la devolucion de las

Cartas Fianzas que haya presentado el contratista para garantizar el cumplimiento de la
ejecucion de la obra de acuerdo a las normas vigentes.

2.7.1.CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36° del TUO de la Ley
de Contrataciones del Estado, concordante con el articulo 164° de su Reglamento, en los
casos en que el contratista:

a. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias
a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b. Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o
Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.

El contratista puede solicitar la resolucion del contrato en los casos en que la Entidad
incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo,
pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el articulo 165°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor
gue imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, segun lo estipulado
en el articulo 36° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

2.8 ASIGNACION DE RIESGOS

Correran por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo a Ley, todos los riesgos de pérdidas o
dafios que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte de personal del Contratista que
se produzcan durante el periodo de cumplimiento del Contrato como consecuencia del mismo
y que no constituyan riesgos de excepcion. Véase los anexos adjuntos al expediente técnico
de obra respectivo, tales como:

No seran riesgos del CONTRATISTA los siguientes:

v' Los riesgos de fenémenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades,
invasion, actos de enemigos extranjeros, rebelion, revolucién, insurreccién, golpe
militar o usurpacion del poder, guerra civil, motin, conmocién o alteraciéon del
orden, a menos que se limiten a los empleados del CONTRATISTA, y

/
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contaminacion procedente de cualquier combustible o desecho nuclear o

explosivo toxico radiactivo, y/o

v' Las circunstancias que se deban exclusivamente al disefio de las obras que

hayan sido oportunamente advertidas por EL CONTRATISTA.

2.9TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA

2.10

El Contratista limitard sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de construccion
podran ser depositados para su utilizacién inmediata sobre las areas correspondientes al
derecho de via, siempre que éstos no interrumpan el transito, impidan el drenaje o restrinjan

el progreso de la Obra.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

PENALIDADES

No

SUPUESTOS DE APLICACION DE

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

PENALIDAD
Cuando el personal acreditado permanece
menos de_§esenta (6_0) d|&1§ desde el inicio de su 0.5 UIT por cada dia de ) _
participacion en la ejecucion del contrato o del . Segun informe  del
¢ X R ausencia del personal .
1 |integro del plazo de ejecucidn, si este es menor Supervisor o Inspector
. : en obra en el plazo
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las - ylo personal de la MDL
. - > previsto
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento
En caso el contratista incumpla con su obligacion | 0.5 UIT por cada dia de | Segin  informe  del
2 |de ejecutar la prestacion con el personal | ausencia del personal | Supervisor o Inspector
acreditado o debidamente sustituido. en obra. ylo personal de la MDL
Cinco por mil (5/1000)
Si el contratista o su personal, no permite el {del monto de Ia Segun informe del
3 |acceso al cuaderno de obra al Supervisor de | valorizacién del periodo | Supervisor o Inspector

Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.

por cada dia de dicho
impedimento.

ylo personal de la MDL

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los
contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en

obra fisico, segun lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de

Si dentro del plazo establecido en el articulo 177
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el contratista no presenta al supervisor o
inspector de obra, el informe técnico de revision
del expediente técnico de obra que incluya, entre
otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta.

0.5 UIT por cada dia
de retraso en la
presentacion

Segun informe del
Supervisor o Inspector
ylo personal de la MDL

Por demora en la presentacion de informes de
valorizaciones (de obra principal o, de obras
adicionales, de mayores gastos generales),
informes mensuales, informes de opinion de
ampliacion de plazo, informes referidos a
prestaciones adicionales de obra, informe final,
tomandose como referencia los plazos
establecidos en el RLCE

Tres por mil (3/1000)
del monto del contrato
original, por cada dia
de demora o retraso en
la prestacion.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
ylo personal de la MDL

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra
en obra sin haber justificado su ausencia ante
el Supervisor. La penalidad es por ocurrencia y
por cada dia de ausencia

Uno por Mil (1/10000)
del monto total de la
valorizacion prevista
durante la infraccion

Segun informe del
Supervisor o Inspector
ylo personal de la MDL
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PENALIDADES

i PENALIDAD

SUPUESTOS DE APLICACION DE

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

profesional a ser reemplazado.

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
7 | haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
y/o personal de la MDL

En caso de que los profesionales del plantel
técnico no permanezcan en obra de acuerdo al
coeficiente de participacién y de acuerdo al
calendario de participacién del personal.

1 UIT por cada dia de
ausencia del personal

Segun informe del
Supervisor o Inspector
ylo personal de la MDL

Entidad.

Cuando el Contratista no cuente con
dispositivos de seguridad en la obra, tanto
9 | peatonal o vehicular incumpliendo las normas,
ademas de las sefializaciones solicitadas por la

Uno por Mil (1/1000)
del monto del contrato
por cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector
y/o personal de la MDL

10
a la Norma GO050.

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad y la
indumentaria de proteccién personal de acuerdo

Dos por Mil (2/1000)
del monto del contrato
por cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector
ylo personal de la MDL

por ocurrencia.

No cumple en recoger el desmonte y efectuar la
11 |limpieza de la zona de trabajo. La penalidad es

Uno por Mil (1/1000)
del monto total de la
valorizacion prevista
durante la infraccion

Segun informe del
Supervisor o Inspector
ylo personal de la MDL

atraso en la presentacion.

De no presentar el Contratista, las constancias
de los SCTR y SALUD de todo su personal que
trabaja en la obra, conjuntamente con el
12 | expediente de la valorizacion mensual, se le
aplicarda la penalidad que se sefiala. La
penalidad es por ocurrencia y por cada dia de

1/1000 del monto total
de la valorizacion
prevista durante la
infraccion

Segun informe del
Supervisor o Inspector
ylo personal de la MDL

13

Cuando el Contratista ejecuta trabajos o
apertura frentes de obra sin previa aprobacion
de la Supervision. La penalidad es por
ocurrencia y por cada frente de trabajo.

Uno por Mil (1/1000)
del monto contractual

Segun informe del
Supervisor o Inspector
ylo personal de la MDL

mantenga en el tiempo establecido.

Cuando el Contratista no coloque el cartel de
obra dentro de los siete (07) dias calendarios del
inicio contractual de la obra. La penalidad es por
14 | dia no colocado. Hay obligacion de mantener el
cartel de obra durante la ejecucién de la obra, se
penalizard de la misma forma, cuando no se

Dos por Mil (1/1000)
del monto del contrato
por cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector
ylo personal de la MDL

Cuando el contratista no cumple con entregar al
supervisor o Inspector, el calendario de avance
de obra valorizado, el programa de ejecucion
CPM, el calendario de adquisicion de materiales

1 UIT por cada dia de

Segun informe del

198 del RLCE.

obra valorizado actualizado, por ampliacion de
plazo, dentro del plazo establecido en el articulo

atraso

15 . : o . Supervisor o Inspector
o insumos, calendario de utilizacion de equipo, atraso /0 personal de la MDL
adecuados a la fecha de inicio del plazo en (07) ylop
dias de iniciado dicho plazo la penalidad sera por
cada dia de retraso en la presentacion.

Cuando el contratista no cumple con entregar al
supervisor o inspector, la programacion CPM L,
X . . Segun informe del

16 | Aue corresponda y su respectivo calendario de | 1 UIT por cada dia de Supenvisor o Inspector

ylo personal de la MDL
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PENALIDADES

No

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

17

No presentar dentro de los siete (07) dias
calendarios de iniciado el plazo de ejecucion de
obra, el calendario de participacién de todo el

Uno por mil (1/1000)
del monto del contrato

Segun informe del
Supervisor o Inspector

original por cada

personal clave de acuerdo al coeficiente de )
ocurrencia

participacion, al supervisor o inspector de obra.

y/o personal de la MDL

18 | utilizacion de equipo, o que lo tenga incompleto,

Cuando el contratista no cuenta con los equipos
y/o maquinarias que conformen el equipamiento
estratégico ofertado, de acuerdo al calendario de

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada

ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
0 que no cumplan con las especificaciones ylo personal de la MDL
ofertadas para la ejecucion de la obra la

penalidad sera por ocurrencia.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, las
cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion. Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Asimismo, debe incluirse toda condicion relativa a la ejecucion de la obra (concordante con la
informacion contenida en el expediente técnico).

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDADES

a.

El Supervisor y/o personal de MDL al detectar el incumplimiento de las obligaciones
sefaladas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccién en el Cuaderno de Obra,
y remite con carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera
haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacién de la
infraccién. En los casos de infracciones reincidentes pasa al numeral c).

. El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo

establecido, de no hacerlo pasa al siguiente numeral.

El Supervisor de Obra y/o personal de la MDL procede a calcular la penalidad segun
la Tabla establecida en el item 27, sobre la base del Monto del Contrato vigente, por
dia, personal u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de
penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, caso contrario pasa al literal g).

. El Supervisor de Obra registrar en el cuaderno de obra la penalidad y comunica a la

entidad que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

. El Supervisor de Obra elabora y remite al jefe de Equipo a cargo de la obra,

designado por la Entidad, la valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

El jefe de Equipo a cargo de la obra aprueba y coordina se procese la valorizacién
en la que se aplica la penalidad.

. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el

monto maximo admisible, el Supervisor de la Obra evaluara y podré proponer al jefe
de Equipo a cargo de la obra inicie la Resolucion del Contrato de la Obra.

El jefe de Equipo a cargo de la obra, evalla la posibilidad de iniciar la gestion de
Resolucion del Contrato.
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2.11

SUBCONTRATACION.

Se podra subcontratar parte de los componentes de la obra, para lo cual se tendra en cuenta
lo establecido en el Art. 35° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Persona natural o juridica con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores,
como ejecutor de obras, demostrar tener experiencia en la ejecucibn de obras en la
especialidad, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas por un
monto facturado equivalente a una (01) vez el valor referencial, que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente
la culminacién de la obra.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

3.1CONDICION DE LOS CONSORCIOS. 2

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento el area usuaria puede incluir
lo siguiente:

a. El ndmero méximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
b. El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 10%-40%.

c. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 90%-60%.

3.2CUADERNO DE OBRA.

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Digital cuyos alcances deben ser
los siguientes:

v" El cuaderno de obra digital es una herramienta informéatica desarrollada y
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

v" En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las
consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el
acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun
corresponda.

v" El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet,
ingresando a . En ese sentido, las Entidades y los
contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad
de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una
conectividad oportuna y adecuada.

e S.A.C.

22 Conforme a la absolucion a la OBSERVACION N° 1 al participante TECPRO INGENIERIAY CONSTRUCCION
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v

v

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a
registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacion que corresponda anotar
en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo
dispuesto en la presente Directiva.

El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado
Unicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de
obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente
Directiva, asi como en los términos y condiciones de uso y los documentos de
orientacion sobre las funcionalidades de esta herramienta informatica que
establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y condiciones de uso del
cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccion con este y
supone su estricto cumplimiento.

El OSCE, progresivamente, en base a los datos registrados en el cuaderno de obra
digital, difunde informacion relevante sobre la ejecucion de las obras.

El OSCE, a través del érgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo de la
operatividad de la herramienta informatica del cuaderno de obra digital, para su
optimizaciéon o alineamiento a modificaciones normativas, debiendo los usuarios
sujetarse a dichas modificaciones. Asimismo, brinda soporte especializado para la
atenciéon de solicitudes o incidencias, previa evaluacion, sujetandose a lo
establecido en la Ley, Reglamento, la presente Directiva y demas normativa que
resulte aplicable.

3.3RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista se fija en siete (07) afios, contados a
partir de la conformidad de la recepcion total de la obra por cada etapa.

3.4DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

El postor es consciente de la documentacién que presenta para efectos del presente
procedimiento de seleccién, por lo cual, la entidad, antes de la suscripcion del
contrato, iniciard el proceso de verificacion documentaria con la finalidad de
identificar que la documentacién presentada se ajuste a la verdad.

El postor se compromete a facilitar informacion que permita identificar la veracidad
de la documentacion.

La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a
criterio del postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de
actualizacion profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por
guien corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones
publicas, asi como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente
las facultades correspondientes.

Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser
en funcion a ellas que el postor formule su oferta.

Cualquiera controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran
conforme a lo establecido en bases y la Ley.

El contratista de ningin modo podra solicitar a la Entidad, indemnizacion por
pérdidas o dafios en los materiales, herramientas, instalaciones cualesquiera fuere
el hecho que lo produzca.

O/
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v' El contratista suministrara las instalaciones y campamentos que fueran necesarios

y segun lo establezca el contrato, asi como las herramientas y equipos que sean
necesarios y/o requeridos para efectuar la ejecucion de la obra en forma aceptable
y a satisfaccion de la supervision y/o inspeccion como lo especifique en el contrato.
El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los
casos o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten
después de la suscripcion del contrato, sustitucidon que también serd aprobado por
la Entidad.

No se consideraran como validos para los efectos de calificacion y evaluacion
aguellos documentos que presenten enmendaduras, borrones o resulten ilegibles
en tanto no permitan identificar detalles relevantes (Ejemplo: fechas, nombres,
firmas, objeto, montos).

El contratista suministrara las instalaciones y campamentos que fueran necesarios
y segun lo establezca el contrato, asi como las herramientas y equipos que sean
necesarios y/o requeridos para efectuar la ejecucion de la obra en forma aceptable
y a satisfaccion de la supervision y/o inspeccion como lo especifique en el contrato,
se manifestara que tiene conocimiento de los alcances del Expediente Técnico en
su totalidad y se compromete a cumplir con las caracteristicas técnicas de la Obra
y los metrados consignados.

3.5CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

A. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

Teniendo en cuenta la vigencia tecnoldgica y en bien de la ejecucion de la obra si se permitira
gue los equipo y maquinaria del equipamiento estratégico, pueden ser de capacidad y
potencia superiores a lo requerido en las bases, sin que ello suponga pagos de mayor
presupuesto por este concepto., no obstante, los postores deberan aplicar como criterio
técnico, que las dimensiones y/o tonelajes No sean contraproducentes para la correcta
ejecucion de la Obra o generen afectaciones a las vias que son de acceso para Intervencién
de la Obra.

Todos los equipos y maquinadas necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a campo en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacién escrita del Supervisor y/o inspector, que no podra negarla sin justa razén.

El equipo y maquinaria propuesta por los postores sera de una antigiiedad no mayor a siete
(07) afios, la misma que se contara a partir del 01 de enero del siguiente afio a su fabricacion.

Para la ejecucion de la obra: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
QUE UNE LAS LOCALIDADES DE LUYA - EL MOLINO "PUENTE 07 DE JUNIO"
DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

CUI: 2638342, los postores deberan contar con maquinaria y equipos disponibles, los cuales
a continuacion se detallan; concordante con la relacidn y cantidad de recursos requeridos por
tipo en el expediente técnico segun detalle:

item Recurso Cantidad
01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP 02
02 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP 02
03 COMPACTADOR TIPO CANGURO 4 HP 01
04 CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 10 M3 01
05 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
06 ZARANDA METALICA MEDIANA 1.20mX1.50m x 1/2" 01
07 ESTACION TOTAL INC/ PRIMAS 01
08 NIVEL TOPOGRAFICO 01
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La forma de acreditacion de realizara con copias de la documentacién que sustente la propiedad, la
posesién, la compra venta o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.

B. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.

Se detalla el plantel profesional clasificado como estratégico para la ejecucién de la obra:
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL QUE UNE LAS LOCALIDADES DE LUYA
- EL MOLINO "PUENTE 07 DE JUNIO" DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO
AMAZONAS

CUI: 2638342, de acuerdo al expediente técnico:

B.2.1. RESIDENTE DE OBRA

FORMACION ACADEMICA

NIVEL GRADO O TITULO PROFESION ACREDITACION
Documentos para la acreditacion de
Titulo profesional Ingeniero Civ_il, Titulado y formaci_Qn ac_:gdémica: di_cho,requisito
Colegiado. de calificacion se acreditard para la
suscripcion del contrato.
EXPERIENCIA
CARGO TIPO DE TIEMPO DE ACREDITACION DE
DESEMPENADO EXPERIENCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA

Documentos para la acreditacion de

la experiencia:

(i) Copia simple de contratos y su

respectiva conformidad o

(i) constancias o

(iii) certificados o

(iv) Cualquier otra documentacion
Residente y/o que, de manera fehaciente

X 24 meses en el Lo
supervisor y/o en la _— demuestre la experiencia del

. 1y Cargo
ejecucion y/o ~ personal clave Propuesto.

o o desempefiado o
supervision de obras Obras Similares Documentos para la acreditacién
: S (computado desde iy AR
iguales y/o similares. la fecha de la de formacién académica: dicho

Se computa desde la
colegiatura.

requisito de calificacion se acreditara
para la suscripcion del contrato.
Asimismo, no puede restringirse la
antigledad de los trabajos que
puede acreditar el personal, prevista
en las bases estandar, que no puede
ser mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de Ia
presentacion de ofertas.

colegiatura).

B.2.3. ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD.

FORMACION ACADEMICA
NIVEL GRADO O TITULO PROFESION ACREDITACION
Ingeniero Civil, Ingeniero Documentos para la acreditacion de
Titulo profesional Ambie_ntal, Ingenierp Industrial e fo_rmacic')n gpadémica: dicho_
Ingeniero de Seguridad y Salud requisito de calificacion se acreditara
Ocupacional. para la suscripcion del contrato.
EXPERIENCIA
CARGO TIPO DE TIEMPO DE ACREDITACION DE
DESEMPENADO EXPERIENCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA
Documentos para la acreditacion de
Especialista y/o jefe de la experiencia:
seguridad y salud 24 meses en el (i) Copia simple de contratos y su
ocupacional, y/o jefe de Cargo respectiva conformidad o
SOMA de obras desempefiado (i) constancias o
; - Obras en General "
fomdeede ol (computado desde | (iii) certificados o
yle-ebras en general. la fecha de la (iv) Cualquier otra documentacion
Se computa desde la colegiatura). que, de manera fehaciente
colegiatura. 23 demuestre la experiencia del
personal clave Propuesto.

2 Conforme a la absolucion a la OBSERVACION N° 2 al participante CONSTRUCTORA PACIFICO C&G E.I.R.L. @
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Documentos para la acreditacion
de formacion académica: dicho
requisito de calificacion se acreditara
para la suscripcion del contrato.
Asimismo, no puede restringirse la
antigledad de los trabajos que
puede acreditar el personal, prevista
en las bases estandar, que no puede
ser mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de Ila
presentacion de ofertas.

NOTA:

Se considerara obra similar para acreditar la experiencia del personal clave a: CONSTRUCCION Y/O
RENOVACION Y/O RENOVACION Y/O, LA COMBINACION DE ALGUNO DE LOS TERMINOS
ANTERIORES REFERIDO A PUENTES CARROZABLES Y/O VEHICULARES.

3.6 DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado segun lo consignado en el
siguiente cuadro, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra

Acreditacion
del monto
facturado
acumulado

Se considera las siguientes obras similares

Definicion de obras similares: Se considerara obra similar
para la acreditacién de la experiencia del postor en la
01 VEZ EL especialidad a: Renovacion y/o, Mejoramiento de puentes
VALOR vehiculares.
REFERENCIAL

La experiencia respecto a la acreditacibn es acumulativa
pudiendo ser acreditado con mas de un contrato.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de

prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicod su ejecucién; correspondientes a un
méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participaciéon
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.l | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
item Recurso Cantidad
01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP 02
02 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP 02
03 COMPACTADOR TIPO CANGURO 4 HP 01
04 CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 10 M3 01
05 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
06 ZARANDA METALICA MEDIANA 1.20mX1.50m x 1/2" 01
07 ESTACION TOTAL INC/ PRIMAS 01
08 NIVEL TOPOGRAFICO 01
Es valido acreditar las maquinarias y equipos del equipamiento estratégico, que tengan
igual o mayor capacidad y potencia.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, aflos de antigiledad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA

FORMACION ACADEMICA
NIVEL GRADO O TITULO PROFESION ACREDITACION
Documentos para la acreditacion de
formacion académica: dicho requisito
de calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato.

Titulo profesional Ingeniero Civil

ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD
FORMACION ACADEMICA

NIVEL GRADO O < 4
TITULO PROFESION ACREDITACION
Ingeniero Civil, Ingeniero Documentos para la acreditacion de
y . Ambiental, Ingeniero Industrial formacion académica: dicho
Titulo profesional . . e PN .
e Ingeniero de Seguridad y requisito de calificacién se acreditara
Salud Ocupacional. para la suscripcion del contrato.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e€) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion

del contrato.
Importante

e FEl residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

e INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

EXPERIENCIA
CARGO TIPO DE TIEMPO DE ACREDITACION DE
DESEMPENADO EXPERIENCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA

Residente y/o
supervisor y/ de obras
iguales y/o similares.
Se computa desde la
colegiatura.

Obras Similares

24 meses en el
Cargo
desempefiado
(computado desde
la fecha de la
colegiatura).

Documentos para la acreditacion de
la experiencia:

(i) Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o

(i) constancias o

(iii) certificados o

(iv) Cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del
personal clave Propuesto.
Documentos para la acreditacion
de formacion académica: dicho
requisito de calificacion se acreditara
para la suscripcion del contrato.
Asimismo, no puede restringirse la
antigiedad de los trabajos que
puede acreditar el personal, prevista
en las bases estandar, que no puede
ser mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de Ia
presentacion de ofertas.

B.2.3. ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD.

EXPERIENCIA
CARGO TIPO DE TIEMPO DE ACREDITACION DE
DESEMPENADO EXPERIENCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA

Especialista y/o jefe de
seguridad y salud
ocupacional, y/o jefe de
SOMA de obras
yle-ebras en general.
Se computa desde la
colegiatura. 24

Obras en General

24 meses en el
Cargo
desempefiado
(computado desde
la fecha de la
colegiatura).

Documentos para la acreditacion de
la experiencia:

(i) Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o

(ii) constancias o

(iii) certificados o

(iv) Cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del
personal clave Propuesto.

Documentos para la acreditaciéon
de formacion académica: dicho
requisito de calificacion se acreditara
para la suscripcion del contrato.

Asimismo, no puede restringirse la
antigiedad de los trabajos que
puede acreditar el personal, prevista

6 2 Conforme a la absolucion a la OBSERVACION N° 2 al participante CONSTRUCTORA PACIFICO C&G E.I.R.L.

/
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en las bases estandar, que no puede
ser mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de Ia
presentacion de ofertas.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién
del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL

VALOR REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la
suscripcién del acta de recepcion de obra.

Definicion de obras similares: Se considerara obra similar para la acreditacion de la
experiencia del postor en la especialidad a: Renovacion y/o, Mejoramiento de puentes
vehiculares.

La experiencia respecto a la acreditacion es acumulativa pudiendo ser acreditado con
mas de un contrato.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacién25 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de
veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 04.03.2014, la calificacién se cefiird al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

25 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad
contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las
resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

o/
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita
la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el
expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar
el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
3 ) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segln la siguiente formula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] 6 puntos

26

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

Q/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvininini, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segln corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

27

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”28

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?°

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].3!

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

30

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

e 31 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE??] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*)] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

32
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

3* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*¢! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3” EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

35
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo Procedimiento

38

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizaciéon y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*°.

4 pPara mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE# Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE#3 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE* Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

*2 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

4 |bidem.

“  |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYA
Adjudicacion Simplificada N°001-2025-MDL/CS-2

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”45

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 46

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

4% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

47 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
48 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

4% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV30

5 Monto total de la oferta

N

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%0 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

O/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV5!

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

51

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV>52

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

2 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV>53
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONTI\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIES RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\5/6EI£\II1:I:ENTE MONEDA IMPORTE® TIPOVIEETC:;ZABIO AIZAUC'\;:'[[JJLR:EI)DC?SQ
1
2
3
4
5

55

56

57

58

59

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Igs RECEP()CgloRi DE LA PRO\S{sEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE®’ TIPOVIEEI_E:;';ABIO A':(;AUCJSF:SOO%
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

N 0/



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




