

	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE INVERSIÓN:RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL QUE UNE LAS LOCALIDADES DE LUYA - EL MOLINO "PUENTE 07 DE JUNIO" DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS	INFORME FINAL E.T. N° 001
--	---	--

DESCRIPCION	OPERARIO	OFICIAL	PEON
REMUNERACIÓN BÁSICA VIGENTE (RB) (2024-2025)	86.80	68.10	61.30
BONIFICACION UNICA DE CONSTRUCCION (BUC)			
Operario 32.00%	27.78		
Oficial 30.00%		20.43	
Peón 30.00%			18.39
LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE LA RB			
Operario 115.08%	99.89		
Oficial 115.08%		78.37	
Peon 115.08%			70.54
LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE LA BUC			
Operario 12.00%	3.33		
Oficial 12.00%		2.45	
Peón 12.00%			2.21
BONIFICACION POR MOVILIDAD ACUMULADA	8.00	8.00	8.00
(Res. Directoral N° 777-87-DR-LIM del 08/07/87)			
OVEROL (DOS UNIDADES ANUALES)	0.43	0.43	0.43
(Res. Directoral N° 777-87-DR-LIM del 08/07/87)			
BONIFICACIÓN POR ALTURA (Aplicable solo 3000 msnm >)	0.00	0.00	0.00
JORNAL DIARIO	226.23	177.78	160.87
COSTO DE HORA - HOMBRE (HH)	28.28	22.22	20.11

CATEGORIA	FACTOR	HH S/	JORNAL S/
OPERARIO		28.28	226.24
OFICIAL		22.22	177.76
PEON		20.11	160.88
TOPOGRAFO	1.05 Operario	29.69	237.52
(vigente del 01.06.2024 al 31.05.2025)			