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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N°® | Simbole Descripcién
I La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada por la
2 | [ABC] / [ 1 Enfidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro pora el caso
frereee especifico de la elaboracién de o PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXCS de la oferta.
3 importante Se refiere o consideraciones importantes a tener en cventa por el comité
e Abec de seleccidn y por los proveedores.
Advertencia . . o, Y.
4 Se refiere a advertencias o tener en cuenta por el comité de seleccién y
. Abc por los proveedores.
importante para la Entidad * | Se refiere o consideraciones importantes o tener en cuenta por el comité
5 ~ | de seleccidn y deben ser elimingdas una vez culminada la elaboracién de
- Xyz fas bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las boses estdndar deben ser elaborades en formate WORD, y deben fener las siguientes caracterisficas:

N° | Caracleristicas Pardametros
1 Mérgenas Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierde: 2.5 em Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arigl
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursive: Para el encobezade y pie de pégina .
Para las Consideraciones importantes (tem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenide en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (tem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamefio de Letra 10 : Para &l cuerpo del docur.nento en ‘c!enercal
9 : Paro el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin o necesidad
8 : Para las Notas ol pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alireacidn Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y pore resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

Unc vez registrade fo informacidn solicitada denfro de los corchefes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra famefic 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificade ni eliminada en lo Seccidn General. En el caso de lo Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indice en dicha nofa.

Elaboradas en abril de 2023
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
“EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA

CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-CS-MDR-2
SEGUNDA CONVOCATORIA
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Paffim.u'niufdé: i n Homankdsd] :

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. EL SOL URB.
CIUDAD Y CAMPO DEL DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA
DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI
N°2509575”

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras cuyo valor referencial sea
igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral
5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.
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2

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de fos funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

—

zlla Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor

/- §lo contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de

la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracidn.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1, REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacidn en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articuio

54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccidn,
debiendo adjuntar las bases.

e~ 3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
‘?S)O\S -’T,q( 3
> v El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un

Z 1 consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidn convocado por fas |
Entidades def Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion |
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNFP) que administra |
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor |
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica; www.rp.gob.pe. |

+« Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE ufilizando |
su Certificado SEACE {usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones |
sefialadas en el documento de orientacidn “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps://iwww2.seace.gob.pe/. :

» En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encueniren |
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE |
restringirad su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su !
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcin o
guedado sin efecto la sancién que fe impuso ef Tribunal de Contrataciones def Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de |
I homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente !
| respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de gjecucion. |
i Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
| presentadas,
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, cbservaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y &l literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

. o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

observaciones y fa integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sm
pequ:cao del deslinde de responsabilidades correspondrente

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segn la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

Importante

» Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

* Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece fa informacion declarada en los |
documentos escaneados.

* No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado gue contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Irnportante

| | Los infegrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
i consorcio en un procedimiento de seleccién, ¢ en un determinado ffem cuando se trate de
proced;m:enfos de seleccién segun relacion de ftems.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccién verifica la presentacién de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y cerlificados digitales  ingresar a:

hitps:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pfiego de absolucién de consultas y | |

/
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Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.8. CALIFICACION DE OFERTAS
El comité de seleccion califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capltulo Iif de la seccion especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de [as bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacién,

con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el arden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento,

El desempate mediante sortec se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En ef caso de procedimigntos de seleccion por relacion de ftems cuando la obra se ejecute fuera |
de la provincia de Lima y Caflao y el valor referencial de algtn ftem no supere los novecientos mil |
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por |
ciento (10%) sobre ef puntaje tfofal obtenido en dicho itern por los postores con domicilio en la |
provincia donde se efecuta la obra, o en las provincias cofindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismc}):)3 departamento o regidn. El domicifio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNP?,

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmeética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucidn de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para fa subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanenie seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
\) alectronico.

’.’. meMero /¢ La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta

NN \-g“/ la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.
&> o
EDE sELE
1.1

1. RECHAZQ DE LAS CFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa la oferta econémica del
postor que ocupo el primer lugar en el orden de prelacion, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccidn de su oferta econdémica; asimismo, en
caso el postor no reduzea su oferta econdémica o la oferta econémica reducida supere el valor

® La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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referencial, para que considere valida la oferta, solicita la certificacién de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacién del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupéd el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacion
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, calificacidn, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de a buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de fa buena pro se publica en el SEACE al dia habil

m siguiente de producido.
&
{&\ "”) i Importante |
i /

- Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de fas contrataciones |
| 0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza fa verificacién de la oferta |
- presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en ef numeral 64.6 del
| articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

q
a
3
2\

00 - My

2.1,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato,

El recurso de apelacidon se presenta ante y es resuelte por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

. Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion estéd en la obligacién de permitir ef
acceso de Jos participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, coniidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar
deniro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito. ;

Luego de oforgada fa buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por ef comité de seleccion.

» A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos |
medios, fales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden soficitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto. i

* Efrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante fas oficinas
desconcentradas del OSCE. :

PLAZQOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de |a buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento de! acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos

sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidn
especifica de las bases,

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

\}\\!NIC!&d,

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) de! monto del conirato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantla emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo fa supervisidn directa de la Superintendencia de

‘ \,Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
K o) *iclasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantfas; o
75 '""’c 3-‘ estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
./ periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

| Importante

. Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de fa buena ‘
. pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y |
. eventual efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
I correspondan.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en ef presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
enconfrarse listada en el portal web de Ja SBS (hiip/www.sbs qob pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de ia clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia,

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasfficaciones B+ y B.

4. Sila empresa que oforga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de effas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

't En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emiscra de la
garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de

verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe

revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp./fwww.sbs.goh.ne/sistema-financiero/frefacion-de-
ue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios compefentes deben verificar la autenticidad de fa garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teiéfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

lLa Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelanios directos v adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos baio la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
delos recursos que el contratlsta reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos

7 VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdmica de un avance fisico en la ejecucién de a
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley v los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir conira los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme [o indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

importante

- Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
1 el Decreto Supremo N° 011-79-VIC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de ias bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del ftem que debid gjecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley v su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO!
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre © MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
RUC N° 1 20131366613
Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS DEL RIMAC S/N — CERCADO DEL RIMAC -

LIMA — LIMA - RIMAC
Teléfono: © (01)500-40-40
Correo electronico: . logistica@munirimac.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
AV. EL SOL URB. CIUDAD Y CAMPO DEL DISTRITO DEL RIMAC — PROVINCIA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N°2508575”

Importante para la Entidad i

e En caso de procedimientos de seleccion segiin relacion de ifems o por paquete consignar ei
detalle del objeto de estos.

* En caso de proyectos de inversién, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de .'a
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan,

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2°902,018.24 (Dos Millones Novecientos Dos Mil Dieciocho con
24/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier ofro concepto que incida en el costo
total de [a ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrera 2023.

Valor Referencial Limites®

(VR) Inferior Superior

S5/2°611,816.42 (Dos $13°192,220.06 {Tres
S8/ 2°902,018.24 (Dos Millones | Millones Seiscientos Once | Millones Ciento Noventa
Novecientos Dos Mil Dieciocho | Mil Ochocientos Dieciséis y Dos Mil Doscientos
con 24/100 soles) con 42/100 soles) incluye Veinte con 06/100
IGV soles) incluye IGV

i Importante

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valar referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a jo sefiaiado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando das (_2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segunde decimal; en el caso dei
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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I » El precio de ias oferfas no puede exceder los fimites del valor referencial de conformidad con ef
‘ numeral 28.2 del articulo 28 de fa Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato de Solicitud y
contratacién Aprobacién de Expediente de
: Contratacién — Formato N°02-
OSCE N°001-2023-0GA

11/08/2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resolucion Gerencial N°005-
técnico T 2023-GDU/MDR
Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder
Tipo y numero del procedimiento de seleccidn que se Por colaboradores de Ia
convocd para la elaboracion del expediente técnico, de entidad
corresponder

V=,

f’;\',FUENTE DE FINANCIAMIENTO

I

7 . .
(if Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

=| del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
=1 seleccion. ‘

=B
“-A-—a-l"’.‘

'1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de |a
obra en version impresa o digital, segln su eleccién, para cuyo efecto deben:
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Pagar en . Caja de la Entidad, ubicado en Calle Antén Sanchez S/N (Alf,
Cuadra 3 de Av. Alcazar)

Recoger en . Oficina de Abastecimiento y Servicios Generales, sito en Palacio
Municipal 2do piso. Ubicado en la Plaza de Armas del Rimac S/N
— Distrito del Rimac.

Costo de bases  Impresa: S/5.00 (Cinco con 00/100 soles)
Costo del expediente  Impreso: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Las bases y el expediente té&cnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1} dia habil de efectuado el pago.

Importante

. o La Enfidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe mclurr
un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes. i

» Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y def expediente técnico, no puede exceder el |
1 costo de su reproduccion. |

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
| fécnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versidn digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12, BASE LEGAL

- Ley N° 318638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023,
- Ley N° 31838 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.
- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
&*‘“ 0’571‘:’/,:7 gastos en el marco de la reactivacion econdmica, a favor de diversos pliegos del gobierno
3“ . nacional, gobiernos regionales y gobiemos locales, y dicta otras medidas.
= ; \ Decreto Supremo N.° 011-79-VC.
Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante
TUO de la Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF.
Decreto Supremo 377-2019-EF, Decreto que modifica el Reglamento.
Decreto Supremo N°103-2020-EF “Decreto Supremo gue establece disposiciones
reglamentarias para |a tramitacion de los procedimientos de seleccién que se reinicien en el
marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225”, Decreto Supremo 080-2020-PCM,
Resolucion Ministerial 087-2020-VIVIENDA. Resolucion Ministerial N°239-2020-MINSA (y
sus posteriores adecuaciones), y otras emitidas por el sector correspondiente.
- Directivas Vigentes del OSCE.
- Decreto Supremo N°006-2017-JUS, TUO de la Ley N°27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Ley N°27808 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
- Decreto Supremo N°011-2008-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segtin el cronograma de la ficha de seleccion de Ia convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

| De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
- caso la Entidad (Ministerios y sus organismos pablicos, programas o proyectos adscrifos) fiaya
~ difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
: disposicicn, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDC DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documen‘tosﬁ, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.211. Documentos para la admision de la oferta

a} Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

by Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderade o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del cerificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apederado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan .
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios fa informacion que puedan |
obtener directamente mediante la inferoperabifidad a que se refieren los artfculos 2 |
y 3 de dicho Decrefo Legisiativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 3
Plataforma de Interoperabiiidad del Estado ~ PIDET y siempre que el servicio web |
se encuentre active en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad. |

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

&

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta,

Para mayor informacidn de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad gel
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.ack. pefinteroperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

fy Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuin, el domicilio comun y las
obligaciones a las gue se compromete cada uno de [os integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles v:

¥"  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segan lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) det articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monte de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de a oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con més de
dos (2) decimales.

Importante

« [l comité de sefeccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de Ia
' oferta a los establecidos en este acépite.

.’ = Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferfa
se presentan para el perfeccionamientc del contrato. '

|« £l comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
| limites del valor referencial previstos en ef numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, |
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, fa oferta |
se considera no admitida. |

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en &l numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccidn de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos gque acreditan los "Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidon de las bases, a efectos de
A obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

E! comité de seleccion no podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido
indicados en jos acapites "Documentos para la admisién de la oferta”, "Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
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¢) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas anfe Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante Jegal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DN! del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

. De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
- exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante |
- la interoperabilidad a que se refieren fos articutos 2 y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa |
- medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDES y
. sfempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
. no corresponderd exigir los documentos previstos en los fiterales e) y 1.

h)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i} Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion °. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP11,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante Ia ejecucién contractual, de ser el caso,
ademads de cumplir con las condiciones establecidas en ef articulo 33 de la Ley v en el articulo 148
def Reglamento, deben consignar expresamente ef nombre completo o la denominacion o razon
o\ Social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser ;
Coaceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Gnicamente
|Zka denominacién del consorcio, conforme o dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores

@ en Consorcio en las Contrataciones def Estado”. -

Cuando Iz Entidad no haya incorporado er las bases |a obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el pastor adjudicade puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayer informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:/www.gobjernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente |a funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de carécter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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* Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la |
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales gue
correspondan, :

« De conformidad con el Reglarmento Consular del Perit aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenic de fa Apostilla, en
cuya caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya"™.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a fa consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento def contrato.

| (SO5I24,  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

N

Z El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
= | el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Oficina de Abastecimiento

Importante

w En ef caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra ‘
‘ incluida en el paquete. ‘

El periodo de valorizacion sera mensual.

3 importante

= Cuando el periodo de valorizacién establecido por fa Entidad sea el mensual, e plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en ef numeral 194.7 del artfculo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los piazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en |
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

s lLas valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEAGE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de |

e seleccién para la efecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
& Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™,
. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde Ja relacidn de Entidades obligadas a usaria |
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestidn de las valorizaciones de |
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en ef siguiente enlace: '

LR

https://www.qob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce |

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de NOVENTA (80)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

¥ Segln o previsto en la Opinion N° 009-2046/DTN.

4 Aprobada mediante Resolucion N 002-2022-OSCE-PRE y medificada mediante Resolucién N° 042-2022-0SCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial E| Peruana i 10 de enero de 2022 y § de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar ja adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir fa necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
. técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra. :

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA

/s / NOMBREDE LA OBRA : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
< VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV EL SOL URB

CIUDAD Y CAMPO DEL DISTRITC DE RIMAGC -

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”

I:OCALIZACION DE LA OBRA

Distrito : RIMAC
s N Provinclz 1 LIMA
PRES;;"C \ Regiéon : LIMA
CODRIGO DE UNICO DE INVERSION . 2500575
APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO - RESOLUCION DE GERENCIA N° 005-2023-GDUMDR, con
facha 24/02/2023

Nota: En ef presente documento se aplica el contenido de Ta homologacidn ministerial N° 148-2021-VIVIENDA

N

FINALIDAD PUELICA :
La ejscucion del proyecio iene como finalidad brindar adecuadas condiciones para el desarrolio de una mejor cafidad
de vida de la poblacion infanfil y en general.

BASE LEGAL

- Ley N° 31838, Ley de Presupuesto def Sector Publico para ef Afio Fisca! 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero de! Presupuesto del Sector Publico para el Afic Fiscal 2023.

, - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estade, en adelante ¢l TUO de la Ley,
aprobaco mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Ley N®31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para &l financiamienio de mayores gastos en el marco
de la reactivacién econdmica, a favor de diversos pliegos del gobiemno laocal, gebiemo regionales y gobierno
locaies, y dicta ofras medidas

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Decreto Supremo que, aprueba el Reglamento def TUO de la L&y, en adelante
el Reglamento.

- Decreto Supremo 377-2019-EF, Decreto que, madifica &l Reglamento.

- Decrete Supremo N° 103-2020-EF “Decreto Supremo que establece disposiciones regiamentarias para la
tramitacion de los procedimientos de seleccian que se reiicien en &l marco del Texip Unico Crdenado de la Ley
N° 30225", Decreto Supremo 080-2020-PCM, Resolucion Ministerial 087-2020-VIVIENDA, Resolucién Ministeral
N® 238-2020-MINSA (v sus posteriores adecuaciones), v ofras emitidas por el sector correspondiente.

- Directivas vigentes dei OSCE,

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUC de la Ley N° 27444 - ley de! Procedimiente Administrative

. General.

- Ley N® 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion Piblica.

- Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, Reglamenio Nacional de Edificaciones.

- Codigo Givil
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3.1- En caso de existr divergencias entre las Bases, Leyes, Normas o Reglamentos es obfigacidn del Contratista
poner en conocimiento def Inspector o Supervisor-esta situacién previa a la reafizacidn de los trabgjos a fin de que
este determine {a accidn a seguir.

3.2.- Todas ias nonmas téonicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materizies y frabajos. Los
dafios y/o preblemas causados por infracciones a este punio comen por cuenta del contrafista y deberdn ser
reparados por este sin derecho & pago algune.

3.3.- El contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera necesaria y su framitacion
respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sifio de la obra.

3.4.- Todas las normas laborales v ias de seguridad e higiene coupacional, Siendo de su exclusiva responsabilidad,
cualguier incumplimiento de estas, ya que dicho incumplimiento provenga directamente de! Coniratista o de alguno de
sus subordinados,

OBJETIVO
E[ Objefivo del proyects es BRINDAR ADECUADAS CONDIGIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

UBICACION
El proyecto se localiza en:

» Provincia : Lima

e Distrito : Rimas
«  Region Geogréafica : Costa
+ localizacién : Rimac

5.1.- ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION: PLAN DE DESVIOS, El contratista presentara el plan de desvié
definitive debidamente sustentado y coherente con la programacién de obra propuesta, Se Incluira en forma detallada
la sefializacion requerida para la etapa de construccisn la que necesariamente debera asegurar el transito por fas vias
alternas seleccionadas.

5.2.- Todos los planes de desvib o resfricciones en &f trnsito debersn ser coordinadss y aprobados por |2 Gerencia
de Transperte Urbano de lz Munisipalidad Metrepolitena de Lima (Si fuera necesario). Inmediatamente desoués de la
fima de contrato v de manera oportuna el contrafista solicitara a la Gerencia competentes las autorizaciones por
interferencia de viag,

53.- Los desvios habilitados deberan fener caracteristicas geométricas adecuadas para upa buena circuiacion
vehicutar, asimismo debera ser mantenida durante su uiilizacion.

VALOR REFERENCIAL

El Vaior Referencial para la Ejecucion de la Obra *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV EL SOL URB CIUDAD Y CAMPO DEL DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA
DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA®. Con Cédigo Unico De Inversiones N° 2509575 es de S/ 2'902,018.24
{Dos Millones Novecientos Dos Mil Dieciocho con 241100 Soles) precios vigentes al mes de febrero de 2023, que
incluye el Impuesto General 2 las Ventas.

Este monto comprende la Mano de Obra y cumplimienio de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad
social, SENCICO, costo de equipos, maquinarias, hurremientas materiales, fletes, seguros e impuestos, proteccién y
mantenimiento de ta Obra durante el periodo de consiruccion y hasta 1a entrega de |a misma, direccion téenica, gastos

\generales, utilidad y todo aquello que sea necesario para la comecia ejecucion de a obra hasta su total terminacion y

ltem Descripcidn Und. Metrado
ot INFRAESTRUCTURA VIAL
01.61 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 4.80M (SOPORTE DE MADERA) | -und 1.00
a2 ALMAGEN OFICINA Y GASETA DE GUARDIANIA mes 300
01.0.03 ALQUILER DE BANOS PORTATILES Y LAYADERQ mes 3.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMENTAS | g 1.00
01.03 DEMOLICIONES
01,0301 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON EQUIPO E=2* m 13327
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.03.02 CORTE CON DISCO DIAMANTADO EN VEREDAS DE CONCRETO £0.10M m 7333
1.03.03 DEMOLICICN OE VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS E=0.10m m2 484522
01.03.04 DEMOLIGION DE SARDINEL PERALTADG EXISTENTE 15X50 erm m 76122
01.03.05 DEMOLICION DE PAVIMENTC ASFALTISO DE 2* mg 9755.15
01.03.06 ELIMINACICH DE MATERIAL DE DEMOLICION CON EQUIPG VOLQ. 45M3.D=20KM m3 135118
01.04 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEQ
01.04.01 TRAZO, NIVELAGION Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 16.560.21
1,05 SEGURIDAD Y SALUD
10501 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINIS TRAGION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO glb. 1.00
10502 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD ¥ SALUD EN
; EL TRABAJO gl 1.00
010503 CAPAGITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb, 100
(S DEY [ 919594 SEN£LIZACIGN TEMPORAL DE SEGURIDAD slb. 100
F AN s EQUIPO DE PROTECCION GOLECTIVA glb. 100
% ::‘-w“‘:‘: ‘;’\3 5'1";'*35'05 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL gib. 100
oo;f“‘ " g5 0106 PLAN DE DESVIO VEHICULAR
Nk 0z 522 01.06.01 DESVIQ DE TRANSITO glb. 1.00
t.07 PAVIMENTACION FLEXIBLE
h1.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
E3.07.01.01 CORTE G/EQUIPO A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PAVIMENTOS m3 167133
3 fﬁ‘lm-ﬁﬂ’z ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO VOLQ. 15M3,0=20KM m3 256272
S00702 PAVIMENTO FLEXIBLE
1070201 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CIEQUIEG PARA
PAVIMENTOS m2 10068.66
11.07.02.02 BASE GRANULAR; E=0.20m - CEQUIFO m2 1008866
01.07.02.03 IMPRIMAGION ASFALTICA m2 8655.63
11.07.02.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 9856.63
1.07.03 SENALZACION
£1.07.03.01 PINTADO DE PAVIMENTO {LINEAL GONTINUA) m 2675.26
11.07.03.92 PINTURA DE PAVIMENTOS (LINEA DISCONTINUA} m 538.64
01.67.03.03 PINTADO DE PAVIMENTOS (SIMBOLOS Y LETRAS) B18.44
914070304 SERALIZACION VERTICAL Yad 31.00
g.f-‘” 03.05 GIBA DE ASFALTO m3 2.00
t.o7.04 NIVELACION DE BUZONES
QQQE_LE&“&/\V& $7.04.61 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 33.00
01.08 PAVIMENTO SEMIRIGIDO (RERMA DE ADOQUIN)
01.08.0¢ MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.01.01 CORTE CIEQUIPO A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PAVIMENTOS m3 532.85
01.08.01.02 ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE GON EQUIPS VOLQ, 15M3,D=20KM m3 892,84
01.08.62 EERMAS DE ADOQUINES
1050201 CONFORMACION Y COMPACTAGION GE SUBRASANTE GEQUIPO PARA
PAVIMENTOS m2 231718
01.08.02.02 BASE GRANULAR DE=0.15 m m2 231718
01.08.02.03 ADGOUINES DE CONCRETO ROJO 10X20X8 GMi PARA BERMA m2 2317.18
01.08.02.04 CAMA DE ARENA E=0.05 M PARA ASENTADO DE ADOQUINES m2 231718
01.08.02.05 SELLADD Y COMPACTADO FINAL DE PAVIMENTO SEMIRIGIDO m2 | 2317.18
7108 VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS
01.08.01

T
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01.08.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE CIEQUIP PIVEREDA m3 501.80
01.09.61.02 ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPQ VOLO. 15M3,D=20KM m3 652.34
01.08.62 VEREDAS DE CONCRETO
01.09.0201 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PAVERECA m2 443649
01.99.02.02 BASE GRANULAR E=0,10 m. INCLUYE COMPACTACION CEQUIPO mg 443648
01.09.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS ¥ MARTILLOS m2 965.09
61.09.62.04 VEREDA DE CONCRETQ FC=175 KG/CM2 E=0.16M (incluye acabado y brufiadc) m2 4436.48
61.09.02.05 CURADO DE CONCRETO VEREDAS 2 448643
1.09.02.06 JUNTA DE CONSTRUCCIGN E=1" SELLADO CON ASFALTO m 118260
01.089.02.567 PINTURA EN PERIMETRG DE VEREDAS n 262587
01.09.03 RAMPAS VEHICULARES DE CONCRETO
01.08.03.01 CONFORMAGION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE GEQUIPQ PARA RAMPAS 395.78
01,08.03.02 BASE GRANULAR DE=0.15 m EN BERMAS DE ACCESC VEHICULAR 269.52
105,030 BASE GRANULAR E=0.10 m, INCLUYE COMPACTACION C/EQUIPC PARA RAMPA
PEATONAL m2 12726
L 01.08.03.04 ENCOFRADOC Y DESENCOFRADO DE RAMPAS m2 46.20
2109.03.05 RAMPA PEATONAL DE CONCRETO Fie=173 kg/em2 {incluye zcabado y brufiade) m2 127.26
3@3{03_% ;wgms DE ACGESC VERICULAR DE CONCRETO Fe=210 keyem2 [inciays acabado y
T rufiado) me 269.52
0 PL5.03.07 CURADG DE CONCRETO EN RAMPAS m2 39678
“Bbo.03.08 JUNTA DE CONSTRUCCION E=1* SELLADO CON ASFALTO m 690.37
01.08.04 NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
ng1.09.04.01 NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und 204.00
' @g‘mﬁz NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE und 57.00
N o gmg SARDINELES DE GONCRETO
i ﬂ‘fﬁ.m MOVIMENTO DE TIERRAS
Ty EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL PERALTADO 15Xd5cm m 1067.76
1.10.01.02 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL EMBUTIDO 15X30em m 762.46
21100108 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO VOLQ. 15M3,D=20KM 107.07
01.10.02 COKCRETO EN SARDINELES
100281 ENCOFRADO Y DESENCOFRADG PARA SARDINEL PERALTADG HeD.45m n 1087.76
1100202 SARTWEL EMBUTIDO 1 X 30 CM DE CONCRETO DE fo=175 kgfom? (inciye
encofrado} m 762.46
01.10.02.63 CONORETD FC=175 KG/IM2 EN SARDINELES PERALTADOS m 1067.76
S USTR | 01100204 ACERO GORRUGADO fy=4200 kgjem? GRADO 60 kg 322891
&;?Q ! 43’4\-19-“2«“5 CURADO DE GONGRETO m2 &71.41
g g . " \%\‘9-9105 JUNTAS ASEALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS =1 m 40.05
Z 200, WEMBRO i fiAv 0207 JUNTAS DE DILATACION EN SARDINEL SUMERGICO m 28.80
S&Mﬁ 100208 PINTURA EN SARDINELES PERALTADOS m 1067.76
01.41 AREA VERDE
011101 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.11.01.01 CORTE MANUAL PARA EL AREA VERDE H=20 CM m2 223053
0150102 ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO VOLQ. 15M3,D=20KM m3 445.11
01.41.02 AREAVERDE
01.11.02.01 SEMERADO DE GRASS w2 223053
01.11.02.02 SEMBRADO DE ARBOLES ung 15.00
0112 IMPACTC AMBIENTAL
011201 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION - POLVO m2 19560.21
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01.12.02 CONTENEDORES PARA RESIDUOS SEGUN NTP 500.058 und 2.00
011203 LIMPIEZA FINAL OE OBRA m2 1855021

7.  SISTEMA DE CONTRATACION
A Precios Unitarios

8. MODALIDAD DE EJECUCION &Y
Por Contrata {"

9. PLAZO DE EJECUCION -

Ef plazo de ejecucion de la obra materia de |2 presente convocatoria es de NOVENTA (99) dias calendario, en

concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion v en ¢ expediente técnico de obra. Lo que deberd

ser debidamente sustentadc con ia presentacidn dea programacion de fa cbra con ia indicacion de la ruta crifica. E!

inicio del plazo de ejecucion de obra se adecuara a las condiciones dispuestas en el arficulo 176.1 def articulo 176 del
\_ Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado.

8\ SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

=

£

y 10.1 B Contrafiste est4 obiigade a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad & las normas de Seguridad y Salud Ccupacional - OHSAS 18001, £l Contratista esta obligado
a tomar todas las medidas de seguridad nesesarias para evitar pefigros contra Ja integridad 1z vida vy la
propiedad de las personas, instituciones o firmas durants la ejecucion de la obra, en este sentido debera
dotar @ su persenal, de los equipes y herramientas pertinentes para la rezlizacion de todos los trabaios,
quedando terminantemente prehibido la reaiizacidn de trabajos en circuitos energizados. El riesgo de la
inobservancia de esta obligacion correrd Unicamente por cuenia del Contrafista. E! Contrafista deberd
desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud occupacional a fin de garantizar la sequridad v
salud del personal que intervenga en la actividad y preservar bienes propios. Asimismo, el Contrafista
debera implementar yia ejecutar su plan de vigilancla, prevencién y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicidn & COVID 19, segin normativa vigente y medificatorias.

10.2 POLIZAS DE SEGURO: E! Contrafista deberz con pdliza de seguros de fodo riesgo de construccién {CAR
- Construccion Alf Risk) con vigencia desde el inicio de ejecucién de Ja obra hasta que [a liquidacion de la
obra quede debidamente cansentida y debera coordinar con el &rea usuaria los detalies de la emisien de la
poliza CAR previo & la firma del conirate a efectos de que la misma se ajuste a las reales necesidades de
aseguramiento de la Enfidad. Las condiciones minimas de cobertura se detallan a continuacion:

POLIZA CAR: De presentacidn obligatoria al dia siguiente de aprobado ¢l Expediente Técnico detallado

aprobado:
» Basica; por el monto del valor de la obra determinado en el expediente téenico detallado

aprobado. Terremoto; por el monto del valor de obra determinado en sl expediente enico

detaliado aprobado.

Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del valor de obra determinade en el expediente

téonico detaliado aprobado.

> Dafios materiales, dafios personales, remocién de’ escombros, por el 5% def monto del valor de

obrza determinado en el expedients técnico detsllade aprobado.

Huelga, motin, conmecion civil, dafio malicioso, terrorismo, por et 20% del monto del valor de

obre determinado en el expediente téenico detalfado aprobade.

v

Y

La plliza de seguro deberé ser presentada como maxima a los tres (3) dias calendario siguiente de !a
comunicacion de la aprobacitn del expediente técnico detallado, ademés deberé estar vigente para el inicio de
elecucion de la obra hasta alcanzar |a finalidad del contrato.

10.3 SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO {SCTR}
El Contrafista debera contar con seguro complementario contra tods riesge (SCTR) para tedo e} personal
gue se encuentren cumpliende funciones dentre de la zona de ejecucidn de obra, La vigencia del seguro es
hasta la recepcion.
El 8CTR debera ser presentado como méximo a los tres (3) dias calendarios siguientes de la comunicacion
de fa aprobacion del expediente técnico detallado.

11. FORMAS DE PAGO
El pago para la Ejecucidn de ls Obra, se efectuara medianie Valorizaciones Mensuales.
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Las valorizaciones deberén ser eleboradas por el Contratista y et Supervisor, debiendo contar con todo lo soficitado en
el ftem N°14 Valorizaciones.

Ef plazo maximo de aprobacién por el Supervisor de las valorizaciones y su remision a la Entidad, serd de cinco
{05} dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente, al de la valorizacién respectiva.
De las Valorizaciones presentadas, se entregaran a la Sub Gerencia de Obras Piblicas 02 Original y 01 Copia

12. MATERIALES Y EQUIPOS
Todos los materiales y equipos destinados a la cbra deberén cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas, asimismo en la ejecucién de
la cbra.

El Inspector o Supervisor se reserva el derecho de rechazar |a fista de equipos propusstos por el Contratista si estos
no concuerdan con lo esiipulade en fas bases, comerén por cuenta del contratista las muestras de materizles
requeridos par ef Inspector o Supervisor, condicién que debera ser asumida por &l posior en su oferta mediante carta
de compromiso en su oferta.

FE
L% (VAL ORIZACIONES .
N j,i.a Valorizacion es la cuantificacion scondmica de los avances fisicos contratados yio ejecutados; fienen el

carécter de pages a cuenta foda vez que es en la liquidacion donde se define ef monto total de la obra v ef saldo
a cancelar, .

Los mefrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por ef residente v el inspector o supervisor,
para lo cual ambos deben constiiuirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de la
\. 3 cual el inspector o supervisor formuta la valorizacion. Si el contratista no se presenta para la valorizacion conjunta

=i con el inspector o supervisor, éste Ja efectuara,

El inspector o supervisor revisara [os metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

Las valorizaciones mensuales, se presentaran 2 la entidad una vez sea aprobado por el inspector o superviscr,
durante los cinco (05} primeros dias contados a partir del primer dia habil def mes siguiente 2 [a gjecucién de los
trabajos en un (02) original y una (01} capia, acompaiiadas segiin el caso por los computos métricos resultantes
de as mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor,

1 Factura emitida por el contratista (seré solicitada a Ja conformidad de la oficing)
2 Conirato de obra y adendas de ser el caso
3 Resoluciones de ampliaciones de plazo (fodas las que se hayan oforgado}, de ser &l caso
4 Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion ded equipo minimo
utifizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y
recomendaciones.
5 Valorizacidn.

5.1.- Resumen de valorizacién,

8.2.- Ficha de identificacion de obra.

5.3.- Reintegro por valorizacion,

5.4.- Deduccidn que no comesponde por adelanto {directo y materiales).

$.5.- Formulas polinémica de regjuste.

5.6.- Valorizacion del presupuesto.

$.7.- Cuadro de amortizacion del adelanto directs y de materiales,
6 Grafico (curvas) comparafivo de avance programado y ejecutado (mensual y acumulado),
7 Calendario de avance de obra valorizado.
8 Planilla de mefrados.
§ Fotografias a color del proceso de construccitn del mes valorizado (minimo 15, sefialar descripcién y
fecha)
10 Copia de protocolos de calidad.
19 Copia del cuademo de obra del periodo de ejecucion. (segln Directiva N® 009-
2020-08CE/CD
12 Pago de cumplimiento de obligaciones socizies (sencico, canafovicer, onp, afp, essalud).
13 Planilla efectrénica del personal pensicnista,
14 Copia del segure complementario contra todo riesgo.
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15 Original y copia {egalizada del certificado de habilidad vigente del residents de obra.

16 Copia del comprabante de pago, del mes anterior.

17 indices unificados para la construccion, copias de Ja formulas polinémicas def expediente téenico y copia
de la fecha del valor referencial que se encuerdran en las bases.

18 Copla de inscripcién a lz REMYPE, carla fianza de fiel cumplimiento, adelaniodirecto y materiales vigentes
{de corresponder)

18 Copia del contrato def consorcio.

20 Acta de enirega de terreno, acta de inicic de obrz yfo primer asiento def ¢.0. (en todas las valorizaciones)
21 Otros documentos que considere importante.

15.  INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El infcio de Obra seré acuerdo al Articulo 176° del Reglaments de la Ley de Contratacaones del Estado “Inicio del
plazo de ejecucion de obra".

16. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
Los requisitos minimos, indicados a continuacion, seran de cumplimiento obligatorio:

DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
22\ Los postores deben presentar ef Equipo Minimo para la Ejecucin de la Obra de acuerdo al cuadro siguiente.

CORTADCRA DE CONGRETO ING. DISGO DE CORTE

TEODOLITO 1
CAMION IMPRIMADCR DE 180061 Und 1
PAVIMENTADORA DE 65 HP Und 1
MOTONIVELADORA 130-135 Hp Und 1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50° Und 1
MINI CARGADOR Und 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP Und 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 Und 1
CORTADORA DE PAVIMENTO CAP: 13-35HP INGLY. DISCO DE GORTE Und |
RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 810 fon Und 1
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP B8-23 on Und 1
RODILLO LSO  VIERATORIO  AUTOPROPULSADD — 101-135FP s ]
10-12 ton

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP Und 1
COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP Und 1
CAMIGN CISTERNA 4 X 2 (AGUA} 1,500 gl Und 1
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 Und 6

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

El personal clave, no podré vcupar doble carge, por ningln motivo, para ¢l cabal cumplimiento de los objetivos de
ka obra,

&l personal clave para ja sjecution de la abra no podré ser susfituido, salvo casos de fuerza mayor debidamente
comprobada que se susciten después de la suscripcion del Contrato, situacion que serd aprobado por Sub
Gerencia de Obras Piblicas, dentro de los plazos estabiecidos en el numeral 190.4 del articulo 190 del
Reglamento. El reemplazante deberd reunir las experiencias profesionales iguales o superiores 2 las del
profesional reemplazado.

RELACION DE PROFESIONALES

1. Residente de Obra {Véase Nota 1}
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Formacion académica

Nivel Grado ¢ Titulo Profesion Acreditacién
Documentos para la acredifacion de
formacion académica: dicho reguisito
THulo profesional Ingeniero Givil de calificacion se acreditard para la

suscripcian del confrato.
{Véase Nofa 4)
Experiencia

Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacién

experiencia | experiencia

Residente y/o jefe yio supervisor yio Documentos para la

inspecior y/o jefe de supervision yio {gfmmiiaego acreditacién de formacion
residente principat vio director residente yfo Obras d es?i e la académica: dicho requisito de

jefe residente yio jefe residents principal yfo similares fecha de Ia calificacidn se acreditara para
ingeniero residente y/o supervisor principal la suscripcion del confrato.

de obra colegiatura) (Véase Nota 5)

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N* 30225, Ley de Conirataciones del Estado y su Reglamento; Ley N°® 16053, Ley que auforiza a
s colegios de Arquitectos de! Perll y &l colegic de Ingeniercs del Perl para supervisar a jos profesionales de
Arguitectura e Ingenierfa de la Repdblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza
a los Colegios de Arquitectos del Per( y al Colegio de ingenieros del Per() para supervisar a los profesionales de
arquitectura & ingenierfa de la Replblica y su reglaments; v fa Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos del
Reglamento Nacional de Edificacicnes - RNE. v

2. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo {Véase Nota 2)

Formacién académica
Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion
Ingeniero Civit o Ingenierode | Documentos para la acreditacién de
Higiene y Seguridad indusfrial o | formacién académica; dicho requisito

Thulo profesional Ingeniero industrial o Ingeniero | de calificacién se acreditara para la
de Sequridad y Salud en ¢l suscripeidn def contrato,
Trabajo (Véase Nota 4)
Experiencia

- Tipo de Tiempe de o

DISTR p P

S o gy Cargo desempefiado experiencia periencia Acreditacion

_3‘ ¢ \| Especialista y/o ingeniero y/o supervisor o Documentos para la

=] jefe ylo responsable yfo residente em; acreditacion de formagion

seguridad y salud ccupacional o seguridad {f:mmiigo académica: dicho requisite de
higiene ocupacional o seguridad de obra ¢ | Cbrasen des‘?ie i calificacion s¢ acreditard para

seguridad en el frabajo ¢ salud ocupacional o general fechade la fa suscripcion def contrato.
Implementasién de planes de seguridad e
higiene ocupational o en prevencion de
riesgos laborales.

colegiatura) (Véase Nota 5)

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos:
ey N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto
Supremo que aprueba ¢l Plan Nacional de Seguridad y Salud en e} Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806 Ley General
de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resoiucién Suprema N* 021-83- TR, Normas Bésicas de Seguridad e
tligiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante fa Construccién del Reglamento Nacional de
Edificaciones — RNE; Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado v su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arguitectos del Per( y al colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales
de Arquitectura € Ingenieria de la Reptblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que auteriza
a los Colegios de Arquitectos del Perl v al Colegio de Ingenieros del Per(l para supervisar a los profesionales de
arquiteciura e ingenierfa de la Replblica y su Reglamento,
3. Especialista Ambiental (Véase Nota 3)

Formacion académica
Nivel Grado o Titulo | Profesion | Acreditacion
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Ingeniero Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Gestidn Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos

Documentos para la acreditacion de
formacion académica: dicho requisito
de calificacion se acreditara para la
suscripcién del contrato.

. . Ambieniales o Ingeniero de (Véase Nota 3)
Titulo profesional Recursos Naturales y Energia
Renovable o [ngeniero de
Recursos Renovables o
ingenierc Ambiental y de
Recursos Naturales
Experiencia
- Tipo de Tiempo de W
Cargo dessmpenado experiencia | experiencia Acreditacion
Especialista yic ingeniero yic supervisor yfo Documentns para fa
jefep yio Irespgnsab?e Yo residents ambienta 18meses | acreditacién de formacién
R ylo ambjentalista en: mifigacidn ambiental ¢ | Obrasen (computado a"?"e“’.‘,"a- dicho regu@o de
o ; s desdela calificacion se acreditara para
4 =G, | amblentalista o monitoreo y  mitigacion general g
¥ SRR : . . fechadela | lasuscripcidn del contraio.
_ _ =11 ambienfal 0 impaclo amblental o medio ;
P 2 1] ambiente colegiature)
i ‘i’ﬁ ‘ . (Véase Noia 5)

=

Gt c;.?f/; Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguienies documentos
normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambilenial; -Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arguitectos del
Perlt y al colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la

Reptblica; Ley N° 28858, Ley gue complementa Ia Ley N°* 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos
=\ del Perd y ai Colegio de Ingenieros del Perd para supervisar 2 los profesionales de arquitectura e ingenieria de la
17 | Repliblica y su Reglamento; Ley N* 27446, Ley de} Sisterna Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental,

Nota 4: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificard en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacidn Superior Universitaria - SUNEDU a fravés del siguiente link:
htips:/feniinea.sunedu.gob.pef De no encontrarse inscrite, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura
y habilitacidn se requerira para el inicio de su pariicipacion efecfiva en la ejecucitn de la prestacidn.

Nota 5; Documentos paraia acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad
o (i} constancias o (iii) certificados o (iv} cualquier ofra documentacidn que, de manerza fehaciente demueste la
experiencia del personal clave propuesto. L.a Enfidad debe valorar de manera integral ios documentos presentados
\ parz acreditar dicha experiencia, se debe validar Ta experiencia si las actividedes que realizd el profesional
carresponden con la funcion propia del carge o puesto requerido, desarrollados en &l sector piblico o privado.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Cantidad . .
Mo: ct::lmrﬁdo rnéxima‘ de A"t;gr::;i?éie la Acreditacidn de experiencia
contrataciones

Se acreditara con copia simple de; (7}

confratos y sus respeclivas actas de

No mayor a dos {02} Durante los diez (10) | recepcidn de obra; {ii) confratos y
veces el valor referencial afios anteriores a la sus respeclivas resoluciones de] :

de la confratacion ¢ del presentacion de oferfas | liquidacion; o {iii) confratos y SUSE

iterm, en la ejecucion de Veinte {20) que se computaran | respectivas constancias des (
obras iguaies yfo desde [a suscripcion del | presfacion o cualquier  ofra\p
similares. actaderecepcion de | documentacion de la cual se

{Véase Nota 6) cbra, desprenda fehacientemente que la

obra fue conciuida, asi como el

monfo total que implicd su efecucién.

Nota 6: Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal
vy vehicular: Construccién yio creacin y/o mejoramiento yio ampliacion yio recuperacion y/o reconsfructidn yio
adecuacion yfo rehabilitacién ylo remodelacion yio renovacion de vias urbanas de circufacién peatonal yio
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vehicular con pavimentos {rigidos y/o fiexibles y/o semifiexibles} y/o aceras o veredas {concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en fas siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles yfo anillus vigles yfo pasajes y/o carreteras yfo pistas y/o veredas y/o vias intemas y/o jirones
ylo vias locales yio vias colectoras ylo vias arleriales yfo vias expresas yio infercambio vial y/o pasos a desnivel
yio infraesfructura vial yfo peatonal vio habilitacianes urbanas y/o plazuelas y/o plazas yio alamedas ylo espacios
piiblicos urbanes yfo servicios de transitabilidad vio urbanizacion yio parques y/o infraesiructura recreafiva ylo
esparcimiento vfo accesibilidad urbana yfo malecones urbanos.

d) FUNCIONES YiO ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Residente de Obra

las funciones y/o actividades especificas del Residenfe de Obra comprenderan el conirol tcnico,
administrativo y econdémico-financiero de fa ejecucién de obra de acuerdo al expediente técnico, del
mismo modo el confrol de las obligaciones confractuales de las personas naturales o juridicas que
tendran parficipacién en &f desarrcllo de la obra (personal técnico/adminisirativo, subcontrafistas,
proveedores de materiales y equipos, stc). las actividades especificas del residente serdn
desarroltadas en tres fases y plasmadas en el Plan de trabajo. Adicionalmente sera responsable de las
actividades especificas de la especialidad de calidad, que comprenderan el control de la calidad
aplicables a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y
pruebas; de acuerds al expediente técnico de obra v |2 Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del
Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales técnicos; que serén de aplicacion obligatoria,
del mismo modo, el controf de las obligaciones contractuales de |as personas naturales o jurfdicas que
tendréan parficipacion en &l desarrolio de [a obra {subconiratistas, proveedores de materiales v equipos,
eic.}.

Debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término de la
construccion. Esta documentacion deberd versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de
aceptacion aplicados en cada etapz del proceso constructive. Las actividades especificas de la
especialidad de calidad, seran desamrolladas de acuerde & Plan de Aseguramiento y Confrol de la
Calidad-PAC aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de [a ejecucion de fa
obra. Ademas, las siguientes actividades contractuales

Las Funciones y actividades se describen a confinuacion;

Fase I: Funcicnes yio actividades previas a la ejecucién de la obra

1.1 Movilizacion e instalacion del residente en obra;
1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con Iz parficipacién de sus especialistas, dicha acﬁvﬁaé-»
debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la absolucion de consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccidn comespondients, compatibilidad con el terreno
utiizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u
observaciones que pudiera enconirar respecto al expediente téonico;

1.3 Actividades Complementarias: revisar ylo actualizar yfo efectuar un plan de desvios del trénsito
peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuademo de Obra delimitacién del area de trabajo;
ubicacion de puntos de confrof topografico y suscripeidn del acta de enfrega del terreno,

1.4 Para un adecuado control tcnico, administrativo y financierc de la obra, eleboraré y aclualizara de
forma permanente lo siguiente: plan de trebajo de! contratista, que contemple los procesos constructivos,
las instalaciones de los equipos, procura de maquinaria, materiales y personal, permisos, revision del
programa de ejecucion de obra (CPM), revision ylo actualizacion ylo elaboracion de los planes de: Plan
de Aseguramiento y Confrol de fa Calidad-PAC , Plan de Seguridad v Salud Ocupacional ~ PSSO, Plan
de Manejo Ambiental - PMA; documentacion y participacion del plantel de profesionales destacados en
obra {personal clave y de apoyo); que incluya enre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos
del proyecto v otres aspectos que sean materia de consulta;

1.5 Revisidn del expediente técnico de obra en los aspectos comrespondientss a calidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y ofros aspectos que pudiersn ser materia de
consulta; debiendo elaborar el informe comespondients;

1.6 Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de iz Calidad - PAC; que debers ser
concordante con lo establecido en &l expedients tcnico v normas técnicas que resuifen aplicable 2 cada
insumo y/o proceso constructivo;
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1.7 Otras actividades previstas por e Reglamento de la Ley de Confrataciones def Estade.
Fase [i: Actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Ejscutar tas partidas del expediente {écnico de acuerde al plan de frabajo aprobado con las
recomendaciones y conformidades del supervisornspector, incluyendo los posbles cambics yio
modificaciones;

2.2 El {itimo dia de cada periode previsto en kas bases, el residents, a ravés del confrafista, formulz, en
forma conjunta con 2l supervisorinspector; los metrados realmente sjecutados vy valorizan en forma
conjunta con &l supervisorinspector;

2.3 Con ¢l sustento del especialista de celidad, ejecutard el Plan de Aseguramiento y Conifrof de ia
Calidad-PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a las especificaciones técnicas del
expediente iécnico, normas, manuales técnicos y fas pruebas de control de calidad de los insumos,
procesos intermedios y procesos finales;

2.4 Controlar de avance fisico y financiera con la programacién de obra y evacuacién de los informes
que sustenten la velorizacion periddica;

2.5 Proporcionar & supervisorfinspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, observando como indicador principal: ! porcentaje (%) de
eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obrs;

2.6 Con & apoyo del especiafista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al control de la
seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de cbra (personal profesional, técnico,
administrafivo, cbrero y otros); el mantenimiento del transito en la construccién, los procedimientos de
emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, fos informes de accidentes,
tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes;

2.7 Proporcionar al supervisor/inspecor, para su aprobacion, el informe periddice del Plan de Seguridad
y Salud Ocupacional ~ PSS,

2.8 Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velard por ef adecuado control del
medio ambiente, cuidando a demarcacidn y aislamiento del area de irabaijo, las rutas altemas, el confrol
de la alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora,
social y cultural. Los impactos que se derivan de Jas actividades del proceso constructivo deberan ser
tratados en forma oportuna de acuerdo al Flan de Manejo Ambiental-PMA aprobado;

2.9 Proparcionara al supervisorfinspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan de Manejo
Ambiental -PMA, reportando come indicador principal las acciones tomadas como: medidas preventivas
ylo medidas de mitigacion y/o medidas de comeccion y/o medidas de compensacion, accionadas para
cada impacto negafivo generado; :

2.10 Control econdmice financlero, el control de los adefantos en efectivo y por materiales, el analisis de
precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real, verificacion oportuna del
cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza, &l control de pago de
valorizaciones y ofras obligaciones contractuzles;

2.11 Procesar y suministrar al supervisorfinspector; de la informacién digital v los planos de avance de
obra georreferenciados; para el levantamiento en fa esfructura GIS de ta Entidad caso confrario eny
plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento tiene implementada.

2.12 Implementar y ejecutar ¢f PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;

I

Ay

e
1,

2.13 Cumplimiento de la NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacién de la NTP-ISO 9001:2@@
en el sector construccion; e
2.14 Proponer al supervisor/inspector; los cambios al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad™?
PAG, que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al personal sobre ellos;

2.15 Planificar auditorias infemas y gestionar su ejecucion en caordinacion con el residente de obra;
2.16 Proponer; antes de iniciar algin proceso; que los puntos de inspeccian en calidad requeridos, tenga
el procedimiento correspondiente;

2,17 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos
suministrados por terceros;

2.18 Controlar los suministros det sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformidad segin
los requisitos del contrato;

2.18 Ejecutar las inspeccionss y/o pruebas yfo coniroles de calidad de las parfidas a ser valorizadas;
2.20 Faciiter ta difusion de las "no conformidades’ a las demés é4reas de construccion, para evitar fa
recerencia de las mismas;

2.21 Confrolar las "no conformidades” ¢ posibles causas de “no conformidades”;

222 Gestionar el seguimiento de las “no conformidades®, asi como de las acciones comectivas
aplicadas;
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2.23 Controlar Documentos y Registros de calidad emtfidos por el contratista a partir de la aplicacidn de
los procedimientos e insfructivos det PAC aprobados por &l supervisorfinspector;

2.24 Establecer los requisitos de conirol de calidad a los subcontratistas/proveedores y su cumplimiento;
2.25 Realizar |as pruebas & inspecciones requeridas por &l supervisorfinspector o sus especialistas.

2.26 Centrolar que todos los equipos de inspeccién, medicion y ensayo que son usados en los procesos
constructivos de la obra, cuenten con sus cerfificados de calibracion vigentes;

2.27 Elsborar el informe periédico del plan de aseguramiento y contro! de la calidad de la obra de
acuerdo a [a esfruchura del informe periddico del plan de aseguramiento de la calidat de la obra.

2.28 Otras Acfividades, efectuar ef conirol del pavimenfo ferminade (evaluacion deflectométiica y de
rugosidad) den ser apiicable, asl mismo las aciividades en el PAC, antes de |a recepcion de abra;
actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase JH: Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1 Fecha de Recepeidn de Obra: Comunicacion de recepcion de obra al supervisorfinspector;

3.2 Recepcion de Obra: Elahorar los planos post construccidn de Iz obra, elaboracion de los mefrados
finales de obra, memoria descriptiva de fa obra, de ser el caso la suscripeion del acta con observaciones,
levantamiento de las observaciones, comunicacion del levaniamiento de observaciones al
suparvisor/inspector con copia a la Entidad, participacion y suscripeién de la recepcion final de obra;

3.3 Uquidacion de obras del contrafista (para la modalidad de contrata): Presentacion de ios planos
georreferenciados de post construccion, presentacion de los metrados fingles de obra, presentacion de
la memoria descriptive de obra, presentacidn de la fliguidacién de obras del ejecutor o contrafists,
presentacitn del dossier de calidad; )

3.4 Procesar y suministrar al supervisorfinspector para el levantamiento digital de la informacién y los
planos de replanteo finales gecrreferenciados en la plataforma informatica que el Ministerio de Vivienda,
Construccidn y Saneamiento fiene a disposicitn;

3.5 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos enfregados por &l
contratista, que debera ser entregado a fa entidad;

3.8 Ofras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado

» Especialista de Seguridad en Obray Salud en el Trabajo

Las actividades especificas del especiafista en seguridad y safud ocupacional, comprenderz el
cumplimiento de la seguridad en obra y fa salud ocupacienal de los Fabajadorss, en concordancia con a
normativa vigente, implementacion de charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional,
tecnico, administrativo, obrero y olros), supervision del plan de frénsito interno en la construceidn,
supervision del plan de desvios de la ejecucion de cbra, implementacion del plan de repuesta de
emergencias, verificacién del curnplimiento de usa de los implementos de seguridad personal y colectiva,
elaboracin de informes periddicos e accidentes, los procedimientos de emergencia v ofras obligaciones
derivadas def Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO aprobados en concordancia con los
procesos intermedios/ffinales de la ejecucién de la obra. Asimismo, fas siguientes actividades
contractuales:

Fase I: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacién)

1.1 Revisar el expediente t&cnico en la especiafidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaberar ¢l Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSQ, sobre la base de las unidades
constructivas que comiprometen la obra, para ello identificara los procesos, actividades y operaciones
establecidos en el expediente técnico y de ser necesario serd complementado/actualizado durante la
ejecucion de la cbra; dicho plan incluye la elaboracién de la Matriz de Identificacion de Pefigros y
Evaluacidn de Riesgos vy Controles — [PERC;

1.3 Implementar la estrategiz de control seguridad salud en el trabajo contenida en los instrumentos de
gestion def expediente fécnico;

1.4 Ofras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Enfidad.

Fase [: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra
2.1 Implementacién, actualizacion v seguimiento del Plan de Seguridad v Salud Ocupacional - PSSO,

que debera contener a la Mafriz de Idenfificacién de Peligros v Evaluacidn de Riesgos v Confroles -
IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenia lo siguiente: L
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v Garanfizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la

capacitacidn al personal en general; en la metodologia de la idenffficacian de peligros,

evaluacion de riesgos y controles, como también facifitar Ja logistica necesaria, formatos

impresos v digitales para dicha identificacin;

Identificar los peligros aseciados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su poshble

efecto. El desarrollo de esta actividad se soporia con enfrevistas y observacion de tareas;

identificar los riesgos asociados a los peligros identificados y los confroles existentes;

En la evaluacién de riesgos, deberd verficar que la maliz de criterios determine iz

probabilidad de un incidente o accidentes;

Caleular la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre [a base de los

resultados obtenidos, implementara las medidas de confral mas adecuadas para los frabajos y

actividades a desarrollar;

Reevaluar los controles propuestos una vez establemdo los confroles vy Gestion de la

implementacitn de los confroles propuestos ung vez aprobados y validados por la supervisién,

Identificar y evaluar los requisitos legales, los cuales se tomaran en cuenta en el desarrollo del

PSSO, durante la gjecucion de Ia obrg;

Capacitar constantemente al personal en temas de seguridad y salud ocupacional;

Cumplir con los mecanismos preveniivos establecidos en el PSSC de cada una de las

aclividades de fa ejecucion de la obra;

Garantizar el uso comrecto de Jos Elementos de Proteccion Personal — EPPs y colectiva;

Curmnplimisnto y efectividad de gada accion correctiva propuesta por el supervisar;

Parficipar activamente en la investigacién de incidentes;

Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les

compete en la implernentacion y ejecucién del PSSO por parte det contratista;

Comunicacidn constante con el residente de cbra, informando sobre los avances y resultados

de la implementacion de! PSSO;

Liderar las reuniones de los comités de seguridad;

Elaborar el informe periédico del plan de seguridad y salud acupacional-FSSQ del contratista,

verificando los reportes e indicadores mensuales de; accidenies moriales, accidentes leves,

accidentes incapacitanies, enfermedades ocupationales & incidentes.

¥ Afencion de las noffficaciones o quejas de la Entidad y terceros referides al tema de seguridad
y salud ocupacional; y
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Fase Hl: Funciones y actividades para Ja recepcion y liquidacion final de fa obra y el contrate

3.1 Participar conjuntamente con ¢l Residente y el Supenviser / Inspector, en ef acta de recepcion de
obrg;

3.2 De requerirse actividades concemientes al levantamientn de observaciones, derivadas del proceso
de recepcién de obra, deberd apoyar en el levantemientc de las mismas cumplir las obligaciones y
acfividades, que correspondan & su especialidad, las que se encueniran definidas en la Fase ] -
Funcicnes y actividades durante [a gjecucion de Iz obre;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especiglista emitira un informe previo de
conformidad v realizara el comespondiente registre en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de seguridad y salud en &l frabajo, desaroliado en s franscurso de la ejecucion
de obra:

3.5 Otras de acuerde & su especiaiidad /o a requerimiento del supervisor / Inspecior,

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional, comprenderd el
cumplimiento de Ia seguridad en obra y la salud ocupacional de los rabajadores, en concordanciz con la
nommativa vigente, impiementacién de charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y ofros), supervision del plan de Fransifo interno en la construccion,
supervision del plan de desvios de la ejecucién de obra, implementacion del plan de repuesta de
emergencias, verificacién del cumplimiento de uso de los implementos de sequridad personal y colectiva,
elaboracion de informes periddicos e accidentes, los procedimientos de emergencia y ofras obligaciones
derivadas det Plan de Saguridad y Salud Ocupacional — PSSO aprobados en concordancia con los
procesos intermediosfinales de la ejecucion de la obra. Asimismo, las siguientes actividades
confractusles:

Fase I; Actividades previas a |3 eJecucion de la obra {Astividad: Planificacion) Wa
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1.1 Revisar &l expedients técnico en la especialidad y elzbaracion del informe;

1.2 Elaborar gl Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre [a base de las unidades
sonstructivas que comprometen la obra, para ello identificard los procesos, actividades y operaciones
establecidos en el expediente técnice v de ser necesaric serd complementado/actualizado durante la
gjecucion de la obra; dicho plan incluye Ja elaboracion de la Matriz de Identificacion de Peligros y
Evaluacion de Riesgos y Confroles - IPERC;

1.3 Implementar ta estrategia de control seguridad salud en el rabajo contenida en los Instrumenios de
gestion del expediente #cenico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad yfo requerimiento de la Enfidad.

Fase ll: Funcicnes y actividades durante ia ejecucion de la obra

2.1 Implementacion, actualizacion y sequimiento del Plan de Seguridad y Salud Coupacional ~ PSSC,
que deberd contener a la Mafriz de identificacion de Peligros y Evaluacion de Rissgos y Controles -
IPERC, debiendo prevenir que se fenga en cuenta lo siguiente:

v Garantizar la gestion y preparacidn de iz seguridad y salud en frabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de I identificacion de peligros,
evaluacion de riesgos y controles, como fambién facilitar la logistica necesaria, formatos
impresos y digitales para dicha identificacién;

v Identificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y st posible

efecto. El desarrello de este aclividad se soporta con entrevistas y observacion de tareas;

Identificar los riesgos asociadns a los peligros identificados v los controles existentes;

En la evaluacién de riesgos, debera verificar que la matiz de criterios determine la

probabiidad de un incidente o accidents;

¥" Caledler la severidad, grado, nivel y significancia def riesgo evaluade. Sobre la base de los
resultados cbtenidos, implementar4 las medidas de confrol mas adecuadas para los frabaios y
actividades a desarrollar:

¥ Reevaluar los controles propuesios una vez establecido los confroles y Gestion de la
imptementacion de los controles propuestos una vez aprobados y validados por la supervision;

v Identificar y evalisar los requisifos legales, los cuales se fomaran en cuenta en el desamollo del

PSSQ, durante la gjecucion de la obra;

Capacitar constantemente al personal en temas de seguridad y salud ocupacional;

Cumplir con los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de las

actividades de la ejecucion de la obra; )

Garanfizar el uso correcto de los Elementas de Proteccidn Personal - EPPs y colectiva;

Cumplimiente y efectividad de cada accion corractiva propuesta por el supervisor;

Participar activamente en [a investigacion de incidentes;

Garaniizar la asistencia a Ia linea de mando en el cumplimiento de las funcicnes que les

compete en la implementacion y ejecucion del PSSC por parte del contratista;

Comuricacion constante con el residente de obra, informanda sobre fos avances vy resultados

de la implementacion del PSSC;

Liderar las reuniones de los comités de seguridad;

Elaborar el informe periddico def plan de seguridad v safud ocupacional-PSSC del confrafists,

verificando los repories e indicadores mensuzles de; accidentes mortales, accidentes leves,

accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e ingidentes,

v Atencion de las nofificaciones o quejas de la Enfidad y terceros referidos al tema de seguridad
¥ salud ocupacional; y

A

A N N T L NN

RN

Fase lil: Funciones y actividades para la recepcion y iquidacion final de la obray el contrato

3.1 Participar conjuntamente con e Residente y el Supenvisor / Inspector, en el acta de recepcién de
obrg;

3.2 De requerrse actividades concemientes al Jevantamiento de observaciones, derivadas del proceso
de recepcién de obra, deberé apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y
actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase I -
Funciones y actividades durants la ejecucion de Ia obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especiglista emitra un informe previo de
conformidad y realizaré el comespondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar ef dossier de seguridad y salud en ef trabaje, desarroliado en el transcurso de la ejecucion
de obrg; S
3.5 Ofras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimienfo del supervisor { Inspector, ’Er‘i;
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Especialista Ambiental

l.as acfividades especificas del especialista ambiental comprenderan, idenfificacién, confrol y monitoreo
de la alteracicn de los componentes ambientales tales como: el aire, ef suelo, agua, paisaje, fauna, fiars,
social y cultural. Los impacios que se derivan de las acividades del proceso construciivo deberdn ser
fratades en forma oportuna de acuerde al Plan de Manejo Ambienial-FMA aprobado.

E! especialista amblental /elaborardfactualizara el PMA, siendo este el instrumento basico de fa gesfién
ambiental que se deberd cumplir duranie el desarrolio de [as obras del proyecio. El PMA estard
conformado por programas, que deberan ser implementados durante las distintas etapas de la ejecucion
de obra, con la finalidad de mifigar todo posible impach v conservar &l ambiente dende se desamolla ia
gjecucion de obra con ello se buscara evitar la generacion de conflictos, mejorar Ia calidad de vida de ia
poblacidn involiscrada y mantener una buena relacion con ia misma,

Fase |: Actividades previas a la ejecucion de la obra {Actividad: Planificacitn)

1.1 Revisar el expedients #cnica en la especialidad y elaboracién del nforme;

1.2 Elaborar y actualizar la Matiz de |dentificacion de Impactos Ambientales y Medidas de Mifigacion,
debiendo identificar los impactos positivos y negativos de los componentes ambientales siguientes: Aire,
Suelo, Agua, Paisaje, Fauna, Flora, Social y Cultural. Véase anexos N° 14 v 15;

1.3 Implementar la estraiegia de conirol ambiental contenida en los instrumentos de gestion ambiental
del expediente t&cnice;

1.4 Otras de acuerdo a su especiafidad vlo requerimiento de la Enfidad.

Fase ll: Funciones y actividades durante la ejecucitn de la obra

2.1 Implementar v efecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en concordancia al plan
de frabajo aprobado del contratisia;

2.2 Proponer al supervisorfinspector; a fravés del residente; los cambios al Plan de Manejo Ambiental
(PMAY), que aplique a fa obra. Una vez aprobados debera instruir al personal sobre ellos;

2.3 En concordancia & PMA aprobado deberd ejecutar las accionss preventivas, de mitigacion,
correcciones o compensaciones de los impactos amblentales generados por las actividades realizadas
durante la efapa de consiruccitn. Véase anexos N° 14y 15;

2.4 Enire las aclividades que se desarrollan en obra s¢ debera tomar especial afencion a los sigulentes
procesos constructivos:

> Instalzcion de la infraestructura provisional del contratista; impactos generados por: érea de
almacenamiento de lubricantes, combustibles, efc.; rea de almacenamiento de herramientas y
equipos {plancha, compastadora, vibrador de concreto, enire ofros. ), zona de almacenaniento
de elementos de seguridad, zona de parqueo, drea de vestuarios, drea de SSHH, &rea de
higiene basica del personal {tangue y/o recipiente convenientements tapado), 4rea de oficinas,
drea de maestranza y ofros gue contemple la obligacién confractual;

Obras de desvid vehicular;

Seftalizacidn de dreas de trabajo y desvio del trénsito vehicular; considerando los impactos
sociales generados;

> Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos sofidos; impactos producidos por los equipos
en e desbroce y/o rotura y/o corte yfo excavaciones y/o remaciones o demalicién yio
limpieza; el carguie, fransporte y efiminacién. Considerar ios impactos de los residuos sélidos
por el almacenamiento del material en la zona, que luego serd fransportado hadia la
disposicién final;

Colocacion yio reposicion de la superficie de rodadura; impactos producidos por los equipos en
él relleno, conformacién, compactacién, Imprimacién, colocacion de la carpeta asfalticafrigida.
Considerar fos impactos de los residuos liquidas vy sélidos por el almacenamiento del material
en la zona, que luego sera fransportado con el desmonte; y

Construccion y/o rehabilitacién y/o reposicion yio creacién /o mejoramiento yic ampliacién yio
recuperacion y/o reconstruccién yio adecuacion yio remodelacion o renovacion de:

Vv

Y

Y

= Pavimentos rigidos;

= Pavimentos fiexibles:

= Pavimentios semifiexibles;

= Veradas de concreto simple;
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» Veredas de asfalto;

= Veredas de asfalto o cualguier otro material apropiade;

« Sermaforizacion;

» Redes eléciricas de media ylo baja tension;

* Obras complementarias que formman parle de las vias urbanas: (Sardineles
sumergidos/peraltades, cunetas, bermas, rampas, marfilios, parapefos, barandas, puentes
urbanos, muros de contencion, sefializacion horizontal y verticall.

2.5 ldentificar nofificaciones o quejas de terceros que no fuercn atendidos referidos al tema ambiental; y
2.8 Otras de acuerdo a su especialidad yfo requerimiento de la Enfidad,

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liguidacion final de la obra y el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Superviser 7 Inspector, en €l acta de recepcion de
obra;

3.2 De requerirse actividades concemientes al fevantamiento de observaciones, derivadas del proceso
de recepcion de obra, deberd apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y
actividades, que comrespondan a su especialidad, las que se encueniran definidas en la Fase I -
Funclones y actividades durante la ejecucion de Iz obrz;

3.3 Culminade el levantamiento de observaciones, e especiaista emifird un informe previo de
conformidad y reafizara el comespondiante registro en la dosumentacion vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de mitigacion ambiental, desarrollado en el franscurso de la ejecucion de obra;
3.5 Ctras de acuerdo a su especiaiidad v/ 2 requerimiento del suparvisor / Inspector,

S MEILGA %
al

S,V

¢) CONDICIONES DE L.OS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 48 del Reglamento, en caso de presentarse en consorcio, debsra
cumplirse con lo siguiente:
*  FElndmero méxime de consorciados ser3 de 02 integrantes.
«  El porcentaje minime de partitipacidn de cada consorciada es de 40% por integrante.
* E porcentsie minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que

* acredite mayor experiencla, es de 40.00%

Asimisimo, el consorcio conformade y formalizado mediantz 1a suscripeidn de un conirato consorcio, este debera
mantenerse vigente hasta la liquidacion efectiva de la obra, incluye la emisién de comprobanies de pago,
documentos y todo lo referido & la obra ejecutads, por lo que o podra resolverse hasta que se concluya fa
liquidacién final de la obra.

fy PENALIDADES
Las penalidades, se aplicarén de acuerdo a lo establecide en el Contratc en concordancia con el Articulo 161°,
162°, 183° y 190° del Reglamento de fa Ley de Conirataciones del Estado.

g) OTRAS PENALIDADES
De conformidad con el Articulo 163° def Reglamento de fa Ley de Contrataciories del Estado se establecen Jas
siguientes penalidades que son ohjefivas, razonables y congruentes con el objeto de [a convocatoda hasta por un
S.DIS r“?/,g monto méximo equivalents al diez por ciento {10%) del monto det conirato vigente, o de ser &l caso del item que

5&" (% debid ejectiarse Estas penalidades se calcularan de forma indapendiente a la penalidad por mora. %
ZF (!
2 e = Otras penalidades
o, MiEMERG /"‘h g N° Supuestos de apficacion de penalidad Forma de cilculo Procedimienta
N 1 Cuande ¢ personal del plantel profesional clave | UNIDAD IMPOSITIVA | Segin informe  del
"‘-‘f:fi SELEC ’ permanece menos de sesenta (60) dias calendario o del | TRIBUTARIA (1.0 UIT) por | SUPERVISOR  Y/C

integro del plazo de sjecucién, si este es menor a los | cada dia de ausencia del | INSPECTOR DE (A
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con (as | personal en obra en ef | OBRA.

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del | plazo previsto.
articulo 180 def Reglamento,
En caso culmine la relacion contractual entre of | UNIDAD  IMPOSITIVA | Segin  informe el
contratiste v el personal ofertado y 1a Enfidad no haya | TRIBUTARIA (1.0 UIT) por | SUPERVISOR  Y/O
aprobado la sustifucion del personal por no cumplir con | cada dia de ausencia del | INSPECTOR DE LA
la experiencia y calificaciones requeridas. perscnal en obra. CBRA,

[y*]

3 | INDUMENTARIAS ~ E  IMPLEMENTCS — DE | Cinco por mil (5000) del | Segin informe dal

PROTECCION PERSONAL. monto de la valorzacién | SUPERVISOR Y/O
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal | del periode por cada dia | INSPECTORDE (A
de los elementos de seguridad de dicho de dicho OBRA.
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La mulia es por dia. impedimento
4 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA OFERTA TECNICA Cinco por mil (51000} del | Segln Informe del
Cuando o confraista no presente los equipos | monie de la valorizacidn | SUPERVISORY/O
declarados en Iz oferta téenica, del periodo por cada dia | INSPECTORODELA
de diche de dicho OBRA,
impedimento
5 | CAUDAD DE EJECUCION DE LA OBRA Cinco por mil (5/10C0) del |  Segln informe del
Cuando e residente apruebe un frabajo mal gjecutado. | monte de la valorizacién | SUPERVISORYIO
Ademas de la penalidad, EL CONTRATISTA deberd | del perindo por cada diz | INSPECTORDE LA
corregir dicho trabajo sin costo algune para la | de  dicho de dicho OBRA,
Municipalidad. impedimento
§ | CALIDAD DE MATEZRIALES Cince por mil (31000) del | Segln informe dal
Cuande & contratists emplee materales no | monio de i valorizacitn. | SUPERVISORYIC
normalizados. EL CONTRATISTA deberd refirar dicho | La penalided serd por | INSPECTCRDE LA
2V material y reemplazario por otro que esle normalizado ¥ | cada caso defectado. OBRA.
% que cumpla con las caracleristicas iécnicas, siendo
) dicho reemplazo sin costo alguno para la Municipaiidad.

] 7 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cinco por mit (511000) del | Segtn Informe del
Cuando ¢! contratista ro cuenta con los dispositivos de | monfe de la valorizacién | SUPERVISOR YIQ
seguridad en iz obra fanto peatonal y vehicular | del periodo por cada diz | INSPECTOR DE LA
inctzmpliendo las normas, ademas de sefializaciones por | de  dicho  de  dicho OBRA.
la Municipalidad, impedimento

8 | FALTA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE EN | UNIDAD  [MPOSITIVA | Segin informe del
OBRA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por | SUPERVISCR IO
£l Residente debe Confrolar la Ejecucitn de jos | cada diz de ausencia del | INSPECTORDE LA
efecluados por ef contrafista, asistiendo todos los dias | personal en la ¢bra. OBRA. .
laborales de |a obra, anotends sus incidencias en e
cuaderno de obra. En caso de inasistencia serd
sancionado.

9 | PRUEBAS Y ENSAYOS Cinco por mil (5A1000) del |  Segln informe del
Cuando el contratista no reafiza las pruebas ¢ ensayos | monto de la valorizacion, | SUPERVISOR Y/O
oporiunamente para verificar s calidad de los meferizles | La penalidad serd por | INSPECTORDELA
v las dosificacicnes. ¢ada caso detectado, OBRA.

10 | CARTEL DE OBRA UNIDAD IMPOSITIVA Seg(in informe del
Cuzndo ¢ contratista no coloque el cartel de obra dentro | TRIBUTARIA{1.0 UlT} por | SUPERVISCRY/O
de los 2 dias calendarios desde el dia siguiente del | cadadfa. INSPECTCRDE LA
inicio de ejecucién de chra. OBRA.

11 | ENTREGA DE INFORMACION IMCOMPLETA Cince por mil (511000} def | Seqin informe de!
Cuando & confrafista enfreque  documentacién | monto de Ta valorizacion | SUPERVISOR YO
incompleta, (solicitud de adelentos, valorizaclones, | del pericdo por cada dia | INSPECTORDE LA
adicionales, efc), la multa serd por cada framite | de diche de diche OBRA,
documentario, impedimento

12 | RESIDENTE DE OBRA Cinco por mit {5/1000) def ;  Segin informe del
Cambio del ng. Residente de cbra sin autorizacion | monto de la valorizacién, | SUPERVISORY/O
expresa la enftidad. La penalidad sera por | INSPECTCRDE LA

cadz caso detectado. OBRA.
Advertencia

No se puede incluir como ofras penalidades Ta sola presentacion de la solicitud de auforizacidn de sustiftucion del
persanal propuesto. La penalidad por sustitucidn del personal aplica siempre y cuando |a Entidad no haya auforizade su
sustitucion par no cumplic con [z experiencia v calificaciones raqueridas.

PENALIDADES

Las penalidades seran deducides de los pagos a cuenta, del pago fingl o en la liguidacion final, o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
17. CONFORMIDAD DF PAGO
La conformidad de pago sera realizada mediante un informe de conformidad, elaborade por parte de la Sub Gerencia
de Obras Piblicas con viste buena de |la Gerendia de Desarrolio Urbano.
Este informe serd realfizado mediante ia constatacién de mefrados efecutados en campo.
18. REAJUSTES
El Reajuste se regird por lo estipulado en los Arficulos 38° y 195° def Reglamento de la Ley de Confrataciones del
Estado y demés aplicables del Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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19.

20,

21,

2.

PLAZO DE RESPONSAEILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionada la obra ro exonera al Conbrafista de sus
responsabilidades. Por lo que, para ia presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para ef Confrafisia de
siete (07) afios, contado a partir de Iz conformidad de ta recepcion de la obra,

SUBCONTRATACION )
La Entidad indica que ESTARA PROHIBIDA la subcontratacién, de acuerde a lo sefialade en ef Ardiculo N° 35 de la
L.ey de Confrataciones del Estado.

RESQLUCION DEL CONTRATO

La Resolucion del Contrato se regira por lo estiputado en los Articulos 36° de la Ley de Confratacionss del Estado y
164°, 165°, 166° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y demés aplicables del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

RECEPCION DE LA OBRA
La recepeién de la obra se sujeta a fas disposiciones-previstas en el Articulo 208° del Reglamento y demés aplicables
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estade.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

La, liguidacion del contrato de obira, se realizara de conformidad con fo establecido en el Articuo 209° vy demds
aplicables del Regiamento de fa Ley de Contralaciones del Estado, la cual serd sometida a la aceptacién u
observacién def Inspecior o el Supervisor de la Municipalidad Distritel de} Rimac.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIGN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el Contratista, segin comesponda, deben efectuar | pago del monto comespondiente al saldo de la
liquicacion del contrato de obra, en el plazo de Noventa (80) dias calendario, computados desde el dia siguients del
consentimiento de |a liguidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar ei comprobante de pago
respectivo.

EJECUCION DE LA OBRA:

- Designar Residente de Obra

- Ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado

- El Contratista suministaréd toda la mano de obra, direccion, materigles, alumbrado, combustible, agua,
herramientas, instrumentes, equipos, abastecimiento y otros medios de construccion necesaria o adecuada para fa
ejecucion y terminacion de la Obra, Protegerd las obras durante su ejecucion, realizandolas de manera compatible
con seguridad de la vida y propiedad a safisfaccién del Supervisor y de acuerdo a los documentos del procesa de
seleccion y 2 los del conirato. _

- Hasta la aceptacidn final de la obra por parte del Contratante, el Contrafista sera responsable de mantener les
obras a sy costo y cuidado fomando todas las precauciones contra dafios o desperfectos a cualquier parte del
mismo, por cualguier causa, bien sea originada por la gjecucion o la falta de ejecucion del frabajo.

- Bl Contrafista debera reconstruir, reparar, reponer y responder por todos los dafios o desperfectos que sufra

cualquier parte de la obra y correrd por su cuenta el costo de los mismos, con excepcion de dafios producidos por

acciones imprevisibies como terremotos, margjadas, cataclisme, ferrorisme v ofros que esién cubiertos por las
raspeciivas polizas de seguros, segln lo establecido en &l sontrato,

En casos de suspensién de fos trabajos por cualquier causa, ef Contratista seré responsable del mantenimiente de

|a obra y debera construir cualquier esiructura provisional que fuese necesaria para proteger las obras gjecutadas.

- El Contratista debera informar &l Supervisor de la ocurrencia de cualquier accidente sucedido durarte la ejecucion
de los trabajos en forma inmediata v en el tmino de fa distancia, debiendo ademds efectuar la denuncia
respectiva a la autoridad competente de la jurisdiccion de la ocurrencia, Asimismo, deberd mantener un archivo
exacto de todos los accidentes ocurridos que resulten en muerte, enfermedad coupacional, lesién incapacitante y
dafio a la propiedad del Estado ¢ Privada. El archivo de accidentes deberd estar disponible en todo momento para
ser inspeccionado por el Supenvisor.

- Ef Confratista mantendra limpio ef lugar de ias obras durante |a construccion y después de ésta hasta la recepeion
de (as mismas, realizara todo el trabajo y pagara los gastos incidentales que dé lugar, reparara ¥ reconsiruird
todas ias estructuras y propiedades que, a juicic del Supervisor fueren dafiadas o afectadas durante k ejecucién
de la obra,

- el Contratista es el responsable de ejecutar fa totalidad de las obligaciones a su cargo de acuerdo al articulo 40 de
la Ley de Contrataciones, en los contrataos de ejecucion de abra el plazo de responsabilidad no puede ser inferior
a siete (7} afos.

- El Contrafista, antes, durante y a Ia terminacidn de las obras reparara y reconstruira todas las areas naturales que
a juicio def supervisor fueron dafiadas o afectadas por negligencia o descuido.

t

(
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26.

27

30,

31.

32.

- Participar en la Recepeion de la Obra
- Efectuar la Liquidacidn de la Obra

REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR: -

- Persona natural o juridica con RNP - Ejecucién de Obras

- No estar incurso en los impedimentos para contratar con ef Estado establecido en el arficuio 41 de la Ley de
Condrataciones del Estado

RESPONSAB(LIDAD DEL CONTRATISTA

- El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia duranie la
ejecucion de la obra, como la afectacion a ferceros o a las propiedades de éstos, por responsabiiidad civil.

- Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para vesdficar el estado y caracteristicas topograficas,
geogréaficas, ciméaticas y de servicies bésicos, anélisis de impacto ambiental fodos correspondientes a la
localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

- El Confrafista asume !a responsabilidad total y exciusiva por fa calidad de la obra ejecutada.

- Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de la
gjecucion de ba obra,

- El contratista seré el responsable de fa obtencion de autorizaciones, permisos y similares para fa gjecucion de Ia
obra.

~ bl Contratista seré legaimente responsable en el campo administrative civil penal por resultados que obtenga y
que puedan producir faflas en la Obra que resomiende sjecutar como producto de los estudios efectuados.

- En atencitn a que el Contratista es el responsable absoluto de Ja obra que realiza, debera garaniizer st calidad y

responder par &l frabajo realizado dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes siete
{7) afios desde la fecha de recepcion de la Obra por lo que, en caso de ser requeride por la Entidad, para absolver
defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta la obra ejecutada no podra negar participacion y absolucion de
dichos requerimientos mencionados. En caso de no contestar poer escrito Yo no concurir a la citacion antes
indicada, se haré conocer su negativa al OSCE y a Iz Contraloria General de la Replblica, a los efectos legales
censiguientes, en razén de que el serviclo prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante ¢
Estado.

« El Contalista esta obligado & aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipsles, parametos
urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demés documentos que sean de cumplimiento obligatorio para e
desarrollo de fa ejecucion de fa obra, asi como para sustentar adecuadamente la documentacién tcnica que
formulara ia Entidad.

- El Confratista suministrard toda la mano de obra, direccion, materiales, alumbrado, combustible, agua,
herramientas, instrumentos, equipos, abastecimientos y ofros medios de construccidn necesaria o adecuada para
la ejecucién y terminacion de Ja Obra, protegera las obras durante su ejecucion, realizandolas de manera
compatible con [a seguridad de la vida, la propiedad y Ia salud a satisfaccion de Ja Supervision y de acuerde a los
Documentos del procedimienta de seleccin y del contrato.

CONDIGION DE LA OFERTA
El postor deberd consignar en su oferta la fecha de Iz determinacion de los precios de! presupuesto de obra
consignada en el valor referencial tanto el monto come el porcentaje de los gastos generales, fiios, variables y utilidad.

CONDICIONES GENERALES

Son del cargo del Contratista fodos los tributos y gravamenes que le comespondan de acuerdo con la Ley, Teda
responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales s exciusivamente del Contratista, también
le comesponde &l Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la
prestacion, los recursos que se ufilizan y a los ferceros posiblemente afectados. E) Contrafista asume [z
responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los

trabajadores de consfruccion civil. Los postores tener en cuenta estos factores y expresarios &l momenio de presentar
$us propuestas,

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contrafista serd directo responsabie de Jas consecuencias causadas por deficiencia o Negligendia durapte la
ejecucion de la obra, como la afectacion 2 terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil,

DE LA RECEPCION DE OBRA
Se realizara de acuerdo a lo estabiecido en el Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del Estado.

REQUISITOS DE CALIFICACION
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A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

; Requisites:
CORTADORA DE CONGRETO INC. DISCO DE CORTE Und 1
TEQDOLITO Und 1
CAMION IMPRIMADOR DE 1880GL Und 1
PAVIMENTADORA DE 85 HE Und 4
MCTONIVELADORA 130-135 HP Und 1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" Und 1
MiN} CARGADOR Ung 1
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP Und 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 ’ Und L
CORTADORA DE PAVIMENTC CAP: 13-35HP INCLY, DISCO DE CORTE Und 1
RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10 sont Und 1
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 fon Und 1
RODILLO  LIBO  VIBRATORIO™  ALTOPROPULSADD  J0-135HB Und 4
10-12ton
COMPACTADOR VIBRATCRIO TIPO PLANCHA 7 HP Und 1
COMPRESORA NEUMATICA 425-175 PCM, 78 HP Undd 1
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUAJ 1,500 gl Und 1
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 Und 8

Acreditagién:

De conformidad con el numerat 49.3 def articulo 49 y el literal 5) del numeral 139.1 del articulo 139 de Regiamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripeidn del contrato.

Importante

| En el caso de consorcios, la calificacion de fa experiencia se reafiza conforme a la Direciva *Participacion
. de Proveedores en Consorcio e las Confrataciones del Estado”. ;

1
1
i
i
1
1

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitas: ¥
RESIDENTE DE OBRA & L2
Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y habil, \

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJQ

Ingeniero Civil ¢ ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Indusfrial o Ingeniero de Seguridad y Salud
en el frabajo fituiado, colegiado y habi.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o ingenierc de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

Acreditacion:
Ce conformidad con el numerat 49.3 del articulo 49 v ef literal e} del numeral 139.1 del artfoulo 139 del Reglamento

A

o

este requisito de calificacion se acredia para la suscripcian del conirato,
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i Importante

El residente de la obra debe cumplir (a5 caffficaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

s

Y

2 e
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EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reguisitos:

RESIDENTE DE OBRA

+ Experiencia minima de (38) treinta y seis meses, como Residente /o fefe yfo supervisor yfo inspector v/o jefe de
supervisidn ylo residente principal yio director residente ylo jefe residente v/o jefe residente principal yfo ingeniero
residente y/o supervisor principal de obra, en a sjecucitn de obras iguales yio simitares, que se computa desde la
colegiatura. -

T
oy

b\ PREsgyre /o)
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SELE
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Experiencia minima de (24) veinticuatro meses, como Especialista y/o ingeniero ylo supervisor yio iefe ylo
responsable y/o residente en: sequridad y salud ocupacional o seguridad higiene ocupacional o sequridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o Implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales en la sjecusion de obras en generales, que se computan desde fa colegiatura

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Experiencia minima de (18) dieciocho meses, como Especialista y/o ingeniero yfo supervisor /o jefe yfo respensable
yio residente amblental y/o ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista o monitorso y mitigacion ambiental
¢ impacto ambiental o medio ambiente en ia ejecucién de obras en generales, que se computan desde la colegiatura

SR

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y e literal e} del numeral $39.1 del articulo 139 del Reglamenfo
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion def confrato.

T

importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento. L

h
TR

s

B EXPERIENCIA DEL. POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la efecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computarén desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Experiencia en obras similares: Se considerara como obra simiar & Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicular: Construccion ylo creacién yio mejoramiento yio ampliacién yie recuperacion yfo reconstruccién yfo
adecuacion yfo rehabifitacion yio remodelacion yio renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal yfo vehicular
con pavimentes (rigidos yio fiexdbles yic semiflexibles) o aceras o veredas (concreto yfo asfalfo y/o adoquinado) en
las siguientes intervenciones:

Avenidas o calles yfo anillos viales yio pasajes yo carreteras yo pistas vio veredas yfo vias internas y/o jirones vio
vias locales yio vias colectoras ylo vias arterizles y/o vias expresas vio infercambio vial ylo pasos a desnivel yio
infrassfruciura vial yio peatonal yio habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas /o alamedas yfo espacics
plblicos urbancs y/o servicios de transitabilidad ylo urbanizacion yfo parques vio infraestructura recreativa vio
esparcimiento y/o accesibilidad urhana ylo malecones urbanos,
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i} confratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; {il) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iif) contratos y sus respecfivas constancias de
prestacién o cualquier otra documentacin de fa cual se desprenda fehasientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicé su efecucién; cotrespondientes a un mé&dmo de veinte (20) contrataciones.

En los cases que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
confrato de consorcic del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones gue $& asumid en &
contrato presentads; de lo corrrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocades antes del 20.09.2012, fa
calificacidn se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcic en las
Confrataciones del Esiado”, debiende presumirse que el porcentaje de las ohligaciones equivale al porcentaje de
paricipacion de la promesa de consorcio ¢ del confrate de consorcio. En caso que en dichos doctimentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
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Si el fitufar de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en case que el
postor sea sucursal, o fug transmiida por reorganizacidn societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona sbsorbida como consecuencia de una reorganizacion sodetaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

ATRINICEN
N .'Jvm"é X

Cuando los confrates presentados se encueniren expresados en moneda exiranjera, debe indicarse el tipo de
cambic venta publicada por fa Superintendencia de Banca, Seguros y AFF correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia de} postor
en |a especialidad.

! Importante ]
i En el caso de consorcios, fa calificacién de Iz experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participacién
;_de Proveedores en Consorcio en (as Contrataciones def Estado”.

Importante

Sicomo resultado de una consulta v observacion corresponde precisarse o
ajustarse ef requermiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de
conocimiento de taf hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de
corformidad con el numeral 72.3 del artioufo 72 det Reglamento.

* \‘\M'qf P
S

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para efecutar el contrato, lo que debe ser acreddado documentalmente, y no mediante dectaracion
Jurada.
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3.1.1 Consideraciones generales

« De conformidad con ef numeral 29.1 def articulo 29 def Reglamento, debe sefialarse la descripcion
objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad piblica
de la contratacion, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de
levantamiento digital de informacion y tecnologias de posicionamiento espacial, tales como fa
georreferenciacién, en estricta concordancia con ef expediente de contratacion.

» Adicionalmente, se debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas
mefrolégicas y/o sanitarias, reglamentos y demas normas que regulan el objeto de la contratacién
con caracter obligatorio. Asimismo, se puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas
de caracter voluntario, siempre que se ajusten a lo dispuesto en ef numeral 29.6 del articulo 29
del Reglamento.

Tratandose de fa ejecucién de obras se requiere contar adicionalmente con ef expediente técnico
¥ fa disponibilidad fisica del terreno, salvo que, por las caracteristicas de la obra, se permita
entregas parciales del terreno, lo que se debers indicar en esta seccién.

Las obras que forman parfe de un proyecto de inversién deben contar con la declaratoria de
viabilidad o aprobacion de la ficha, segin corresponda. En tal sentido, incluir la siguiente
informacion, segin corresponda:

Nombre de la obra : Contratacién de la Ejecucién de Obra: *“MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATCNAL
ENLA AV EL SOL URB. CIUDAD Y CAMPO DEL DISTRITO DEL
RIMAC — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA,
CON CUI N°2509575"

Ubicacion : El lugar de efecucion de la obra es ef siguiente:
Distrito : RIMAC
Provincia : LIMA
Regién N LIMA
Nombre del PIP o : ‘MEJORAMIENTC DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
inversion Y PEATONAL EN LA AV. EL. SOL URB. CIUDAD Y CAMPO DEL

DISTRITO DEL RIMAC — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE
LIMA, CON CUI N°2509575"

Cddigo del PIP, de : 2509575

seref caso

Nivel de los estudios : PERFIL

de preinversién,

segun corresponda

Fecha de

declaracion de

viabilidad, de ser ef

caso

Expediente . Resolucion de Gerencia N°005-2023-GDU/MPR
Técnico aprobado

mediante

Fecha de :  21defebrero de 2023
aprobacion

» Asimismo, debe incluirse toda condicién relativa a la gjecucion de fa obra (concordante con fa
informacion contenida en el expediente técnico).

»  Encaso que las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion
de obras a contratar hayan sido maieria de un procedimiento de homologacién, inciuir fa ficha de
homologacién aprobada por el Titufar de la Entidad competente.




/ MUNICIPALIDAD DEL RIMAC \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-CS-MDR-2

importante — Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

. Ef cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio™ segin lo
previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE ‘Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra -
Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuademno de obra fisico, segun el procedimiento |
establecido en el numeral 8.3 de dicha Directiva. ‘

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente
. el cuaderno de obra digital.

. Para mayor informacion revisar el documento de orientacion “Preguntas frecuentes sobre el
cuadernoc de obra digital” en el siguiente enlace:

2 hitps:/fwww.gob. pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-prequntas-frecuentes-sobre-
| el-cuaderno-de-obra-digital

~ \I\\ENICIP,q,

Advertencia

De conformidad con &l articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas son de uso
obligatorio para todas /as contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto
| de la contratacion. En ese sentide, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las
. caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de efecucion homologados, son |
. de uso obligatorio. ;

3.1.2 Consideraciones especificas
a) Del equipamiento

Se debe consignar aque! equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente
tecnico) clasificado como estratégico para la efecucion de la obra, concordante con la relacion
de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en ef expediente técnico.

No se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y deméas condiciones del equipamiento
que no se hayan previsto en el expediente técnico o gque constifuyan exigencias
desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser inciuido como
requisito de calificacién en el literal A.1 de este Capftulo.

b} Del plantel profesional

« Elpersonal clave, no podra ocupar doble cargo, por ningtin motivo, para el cabal cumplimiento
de fos objetivos de la obra.

« El personal clave para la gjecucion de la obra no podré ser sustituido, salvo casos de fuerza
mayor debidamente comprobada que se susciten después de la suscripcion del contrato,
sifuacién que seré aprobado por la Sub gerencia de Obras Publicas, dentro de los plazos
establecidos en el nurmeral 190.4 del articufo 180 del reglamento. El reemplazante debers
reunir las experiencias profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.

Plantel Profesional Clave
Profesion

Cargo

Residente de
obra

Experiencia

obras similares al objeto de la convocaloria, que
se computa desde la colegiatura.

% El use del cuademno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obrza Digital” {14.08.2020).

/
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Plantel Profesional Clave
Profesién Experiencia

s No son parte del plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, aguel personal que
realiza actividades operativas 0 administrativas, tales coma el maestre de obra, guardién,
vigilante, almacenero, pedn, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topdgrafs,
administrador de obra, ni los asistentes del personal clave,

» Cabe precisar que fas calificaciones y experiencia de! plantel profesional clave deben
incluirse como requisito de calificacion en los literales A.2 y A.3 del presente Capitulo.

« Losprofesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos incluidos
en el desagregado del anadlisis de gastos generales del expediente técnico, que sean
estrictamente necesarios para la efecucion de la obra feniendo en consideracion la
naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, asf como ef plazo de ejecucion
previsto, cautelando que no constituya un obstaculo que perjudique la competencia de
postores.

» Elresidente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida
en el articulo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un
profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero o arquitecto,
segun corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejfidad de fa
obra.

« [Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado académico
de bachifler o titulo profesional, segin corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que
el plantel profesional cuente con ofros grados académicos {maestro o doctor), otros titulos
{por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesion del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o
por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrolfar solo pueda
ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.

+ FEl tiempo de experiencia que se exifa a los profesionales, debe ser razonable, acorde con
la relevancia de sus funciones en la ejecucion de fa obra, congruente con el periodo en el
cual dicho personal efecutaré las actividades para las que se le requiere y los honorarios
establecidos en el expediente técnico, debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse
fa antigtiedad de los trabajos que puede acreditar ef personal, prevista en las bases estandar,
que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas.

Solo se puede establecer el compuito de la experiencia desde la colegiatura, cuando la
normativa de determinada profesién establezca que la funcién que desempefiara ef
profesional, requiere de la habilitacién en ef colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de la
convocatoria a aquelios profesionales cuya funcién no requiere experiencia especifica en un
fipo de obra, bastandc que tengan experiencia en obras en general, fales como los
profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, segquridad y salud en el frabajo,
gestion de riesgos, coordinacién o administracion del contrato, topégrafo, entre ofros.
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En ningtn caso corresponde exigir al plantel profesional, simuftaneamente, experiencia en
obras en general y en obras simifares 0 en fa especialidad, ni tampoco exigir acreditar
experiencia en méas de un cargo.

» No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de efercicic profesional, pues o
relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero transcurso
del tiempo desde su colegiatura.

» La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucién de la obra, tanto para los profesionales titulados en el
Pert coma para los titulados en el extranjero.

De conformidad con ef numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir fo siguiente!

) AXIMO. DE
2) } n de cada consorciado es de i
3)

d) De las otras penalidades

« De acuerdo con ef articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al refraso o0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién.

»  Segln lo previsto en los articulos 190 v 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir fas siguientes:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

T | Cuando el personal acreditado
permanece menas de sesenta (60)
, @ dias desde el inicio de su
& Dg SELEs participacion en la efecucion del
contrato o del integro del plazo de 1
gfecucién, si este es menor a los | MA Tl por
sesenta (60) dias, de conformidad | cada e ausencia del
con las disposiciones establecidas | personal en obra en ef plazo
en el numeral 190.2 del articulo | previsto.

190 del Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla
con su obligacién de efecutar la
prestacion con el  personal
acreditado 0 debidamente
sustituido.

Segan informe del

fot] -/"“'—-..“U N!C'{pJ P
Ny - "3 )

MAYOR A UN por
cada dia -de ausencia del
personal en obra.
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En caso se haya autorizado el uso def cuademo de obra fisico, incluir fa siguiente penalidad’®:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

(...} | Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del
permite el accesc al cuademo de | monto de la valorizacién
obra al | del periodo por cada dia
' de dicho impedimento.

SEGUN. | | CORRESPOND/
impidiéndole anotar fas ocurrencias.
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Advertencia

No se puede incluir como ofras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el
numeral 166.4 del articulo 190 del Reglamento.

e} De las modalidades de ejecucion

En ef caso de obras contratadas bajo Ja modalidad llave en mano, se debe incluir las
especificaciones técnicas de los equipos requeridos, asi como del mobiliario, y en caso incluyan
la operacidn asistida’” se debe inciuir los términos de referencia de dicha prestacién.

i De las contrataciones por relacién de items, paguetes o tramos

» Indicar si se trata de una contratacién por items, paquetes o tramos, en cuyo caso debe
detallarse dicha informacion.

» Elresidente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales fa participacion permanente, directa v exclusiva
del residente, asf como del inspector o supervisor, segiin corresponda, debe ser definida por
fa Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad
y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con los articulos 179 y 186 del
Reglamenio.

g} De la recepcion de obra

En esta seccién se puede consignar si estard permitida la recepcién parcial de secciones
terminadas de las obras, de conformidad con el articulo 208 de! Reglamento. La recepcién parcial
no exime al contratista del cumplimiento del plazo de efecucion; en caso contrario, se le aplican
las penalidades correspondientes.

h) De la subcontratacién

Se puede indicar expresamente si estaré prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado
en ef articulo 35 de la Ley.

'®  De conformidad con el numeral 9.3 de [a Directiva N° 009-2020-0SCE/PRE “Lineamientos para el uso def Cuaderno de QObra

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuademo de obra fisico, cuando en el lugar donde se
efecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva soligitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexc N° 1 de dicha Directiva.

7 De acuerdo al anexo de definiciones del Reglamento, la operacion asistida por el confratista de una obra ejecutada bajo la

modalidad de llave en mano, puede incluir, ademds, el mantenimiento, reparacion, capacitacion, entre otros aspectos, en
atencién y cumplimiento a los términas de referencia y condiciones establecidas en el cantrato. Esta operacion asistida
implica la puesta en marcha de Ja instalacion construida, asi como la transferencia de tecnologias, conocimientos, proceses,
entrenamiento del personai, entre otros, hasta que la Entidad toma e control definitivo de Jas instalaciones.
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importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el -
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no |
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintfos a los siguientes:

3.2,

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Regquisitos:

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite |a dispenibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En
el caso gue el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacién de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

- Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
| espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés |
- condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. :

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Acreditacion:

Copia de los diplomas que acrediten la formacidn académica requerida del plantel profesional clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicade en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria — SUNEDU'E.

Importante :
» El residente de ia obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

* La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por efemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenieria en Gestién;

Ambiental, Ingenieria y Gestidn Ambiental u otras denominaciones),

8 https:/enlinea.sunedu.gob.pe/
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

v Copia de (i} contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra
& | documentacidn que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que

& ! + [0S documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los

[ E o} [e]

Acreditacién:

1 conforma el plantel profesional clave,

- Importante

» Elresidente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en ef articulo 179 .
del Reglamento. :

nombres y apellidos def profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion |
indicandc el dia, mes y afo de inicio v culminacién, e nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidas de guien
suscribe el documento. 1

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dfas la Entidad debe considerar el mes
completo. ‘

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez ef periodo trasfapado. No
obstante, de presentarse periodos fraslapados en el residente de obra, no se considera |
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo Ja ejecucion de obras por paguete.

L n sy

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25)
arfios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, fa Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literaimente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debers validar la experiencia si las actividades que realizé
el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Importante

Si como resultado de una consuffa u observacién corresponde precisarse o ajustarse el |
requetirniento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
fa dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los pastores cuentan con las capacidades necesarias
para efecutar &l contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién |

Jjurada.
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Pi= Omx PMP
Se acreditard mediante el documenio que contiene el precio Oi
g de la oferta (Anexo N° 8). )
\ rx 1= Oferta
14 Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
7 Oi = Precio i
. Om = Precio de la oferta mas baja
f' i PMP = Puntaje maximo del precio

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-CS-MDR-2

CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacion referido al
precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A, PRECIO

")
P

La evaluacion consistirda en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precioc mas bajo y se
otorge & las demds ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
pre¢ios, segdn la siguiente formula:

Evaluacion:

RASE)
it T

. Se evaluara considerando el precic ofertado por el postor.

Acreditacién:

40" puntos

2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 40 puntos

Evaluacion:

El postor acredita un monte facturadoe acumulado equivalente a

2°902,018.24 soles, en la ejecucion de obras similares, durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de oferfas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Experiencia en obras similares: Vias
urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion
y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o
adecuacién y/o rehabilitacion y/o remodelacién yfo renovacion de vias
urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles y/o semifiexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o
anillos viales y/o pasajes y/o carreteras yfo pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales
y/o vias expresas y/o intercambio vial yfo pases a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas
y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa
y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

M = Monto facturado
acurnuiado por el postor

M >= 1?1 veces el valor
referencial:
40 puntos

M >= 0.5 veces el valor
referencial y < 1vez el valor
referencial:

30 puntos

M > 0.25 veces el valor
referencial y < 0.5 veces el
valor referencial:

10 puntos

" MHasta un maximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 de la Ley N° 31728.

2t

E! monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por gjemplo se opta por evaluar hasta una
(1) vez el valor referencial, 1a metodeologia del factor de evaluacion podria ser |a sigulente:

M >= 1 vez ¢l valor referencial - puntos

M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial puntos

M > 0,25 veces &l valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial puntes
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION BARA SU ASIGNACION

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién; o {jii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total gue implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligacicnes que se
asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

-
[«
[
E ¥

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccidn convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al
meétodo descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consarcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en paries iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso gue el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

30 el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspandiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

§ - AN
.Irlwm \aA

M,

Importante

&,

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza |
sonforme a la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”. ;

C, CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 1§ puntos
C.1 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 15 puntos

Mas de 5 afios:
RESIDENTE DE OBRA 15 puntos

Criterio: Mas de 4 hasta 5 afios:
10 puntos
Se evaluara en funcidn al tiempo de experiencia que supere el periodo . .
de tiempo exigido como requisito de calificacion de! personal que| Mas de 3 hasta 4 afios:
conforma el plantel profesional clave. 5 puntos

?  De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion®, se entiende como tal a todo documenta emitido

por & Entidad contratante con ccasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.
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Ay
AT T

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i} constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacidon que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Importante

+ Esfe facfor evalda el periodo de tiempo de experiencia que
supere el requisito de calificacidn. Por efemplo, si el requisito de
calificacion establecido es 2 afios de experiencia, el factor debe
evaluar mas de 2 afios hasta 3 afios y asi sucesivamente.

» las disposiciones sobre el requisifo de calificacién "Experiencia
del plantel profesional clave” previstas en el literal A.3 del
numeral 3.2 del Capitulo !ll de la presente seccidn de las bases
resultan aplicables para el presente factor.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SCCIAL

Evaluacion: {Maximo 3 puntos}
Se evaluaréd gque el postor cuente con una (1} practica de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
infegrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad

Acredita una (1) de las practicas de

3 puntos
No acredita ninguna practica en

0 puntos

E.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de |la seguridad y salud en e! trabajo

Acreditacién:
Y
1  Copia simple del cerfificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestidn de seguridad y
;—3.} salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente

T

b
K3

CIVILES®®

(NTP-1ISO 45001:2018) 0 norma gue la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacidn acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL {antes INDECOPI u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional 24

El referido certificado debe corresponder a ia sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente®

a la fecha de presentacién de ofertas,

_ E.2 Practica:

23

24

25

26

Respecto de [a definicién del aicance 0 campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, cbras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podrd acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cuai debe cerresponder a ia sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(http./twvew 1af nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitpi/fwww.i2ac.org.mx) o del Eurcpean co-operation
for Accreditation-EA (http:/fwwaw.european-agcreditation.org/) o Cooperacién de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
(https:/Awww abac-accreditation. orgh.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacidn.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentada.




/ MUNICIPALIDAD DEL RIMAC \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-CS-MDR-2

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad sccial
Acreditacion;

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%,

El certificado debe haber side emitido por un Organisme de Ceriificacion acreditado ante el *Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a carge de la prestacion®®, y estar vigente®®
za la fecha de presentacion de ofertas.

Practica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con [a norma 1S0 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere QBRAS CIVILESH 3

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

E.4 Practica:

Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple dei Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconace como empresa
hidricamente responsable del "Programa Huella Hidrica" (hitp://www ana gob. pe/cedificado_azul).

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma SO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001) o norma que a sustituya, cuyo

¥ Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Soclal Accountability International (SAl). La certificacion bajo este esténdar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante ¢ha evaluacion (Auditoria de Tercera Parte} que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzose o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derscho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

% En el certificado debe estar consignada la direccidn exacta de ia sade, filial u oficina a cargo de la prestacion.

28

0 Be refiere al periodo de vigencia gue sefala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacicn, tales como "ejecucién o construccin de™ obras de edificacidn, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministre de energia,
entre otros.

¥ El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad

certificadora para precisar el alcance de su certificacidn; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacisn,

¥ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de! International Accreditation Forum-IAF

(htte A faf.ny) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp:/Awww. igac.org.mx) o del Eurcpean co-operation
for Accreditation-EA (hitp://www.european-accreditation.org/} o Cooperacidn de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
(https:/www. apac-accreditation,org/).

En el certificado debe estar consignada Ia direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

33

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentade.
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alcance o campo de aplicacién considere O 3R

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL {antes INDECOPI} u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?”

Ei referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®®, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacién: (Maximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de

gestién antisoborno Presenta Certificado 150 37001
2 puntos

Agcreditacién: : No presenta Certificade 1SO 37001
0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisobomo acorde con la norma iSO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitide por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOP) u otro organismo acreditader que
cuente con reconocimiento internacional 4

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion4?, y estar vigente*? a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

i razonabifidad y proporcionalidad con ef objefo de fa contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
| puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion. '

35

36

37

a8

34
40

4

42

43

Respecto de la definicidn del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
inveolucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”; obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura viai, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por fa misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea fimante/signatario del Acuerdc de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditaion Forum-[AF
(tip ey faf nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitpifwww. isac.org. mmx) o det European co-operation
for Accreditation-EA (http./fwww euronean-acerediiation.org/) o Cooperacion de Acreditacién de Asia Pacifico — APAC
(https:/iwww. apac-acereditation. orgf.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacidn.

Se refiere al periedo de vigenciz que sefiala ef certificado presentado.

Sea firmante/signataric del Acuerdo de Recenocimiento Mutud (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:fwww.iaf.ny) o del EnterAmerican Accreditation Cooperation-1AAC (hitp:/fwww. iaac.erg.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hto://www.european-accreditation.ara/) o Cooperacion de Acreditacidon de Asia Pacifico - APAC
{hitps:/iwww apac-accreditation.orah).

En ¢l certificado debe estar consignada [a direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefizla €l certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaiuacion.
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CAPIiTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

« Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn :
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a fa normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrafo por cada obra i
incluida en ef paquete, o

Al
\D], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [ . con domicilio legal en
representada por [o...........], |dent[ﬂcado con DNl N° f........], v de otra
o, con RUC Ne [l ,  con domicilio legal
AN . ...], inscrita en la Ficha N° [................. LJAsiento N° [,
172, del Reglstro de Personas Jurlducas delaciudadde|.................. } debudamente representado por

= su Representante Legal, [..........coooi i l, con DNEN® [ I, seglin poder

inscritoen laFicha N°[.............. 1, Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ I. @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [...

], €
SIMPLIFlCADA N° [C' 1SHH
para la _contratacion de la ejecucién de la obra [t
|A], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADO DE
|mporte constan en los documentos integrantes del presente contrato.

leccion adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, sequros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
rateria del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

ONEDA],

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacmn_a EL CONTRATISTA en [IN
: ) 1, conforme

en periodos de valorizacién [CONSIC . TRQ ]
a lo previsto en |a seccién especif ca de las base . o, LAE TRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de fa liguidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razcnes imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

*#  En cada caso concreto, dependienda de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resuite pertinente a
efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes,

CLAUSULA QUINTA;: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [, .| dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de efecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debers considerarse lo
siguiente, segtn corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, ef equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de fa presente convocatoria, es de

calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 4

“El plazo de ejecuc.'on de la obra, el equrpamiento mo i

: _ _ RI0] dras
calendano el mismo que se computa desde el dia s;gurente de cumphdas fas condiciones
previstas en ef articulo 176 def R :

0] dias calendarro 46

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezean obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

§ =l CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato |a respectiva garantia incondicional,
E jasolidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
-
A / ,ENTI DAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

R 4

Ire pE saL e
NEESRET | pege cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida par
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto gue es equivalente ai diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

E], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumpllmlento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se gjecuten baje la modalidad de ejecucién llave en mano gue no
incluya operacion asistida.

“  Este parrafo debe serincluido en el caso de obras que se ejecuten bajo 1a modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacidn asistida.
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S

155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra serd dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA; DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento gue se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

@g\STRJ o en caso de incumplimiento.
D &

\»'CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

£

Ni [a suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan ef derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

abilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSK EMPO EN
\ fi ntados a partir de la conformidad de la recepcion
RESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

8 DISTA 2 Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
IS Gn {:ontrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
g:_;' “o{le acuerdo a la siguiente formula:
= : z;
2 = =
=z r‘;f .
+[\aoo. mewer /) Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
N o F x plazo vigente en dias
Tog SELj-E//
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resuita imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

(

De acuerdo ceon ef numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley v ef numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta ¢lausula es
cbligatoria.
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Otras penalidades

N® Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

17 | Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicic de su participacion
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de gjecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0 NI MAYOR
conformidad con las disposiciones | (1 {T] por cada
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articule 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [
obligacién de ejecutar la prestacion | GAl
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Segtn informe  del
e

S 0+ NG | IRIBUTARIA (0.5 UIT) NI
Xy
= ia
= personal en obra.
g
2

En caso se haya auforizado ef uso del cuaderno de obra fisico, incluir ia siguiente penalidad®:

Ofras penalidades

N°® | Supuesto de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimiento

{...} | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segiun _informe  del
el acceso al cuademo de obra af | def monto de la|[CO
' ; Q | valorizacion def

) JN | periodo por cada dia
JAl, impidiéndole anotar | de dicho impedimento.

CORRES]
Ea 1as ocurrencias.
/ 7 /Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

W

f\
i)
iy

=

Importante

De haberse previsfo otras penalidades a las previstas, incluir fos supuestos de aplicacion de penalidad,
- fa forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el |
i supuesto a penalizar, conforme ef arficulo 163 del Reglamentc de la Ley de Contrataciones def Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en Iz liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora ¢ el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA; RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo

*#  De conformidad con el numeral 9.3 de ia Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el use del Cuaderno de Obra
Digital®, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoriz del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrate de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacidn de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
ugar, en el caso que éstas correspondan.

sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas

g o
m’rG‘C phiigaciones previstas en el presente contrato.
wﬁo 1

,uﬁ‘@AUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratéandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los dérganos de administracion, apoderados,
s Yepresentantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
del Reglamento de la Ley de Contratamones del Estado ofrecido, negomado o efectuado,

- WU (W2

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

DIST, . .-
1§ P '?”:7(0 los referidos actos o practicas.
N
2 Y
L)
= e ”Fmalmente EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios piblicos con los
= Mlsmegg ’* ue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
G

prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneflcu:) y/o gratificacién,
/ ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

e
CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en Jo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacidn supletoria [as disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, vy
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

*  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, ias partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles {S/ 5 000 000,00).

.
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de |la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
(SO CONTRACTUAL

R
N
‘eés partes dectaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
}a;ejecuc:lon del presente contrato:

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

' \EPERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

< ‘léa variacion del domicilic aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a fa otra
y . .. .. . R .
‘/parte, formalmente y por esctito, con una anticipacion no menor de quince {15) dias calendario.

De acuerde con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
— : e e .

I Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin Ia
Ley N° 27269 Ley de Frrmas y Cemfrcados Drgrtales50 i

% Para mayor informacién sobre la normativa de fimas  y  certificados  digitales  ingresar &

hitps:/hwww . indecopi.aob . ne/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 162 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion
derivada del confrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTC

Numero del documente

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacion o razon

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIQ, ADEMAS SE DEBERA

REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

Ry

-\DATOS DEL
|/ JCONTRATO
™

Nurmero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del confrato

4 DATOS DE LA
OBRA

BDenominacion de la obra

Ubicacidn de la obra (Regidn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de 1a Obra

Plazo de gjecucion de |a obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacidn(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas
Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NG
§ {

N1

NOMERE, FIRMA Y SELL.O DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION N
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGI
Presente.-

Elque se suscribe, [................

§. Smbre, Denominacién o
azon Social :

Domicilio Legal :

RUC : " Teléfono(s) : ]
2N\ Correo electronico :

N PRESDENTE / -
By . ;ﬁdtorizo gue se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con o previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se enfendera validamente
efectuada cuando fa Entidad reciba acuse de recepcion. '
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Importante

| Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

i ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores’ i
COMITE DE SELECCION

Datos del consorciadg 1
Nombre, Denominacion o
> Razén Social :
: \Don’ucuilo Legal :
., VERUC | Teléfono(s): |
4 JCorreo electronico :

Datos del consorciado 2

\

< DSTRI; > Datos del consorc:gdo
% : )

Nombre, Denominacién o
Razdn Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Nombre, Denominacién o

- Razon Scocial :

- . mgs

Fomicilio Legal :

fRUC : | Teléfono(s): |
= Aoorreo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electronico:
| Correo electranico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccidn de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir fa confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacién.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comin del consorcio

‘ Irnportante

- La nofificacion dirigida a fa direccion de correo electrénico consignada se entendera vélrdamente
efectuada cuando Ia Entidad reciba acuse de recepcién. S .
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGN
Presente.-

resente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CC
CA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me oblige a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asl como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, | ey del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consuita,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer Ias disposiciones
del Decreto Legislativo N* 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v, Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de |a veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con fa buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcics, cada infegranfe debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
| presentada por ef representante comdn del consorcio. i
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores .
COMITE DE SELECCION _
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [€
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento gue luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condici d i ostor gue suscribe ofrece la ejecucién de ia obra
[CON: ' IA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccidn
= leespecfﬁca de las bases y los documentos del procedimiento.

\ { &@

SNSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores )

COMITE DE SELECCION B
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CO
Prasente.-

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(in, seglin corresponda
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ANEXON°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [{
Presente.-

0]

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, _para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [ OMEN )].

Asimismo, en caso de obtener [a buena pro nos comprometemos a formalizar el contrate de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

&) Desighafﬁbs al
|den' icado con

AD] N° [C
‘l] como representante ‘comun del consorc

imismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
abilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
jamos nuestro domicilio legal cominen [.......coocveeveveeneene.. 1

as obligaciones que corresponden a cada uno de los lntegrantes dei consorcio son las siguientes:

[0/0]51

(%1%

100%53

3}

= \aoo. wEwBRO,/ -/ "Consorciado 1 Consorciado 2
%ﬂseigcbifombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante |.egal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
| Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, fas firmas de los integrantes del CONSorcio |
i deben serlegahzadas g

1 Consignar Gnicamente el porcentaje total de |as obligaciones, el cuat debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
%2 Consignar unicamente el porcentaje totai de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las abligaciones de cadz une de los integrantes del consoercia,
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores .

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [GON
Presenie.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

£ 1 “i
FER. EMSF%M

)
&
oy
[}
gl
9
kRPN
"~

S lsm””&:& Total costo directo (A)
& ? ‘\i2\1, Gastos generales
S\ R "2l | Gastos fijos
PRESIDENTE f—
) 2.2 | Gastos variables
2 or s, Total gastos generales (B)
3 | Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IG5
5 Monto total de la oferta

]
;0 D\STR;,;,? . .
<k precio de la oferta en [C incluye todos los
'ﬂgﬁutos, seguros, fransporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
F legislacion vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
f@/obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores gue gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
;:?40 el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante o

¥  Para ei ¢élculo del IGY, aplica & redondeo previsto en la Resalucién de Superintendencia SUNAT N°® 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace, En ese sentido, el porcentaje se caloula considerando dos {2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales postericres
y i) 3i &l primer decimal siguiente es igual o superior a cinca (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

/
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En caso que el postor reduzca su oferta, segtin fo previsto en ef articulo 68 del Reglamento, debe

i
presentar nuevamente este Anexo
El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye ef trfbuto

.

: materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”

Ef analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

. e . o
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores .
COMITE DE SELECCION N
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [C: 0]
Presente.-

Es\grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
—s:gwente

] incluye todos los tributos,

| — Firma, Nombres y Apellidos del postor o
CRUELTy Representante legal o comin, segtn corresponda

b >
[T 0 SE.F"} » Lf postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITiM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
121 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
' Total gastos generales (B)
13 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)




/ MUNICIPALIDAD DEL RIMAC \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-CS-MDR-2

4 [GVS8
5 Monto total de ia oferta

f- En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en ef articulo 68 del Reglamentfo, debe
presentar nuevamente este Anexo. :

j . El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tribufo :
: materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: :
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e De seref caso, el analisis de precios unitarios y ef detalfe de los gasfos generales fijos y variables
: no se preseritan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

WUN{Cip,

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resalucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma gue la reempiace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valer permanecera igual, suprimiéndose los decimaies posteriores
y i) &i el primer decimal siguiente es iguat o superior a cinco (8), el valor sera incrementado en un centésimo,
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores .

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSI
Presente.-

iy A A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV™

(S_ Monto del componente a precios unitarios

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IThéM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

% Para sl calculo det IGY, aplica el redondec previste en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT ¢
nerma gue la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Pars efectos del redondeo
§) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.
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1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

_ SUBTOTAL (A+B+C)

4 1GV97

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de |a oferta

El precio de la oferta { A] incluye todos los tributos,

seguros, transporte, ihspeccnones, prue as'y, e ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracidn legal, no incluiran

m‘%ﬂ\ei precio de su oferta los tributos respectivos.
D : B

3 e
o3 (CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

e
%

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

L

~ WU,

L. En caso que el postor reduzca su oferta, éegan lo previstd en ef articulo 68 del Reg!amento; debe
presentar nuevamente esfe Anexo. :

El posfor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTOQ MATERIA DE LA EXONERACIONT.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. o

~ WUNIC/
D)
P

Para el céleuto del 1GY, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5}, el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i} 8i el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

57
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ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION S
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMEN
Presente.-

| suscrito, postor y/o Representante Legal de [
. declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del EGV

27037 Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con

BERS
}%\-"v st en la Ley Ne

Ao rey
S T

4 .- Que la empresa no ejecuta obras fuera de [a Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante N

Cuando se frafe de consorcios, esta deciaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
def consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comtin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad

independiente y el niimero de RUC del consorcio.

%  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazzenia® se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a ia Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las socledades conyugales son aquéllas que eferzan la opcién prevista en el Articulo 16 de [a Ley del Impuesto

ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASOQ, SOLO PRESE_NTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM {i

Sefiores .

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CO
Presente. -

NTO}

7 o ediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASQ DE SER

S '9 RSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
5 finitaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
E ICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
%‘ Ya.grovincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

q\d:) - M UN@‘/;O_,
Y '

U

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

. = Paraasignar/a bonificacion, el comité de sefeccion verifica el domicilio consignado por ef postor
' en el Registro Nacional de Proveedores (RNF). i

*» Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las cond:crones
: establecidas en el literal f} del articulo 50 def Reglamento. :




TN

o

LYTIINIPN
b

/ MUNICIPALIDAD DEL RIMAC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2023-CS-MDR-2

‘ Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
{DE SER

Sefiores )

COMITE DE SELECCION B
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CO
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio
2ONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], soficito la asignacién de la bonificacion del diez por
Nt (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
¥ QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
@reio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

Firma, Nombres y Apeliidos del representante
comtn del consorcio

Importante

* Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién verifica ef domicilio consignadc de los
integrantes del consorcio, en ef Registro Nacional de Proveedores (RNP).

[
i
|
i
i
i

‘s Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus imtegrantes debe

cumplir con las condiciones establecidas en el fiteral ) def articuio 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONS
; d riencia que acredito de la empresa

] RIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

imporiante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar fa informacién de
- la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones def Estado con Sancién
. Vigente en hitp:/portal.osce.gob.pe/rp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

. También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o af 6rgano de fa

i Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
: ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO {5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION )
'_ JUDICACIGN SIMPLIFICADA N° [{

edzante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
I ZPERSONA JURIDICA], solicito fa asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidn de micro v pequefia

Firma, Nombres y Apelildos del postor o
Representante legal o comlin, segiin corresponda

- Importante

- » Para asignar la bonificacién, e! comité de seleccion verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo
‘ y Promocion del Empleo en la seccidn consufta de empresas acreditadas en el REMYPE en ef link
http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/,

* PFara que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
- con la condicién de micro y pequefia empresa.




OCEDIMIENTO)

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO‘I:IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

{DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores_ )

COMITE DE SELECCION v
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [
Presente.-

N[

D]
sucion del contrato se me notifique al correo ele {

autorizo que durante [f;i
_ NICO]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin
corresponda

- Importante

. La notificacion de la decisién de fa Entidad respecto a fa soficitud de ampliacién de plazo se efectila
- por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion |
. correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. ‘




