



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 03-2025-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 683-2024-MINEM/DGER)

(CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2024-MINEM/DGER

**ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA
"CREACIÓN DE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DE
SANTAVANKORI - POYENI DEL DISTRITO DE RÍO TAMBO - PROVINCIA
DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - REINICIO**

En San Borja, siendo las 09:30 horas del 25 de marzo de 2025, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2024-MINEM/DGER, para LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DE SANTAVANKORI - POYENI DEL DISTRITO DE RÍO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - REINICIO.

- Sr. Elias Raymundo Huayllani (Presidente del Comité),
- Sr. Edgar Johnny Escobedo Angulo (Primer Miembro),
- Sr. Jorge Luis Romero Caldua (Segundo Miembro).

El Sr. Elias Raymundo Huayllani, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Según lo dispone el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

- 1.1. Con referencia al postor **CONSORCIO ENERGIA VERDE**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

POSTOR: CONSORCIO ENERGIA VERDE (SERPICO E.I.R.L. - SOYUZ CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - YARLAQUE MONTALVO JORGE)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA							ADMITIDO
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)						PRESENTA
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA						PRESENTA
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)						PRESENTA
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO (ANEXO N° 3)						PRESENTA
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)						PRESENTA
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMA LEGALIZADA (ANEXO N° 5)						PRESENTA
g)	EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)						PRESENTA
FACTORES DE EVALUACIÓN							
A. PRECIO						MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
						13,497,316.56	SI CUMPLE
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							EXP. EN OBRA
B1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS (09/02/2019-09/02/2025)							SI, 674,589.63
EXPERIENCIAS:	Contrato	Cliente	Contratación de Conformidad OTS	Porcentaje de Participación	Monto Contrato	MONTO INFORMADO	MONTO VERIFICADO
1 ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CENEPA, COMANA, HUMPAKAY Y SANTIAGO DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEPA, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGION AMAZONAS	N° 019-2017-MEM-DGER ENHOSA	ODERMINEM	Contrato de conformidad (pag 351), Acta de Conformidad (pag 361), Resolución de Liquidación (pag 363)	100.00%	SI 751,589.52	SI 751,589.52	SI, 751,589.52
2 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, "CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL JAEN IV ETAPA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	N° 018-2017-GR CAJ-GBR	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA- GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN	Contrato de conformidad (pag 368), Contrato de Consorcio (pag 375), Resolución de Gerencia Sub Regional (pag 387)	50.00%	SI 709,966.07	SI 390,453.44	LA PROMESA DE CONSORCIO DE LA EXPERIENCIA ESTA INCOMPLETA, POR LO QUE NO SE CONSIDERA
TOTAL 1 MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							SI, 751,589.62
B2 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - EJECUCION DE OBRAS (09/02/2016-09/02/2028)							SI, 17,122,131.18
1 EJECUCION DE OBRAS EN REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CIUDADES DE ICA, NASCA, PALPA, PUCUJO Y ALEDAÑOS ZONA SUR	N° GL-197-2016/IG	CANTALLO S R L	Contrato de obra (pag 033), Acta de Recepción (pag 111)	100.00%	SI 4,454,089.27	SI 4,454,089.27	SI, 4,454,089.27
2 EJECUCION DE LA OBRA DE INSTALACION Y SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL AA. HH. 15 DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	N° GL-061-2017/IG	ELECTROGRUPOS S.A.	Contrato de obra (pag 118), Acta de Recepción (pag 123)	100.00%	SI 613,381.51	SI 613,381.51	SI, 613,381.51
3 EJECUCION DE OBRAS EN REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CIUDADES DE ICA, NASCA, PALPA, PUCUJO Y ALEDAÑOS ZONA SUR	N° GL-188-2017/IG	CANTALLO S R L	Contrato de obra (pag 132), Acta de Recepción (pag 151)	100.00%	SI 1,738,692.53	SI 1,738,692.53	SI, 1,738,692.53
4 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO PUERTO CARIDAD, DISTRITO DE CALLERA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	N° 005-2017-MP/CP	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	Contrato de obra (pag 150), Acta de Recepción (pag 167), Resolución de Gerencia (pag 171)	100.00%	SI 153,384.13	SI 153,384.13	SI, 153,384.13
5 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RED SECUNDARIA Y CASITA DE FUERZA EN LA C.G. IRI. CHANCHAMAYO-DISTRITO DE TAHUANA-ATLAYA UCAYALI	N° 03-2016-MDT	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANA	Contrato de obra (pag 178), Acta de Recepción (pag 185), Resolución de Gerencia (pag 192)	100.00%	SI 123,493.09	SI 123,493.09	SI, 123,493.09
6 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INTEGRAL PARA EL ASESITAMIENTO HUMANO VILLA ROSARIO, DISTRITO DE CALLERA, CORONEL PORTILLO	N° G-113-2016/EU	ELECTRO UCAYALI S.A.	Contrato de obra (pag 198), Acta de Recepción (pag 207)	100.00%	SI 1,018,722.35	SI 1,018,722.35	SI, 1,018,722.35
7 CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL PUENTE AGUAYTA, DISTRITO DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI	N° G-035-2015-MPPA-A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	Contrato de obra (pag 214), Acta de Recepción (pag 224), Resolución de Gerencia (pag 230)	100.00%	SI 425,941.84	SI 425,941.84	SI, 425,941.84
8 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL BARRIO BELLA ISABEL DE LA ZONA URBANA CONCESSIONADA DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, CORONEL PORTILLO UCAYALI	N° G-161-2018/EU	ELECTRO UCAYALI S.A.	Contrato de obra (pag 237), Acta de Recepción (pag 250)	100.00%	SI 829,906.39	SI 829,906.39	SI, 829,906.39
9 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO BELLA FLOR-DISTRITO DE MASISEA-CORONEL PORTILLO	N° 002-2015-MON	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA	Contrato de obra (pag 250), Acta de Recepción (pag 264), Resolución de Gerencia (pag 266)	100.00%	SI 183,765.07	SI 183,765.07	SI, 183,765.07
10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO COMUNITARIO EN ZONAS URBANAS II ETAPA EN NUEVE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE YARACOCCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	N° G-7-2021-EU	ELECTRO UCAYALI S.A.	Contrato de obra (pag 271), Acta de Recepción (pag 283)	100.00%	SI 2,504,836.55	SI 2,504,836.55	SI, 2,504,836.55
11 REINOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINO CONDUCTOR DE EMERGENCIA DE SERVICIO, EN LAS REDES DE MEDIA TENSION POR DISTANCIAS MAYORES DE SEGURIDAD DE LOS ALIMENTADORES DE LAS SET PUERTO MALDONADO Y SET IBERIA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	N° 132-2019	ELECTROSUR S.A.	Contrato de obra (pag 288), Contrato de Consorcio (pag 300), Acta de Recepción (pag 315)	60.00%	SI 3,534,412.22	SI 2,120,647.33	SI, 2,120,647.33
12 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE MONTE ALEGRE HESHUFA DISTRITO DE RAZOLA-PADRE ABAD UCAYALI	N° G-061-2016/EU	ELECTRO UCAYALI S.A.	Contrato de obra (pag 318), Acta de Recepción (pag 328), Resolución de Gerencia (pag 323)	100.00%	SI 1,557,119.68	SI 1,557,119.68	SI, 1,557,119.68
13 CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION CON SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS AA. HH. CORAZON DE PUCALLPA AA. HH. NUEVO MAJRI CORAZON DE UCAYALI SECTOR 9800, DISTRITO DE CALLERA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	N° G-09-2023	ELECTRO UCAYALI S.A.	Contrato de obra (pag 323), Acta de Recepción (pag 342)	100.00%	SI 2,687,428.55	SI 2,687,428.55	SI, 2,687,428.55
TOTAL 2 MONTO EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS							SI, 18,811,407.29
TOTAL 1+2							SI, 19,582,996.81
							CALIFICADO
							CALIFICADO



PERÚ Ministerio de Energía y Minas

1.2. Con referencia al postor **CONSORCIO JESUS NAZARENO**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

POSTOR: CONSORCIO JESUS NAZARENO (GRANDES XSTRUCTURAS S.A.C. - EMPRESA DE LABORES INTEGRALES Y TRABAJOS ESPECIALIZADOS S.A.C. - WALDO JOSE CHUGILLANQUI BENITES)									
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LA OFERTA								ADMITIDO	
1	DECLARACION JURADA DE VERDAD DEL POSTOR (ANEXO N° 1)							PRESENTA	
2	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA							PRESENTA	
3	DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 31 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)							PRESENTA	
4	DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO (ANEXO N° 3)							PRESENTA	
5	DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA (ANEXO N° 4)							PRESENTA	
6	PROGRAMA DE CONSORCIO CON FIRMAS (EGALIZADAS) (ANEXO N° 5)							PRESENTA	
7	EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)							PRESENTA	
FACTORES DE EVALUACION								MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
A. PRECIO								16,186,394.80	SI CUMPLE
REQUISITOS DE CALIFICACION								EXP. EN OBRA	
B1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS (0-02/2018-09/02/2023)									SI: 574,350.51
EXPERIENCIA:	Centro	Cliente	Comentarios de Contratos y OTROS	Porcentaje de Participacion	Monto Contrato	MONTO INFORMADO	MONTO VERIFICADO		
1	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CIUDADES DE LOS RIOS PUTUMAYO Y AMAZONAS, DISTRITOS FRONTIZOS DE LAS PROVINCIAS DE PUTUMAYO Y MARISCAL RAMON CASTILLA REGION LORETO"	N° 017-2017-MINEM-DGER	OGEMAHM	Contrato (pag. 090), Contrato de Consorcio (pag. 102), Acta de conformidad de Estudio Definitivo (pag. 110)	30.00%	SI: 597,214.44	SI: 179,164.33	SI: 179,164.33	
2	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICORURAL EN 40 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA LA MAR Y SATPO, Y 11 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNIN"	N° 019-2018-MINEM-DGER	OGEMAHM	Contrato (pag. 114), Contrato de Consorcio (pag. 130), Acta de conformidad de Estudio Definitivo (pag. 132)	25.00%	SI: 1,100,276.39	SI: 365,056.73	SI: 365,056.73	
3	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICORURAL DE 18 ANEXOS UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE LIRAY Y ANCHENGA DE LA PROVINCIA DE ANCAHUAS, DEPARTAMENTO DE HUANCAYO"	N° 312-2023/MPAL/GWSA-YF	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANCAHUAS - LIRAY	Contrato (pag. 135), Certificado de cumplimiento del contrato (pag. 145)	100.00%	SI: 125,000.00	SI: 125,000.00	SI: 125,000.00	
TOTAL 1						MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		SI: 680,261.07	
								CALIFICADO	
B2 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - EJECUCION DE OBRAS (0-02/2018-09/02/2023)									SI: 17,122,131.18
1	EJECUCION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICORURAL PCCHAMARCA, BELLAVISTA - SAN KILUAS, HOUSE BUSINES E.I.R.L. absorbido por GRANDES XSTRUCTURAS S.A.C."	N° 024-2017-MEM-DGER	OGEMAHM	Contrato (pag. 164), Contrato de Consorcio (pag. 184), Acta de Recepcion de Obra (pag. 191), Resolucion Directoral que aprueba Liquidacion (pag. 200)	40.00%	SI: 18,979,726.69	SI: 7,568,230.72	SI: 7,568,230.72	
2	EJECUCION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICORURAL CELENDIN FASE I" HOUSE BUSINES S.A.C. absorbido por GRANDES XSTRUCTURAS S.A.C."	N° 078-2018-MEM-DGER	OGEMAHM	Contrato (pag. 205), Contrato de Consorcio (pag. 230), Acta de Recepcion de Obra (pag. 241)	30.00%	SI: 20,064,576.27	SI: 6,019,372.91	SI: 6,019,372.91	
3	OBRA DE HABILITACION URBANA "EL PRIMA" SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 300/220 VOLTIOS, INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA HABILITACION URBANA EL PRIMA HOUSE BUSINES E.I.R.L. absorbido por GRANDES XSTRUCTURAS S.A.C."	SI SUSCRITO 05-31-2015	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL PRIMA	Contrato (pag. 287), Acta de Recepcion de Obra (pag. 284), Constancia de conformidad de Obra (pag. 297)	100.00%	SI: 2,277,855.21	SI: 2,277,855.21	SI: 2,277,855.21	
4	EJECUCION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA COMUNIDAD DE UCHUY ACCO DISTRITO DE ACCORO - HUANCAJA - AYACUCHO"	N° 014-2015-MEM-DGER	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCORO	Contrato (pag. 315), Contrato de Consorcio (pag. 324), Acta de Recepcion de Obra (pag. 325), Resolucion de Acreditacion que aprueba la Liquidacion (pag. 337)	50.00%	SI: 355,006.41	SI: 214,089.35	SI: 214,089.35	
5	EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA COMUNIDAD DE PARAPAMPA DISTRITO DE ACCORO - HUANCAJA - AYACUCHO"	N° 360-2017-MEM-DGER	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCORO	Contrato (pag. 341), Acta de Recepcion de Obra (pag. 346), Resolucion de Acreditacion que aprueba la Liquidacion (pag. 355)	100.00%	SI: 534,847.59	SI: 534,847.58	SI: 534,847.58	
6	EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA COMUNIDAD DE TITAYOCO (BARRIO CIUDAD LAS AMERICAS) Y TITAYOCO DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO PROVINCIA DE ANCAHUAS - HUANCAYO"	N° 68-2020-MEM-DGER	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	Contrato (pag. 362), Contrato de Consorcio (pag. 367), Acta de Recepcion de Obra (pag. 373)	40.00%	SI: 229,764.05	SI: 91,517.62	SI: 91,517.62	
7	EJECUCION DE LA OBRA "SISTEMA DE UTILIZACION EN 10 KV TRIPASCO PARA USO EXCLUSIVO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPOSITO DE GRANOS DE EXPORTACION COSTA RICA CAGAO GROUP DEGRANEX E.I.R.L. absorbido por GRANDES XSTRUCTURAS S.A.C."	N° 036-2021-000-00	GROUP DEGRANEX E.I.R.L.	Contrato (pag. 389), Certificado de conformidad de Ejecucion de Obra (pag. 392)	100.00%	SI: 50,000.00	SI: 50,000.00	SI: 50,000.00	SISTEMA DE UTILIZACION NO ES UNA EXPERIENCIA SIMILAR
8	EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA MEDIANTE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.5 KV-10 KV MULTATERADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE MIXTA INTERCULTURAL BIRQUE ASHAWENKA Y MACHUGUENGA EN LA LOCALIDAD DE SANPANTURI HATVO DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	N° 015-2021-000-00	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI	Contrato (pag. 395), Contrato de Consorcio (pag. 407), Acta de Verificacion de Obra (pag. 408), Resolucion de Acreditacion que aprueba la Liquidacion (pag. 412)	90.00%	SI: 492,102.64	SI: 442,592.26	SI: 442,592.26	
9	EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICORURAL DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 400/220 V MULTATERADO PARA LA LOCALIDAD DE PALESTRA BAJA SECTOR N° 01 DEL DISTRITO DE ROVERI PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO"	N° 054-2022-MEM-DGER	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GILBO PUCO	Contrato (pag. 417), Acta de Recepcion de Obra (pag. 422), Resolucion de Acreditacion Municipal (pag. 422)	100.00%	SI: 211,764.82	SI: 211,764.82	SI: 211,764.82	
10	EJECUCION DE LA OBRA "ADQUISICION DE SUBESTACION EN EL (LA) UNIDAD DE SERVICIOS OPERALES AREA DE ELECTRICIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUANCAJA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUANCAJA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	N° 028-2023-LACR/UNH-SH-S	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUANCAJA	Contrato (pag. 431), Acta de Verificacion y Recepcion de Obra (pag. 447)	100.00%	SI: 671,267.55	SI: 671,267.55	SI: 671,267.55	SUBESTACION S.S.G.O. NO ES UNA EXPERIENCIA SIMILAR
TOTAL 2						MONTO EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS		SI: 17,380,661.18	
								CALIFICADO	
TOTAL 1+2								SI: 18,070,922.26	
								CALIFICADO	



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

- 1.3. Con referencia al postor **CONSORCIO SELVA III**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

POSTOR: CONSORCIO SELVA III (ABC INGENIEROS S.A.C - SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA AMERICANA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)								
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA							ADMITIDO	
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)						PRESENTA	
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA						PRESENTA	
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)						PRESENTA	
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO (ANEXO N° 3)						PRESENTA	
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)						PRESENTA	
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)						PRESENTA	
g)	EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)						PRESENTA	
FACTORES DE EVALUACIÓN							MONTO OFERTADO	
A. PRECIO							15,233,258.05	
							SI CUMPLE	
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							EXP. EN OBRA	
B1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS (09/02/2015-09/02/2025)								SI, 574,350.53
EXPERIENCIAS:	Contrato	Cliente	Constancia de Conformidad (VTR OS)	Porcentaje de Participación	Monto Contrato	MONTO INFORMADO	MONTO VERIFICADO	
1. ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".	N° 055-2016-MEM/DGER	DGER/MINEM	Contrato (pág. 106); Contrato de Consorcio (pág. 115); Acta de Recepción y Conformidad (pág. 119).	70.00%	S/ 1,293,261.23	S/ 939,232.95	SI, 899,282.86	
2. ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO ELCTRICO RURAL EN 48 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA, LA MAR Y SATIPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNIN".	N° 019-2016-MEM/DGER	DGER/MINEM	Contrato (pág. 122); Contrato de Consorcio (pág. 123); Acta de Recepción y Conformidad (pág. 133).	65.00%	S/ 1,100,276.38	S/ 715,179.65	SI, 715,179.65	
TOTAL 1							MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	SI, 1,613,462.51
								CALIFICADO
B2 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - EJECUCIÓN DE OBRAS (09/02/2015-09/02/2025)								SI 17,122,131.10
1. "INSTALACION DEL SERVICIO ELCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2, DE LAS PROVINCIAS DE PUNO, DEL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	N° 013-2017-MEM/DGER	DGER/MINEM	Contrato de Obra (pág. 67); Contrato de Consorcio (pág. 68); Acta de Recepción Definitiva de Obra (pág. 69); Resolución Directoral de Liquidación de Obra (pág. 100)	65.00%	S/ 35,574,972.26	S/ 23,188,731.97	SI, 23,188,731.97	
TOTAL 2							MONTO EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS	SI, 23,188,731.97
								CALIFICADO
TOTAL 1+2								SI, 24,802,194.48
								CALIFICADO



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

- 1.4. Con referencia al postor **CONSORCIO ENERGY PLUS**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

POSTOR: CONSORCIO ENERGY PLUS (BBTI S.A.C. - BAHER S.R.L. - CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C.)									
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA								ADMITIDO	
a)	DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)						PRESENTA		
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA						PRESENTA		
c)	DECLARACION JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)						PRESENTA		
d)	DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO I (ANEXO N° 3)						PRESENTA		
e)	DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA (ANEXO N° 4)						PRESENTA		
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)						PRESENTA		
g)	EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)						PRESENTA		
FACTORES DE EVALUACIÓN								MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
A. PRECIO								15,725,028.90	SI CUMPLE
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN								EXP. EN OBRA	
B1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS (9/02/2015-09/02/2025)								S/ 574,350.53	
EXPERIENCIAS:		Contrato	Cliente	Constancia de Conformidad (COTR-OS)	Porcentaje de Participación	Montto Contrato	MONTO INFORMADO	MONTO VERIFICADO	
1	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS BALSAPUERTO" CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C.	N° 002-2021-MNEM/DSE	DGER MNEM	Contrato (pag. 194), Contrato de Consorcio (pag. 225), Certificado de recepción y conformidad (pag. 245)	6.00%	S/ 604,083.53	S/ 604,083.53	S/ 604,083.53	
2	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y AUTORIZACIONES DEL PIP 2252487 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA EN EL CENTRO NUCLEAR RACSO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C.	N° 031-2018-IPEN/ADM	IPEN	Contrato (pag. 251), Contrato de consorcio (pag. 261), Resolución de Presidencia que aprueba exp. técnico (pag. 265)	50.00%	S/ 429,048.00	S/ 214,524.00	S/ 214,524.00	
3	ESTUDIO DE PERFIL E INGENIERIA DEFINITIVA DE ADECUACION DE DOS SALIDAS EN 60KV DE LA SET ORCOTUNA A CONCEPCION - JAUJA Y AL PARQUE INDUSTRIAL CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C.	N° GR-153-2017/ELCTO	ELECTROCENTRO S.A.	Acta de conformidad de Estudio Definitivo (pag. 270), Contrato (pag. 275)	100.00%	S/ 101,067.00	S/ 101,067.00	S/ 101,067.00	
4	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION DE REDES PRIMARIAS 22.9 KV Y REDES SECUNDARIAS 0.380-0.220 KV DE LA CIUDAD DE JULI - DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUTO - DEPARTAMENTO DE PUÑO" CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C.	N° 004-2020-ELPU/GG	ELECTROFUENO S.A.A.	Contrato (pag. 293), Resolución de aprobación del proyecto (pag. 325)	100.00%	S/ 115,711.55	S/ 115,711.55	S/ 115,711.55	
TOTAL 1		MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 1,035,386.08	
								CALIFICADO	
B2 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - EJECCIÓN DE OBRAS (9/02/2015-09/02/2025)								S/ 17,122,131.18	
1	"SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION - UUNIN CHICLAYO 2013, LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSE LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, PIMENTEL, SANTA ROSA, POMALCA Y SAN JOSE" BAHER S.R.L.	N° GR-001-2014	ELECTRONORTE S.A.	Contrato (pag. 684), Acta de Recepción Provisional de Obra (pag. 109), Acta de Recepción Definitiva de Obra (pag. 116)	100.00%	S/ 6,557,192.17	S/ 6,557,192.17	S/ 6,557,192.17	
2	"SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 29 SEDS, PROVINCIAS DE CONTRALMIRANTE VILLAR, TUMBES Y ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES" BAHER S.R.L.	N° 345-2015-ENOSARP	ELECTRONOROEST E.S.A.	Contrato (pag. 121), Acta de Recepción Provisional de Obra (pag. 144), Acta de Recepción Definitiva de Obra (pag. 151)	100.00%	S/ 8,505,360.27	S/ 8,505,360.27	S/ 8,505,360.27	
3	"SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REDES EN MT Y BT PARA ATENDER A CUENTES POR AMPLIACION Y DEMANDA EN LAS UUNIN CHICLAYO Y SUCURSALES" BAHER S.R.L.	N° GR-034-2015	ELECTRONORTE S.A.	Contrato (pag. 154), Acta de Recepción Provisional de Obra (pag. 173), Acta de Recepción Definitiva de Obra (pag. 186)	100.00%	S/ 6,770,738.05	S/ 6,770,738.05	S/ 6,770,738.05	
TOTAL 2		MONTO EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS						S/ 21,833,288.49	
								CALIFICADO	
TOTAL 1+2								S/ 22,868,674.57	
								CALIFICADO	

- 1.5. Con referencia a los demás postores el Comité de Selección en cumplimiento del numeral 75.3 del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado al identificar 4 postores que cumplen con los requisitos de calificación, considera a los citados postores **no calificados** en la presente Licitación Pública



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

2. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido y de conformidad con lo señalado en el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el Comité de Selección adjudica la Buena Pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2024-MINEM/DGER**, para la contratación de la **ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DE SANTAVANKORI - POYENI DEL DISTRITO DE RÍO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"** al **CONSORCIO ENERGIA VERDE (INTEGRADO POR SERPICO E.I.R.L., SOYUZ CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Y JORGE YARLAQUE MONTALVO)** por la suma de **S/ 13 498 238.14 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 14/100 SOLES)** no incluido el IGV conforme lo previsto por la Ley N° 27037 Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía; por el plazo de:

Nº	PROYECTO	PLAZO
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DE SANTAVANKORI - POYENI DEL DISTRITO DE RÍO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN	120 d. c. Elaboración E. T. 360 d. c. Ejecución de Obra

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 09:45 horas.

Sr. EDGAR JOHNNY ESCOBEDO ANGULO
PRIMER MIEMBRO

Sr. JORGE LUIS ROMERO CALDUA
SEGUNDO MIEMBRO

Sr. ELIAS RAYMUNDO HUAYLLANI
PRESIDENTE DEL COMITÉ