

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA denominada: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL POMA DE LA PROGRESIVA 3+500 KM A 8+ 500 KM, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, I ETAPA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2328138.

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	10:47:49

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1. Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la unidad monetaria a consignar en el ANEXO N° 6, precio de la oferta será el sol (S/), de conformidad con lo establecido por la Ley N° 30381 ¿Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de nuevo sol a sol publicada en 14 de diciembre del 2015.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se CONFIRMA que la unidad monetaria es el Sol (S/)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA denominada: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL POMA DE LA PROGRESIVA 3+500 KM A 8+ 500 KM, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, I ETAPA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2328138.

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	10:47:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2. Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la nomenclatura del procedimiento es: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDP/CS ¿ SEGUNDA CONVOCATORIA, de conformidad con la ficha SEACE versión 3.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se confirma dicha nomenclatura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA denominada: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL POMA DE LA PROGRESIVA 3+500 KM A 8+ 500 KM, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, I ETAPA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2328138.

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	10:47:49

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3. Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la denominación del procedimiento es: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL POMA DE LA PROGRESIVA 3+500 KM A 8+500 KM, DISTRITO DE PACORA ¿ LAMBAYEQUE ¿ LAMBAYEQUE ¿ I ETAPA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2328138.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se confirma denominación del procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA denominada: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL POMA DE LA PROGRESIVA 3+500 KM A 8+ 500 KM, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, I ETAPA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2328138.

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	10:47:49

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

4. Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el plazo de prestación de consultoría de obra es 150 (CIENTO CINCUENTA) días calendario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se confirma el plazo de la prestación de la consultoría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA denominada: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL POMA DE LA PROGRESIVA 3+500 KM A 8+ 500 KM, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, I ETAPA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2328138.

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	10:47:49

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

5. SE Consulta al comité de selección CONFIRMAR que si para el Anexo N° 04 ¿ DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION, se deberá de colocar el tiempo desconsolidado dela siguiente manera: ¿Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de noventa (90) días calendario corresponden a la supervisión de la obra y sesenta (60) días calendario para la liquidación de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se ACLARA que el ANEXO N° 4 deberá señalarse el plazo total, pudiendo agregar el desconsolidado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA denominada: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL POMA DE LA PROGRESIVA 3+500 KM A 8+ 500 KM, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, I ETAPA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2328138.

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	10:47:49

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

6. Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que los REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD en el punto C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA; C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y C.3 EQUIPAMIENTO se presentaran para la firma de Contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, en primer lugar se ACLARA que lo requerido como formación académca del personal y el equipamiento, son REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, más no son requisitos de admisibilidad como refiere el recurrente, en ese sentido se deja en claro que ambos requisitos se deberá presentar de manera obligatoria para efectos de la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA denominada: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL POMA DE LA PROGRESIVA 3+500 KM A 8+ 500 KM, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, I ETAPA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2328138.

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	10:47:49

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

7. Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el valor referencial de la consultoría de obra asciende a S/ 114,078.88

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se confirma el monto del valor referencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA denominada: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL POMA DE LA PROGRESIVA 3+500 KM A 8+ 500 KM, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, I ETAPA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2328138.

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	10:47:49

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

8. Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR si la fecha de cálculo a consignar en el ANEXO N° 6 será la fecha de presentación de ofertas (Electrónica) de acuerdo al calendario del SEACE, caso contrario indicar que fecha se consignará.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, Se confirma que la fecha de cálculo para consignar en el ANEXO N° 6, será la fecha de presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null