



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACION, EVALUACION DE LAS OFERTAS

CONCURSO PÚBLICO N° 19-2023-MTC/21-1

"ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE 1S SAN JUAN DE TAHUANCO EMP.LM 878 (ROLDAN), EN LOS DISTRITOS DE CERRO AZUL Y QUILMANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA"

En Lima, 27 de mayo de 2024, a horas 12:30 pm, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Directoral N° 385 - 2023 -MTC/21, de fecha 15 de diciembre de 2023, donde se encarga la preparación, conducción y realización del procedimiento de elección CONCURSO PÚBLICO N° 19-2023-MTC/21, PRIMERA CONVOCATORIA cuyo objeto de convocatoria es la "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE 1S SAN JUAN DE TAHUANCO EMP.LM 878 (ROLDAN), EN LOS DISTRITOS DE CERRO AZUL Y QUILMANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA", se procede a consignar en la presente los resultados de las etapas de; Admisión de Ofertas, Calificación, Evaluación y Otorgamiento de Buena Pro, de acuerdo al detalle:

I. REGISTRO DE POSTORES:

De conformidad con el Artículo 55° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se registraron en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, los siguientes postores:

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social
1	10165366188	VENTURA GUEVARA DOMINGO WILVER
2	10192366653	SALAZAR JAIME OSCAR EDSGARDO
3	10224118100	ROJAS NAUPAY PERCY
4	10282751921	GOMEZ PALOMINO ROLANDO
5	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER
6	10285910043	SALVATIERRA VEGA WILLIAM
7	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO
8	20101988016	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA - BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

9	20109686230	MARLYCH S.A.C.
10	20136833368	GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES
11	20137109612	VM CONSULTORES DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
12	20477905731	NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.
13	20494242304	ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C.
14	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.
15	20513401915	CONALTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
16	20529241039	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD
17	20532076774	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
18	20543192661	AZIZE INGENIEROS S.A.C.
19	20557285009	PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C.
20	20570706170	RBG INGENIEROS S.A.C.
21	20574718326	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C.
22	20601630347	CHINA ENGINEERING WATER AND POWER ELECTRIC CORPORATION S.A. - CEWPEC S.A.
23	20603641834	CARE INGENIEROS S.A.
24	20608389351	GRUPO E & F S.A.C.

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Con fecha 05 de febrero de 2024, se programó la etapa de presentación electrónica de ofertas a través del SEACE, habiéndose presentado las ofertas de los siguientes postores, de conformidad con el Artículo 81º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Nº	Nombre o Razón Social	RUC del Registrado
1	CONSORCIO CONSULTOR CERRO AZUL (RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	20570706170





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

2	CONSORCIO VIAL ROLDAN (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C. - DREMC CONSULTORES S.A.)	20574718326
3	CONSORCIO HB - CONALTO (HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONALTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20513401915
4	CONSORCIO VIAL GYS INGENIEROS (ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C. - GSH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GSH INGENIEROS S.A.C.)	20494242304
5	CONSORCIO NAYLAMP-PAVIE (PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C. - NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.)	20557285009
6	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (SALAZAR JAIME OSCAR EDSGARDO - ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN)	10192366653

III. ADMISIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido se procedió a la apertura electrónica de las ofertas a fin de verificar el cumplimiento de la presentación de la documentación obligatoria para la admisión de las ofertas, señalada en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, de conformidad con el numeral 73.2 del Artículo 73º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Luego de la revisión de los documentos de admisibilidad el resultado es el siguiente:

Nro	POSTOR	ADMISION						RESULTADO
		ANEXO 01	DOC. DE REPRESE NTACIÓN	ANEXO 02	ANEXO 03	ANEXO 04	ANEXO 05	
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	
1	CONSORCIO CONSULTOR CERRO AZUL RBG INGENIEROS S.A.C. CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

	S.A. CADIA - SUCURSAL PERU							
2	CONSORCIO VIAL ROLDAN CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C DREMC CONSULTORES S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
3	CONSORCIO HB - CONALTO HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONALTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
4	CONSORCIO VIAL GYS INGENIEROS ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C. GSH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GSH INGENIEROS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
5	CONSORCIO NAYLAMP- PAVIE PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C. NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
6	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL SALAZAR JAIME OSCAR EDSGARDO ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA

IV. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Luego de culminada la admisión, el comité de selección califica a los postores, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Los Requisitos de Calificación exigidos en las Bases Integradas son los siguientes:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

POSTOR	POSTORES		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	SITUACION
	NOMBRE	RUC	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Monto a acreditar: (S/2,059,806.48)	
1	CONSORCIO CONSULTOR CERRO AZUL (RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	20570706170	2,673,123.67	CALIFICA
2	CONSORCIO VIAL ROLDAN (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C. - DREMC CONSULTORES S.A.)	20574718326	4,803,198.96	CALIFICA
3	CONSORCIO HB - CONALTO (HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONALTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20513401915	1,244,711.18	NO CALIFICA
4	CONSORCIO VIAL GYS INGENIEROS (ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C. - GSH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GSH INGENIEROS S.A.C.)	20494242304	3,020,123.84	CALIFICA
5	CONSORCIO NAYLAMP-PAVIE (PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C. - NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.)	20557285009	1,951,793.77	NO CALIFICA
6	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (SALAZAR JAIME OSCAR EDGARDO - ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN)	10192366653	524,900.81	NO CALIFICA

+ Ver detalle de calificación en cuadros anexos





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

V. FACTOR DE EVALUACIÓN TÉCNICA:

Acto seguido los postores que cumplieron con los requisitos de calificación, son evaluados técnicamente, por lo que, se procede a dar puntaje de acuerdo al Monto facturado acumulado por el postor y a la metodología propuesta:

POSTOR	POSTORES		EVALUACIÓN TÉCNICA			Puntaje Total	PONDERACIÓN
	Razón Social	RUC	Experiencia del Postor en la Especialidad		Metodología Propuesta		
			Monto total acreditado S/.	Puntaje			
					Puntaje		0.80
1	CONSORCIO CONSULTOR CERRO AZUL (RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	20570706170	S/2,673,123.67	80	10	90.00	72.00
2	CONSORCIO VIAL ROLDAN (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C. - DREMC CONSULTORES S.A.)	20574718326	S/4,803,198.96	90	0	90.00	72.00
3	CONSORCIO VIAL GYS INGENIEROS (ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C. - GSH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GSH INGENIEROS S.A.C.)	20494242304	S/3,020,123.84	80	0	80.00	64.00

+ Ver detalle de Evaluación Técnica en cuadros anexos





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

VI. FACTOR DE EVALUACIÓN ECONÓMICA:

Se establecerá el puntaje de acuerdo al monto ofertado:

POSTOR	POSTORES		PRECIO	Puntaje	Ponderación
	Razon Social	RUC			0.20
1	CONSORCIO CONSULTOR CERRO AZUL (RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	20570706170	S/926,912.92	100.00	20.00
2	CONSORCIO VIAL ROLDAN (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C. - DREMC CONSULTORES S.A.)	20574718326	S/926,912.92	100.00	20.00
3	CONSORCIO VIAL GYS INGENIEROS (ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C. - GSH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GSH INGENIEROS S.A.C.)	20494242304	S/926,912.92	100.00	20.00

VII. PUNTAJE DE ACUERDO A LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

POSTOR	POSTORES	RUC	Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica (0.80)	Coeficiente de ponderación para la evaluación económica (0.2)	Puntaje Total	Orden de Prelación
	Razon Social					
1	CONSORCIO CONSULTOR CERRO AZUL (RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	20570706170	72.00	20.00	92.00	1°
2	CONSORCIO VIAL ROLDAN (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C. - DREMC CONSULTORES S.A.)	20574718326	72.00	20.00	92.00	1°
3	CONSORCIO VIAL GYS INGENIEROS (ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C. - GSH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GSH INGENIEROS S.A.C.)	20494242304	64.00	20.00	84.00	3°





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

VIII. EMPATE DE LAS OFERTAS:

Conforme al cuadro anterior las ofertas que se encuentran empatadas en el primer lugar del orden de prelación, motivo por el cual se procederá al desempate mediante sorteo que se realiza de manera electrónica a través del SE@CE.

ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del Comité de Selección acuerdan lo siguiente:

- i) Dar por aprobados los resultados de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas.
- ii) Realizar el sorteo electrónico en el SE@CE.

No habiendo asuntos adicionales que tratar, el Comité de Selección dio por concluida la sesión, procediéndose a la redacción de la presente acta que suscriben los miembros del Comité en señal de conformidad.

JUAN MANUEL ESPINO MENDOZA
PRESIDENTE TITULAR

RICARDO CENTENO GUEVARA
PRIMER MIEMBRO TITULAR

LUIS ALBERTO ALVAREZ FERNANDEZ
SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE



REGISTRO DE PARTICIPANTES
CONCURSO PÚBLICO N° 019-2023-MTC/21

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 1S SAN JUAN TAHUANCO EMP. LM 878 (ROLDAN), EN LOS DISTRITOS DE CERRO AZUL Y QUILMANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEPARTAMENTO DE TACNA


N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro
1	10165366188	VENTURA GUEVARA DOMINGO WILVER	2024-01-03 20:40:19.0
2	10192366653	SALAZAR JAIME OSCAR EDSGARDO	2024-02-03 10:24:53.0
3	10224118100	ROJAS NAUPAY PERCY	2023-12-30 21:36:01.0
4	10282751921	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	2024-01-25 08:11:52.0
5	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	2024-01-24 05:05:47.0
6	10285910043	SALVATIERRA VEGA WILLIAM	2024-01-14 07:02:39.0
7	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	2024-01-04 22:51:39.0
8	20101988016	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA - BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	2024-01-31 14:44:41.0
9	20109686230	MARLYCH S.A.C.	2024-01-09 16:05:51.0
10	20136833368	GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES	2024-01-16 09:21:14.0
11	20137109612	VM CONSULTORES DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	2024-01-02 09:30:40.0
12	20477905731	NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.	2024-01-12 20:02:29.0
13	20494242304	ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C.	2024-01-10 09:15:49.0
14	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2023-12-30 23:55:06.0
15	20513401915	CONALTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-01-07 12:45:45.0
16	20529241039	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD	2024-02-02 11:31:33.0
17	20532076774	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-01-05 11:03:41.0
18	20543192661	AZIZE INGENIEROS S.A.C.	2024-01-03 18:08:29.0
19	20557285009	PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C.	2024-01-10 09:58:11.0
20	20570706170	RBG INGENIEROS S.A.C.	2024-01-04 14:15:06.0
21	20574718326	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C.	2024-01-04 17:22:34.0
22	20601630347	CHINA ENGINEERING WATER AND POWER ELECTRIC CORPORATION S.A. - CEWPEC S.A.	2024-01-16 12:58:06.0
23	20603641834	CARE INGENIEROS S.A.	2024-01-04 17:56:38.0
24	20608389351	GRUPO E & F S.A.C.	2024-01-09 20:22:52.0

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

CONCURSO PÚBLICO N° 019-2023-MTC/21

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE 1S SAN JUAN DE TAHUANCO EMP.LM 878 (ROLDAN), EN LOS DISTRITOS DE CERRO AZUL Y QUILMANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEPARTAMENTO DE LIMA.

N°	Nombre o Razón Social	RUC del Registrado	Fecha de registro	Estado de la propuesta
1	CONSORCIO CONSULTOR CERRO AZUL (RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	20570706170	05/02/2024	Válido
2	CONSORCIO VIAL ROLDAN (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C. - DREMC CONSULTORES S.A.)	20574718326	05/02/2024	Válido
3	CONSORCIO HB - CONALTO (HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONALTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20513401915	05/02/2024	Válido
4	CONSORCIO VIAL GYS INGENIEROS (ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C. - GSH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GSH INGENIEROS S.A.C.)	20494242304	05/02/2024	Válido
5	CONSORCIO NAYLAMP-PAVIE (PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C. - NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.)	20557285009	05/02/2024	Válido
6	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (SALAZAR JAIME OSCAR EDSGARDO - ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN)	10192366653	05/02/2024	Válido






ADMISIÓN DE LAS OFERTA

		POSTORES					
		1	2	3	4	5	6
	DOCUMENTO	CONSORCIO CONSULTOR CERRO AZUL (RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	CONSORCIO VIAL ROLDAN (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C. - DREMC CONSULTORES S.A.)	CONSORCIO HB - CONALTO (HERMANN BRICERO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONALTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	CONSORCIO VIAL GYS INGENIEROS (ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C. - GSH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GSH INGENIEROS S.A.C.)	CONSORCIO NAYLAMP-PAVIE (PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C. - NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.)	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (SALAZAR JAIME OSCAR EDSGARDO - ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN)
Documentación de presentación obligatoria							
a.1)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.2)	En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.3)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.4)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.5)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de Consultoría de Obra (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.6)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	SITUACION DE LA PROPUESTA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA

OFERTAS ADMITIDOS

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE 1S SAN JUAN DE TAHUANCO EMP.LM 878 (ROLDAN), EN LOS DISTRITOS DE CERRO AZUL Y QUILMANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEPARTAMENTO DE LIMA.

N°	Nombre o Razón Social	RUC del Registrado	Estado de la propuesta
1	CONSORCIO CONSULTOR CERRO AZUL (RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	20570706170	ADMITIDO
2	CONSORCIO VIAL ROLDAN (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C. - DREMC CONSULTORES S.A.)	20574718326	ADMITIDO
3	CONSORCIO HB - CONALTO (HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONALTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20513401915	ADMITIDO
4	CONSORCIO VIAL GYS INGENIEROS (ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C. - GSH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GSH INGENIEROS S.A.C.)	20494242304	ADMITIDO
5	CONSORCIO NAYLAMP-PAVIE (PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C. - NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.)	20557285009	ADMITIDO
6	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (SALAZAR JAIME OSCAR EDSGARDO - ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN)	10192366653	ADMITIDO



CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

CONSORCIO CONSULTOR CERRO AZUL (R86 INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)												
1		B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)										
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/S /Comprobante de pago	Fecha del Contrato o CP	Fecha de la Conformidad	Moneda	Monto contratado	Importe	Tipo de Cambio Venta	%Obligación de Consorcio	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	JCR S.A.	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA: "RN N°8, AUTOPISTA PILAR - PERGAMINO, TRAMO V, SECCIÓN A° HELVES (KM 183.76) - TODO (KM 183.76) Y TRAMO VI A, SECCIÓN TODO (KM 183.76) - FONTEZUELA (KM 198.76) PROVINCIA DE BUENOS AIRES	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S/N	13/03/2015	21/05/2018	PESOS ARGENTINOS	\$ 5,445,000.00 (MONTO QUE INCLUYE EL IVA (21%) DEL MONTO DE CONTRATO INICIAL)	5,445,000.00	0.353047	100.00%	0.00	No cumple Acorde a lo indicado en el artículo 508 del Decreto Supremo Nº 076-2005-RE, "Reglamento Consular del Perú", para que un documento público o privado extendido en el exterior pueda surtir efectos legales en el Perú debe estar legalizado por los funcionarios consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el área correspondiente de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya. De acuerdo a lo verificado, la experiencia presentada por el postor no esta legalizada por los funcionarios consulares peruanos competentes, por lo que, la experiencia NO cumple.
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL - CHACATAMA - HUANCABAMBA - CASHAYOC - HUILLAPAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUAYUCO	CONTRATO Nº 123-2014-MTC/21	17/10/2014	04/08/2016	SOLES	366,024.85	366,024.85	1	55.00%	201,313.67	Cumple
3	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CABALLOCOCHA - PALO SECO - BUEN SUCESO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO	CONTRATO Nº 61-2016-MTC/21	04/03/2016	31/08/2021	SOLES	2,486,383.62	2,486,383.62	1	55.00%	1,367,510.99	Cumple
4	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHAPINA - QUILLE	CONTRATO Nº 57-2018-MTC/21	13/07/2018	28/09/2022	SOLES	727,307.40	727,307.40	1	50.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las Bases integradas se indica: En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Y solo siendo el documento ofrecido por el participante una carta de compromiso de consorcio o asociación temporal, esta no es la requerida, por lo tanto No cumple.
5	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP R16 - INKANCHIA	CONTRATO Nº 59-2018-MTC/21	13/07/2018	28/06/2022	SOLES	471,032.40	471,032.40	1	50.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las Bases integradas se indica: En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Y solo siendo el documento ofrecido por el participante una carta de compromiso de consorcio o asociación temporal, esta no es la requerida, por lo tanto No cumple.
6	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS DESCENTRALIZADO	ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS ESTÁNDAR Y LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS CAMINOS VECINALES: PROYECTOS DE INVERSIÓN 1: EMP.CA-108 (PAMPA CHICA) - CAUDAY - DV. SAN ELIAS - EMP. CA - 1653 (COIMA), LONG. 23.11 KM, PROVINCIA DE CAJABAMBA; PROYECTOS DE INVERSIÓN 2: SOCOTA - SAN LUIS DE LUJMA - LA RAMADA LONG. 30.80 KM, PROVINCIA DE CUTervo REGION CAMARCA	CONTRATO Nº 81-2019-MTC/21	14/06/2019		SOLES	1,778,448.80	1,391,966.56	1	50.00%	695,983.28	Cumple
7	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS CAMINOS VECINALES: PROYECTOS DE INVERSIÓN 1: EMP. SH-113 (YANTALO) - PUERTO LOS ANGELES (RIO MAYO). PROYECTOS DE INVERSIÓN 2: EMP. PE-SH - SECTOR WINIBA. PROYECTOS DE INVERSIÓN 3: EMP. SH-116 - DV. COIN EL NARANJAL - OV. LAMAS - CHIRAPA	CONTRATO Nº 154-2019-MTC/21	07/10/2019		SOLES	1,416,784.70	742,392.23	1	55.00%	408,315.73	Cumple

CALEIFICACION DE LAS OFERTAS

8	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE ANGASMAYO - MILPO. DV. HUARPEÑA - HUARPEÑA	CONTRATO N° 58-2018-MTC/21	13/07/2018	29/03/2021	SOLTES	752,537.45	752,537.45	1	50.00%	0.00	De acuerdo a las Bases integradas se indica: En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado, de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Y solo siendo el documento ofrecido por el participante una carta de compromiso de consorcio o asociación temporal, esta no es la requerida, por lo tanto No cumple.
TOTAL FACTURACIÓN							CALEIFICA			2,673,123.67		CUMPLE





CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

CONSORCIO VIAL ROLDAN (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C. - DREMC CONSULTORES S.A.)												
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato O/S /Comprobante de pago	Fecha del Contrato o CP	Fecha de la Conformidad	Moneda	Monto contratado	Importe	Tipo de Cambio Venta	%Obligación de Concurso	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: PUENTE LOS PALOS SANTA ROSA - COMPLEJO ADUANERO SANTA ROSA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA. TRAMO 1: LOS PALOS BALNEARIO SANTA ROSA (long 7.19km) QUE INCLUYE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL TRAMO 2: BALNEARIO SANTA ROSA - COMPLEJO ADUANERO SANTA ROSA (long 9.19km), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA	12-2017-MTC/21	15/02/2017	14/09/2020	SOLES	314,644.53	318,591.11	1	50.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada para ESTUDIOS DEFINITIVOS, tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCIÓN - CHITIBAMBA - EHP. CÚ 126 (COMUNIDAD HUICHIRI - QUEHUEL), CUSCO	18-2019-MTC/21	31/04/2019	16/02/2021	SOLES	750,387.96	750,387.96	1	100.00%	750,387.96	Cumple
3	PROVIAS NACIONAL	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERNARDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SANGARO - DV SAN ALEJANDRO CUSCO	068-2011-MTC/20	20/09/2011	03/05/2019	SOLES	3,152,436.70	3,152,436.70	1	50.00%	1,576,218.35	Cumple
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: PROYECTO DE INVERSIÓN: NUEVA PICOTA - THATTI - PLAYA HERMOSA - DV SANGAMAYO - DV FLOR DE SELVA; EHP. VIA NO CLASIFICADA (PLAYA HERMOSA) SANGAMAYO, DEPARTAMENTO DE LORETO	082-2019-MTC/21	14/06/2019	10/01/2024	SOLES	1,238,345.00	1,236,345.00	1	40.00%	494,538.00	Cumple
5	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL: PI 523 DESDE EMPALME CN PI 521 LEONES - PILARES - PITAYO - EL SALTA (long 30.94 KM) DEPARTAMENTO DE PIURA	049-2014-MTC/21	11/03/2014	26/05/2016	SOLES	412,927.82	363,195.94	1	100.00%	363,195.94	Cumple
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL: HUACCA HUACCA - CARAPA - SANTA ROSA DE PATAHUASI UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACCA HUACCA, PROVINCIA DE ANGARAYES, DEPARTAMENTO DE HUACABELICA	097-2014-MTC/21	13/08/2014	08/06/2017	SOLES	378,518.59	382,953.04	1	50.00%	191,476.52	Cumple
7	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HY - 101. REPARTICIÓN SURCUBAMBA (CANO) - HUACOCOLPA - REGIÓN HUACABELICA	121-2018-MTC/21	17/08/2018	19/08/2021	SOLES	578,200.00	578,200.00	1	30.00%	173,460.00	Cumple
8	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR DESDE EL TALLAN, SINCHAO CHICO HASTA LA RUTA PANAMERICANA UN ARTICULAR NUEVO SINCHAO CHICO, ZONA VENTURA, NUEVO TALLAN, NUEVO PIEDRAL Y EL TABANCO DE EL TALLAN (LONG 7.93 KM)	58-2016-MTC/21	26/02/2016	11/05/2022	SOLES	892,451.85	857,410.69	1	34.00%	291,519.63	Cumple
9	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA-105, TRAMO PUENTE POSITOS (Km 9 +212), DISTRITO DE TÚCUME HASTA LA CIUDAD DE MOROPE, INTERSECCIÓN CON LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE (Km 1,008), PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	01-2014-GR/LAMB/GRTC	09/01/2014	16/09/2014	SOLES	307,386.51	307,386.51	1	50.00%	153,693.26	Cumple
10	GOBIERNO REGIONAL LORETO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EL PAULI I Y II ZONA CARRETERA IQUITOS - NAUTA KM 35 + 500) DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	006-2019-DRTC-CS	26/11/2019	21/11/2022	SOLES	395,300.00	395,300.00	1	70.00%	276,710.00	Cumple
11	GOBIERNO REGIONAL LORETO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EL DORADO BELEN (CARRETERA IQUITOS - NAUTA KM 25 + 000) DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO	007-2019-DRTC-CS	26/11/2019	21/11/2022	SOLES	399,999.00	399,999.00	1	70.00%	279,999.30	Cumple
12	GOBIERNO REGIONAL LORETO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EX PETROLEROS I Y II ZONA (CARRETERA IQUITOS - NAUTA KM 41+000) DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	008-2019-DRTC-CS	26/11/2019	21/11/2022	SOLES	360,000.00	360,000.00	1	70.00%	252,000.00	Cumple
TOTAL FACTURACIÓN											4,803,198.96	CUMPLE

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

CONSORCIO HB - CONALITO (HERMANN BRICENO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL - CONALTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)												
3	POSTOR:	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)										
Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº Contrato /O/S /Comprobante de pago	Fecha del Contrato o CP	Fecha de la Conformidad	Moneda	Monto contratado	Importe	Tipo de Cambio Venta	%Obligación de Consortio	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HINICACA - HUACHON	402-2013	22/10/2013	19/11/2015	SOLES	1,200,000.00	1,200,000.00	1	90.00%	1,080,000.00	Cumple
2	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CHAUAPANAS - COMUNIDAD NATIVA PUERTO DAVIS DIST. PUERTO BERNARDEZ PROVINCIA DE OXAPAMPA	40-2013	14/01/2013	30/09/2015	SOLES	324,000.00	397,500.00	1	4.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVIDA - ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIA - PAMPAMARCA - PUTACA	55-2015	02/03/2015	27/03/2018	SOLES	572,403.24	572,403.24	1	55.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada para ESTUDIO DEFINITIVO tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL CHATARA HUANCABAMBA - CASHAYOC - HUILLAPAMAC DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANCOC	123-2014	17/10/2014	04/08/2016	SOLES	361,222.40	366,024.85	1	45.00%	164,711.18	Cumple
5	PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CABALLOCOCHA - PALO SECO - BUEN SUCESO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO	61-2016-MTC/21	04/03/2016	31/08/2021	SOLES	2,444,969.33	2,486,383.62	1	45.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada para ESTUDIO DEFINITIVO tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP RUTA 16 - INACANCHA PROV PAUCARTAMBO CUSCO	59-2018	13/07/2018	28/06/2022	SOLES	471,032.40	471,032.40	1	50.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las Bases Integradas se indica: En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado, de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Y solo siendo el documento ofrecido por el participante una carta de compromiso de consorcio o asociación temporal, esta no es la requerida. Adicional a lo indicado: De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada para ESTUDIO DEFINITIVO tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.





CALEIFICACIÓN DE LAS OFERTAS


7	PROYOS DESCENTRALIZADO - MTC	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP CU 129 - CHAMPINA - QUILLE, PROV. PARURO, CUSCO	57-2018	13/07/2018	28/09/2022	SOLES	729,240.00	729,240.00	1	50.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las Bases Integradas se indica: En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Y solo siendo el documento ofrecido por el participante una carta de compromiso de consorcio o asociación temporal, esta no es la requerida. Adicional a lo indicado: De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada para ESTUDIO DEFINITIVO tenga los componentes de: ... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de Capota asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
8	PROYOS DESCENTRALIZADO - MTC	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE ANGASHAYO MILLPO DV HUANKIPERA HUANKIPERA PROV. HUANKUNCA AYACUCHO	58-2018	13/07/2018	06/05/2021	SOLES	752,537.45	752,537.45	1	50.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las Bases Integradas se indica: En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Y solo siendo el documento ofrecido por el participante una carta de compromiso de consorcio o asociación temporal, esta no es la requerida. Adicional a lo indicado: De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada para ESTUDIO DEFINITIVO tenga los componentes de: ... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de Capota asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
TOTAL FACTURACIÓN							NO CUMPLE		5/1,244,711.18			NO CUMPLE

Calificación de las ofertas

CONSORCIO VIAL GYS INGENIEROS (ENGINEERS G & S COMPANY S.A.C. - GSH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GSH INGENIEROS S.A.C.)												
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)												
Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº Contrato / O/S /Comprobante de pago	Fecha del Contrato o CP	Fecha de la Conformidad	Moneda	Monto contratado	Importe	Tipo de Cambio Venta	%Obligación de Consorcio	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV - 105 (CHANCAYACC) - EMP HV-644 (ROSARIO)	123-2018	21/08/2018	09/04/2021	SOLES	493,240.00	493,240.00	1	100.00%	493,240.00	Cumple
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO DEL CAMINO VECINAL HV - 100 (ACRAQUIA) - VILLA LIBERTAD - TUPAC AMARU - ESPERANZA - FLORIDA - LANZA (EMP. PE. 35), PROVINCIA DE TAYACAJA	088-2018	25/07/2018	09/04/2021	SOLES	672,600.00	672,600.00	1	100.00%	672,600.00	Cumple
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VINCHOS - PACCHA - ANDABAMBA	060-2018	16/07/2018	09/04/2021	SOLES	566,400.00	566,400.00	1	100.00%	566,400.00	Cumple
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE PALMA DE ORO - INTIHUATANA - CATARATA LA QUINA, DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	15-2018	10/05/2018	01/10/2018	SOLES	118,500.00	118,500.00	1	100.00%	118,500.00	Cumple
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE PALMA DE ORO - SANTA LUCIA - CHOROCASA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	55-2017	23/11/2017	01/06/2018	SOLES	241,549.78	241,549.78	1	85.00%	205,317.31	Cumple
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI	ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE LA PROGRESIVA 2+700 (NUEVA ESPERANZA - NUEVO PARASO) AL SECTOR NUEVA ESPERANZA ALTA DEL CENTRO POBLADO DE PROGRESO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	54-2017	23/11/2017	01/06/2018	SOLES	125,935.00	125,935.00	1	85.00%	107,044.75	Cumple
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA	ESTUDIO DEFINITIVO DE "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP 8+085 (CHAYNAS) - SHULLUYACU", DISTRITO DE CHACABAMBA - PROVINCIA DE TACNA - HUANCOC	336-2016-MP/VA	22/11/2016	01/06/2017	SOLES	94,917.00	94,917.00	1	100.00%	94,917.00	Cumple
8	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SALLIQUE - CHALANMACHE UBICADO EN EL DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	60-2016	04/03/2016	04/07/2019	SOLES	733,389.53	744,113.11	1	80.00%	595,290.49	Cumple
9	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA - SEÑOR DE LA HUMILDAD - QUEVA BLANCA DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, LAMBAYEQUE	186-2015	30/12/2015	03/03/2020	SOLES	326,483.83	333,028.58	1	50.00%	166,814.29	Cumple
10	PROVIAS DESCENTRALIZADO	SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE FICHAS TECNICAS ESTANDAR Y ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES, TRAMO 1 EMP. AT 103 - ALUPASHINA - PUTACA - KAYMINA - PITEC, TRAMO 2: HUAMBO - ALCAMEICA - EMP PE 32A PAQ AYACUCHO - REGION AYACUCHO	54-2018	20/03/2019	14/07/2021	SOLES	1,405,773.18	1,405,773.18	1	50.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la experiencia presentada para ESTUDIOS DEFINITIVOS, tenga los componentes de: ... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desglosado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
TOTAL FACTURACIÓN											S/3,020,123.84	CUMPLE

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

CONSORCIO NAYLAMP-PAVIE (PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C. - NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.)												
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)												
Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº Contrato /O/S /Comprobante de pago	Fecha del Contrato o Cp	Fecha de la Conformidad	Moneda	Monto contratado	Importe	Tipo de Cambio Venta	%Obligación de Consortio	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	ODEBRECHT LATINVEST OPERACIONES Y MANTENIMIENTO SAC	PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLE (PID) "CONTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PATIA"	SC-ING/003-12/NAY	18/06/2012	15/12/2018	DOLARES	260,000.00	306 800.00	2.652	0.00%	0.00	No cumple La experiencia presentada, es una SUBCONTRATACIÓN, y que de acuerdo al Art. 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dice: "...Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original...". Por lo que, de la experiencia ofrecida al Colegiado NO puede interpretarse si esta condición aplica para la Subcontratación ofrecida, por lo que, el tribunal en muchos pronunciamientos a indicado, que la evaluación es integral y que los documentos ofrecidos sean claros y guarden relación entre si, no llevando al comité de selección a incurrir en interpretaciones, por lo que, al no haberse aneado el contrato principal, no se puede interpretar si esta subcontrato cumple con la condición indicada en la normativa vigente.
2	CONCESIONARIA VIAL DEL SUR SA	ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA E IMPACTO AMBIENTAL DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA AUTOPISTA PUÑO JULIACA, INCLUYENDO LAS VIAS DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE PUÑO Y LAS LOCALIDADES DE CARACOTO Y PAUCARCOLLA	S/N	06/01/2014	12/01/2015	DOLARES	589,053.60	695,083.25	2.808	100.00%	1,951,793.77	Cumple
3	PROVIAS NACIONAL	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO, TRAMO III DV. CHACAYÁN - AMBO	Nº 9-2019-MTC/20.2	24/01/2019	06/09/2019	SOLES	395,300.00	395,300.00	1	100.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la EXPEDIENTE PRESENTADA tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO	PAQ. CAJAMARCA: PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CV TR. I: EMP. PE-04C (CRUCE PUENTE) - CHUNQUILLO, TRZ: EMP. PE SN (MARIZAGUA) - SAN MARTIN. TRZ: EMP. PE SN (HUAQUILLO): PUERTO CHICHPE- SAN JOSE DE LOURDES. LONGITUD 40.84KM	Nº 200-2018-MTC/21	26/11/2018	12/10/2023	SOLES	1,490,424.96	1,490,424.96	1	50.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la EXPEDIENTE PRESENTADA tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
5	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HAQUIRA - PATAN- COCHA DESPENSA - HUANCA UNUTTO - PISCOCALLA - PAMPA SAN JOSE CHALHUAPUQUJO, DISTRITO DE CHALHUAPUQUJO, PROVINCIA DE COTABAMBA, REGION APURIMAC." CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, LONGITUD 47.93KM (02 CARRILES). INCLUYE: 07 BADENES DE CONCRETO ARMADO Y 13 TIPOS DE ALCANTARILLAS.	Nº 108-2019-MTC/21	24/07/2019	08/07/2023	SOLES	1,449,321.70	1,394,585.73	1	100.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la EXPEDIENTE PRESENTADA tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ELABORACION DE LAS FICHAS TECNICAS ESTANDAR Y LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS CAMINOS VECINALES PROYECTO DE INVERSION 1: EMP. PE-35 (PUENTE SAN MARTIN) - HUANCAMARCA - CHACOBAMBA - CASABAMBA - CAYARA - MOROCHUCO - ORCOCOBAMBA - EMP. AP-108 - HUANCARAY: PROYECTO DE INVERSION 4: EMP. AP-112 (CORRICHICHICINA) - DV. CORRICHICHICINA - PALCA CHICO, REGION APURIMAC.	Nº 161-2019-MTC/21	14/10/2019	02/02/2023	SOLES	1,526,113.17	1,526,113.17	1	50.00%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la EXPEDIENTE PRESENTADA tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.



CALEIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

7	PROVINAS DESCENTRALIZADO	ELABORACION DE LAS FICHAS TECNICAS ESTANDAR DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS CAMINOS VECIALES PROYECTO DE INVERSION 1: EMP. PE- 1N (MANUEL GJARIWZ) - FLACO CHICO - NUEVA ESPERANZA - FLACO GRANDE - EL INGENIO - LA COMPUERTA - ALGODONAL - HDA. FLACO GRANDE VIEJA - CRUZ DE GUAYABO - LA BARRANCA - PROYECTO DE INVERSION 2: EMP. PE- 1N (MARIPOSA LEVYA) - LA GRAMA - MOLINO LARGO - MOLINO CHOCOTE - EMP. LI - 102; EMP. LI-616 - EMP. LI-634; EMP. PE-1N (PALM) - GARBANZAL - TOMA DE LEONES, REGION LA LIBERTAD.	N° 163-2019-MTC/21	14/10/2019		SOLES	1,207,128.71	1,207,128.71	1	50.00%	0.00	De acuerdo a las bases integradas se solicita que la EXPEDIENTE PRESENTADA tenga los componentes de: ... a nivel de afirmado y/o asfalto y/o pavimentos económicos y/o nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desgajado la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
8	PROVINAS NACIONAL	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 11 PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE -1N EN EL TRAMO TAMBOGRANDE - MOROPON - CHILUCANAS, DEPARTAMENTO PIURA.	N° 098-2019-MTC/20.2	04/09/2019	29/03/2023	SOLES	11,513,985.25	11,513,985.25	1	35%	0.00	De acuerdo a las bases integradas se solicita que la EXPEDIENTE PRESENTADA tenga los componentes de: ... a nivel de afirmado y/o asfalto y/o pavimentos económicos y/o nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desgajado la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO Cumple.
TOTAL FACTURACIÓN									NO CALIFICA		1,951,793.77	NO CUMPLE




8

8

2

CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (SALAZAR JAIME OSCAR EDGARDO - ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN)												
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)												
Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº Contrato /O/S /Comprobante de pago	Fecha del Contrato o CP	Fecha de la Conformidad	Moneda	Monto contratado	Importe	Tipo de Cambio Venta	%Obligación de Consorcio	Monto Facturado Acumulado	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA	EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZZO - C.P. COMBAÑO", CON CODIGO CUI N° 2326360	07-2022-MDLE-UAVL	25/04/2022	23/01/2023	SOLES	598,118.40	598,118.40	1	100%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la EXPEDIENTE PRESENTADA tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO CUMPLE.
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA - CUMBEWAYO - CHONTA BAA (PUENTE) EN LOS DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI 2458647	015-2023-MPC-GI-SEP	12/03/2020	30/10/2021	SOLES	973,000.00	973,000.00	1	100%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la EXPEDIENTE PRESENTADA tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO CUMPLE.
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN	EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA-626-SUYMAT-SUNCHUBAMBA, DISTRITO DE COSPAN, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	001-2020-MDC-UTCP	30/03/2020	06/06/2022	SOLES	937,000.00	937,000.00	1	100%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la EXPEDIENTE PRESENTADA tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO CUMPLE.
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA-1124 (CERRILLO) - CERRILLO - QUINUAJATA-HOMUYOC-HUACATAZ-EMP. CA1129 (HUACATAZ), DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2533846	21-2022-MDBI	23/12/2022	24/03/2023	SOLES	270,000.00	270,000.00	1	71%	0.00	No cumple De acuerdo a las bases integradas se solicita que la EXPEDIENTE PRESENTADA tenga los componentes de: "... a nivel de afirmado y/o asfaltado y/o pavimentos económicos y/o a nivel de carpeta asfáltica en caliente. De acuerdo a lo verificado, no se anexa el documento o desagregado en la cual se identifique cualquiera de los componentes indicados, por lo que, la experiencia NO CUMPLE.
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE OTUZZO Y APALLIN DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2510792	11-2022-MDBI	19/09/2022	19/12/2022	SOLES	379,996.37	379,996.37	1	100%	379,996.37	Cumple
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVIO PISTA) - PACUCHA (LONGITUD 6+265.28 KM) UBICADO N EL DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	089-2014-MTC/21	21/07/2014	27/07/2016	SOLES	289,808.87	289,808.87	1	50%	144,904.44	Cumple
TOTAL FACTURACIÓN											5/524,900.81	NO CUMPLE

RESÚMEN
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE 1S SAN JUAN DE TAHUANCO EMP.LM 878 (ROLDAN), EN LOS DISTRITOS DE CERRO AZUL Y QUILMANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEPARTAMENTO DE LIMA.

P O S T O R	POSTORES		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	SITUACION
	NOMBRE	RUC	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Monto a acreditar: (S/2,059,806.48)	
1	CONSORCIO CONSULTOR CERRO AZUL (RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	20570706170	2,673,123.67	CALIFICA
2	CONSORCIO VIAL ROLDAN (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C. - DREMC CONSULTORES S.A.)	20574718326	4,803,198.96	CALIFICA
3	CONSORCIO HB - CONALTO (HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONALTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20513401915	1,244,711.18	NO CALIFICA
4	CONSORCIO VIAL GYS INGENIEROS (ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C. - GSH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GSH INGENIEROS S.A.C.)	20494242304	3,020,123.84	CALIFICA
5	CONSORCIO NAYLAMP-PAVIE (PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C. - NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.)	20557285009	1,951,793.77	NO CALIFICA
6	CONSORCIO VIAL CERRO AZUL (SALAZAR JAIME OSCAR EDSGARDO - ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN)	10192366653	524,900.81	NO CALIFICA



EVALUACIÓN TÉCNICA - METODOLOGIA

P O S T O R	POSTORES	EVALUACIÓN TÉCNICA - METODOLOGIA					PONDERACIÓN
		a. Descripción del plan de trabajo	b. Cuadro de gestión de recursos (personal, materiales, equipos):	c. Relación de actividades generales (considerados en los terminos de referencia)	d. Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de actividades establecidas:	e. Programación de las actividades a desarrollar:	
	Razon Social - Descripción general del proyecto y metodología a emplear en la elaboración del estudio.	Cumple	- Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los terminos de referencia - Programa de utilización de recursos personal, materiales y equipos acorde con los terminos de referencia, durante y posterior de la ejecución de obra, acorde a los terminos de referencia	- Relación de todas las actividades, precisando las fases previo inicio, durante y posterior a la elaboración del estudio, duraciones (tiempo), acorde a los terminos de referencia.	- Representación en forma de gráfico de las funciones y responsabilidades del personal propuesto, acorde a los terminos de referencia.	- Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la elaboración del estudio estableciendo tiempos y/o duración en días, acorde a los terminos de referencia.	10.00
1	CONSORCIO CONSULTOR CERRO AZUL (RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	10.00
2	CONSORCIO VIAL ROLDAN (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C. - DREMC CONSULTORES S.A.)	Cumple	Cumple	Cumple	NO CUMPLE Del gráfico presentado se indica en las bases que tiene que especificar las funciones y responsabilidades acorde a los terminos de referencia, por lo que en este extremo no cumple. Solo indican: "las 4 etapas de informe", por lo tanto no cumplen con lo requerido.	NO CUMPLE La programación de los CRONOGRAMAS PERT CPM del componente social y componente Ingeniería, NO SON COMPRENSIBLES en sus definiciones, y la estructura presentada es confusa, llevando al comité a interpretar su contenido (págs. 988 al 1019), por lo tanto no cumplen con lo solicitado	0.00
3	CONSORCIO VIAL GYS INGENIEROS (ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C. - GSH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GSH INGENIEROS S.A.C.)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	NO CUMPLE No presenta la Programación PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la elaboración del estudio estableciendo tiempos y/o duración en días, acorde a los terminos de referencia.	0.00

RESULTADOS - EVALUACIÓN TÉCNICA

POSTORES		EVALUACIÓN TÉCNICA													Puntaje Total	PONDERACIÓN
P O S T O R	Razon Social	RUC	Experiencia del Postor en la Especialidad					Metodología Propuesta								
			Monto total acreditado	1 V.R.	S/1,029,903.24	M > 2VR y < 2.5VR	M >= 2.5VR y < 3VR	M >= 3VR	Puntaje	Punto a)	Punto b)	Punto c)	Punto d)	Punto e)		
				2 V.R.	S/2,059,806.48											
				2.5 V.R.	S/2,574,758.10											
				3 V.R.	S/3,089,709.72											
70	80	90														
1	CONSORCIO CONSULTOR CERRO AZUL (RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	20570706170	S/2,673,123.67		X			80	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	10	90.00	72.00
2	CONSORCIO VIAL ROLDAN (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C. - DREMC CONSULTORES S.A.)	20574718326	S/4,803,198.96			X		90	cumple	cumple	cumple	No cumple	No cumple	0	90.00	72.00
3	CONSORCIO VIAL GYS INGENIEROS (ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C. - GSH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GSH INGENIEROS S.A.C.)	20494242304	S/3,020,123.84		X			80	cumple	cumple	cumple	cumple	No cumple	0	80.00	64.00



  

FACTORES DE EVALUACIÓN - "Económica"

CONCURSO PÚBLICO N° 019-2023-MTC/21

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE 1S SAN JUAN DE TAHUANCO EMP.LM 878 (ROLDAN), EN LOS DISTRITOS DE CERRO AZUL Y QUILMANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEPARTAMENTO DE LIMA.

P O S T O R	POSTORES		PRECIO	Puntaje	Ponderación
	Razon Social	RUC			0.20
1	CONSORCIO CONSULTOR CERRO AZUL (RBG INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU)	20570706170	S/926,912.92	100.00	20.00
2	CONSORCIO VIAL ROLDAN (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C. - DREMC CONSULTORES S.A.)	20574718326	S/926,912.92	100.00	20.00
3	CONSORCIO VIAL GYS INGENIEROS (ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C. - GSH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GSH INGENIEROS S.A.C.)	20494242304	S/926,912.92	100.00	20.00





RUC N° 20570706170

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

"RBG INGENIEROS S.A.C"

Domiciliado en: BALN. BUENOS AIRES SUR MZA. 3 LOTE. 3 . LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 28/11/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 28/11/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 17/10/2018

Capacidad Máxima de Contratación : 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 09/04/2016

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría D
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría C
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría D (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría D

FECHA IMPRESIÓN: 27/05/2024

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir



RUC N° 20536290916

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU

Domiciliado en: AVENIDA DEL EJERCITO 809 DPTO. 1601 (FRENTE A CENTRO DE NACIONES UNIDAS) /LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 22/12/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 22/12/2017

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 03/05/2017
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento
30225 y afines - Categoría D
4 - Consultoría en obras
electromecánicas, energéticas,
telecomunicaciones y afines - Categoría
A
5 - Consultoría en obras de represas ,
irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas
edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y
afines - Categoría D

FECHA IMPRESIÓN: 27/05/2024

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

[Retornar](#)[Imprimir](#)



RUC N° 20574718326

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C.

Domiciliado en: PJ.LAS TURQUESAS N°165 Urb. BANCO DE LA NACION-AYACUCHO- HUAMANGA-AYACUCHO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 26/05/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 26/05/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 23/07/2016

Capacidad Máxima de Contratación : 6,843,713.62 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE Y 62/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 07/12/2016

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría B
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría B (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría C

FECHA IMPRESIÓN: 27/05/2024

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

[Retornar](#)[Imprimir](#)



RUC N° 20304031183

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

DREMC CONSULTORES S.A.

Domiciliado en: CAL.FRAN BARTOLOME DE LAS CASAS NRO. 480 URB. SANTA PATRICIA ET. TRES
LIMA - LIMA - LA MOLINA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 11/10/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 11/10/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 16/03/2022

Capacidad Máxima de Contratación : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 30/09/2016

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría D

FECHA IMPRESIÓN: 27/05/2024

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir



RUC N° 20422304640

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Domiciliado en: JR. DOMINGO CASANOVA NRO. 503 (ESQUINA CON AV. MILITA R) LIMA - LIMA -
LINCE (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 07/09/2021

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 07/09/2021

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 05/03/2019
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
30225 4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría D

FECHA IMPRESIÓN: 27/05/2024**Nota:**

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

[Retornar](#)[Imprimir](#)



RUC N° 20513401915

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CONALTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

Domiciliado en: CALLE LAS GRANADILLAS 226 URBANIZACION LOS CACTUS (ESPALDA DE LA CLINICA MONTEFIORI) /LIMA-LIMA-LA MOLINA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 10/11/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 10/11/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 04/05/2016

Capacidad Máxima de Contratación : 1,172,999.99 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 99/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 27/04/2016

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría D

FECHA IMPRESIÓN: 27/05/2024**Nota:**

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página

web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir



RUC N° 20494242304

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C.

Domiciliado en: AV.JOSE ARNALDO MARQUEZ NRO. 679 DPTO. 803 RES. NO (FRENTE AL HOSPITAL DEL NIÑO) LIMA - LIMA - JESUS MARIA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 01/09/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 01/09/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 30/11/2016

Capacidad Máxima de Contratación : 5,030,506.58 (CINCO MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS SEIS Y 58/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 28/06/2016

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría D

FECHA IMPRESIÓN: 27/05/2024

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

[Retornar](#)[Imprimir](#)



RUC N° 20600949137

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

GSH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GSH INGENIEROS S.A.C.

Domiciliado en: JOSE ARNALDO MARQUEZ NRO. 679 DPTO. 803 URB. SANTA BEATRIZ LIMA LIMA
JESUS MARIA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 13/04/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 13/04/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 30/11/2016

Capacidad Máxima de Contratación : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 20/05/2017

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría D

FECHA IMPRESIÓN: 27/05/2024

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

[Retornar](#)[Imprimir](#)



RUC N° 20557285009

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

PAVIE PROYECTOS ESPECIALES S.A.C.

Domiciliado en: CAL. MANCO CAPAC NRO. 446 INT. D URB. CERCADO DE MIRAFLORES LIMA
LIMA MIRAFLORES (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 09/06/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 09/06/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 21/08/2018
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
30225 4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría C

FECHA IMPRESIÓN: 27/05/2024

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir



RUC N° 20477905731

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.

Domiciliado en: CAL.21 MZA. Z LOTE. 34 DPTO. 4 URB. COOPIP (ENTRE AV ALCIDES VIGO Y AV SANTA ROSA) LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 02/06/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 19/07/2016
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
30225 4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría D

FECHA IMPRESIÓN: 27/05/2024

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir



RUC N° 10192366653

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****SALAZAR JAIME OSCAR EDSGARDO**

Domiciliado en: LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 22/02/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 22/02/2018

CONSULTOR DE OBRASVigencia para ser : Desde 11/04/2018
participante, postor
y contratistaEspecialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría D
30225 5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría C**FECHA IMPRESIÓN: 27/05/2024****Nota:**

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

Retornar

Imprimir



RUC N° 10413692682

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN**

Domiciliado en: LIMA - LIMA - JESUS MARIA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 20/05/2016

CONSULTOR DE OBRASVigencia para ser : Desde 24/06/2016
participante, postor
y contratistaEspecialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría B
30225 5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría D**FECHA IMPRESIÓN: 27/05/2024****Nota:**

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

Retornar

Imprimir

