

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES											
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		9/04/2024									
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO SERPAR									
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		X		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA			
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCO Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS CIVILES EN EL CLUB ZONAL HUASCAR, UBICADO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, ADMINISTRADOS POR SERPAR LIMA									
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		17			OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			C0012			
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP									
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO											
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME D00059-2024-SERPAR-LIMA-SGMT			Fecha de recepción		27 DE FEBRERO DE 2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		1/03/2024		De oficio		X		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		14/03/2024		De oficio				Con motivo de observaciones X	
		Fecha de la cuarta versión		20/03/2024		De oficio		X		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		22/03/2024		De oficio		X		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI					NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.									
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN				SI				NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización					Fecha de aprobación				
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.									
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA											
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación				
	5		SI	13/03/2024							

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

- Detallar los metrados de cada procedimiento si es posible adjuntar planos
- Especificar la Cantidad de equipos requeridos
- En el caso de la descripción del trabajo 7.00 LIMPIEZA Y LAVADO DE COBERTURA MEHLER VALME 700 FR OPAK (PVDF 850 GR/CM2) DEL ANFITEATRO SE MENCIONA LA CANTIDAD DE 250 M2, y habiendo visualizado por Google Maps , se aprecia que es 1251 mt2, se consulta cual es la cantidad exacta,
- Corresponde a la entidad determinar la denominación del servicio, ubicación, descripción de los trabajos reglamento y normas que se utilizaran, objetivos, metas, tiempo de ejecución materiales, equipos y herramientas a utilizar.
- Se pude visualizar que se están considerando penalidades desproporcionadas tal es el caso del numeral 7

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	5	5	INFORME D00077-2024-SERPA	14/03/2024			

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones
 Se absolviere y detallaron las consultas y observaciones vertidas

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

Nº Item	Ajustes o modificaciones
1	LIMPIEZA Y LAVADO DE COBERTURA MEHLER VALME 700 FROPAK (PVDF 850 GR/CM2) DEL ANFITEATRO M2 1704.08
2	CANTIDAD DE EQUIPOS REQUERIDOS
3	DESCRIPCION DE TRABAJOS

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
<i>De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.</i>								
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>								
5.								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.								