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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en abril de 2023 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA 

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, A FAVOR DE 
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL, 

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y 
DICTA OTRAS MEDIDAS1 

 

BASES INTEGRADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDA/CS-1 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL 
CENTRO POBLADO DE HUANCAPITE DEL DISTRITO DE 
ANDABAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - CUI  2565456”  

 
 
 
 
 
 
 
 ANDABAMBA, AGOSTO 2023 
 

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras cuyo valor referencial sea 

igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e 
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), según lo dispuesto en el numeral 
5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 31728.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas. 

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
El comité de selección califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los 
requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica 
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es 
descalificada.   
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificación, 
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil 
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la 
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante 
el RNP3.  

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa la oferta económica del 
postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación, y en el supuesto que dicha oferta 
supere el valor referencial, solicita al postor la reducción de su oferta económica; asimismo, en 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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caso el postor no reduzca su oferta económica o la oferta económica reducida supere el valor 
referencial, para que considere válida la oferta, solicita la certificación de crédito presupuestario 
correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido 
para el rechazo de ofertas previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse la oferta del postor que ocupó el primer lugar, corresponde aplicar el 
procedimiento señalado en el párrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelación 
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
 

  



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDA/CS-1 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

_________________________________ 
Presidente Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

__________________________________ 
Primer miembro Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

________________________________ 
Segundo miembro Titular 

 

10 

 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos 
y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA 

RUC Nº : 20190174949 

 
Domicilio legal : PZA.PRINCIPAL NRO. S/N - ANDABAMBA -ACOBAMBA - 

HUANCAVELICA 
Teléfono: : 966404248 

Correo electrónico: : Muniandabamba19@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL CENTRO POBLADO DE 
HUANCAPITE DEL DISTRITO DE ANDABAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - CUI  2565456” 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a 6,804,212.17 (seis millones ochocientos cuatro mil doscientos 
doce con 17/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de FEBRERO 
DEL 2023. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

6,804,212.17(seis millones 
ochocientos cuatro mil 

doscientos doce con 17/100 
soles) 

6,123,790.966(Seis 
millones ciento veintitrés 
mil setecientos noventa 
con 96/100 soles) 

7,484,633.38(Siete 
millones cuatrocientos 
ochenta y cuatro mil 

seiscientos treinta y tres 
con 38/100 soles) 

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

6 EN REFERENCIA A LA OBSERVACION N°09 
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Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

MEMORANDO N° 470-
2023/GM/MDA 
01-08-2023 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCIÓN N° 195-

2022/AL/MDA, 11 DE 

NOVIEMBRE DEL 2022 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder : 

RESOLUCIÓN N° 050-

2023/AL/MDA, 23 DE 

FEBRERO DEL 2023 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: CONTRATACION DIRECTA 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 210 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA 

Recoger en  : OFICINA DE ABASTECIMIENTO 
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Costo de bases : Impresa: S/ 100.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 400.00 
Digital: S/ 10.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley Nº31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF en adelante la Ley y Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la 
Ley N° 30225 y modificatorias vigentes. 

- Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones. - Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y modificatorias vigentes. 

- Decreto Supremo N.º 011-79-VC. 
- Ley Nª 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 28016 – Ley de Promoción de Competencia y 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2008-TR. 

- Código Civil 
- Directivas del OSCE vigentes. 
- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores 

gastos en el marco de la reactivación económica, a favor de diversos pliegos del gobierno 
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas. 

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos7, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 

del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
7  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido 
indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y 
“Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
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a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA9 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso10. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 12. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP13. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios14. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 

 

Importante 

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este 
para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, 
además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente 
la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
9 EN REFERENCIA A AL OBSERVACION N°1-2 
10  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
12  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
13  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
14  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 
 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar 
la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ANDABAMBA, EN LA PZA.PRINCIPAL NRO. S/N - ANDABAMBA -ACOBAMBA – HUANCAVELICA 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y 
para materiales e insumos: 
 
2.5. ADELANTOS16 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO17 

 
“La Entidad otorgará  adelantos directos por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos18 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 
de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL 
 
 
 
 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
17 EN REFERENCIA A LA OBSERVACION N°8 y 11 
18  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”19.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce  

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 10 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

  

 
19  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA “AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL CENTRO POBLADO DE HUANCAPITE DEL 

DISTRITO DE ANDABAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA - CUI  2565456” 

 

1. FINALIDAD PÚBLICA:   

La Entidad con la finalidad de ofrecer una mejor calidad de vida a la población está 

destinando recursos para la ejecución de la obra “AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

MOVILIDAD URBANA DEL CENTRO POBLADO DE HUANCAPITE DEL DISTRITO DE 

ANDABAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” 

 

2. UBICACIÓN:    

El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

Lugar    : CENTRO POBLADO. 

Distrito    : ANDABAMBA. 

Provincia   : ACOBAMBA. 

Región    : HUANCAVELICA. 
 

          Ubicación Geográfica del Distrito de Andabamba 

ALTITUD   : 3,511.00 m.s.n.m. 

LONGITUD       :  74°34'24.6" W 

LATITUD           : 12°41'37.2" S 
 

Ubicación Geográfica de Huancapite (Área de estudio) 

ESTE       : 538095.26 COORD.UTM 

NORTE    : 8595349.91 COORD.UTM 

ALTITUD     : 3904.00 m.s.n.m. 

 

3. DATOS DE LA OBRA: 
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4. VALOR REFERENCIAL: 

El costo total de la ejecución de la obra, asciende a la suma de S/. 6,804,212.17 (seis 

millones ochocientos cuatro mil doscientos doce con 17/100 soles), monto que 

incluye gastos generales, utilidades e impuestos de ley, tributos, seguros, transporte, 

inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo, así como cualquier otro concepto 

que pueda incidir sobre el presupuesto.  

El postor deberá consignar con precisión la incidencia porcentual de los gastos 

generales fijos, variables y totales de tal forma que de las operaciones aritméticas 

se permita verificar el monto ofertado, manteniéndose los porcentajes del 

expediente técnico; especificando que los subtotales del presupuesto son los 

siguientes: 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN MONTO S/. 
 

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL CENTRO 

POBLADO DE HUANCAPITE DEL DISTRITO DE ANDABAMBA - PROVINCIA DE 

ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. 

  

COSTO DIRECTO S/ 5,101,549.59 

GASTOS GENERALES (9.03%) S/    460,669.93 

UTILIDAD (4%) S/    204,061.98 

SUB TOTAL S/ 5,766,281.50 

I.G.V. (18%) S/ 1,037,930.67 

TOTAL DE OBRA S/ 6,804,212.17 

 

5. BASE LEGAL: 

✓ Ley Nº31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

✓ Ley Nº31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

fiscal 2023. 

Nombre del PIP 

: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA DEL CENTRO POBLADO DE 

HUANCAPITE DEL DISTRITO DE ANDABAMBA - 

PROVINCIA DE ACOBAMBA - 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. 

Código de Inversión : 2565456 

Fecha de declaración de viabilidad : 26 de octubre del 2022 

Expediente Técnico aprobado 

mediante 

: RESOLUCIÓN N° 195-2022/AL/MDA  

RESOLUCIÓN N° 050-2023/AL/MDA 

Fecha de aprobación 
: 11 de noviembre de 2022. 

23 de febrero de 2023 

Modalidad De Ejecución 

Presupuestaria 

: INDIRECTA (CONTRATA).  

 

Sistema De Contratación 

 

Tipo De Proceso De Selección 

 

: 

 Precios unitarios. 

 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA 

Monto del valor referencial  

 El valor referencial asciende a S/. 

6,804,212.17 (seis millones ochocientos 

cuatro mil doscientos doce con 17/100 

soles) 
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✓ T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF en adelante la Ley y Decreto Legislativo N° 1444 

que modifica la Ley N° 30225 y modificatorias vigentes. 

✓ Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones. - 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado y modificatorias vigentes. 

✓ Decreto Supremo N.º 011-79-VC. 

✓ Ley Nª 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

✓ Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 28016 – Ley de Promoción de Competencia y 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, 

aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR. 

✓ Código Civil 

✓ Directivas del OSCE vigentes. 

 

6. PLAZO E INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Para la ejecución de la obra “AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL 

CENTRO POBLADO DE HUANCAPITE DEL DISTRITO DE ANDABAMBA - PROVINCIA DE 

ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, según el cronograma de obra se ha 

determinado un plazo de doscientos diez (210) días calendarios, cuyo plazo de ejecución 

de obra comienza a regir al día siguiente que se cumpla con el RLCE. 

 

7. NORMAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico 

 

8. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS – CPM 

Es la secuencia lógica de actividades constructivas que deben realizarse en un 

determinado plazo de ejecución, la cual debe comprender todas las actividades aun 

cuando no tengan una partida específica de pago; así como, todas las vinculaciones entre 

actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecución de obra debe elaborarse 

aplicando el método CPM. 

 

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberán 

responder a su necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación 

de ejecución obligatoria previa y/o igual a la actividad principal. 

 

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de 

obra (CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra 

valorizado en el expediente técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro deberá de 

elaborar su propio calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa 

de ejecución de obra (CPM), concordante con su oferta y programación, siempre que 

mantenga los criterios de ejecución, el cual deberá ser aprobado por la Entidad. 

 

9. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

✓ El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la 

maquinaria, los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomados en 

consideración lo definido en el Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad 

deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado 
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y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas complementarias, actualmente 

vigentes. 

✓ Los criterios del diseño involucraran, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución 

de la obra empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos 

considerados en el expediente técnico y con la consideración que se trata de una 

infraestructura vial, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos a la 

aprobación y plena satisfacción de la Entidad y de la población beneficiaria. 

✓ Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el 

contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción de vías urbanas y 

todos sus componentes. 

✓ Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la 

aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no 

cumpla con los estándares utilizados en la presente Obra. 

 

10. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES 

 

El Postor adjudicado al momento de la suscripción del contrato, deberá acreditar una 

dirección domiciliaria precisada en el anexo 1 de las bases estándar, dónde se le hará 

llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas con la ejecución de la obra. 

Cualquier comunicación entre el contratista, la Entidad y el supervisor se deberá hacer por 

escrito. 

 

11. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES  

 

Serán de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le 

corresponden de acuerdo a Ley así como la responsabilidad de carácter laboral. 

 

12. MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

El contratista deberá establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la 

mitigación o disminución de los posibles daños y/o perturbaciones al medio ambiente, que 

se genere como consecuencia de los trabajos a ejecutarse. 

Para tal fin se coordinará con la supervisión de la obra a fin de seguir los lineamientos 

contemplados en las leyes y normas vigentes para la mitigación del impacto ambiental. 

 

13. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

• El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los 

materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido 

en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como 

base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

incluidas sus Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD según sea el caso.  

• Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución 

de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de 

última generación acordes con las tecnologías, a fin de asegurar un producto de 

calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la ENTIDAD.  
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• Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la 

aprobación de la ENTIDAD, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no 

cumpla con los estándares utilizados en infraestructura. 

 

14.  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 

• Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación 

del contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Andabamba 

a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por 

el artículo 173° del Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

 

15. PRESENTACIÓN DE LAS VALORIZACIONES Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: 

 

Las valorizaciones mensuales se elaboran el último día del mes, en función de los metrados 

realmente ejecutados, con los precios unitarios ofertados. Se agrega en forma separada 

los montos proporcionales de gastos generales y la utilidad del valor referencial, a este 

subtotal se agrega el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.  

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS VALORIZACIONES: Serán de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Carta del representante común de la supervisión a la Entidad presentando el informe de 

supervisión (de ser el caso persona jurídica) y valorización, de tratarse de persona natural 

la presentación lo hará el Supervisor. En la carta se debe mencionar la conformidad por 

parte de la supervisión de la valorización. 

 

Informe de la supervisión, aprobando la valorización, señalando el desarrollo y estado 

actual de la obra; considerando además conclusiones y recomendaciones con respecto 

a la ejecución de la obra. 

 

Carta de la empresa contratista dirigido al supervisor o representante común de la 

supervisión (en caso se trate de consorcio), dicha carta debe presentar el sello y firma de 

recibido por parte de la supervisión de obra. 

 

Presentar los informes de Avance de la obra del Residente de la obra en 01 original y dos 

copias debidamente foliados. 

 

La entrega de la valorización deberá contener lo siguiente: 

 

1. Presentar los informes de Avance de la obra del Residente de la obra en 01 original y 

dos copias debidamente foliados. 

2. Ficha Técnica de la obra. 

3. Memoria descriptiva valorizada de partidas ejecutadas. 

4. Partidas ejecutadas con metrados debidamente sustentados, con formatos editables 

concordante a los planos. 

5. Valorización mensual. 

a. Resumen de valorización 

b. Reintegro por valorización (según corresponda) 

c. Fórmula polinómica 

d. Cuadro de Amortización del adelanto directo y materiales 
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e. Factura. 

6. Cronograma de avance de la obra programado - adecuado al inicio de la obra. 

7. Cronograma actualizado de avance de la obra según Expediente Técnico vs   

Ejecución de la obra. 

8. Control financiero de la obra - Curvas “S”. 

9. Informes de cada personal clave según corresponda. 

10. Panel Fotográfico (Mínimo 15 Fotografías a colores - con descripción y fecha). 

11. Copia de cuaderno de la obra digital correspondiente al mes valorizado. 

12. Resultados de pruebas de control de calidad. 

13. Copia del Certificado de calidad de materiales o incidentes, según corresponda. 

14. Copia del Contrato de ejecución de la obra. 

15. Copia de contrato de consorcio de ser el caso. 

16. Certificado de habilidad vigente del Residente de la obra. 

17. Copia DNI del representante legal y/o gerente. 

18. Resolución de Alcaldía que apruebe el Adicional y/o Ampliación de Plazo y/o adenda 

(de ser el caso). 

19. Constancia de Planilla Electrónica. 

20. Pago del Personal de Planilla Electrónica. 

21. Copia de la carta fianza según corresponda. 

22. Archivo digital completo de la valorización. 

23. Planos en formatos y escales legibles del avance de obra. 

24. Otros documentos necesarios.  

FORMA DE LA PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN:  

 

Se realizará de la siguiente manera: 

 

I. Carta de la empresa ejecutora al supervisor de obra. 

II. Informe técnico final del residente de obra sobre la liquidación técnica y financiera de 

obra. (detallando las partidas ejecutadas, adicionales de obra, deductivos de obra, 

saldos por adicionales de obra, saldos por reajustes, saldos por valorizaciones y demás 

incidentes de obra, etc.) 

III. Archivo digital de expediente técnico y liquidación final de obra. (formato editable). 

IV. Etapa de Liquidación. 

Aspecto Técnico 

1. Ficha Técnica 

2. Resumen de pagos efectuados 

3. Liquidación Final de cuentas del contrato de Obra incluyendo el resumen de saldos. 

4. Cálculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro 

5. Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los Índices Unificados 

6. Calendario de avance mensual real de obra, teniendo en cuenta las ampliaciones 

de plazo o paralizaciones de obra. 

7. Cuadro del monto vigente de Inversión, teniendo en cuenta los reajustes de obra. 

8. Resumen de valorizaciones pagadas indicando número de Comprobante de Pago, 

número de factura y adjuntando los informes de la Sub Gerencia de Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y Rural aprobando cada valorización.  

9. Cálculo de Multas por atraso y otras penalidades. 
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10. Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo, de ser el 

caso. 

11. Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de 

la partida Ejecutada y partidas deducidas (de corresponder). 

12. Resolución de designación de Comité de Recepción de obra. 

 

Aspecto Financiero 

13. Resolución de asignación presupuestal o certificación presupuestal. 

14. Copia de los Comprobantes de Pago emitidas por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ANDABAMBA de cada valorización o Adicional de Obra. 

15. Facturas emitidas. 

16. Certificado de no adeudo  

 

Etapa De Ejecución 

17. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. 

18. Copia de Expediente Técnico Aprobado  

19. Copias de la Resolución de adicionales y/o deductivos de obra. 

20. Expediente Técnico de Adicionales.  

21. Acta de entrega de terreno.  

22. Acta de inicio de obra. 

23. Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentación a la 

Entidad. 

24. Expediente de Aprobación de Ampliación de Plazo 

25. Resolución de Aprobación de Ampliación de Plazo 

26. File Valorización de adicionales. 

27. File de Valorizaciones de obra e informe mensual. 

28. Metrados post construcción debidamente sustentados. 

29. Planos de Replanteo visados por el supervisor. 

30. Adjuntar cuaderno de obra digital. 

31. Panel Fotográfico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecución). 

32. Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba. 

33. Solicitud de recepción de obra. 

34. Copia de Acta del Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de 

Recepción de Obra, de corresponder.  

35. Copia de Acta de Recepción obra indicando el porcentaje de avance de las 

partidas ejecutadas. 

36. Anexos 

- Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas. 

- Cartas, informes. actas de paralización (de ser el caso). 

 

Observaciones 

❖ Las liquidaciones se presentarán en un original y dos copias. 

❖ La liquidación presentada por el contratista deberá estar debidamente foliada para 

evitar controversias y pérdidas de documentos. 

16. CUADERNO DE OBRA 
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El contratista llevará un cuaderno de obra digital donde se anotarán los hechos y 

acontecimientos ocurridos durante la ejecución de la obra, dichas anotaciones serán 

realizadas tanto por el Residente y Supervisor. 

 

El contratista deberá entregar el cuaderno de obra digital en cada valorización mensual, 

adjuntando para la liquidación el cuaderno de obra completo con todos los asientos 

realizados desde el inicio hasta la culminación de la ejecución de la Obra. 

 

17. CONFORMIDAD PARA PAGO DE VALORIZACIÓN: 

 

La Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural será la encargada de otorgar 

la conformidad para el pago de cada valorización presentada por el contratista. 

 

18. DEL PAGO  

 

El pago de las valorizaciones se efectuará dentro de los diez (10) días calendarios siguientes 

de otorgada la conformidad, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

contrato, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 

En caso se incurra en la demora en el pago, el contratista tiene derecho al pago de 

intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió 

efectuarse. Para mayor alcance, se procederá según lo dispuesto en el artículo 171 del 

RLCE, según corresponda. 

 

19. ADELANTOS 

 

19.1 ADELANTO DIRECTO20 

“La Entidad otorgará adelantos directos por el 10% del monto del contrato original. 

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 

siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 

mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir 

del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

19.2 ADELANTO PARA MATERIALES 

   La Entidad no otorgara adelantos. 

 

20.  DE LAS GARANTÍAS 

 

El CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato las respectivas garantías que deben 

ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo 

requerimiento a favor de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las 

emiten, las mismas que deberán estar autorizadas y dentro del ámbito de la Supervisión de 

Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la 

última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 

Banco Central de Reserva del Perú, no aceptándose por ningún motivo una que no esté 

en la mencionada lista. 

 

La garantía, con carácter de obligatorio, que presentará el Contratista para la suscripción 

del Contrato será: 

 
20 EN REFERENCIA A LA OBSERVACION N°8 y 11 
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• De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que será equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto total del contrato y tendrá una vigencia hasta el consentimiento de 

la liquidación final. Extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ANDABAMBA. 

Las garantías serán presentadas mediante CARTAS FIANZA21 emitidas por entidades 

acreditadas como lo establecen los párrafos anteriores. 

 

21. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD: 

 

La Entidad pondrá a disposición del CONTRATISTA la información necesaria disponible con 

relación al Proyecto, incluidos el Expediente Técnico (físico y digital) y demás documentos 

administrativos; sin embargo, el contratista podrá obtener copias adicionales previo pago 

según corresponde. 

 

22. ENTREGA DEL TERRENO 

 

La Entidad comunicará en un máximo de diez (10) días calendarios siguientes a la firma 

del contrato, el día que tendrá lugar la entrega del terreno de la Obra. 

 

El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD efectuaran la 

entrega de terreno. 

 

23. SEGURIDAD. 

 

✓ El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para 

evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas e 

instituciones durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su 

personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de los trabajos. 

✓ En caso de algún incidente o accidente durante la ejecución de la obra, resultante 

de la omisión de lo antes descrito (previa presentación de medios probatorios) correrá 

por cuenta del contratista. 

 

24. MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

✓ Todos los materiales, maquinarias y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con 

las características técnicas exigida en las bases. 

✓ La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el 

contratista, si esto no concuerda con lo estipulado en las Bases y el Expediente Técnico. 

✓ Correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de 

los materiales. 

✓ La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al 

contratista de su responsabilidad sobre la calidad de materiales y/o equipos. 

 

25. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

 

✓ El contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales 

consistentes en el replanteo del eje del diseño, nivelación y levantamiento de 

secciones transversales de ser el caso lo que será sometido a la aprobación de la 

Supervisión. 

 
21 EN REFERNCIA A LA OBSERVACION N°1y 2 
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✓ Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topográficos complementarios 

relativos a la ejecución y terminación de la Obra. 

✓ El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista 

para la correcta ejecución de la obra. 

✓ La verificación de cualquier trazo o de cualquier línea o nivel por el Supervisor no 

relevara de ninguna manera. 

 

26. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS 

 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y 

ambientes construidos deberán ser removidos y/o establecidos a su forma original para 

adquirir un aspecto limpio. 

 

27. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

✓ El contratista deberá identificar botaderos autorizados para colocar los residuos de 

materiales que por efecto de la obra se genera. 

✓ El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente 

por lo cual deberá cumplir con todas las provisiones. 

✓ El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera 

cometer, contra la legislación la preservación del Medio Ambiente. 

 

28. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS. 

 

Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la jornada 

normal de trabajo o en días feriados el contratista deberá solicitar autorización al 

Supervisor con veinticuatro (24) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, del 

cual dispondrá el Supervisor lo necesario para ejercer actos de control. 

 

29. LETRERO INFORMATIVOS 

 

El contratista proveerá, montara y mantendrá letreros informativos según el modelo que 

entregara la Entidad. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto 

contratado. 

 

30. ACCIDENTES – NOTIFICACIONES 

 

El contratista proveerá en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera 

necesarios para de ser el caso, proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en 

la ejecución de la obra. 

 

31. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 

 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas 

del contratista. 

 

32. RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES 

 

✓ Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar de la obra, la 

maquinaria, el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo. 
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✓ Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si 

hubiera alguna interferencia el Contratista deberá comunicar por escrito a la 

Entidad. 

✓ Si el contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, 

agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione. 

✓ Al terminar el trabajo se deberá a proceder a la limpieza de los desperdicios que 

existen, ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecución de su 

trabajo. 

 

33. METRADOS REFERENCIALES DE OBRA  

 

Los metrados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada 

una de las categorías de construcción. 

 

34. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA OBRA 

 

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales 

especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones.  

 

35. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

✓ El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra, la 

ingeniería, y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del 

proyecto. 

✓ Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación 

requerida, previamente aprobada por el supervisor. 

 

36. CALIDAD ESPECIFICADA 

✓ Teniendo en cuenta el destino e importancia del proyecto, es obligación del 

contratista el realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el 

aseguramiento de la calidad durante la ejecución y realizar el control de la obra. 

✓ El supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las 

pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las 

especificaciones técnicas. 

✓ Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán 

ser reportados, reemplazados a expensas del contratista y deberán contar con la 

aprobación del Supervisor. 

 

37. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

✓ El Contratista deberá acondicionar ambientes laborales temporales que 

permitan al contratista, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo 

incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán 

quedar habilitados y equipados para el inicio de ejecución de la Obra. 

✓ Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, 

ventilación e iluminación y deberán estar provistos adecuadas instalaciones 

eléctricas, sanitarias y comunicaciones. Asimismo, el contratista instalara las 

facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir 

en cualquier caso las siguientes condiciones: 

✓ La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de 

personal obrero empleado. 
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✓ El contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma, 

continúa para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres 

estructuras y otros bienes propios o ajenos en caso de pérdida correrá con los 

gastos que demanda su sustitución. 

✓ El contratista deberá colocar protección, barreras, letreros, señales de luces 

de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las 

maquinarias y partes del campamento. 

 

 

38. DEL SUPERVISOR DE OBRA 

 

La Entidad contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice 

las labores de supervisión de obra en calidad de supervisión, para lo cual le delegara 

todas las atribuciones y consiguientes  obligaciones  previstas  en los términos de 

referencia y el contrato  a  suscribir,  siendo  el  supervisor  el  encargado  de  velar  por la  

correcta  y  oportuna ejecución de la obra, por lo que está obligado a comunicar 

inmediatamente  a la identidad,  bajo apercibimiento  de ser solidariamente  responsable  

con el contratista por los retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen . 

 

39. CÁLCULO DE REAJUSTE 

 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el 

artículo 195 del Reglamento. 

 

40. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL TÉRMINO DE OBRA  

 

EL CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la 

recepción de la obra, deberá presentar a la Supervisor de la Obra los siguientes 

documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de 

la Obra: 

 

1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones 

autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de 

Recepción de la Obra.   

 

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la 

Liquidación de Obra, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo siguiente: 

 

1. Memoria descriptiva valorizada  

2. Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción 

de la obra). 

 

Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de 

Liquidación de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificará que EL 

CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva 

Valorizada, (2) Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de 

construcción de la obra). 

 

41. DAÑOS A TERCEROS 

  



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDA/CS-1 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

_________________________________ 
Presidente Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

__________________________________ 
Primer miembro Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

________________________________ 
Segundo miembro Titular 

 

34 

Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparación de los daños 

que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros, 

previamente comprobada su responsabilidad y el daño ocasionado.  

 

42. DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS POSTORES 

 

Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad para contratar y/o 

Jurídicas legalmente constituidas. 

 

✓ El postor debe contar con la libre capacidad de contratación para la ejecución 

de la obra, por el monto del valor referencial o superior. 

✓ El postor no debe de encontrarse impedido para contratar con el estado. 

✓ El postor debe de tener vigente su RNP en el capítulo de ejecutor de obras. 

 

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

 

a) Del equipamiento 

 

ITEM. MAQUINARIA MÍNIMA REQUERIDA CANTIDAD 

01 PLANCHA COMPACTADORA 9HP 01 

02 NIVEL AUTOMATICO 01 

03 VIBRADOR DE CONCRETO 1 ½ x 6m 01 

04 TRACTOR DE ORUGAS 185 HP 01 

05 RETROEXCAVADORA 01 

06 CARGADOR FRONTAL S/RUEDAS DE 252 HP 01 

07 MEZCLADORA DE CONCRETO 13 HP 01 

 

 

b) Del plantel profesional22  

 

RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil titulado, Colegiado y habilitado 

ESPECIALISTA AMBIENTAL: Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o 

Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero 

Ambiental y de Recursos Ambientales o 

Ingeniero de Recursos Naturales y Energía 

Renovable o Ingeniero de Recursos 

Renovables o Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Naturales. 

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN 

OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:  

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y 

Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o 

Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

ESPECIALISTA DE CALIDAD: Ingeniero Civil titulado, Colegiado y 

habilitado. 

 

 

EXPERIENCIA DEL PLANTEL CLAVE: 

 

 
22 EN REFERENCIA A LA OBSERVACION N° 7 
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Cargo Profesión 
Tipo de 

Experiencia 
Experiencia 

RESIDENTE DE 

OBRA 

Ingeniero Civil, 

Colegiado y 

habilitado 

Obras similares 

Deberá contar como mínimo con 36 

meses de experiencia, computados 

desde la fecha de la colegiatura, se 

validará la experiencia en los 

siguientes cargos: Residente y/o jefe 

y/o supervisor y/o inspector y/o jefe 

de supervisión y/o residente principal 

y/o director residente y/o jefe 

residente y/o jefe residente principal 

y/o ingeniero residente y/o supervisor 

principal de obra 

ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

Ambiental o 

Ingeniero de 

Gestión 

Ambiental o 

Ingeniero 

Ambiental y de 

Recursos 

Ambientales o 

Ingeniero de 

Recursos 

Naturales y 

Energía 

Renovable o 

Ingeniero de 

Recursos 

Renovables o 

Ingeniero 

Ambiental y de 

Recursos 

Naturales. 

Obras en 

general. 

Deberá contar como mínimo 18 

meses de experiencia computados 

desde la fecha de la colegiatura, se 

validará la experiencia en los 

siguientes cargos: Especialista y/o 

ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 

responsable y/o residente ambiental 

y/o ambientalista en: Mitigación 

ambiental o ambientalista o 

monitoreo y mitigación ambiental o 

impacto ambiental o medio 

ambiente 

ESPECIALISTA 

DE SEGURIDAD 

EN OBRA Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero de 

Higiene y 

Seguridad 

Industrial o 

Ingeniero 

Industrial o 

Ingeniero de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Obras en 

general 

Deberá contar como mínimo 24 

meses de experiencia computados 

desde la fecha de la colegiatura, se 

validará la experiencia en lo 

siguientes cargos: Especialista y/o 

ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 

responsable y/o residente en: 

seguridad y salud ocupacional o 

seguridad e higiene ocupacional o 

seguridad de obra o seguridad en el 

trabajo o salud ocupacional o 

implementación de planes de 

seguridad e higiene ocupacional o 

en prevención de riesgos laborales. 

ESPECIALISTA 

DE CALIDAD 

Ingeniero Civil 

titulado, 

Colegiado y 

habilitado. 

Obras en 

General 

Deberá contar como mínimo 12 

meses de experiencia computados 

desde la fecha de la colegiatura, se 

validará la experiencia en los 

siguientes cargos: Especialista y/o 

ingeniero y/o residente y/o inspector 

y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o 
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responsable de: control de calidad o 

calidad o aseguramiento de calidad 

o programa de calidad o protocolos 

de calidad. 

 

c) CONDICION DEL CONSORCIO: 

 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del RLC se determina: 

 

a) El número máximo de consorciados es de dos (2) integrantes. 

b) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es mayor a 30% 

c) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, mínimo es de 30% 

 

d) DE LAS PENALIDADES: 

 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, 

hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente.  

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo 

con la siguiente fórmula:  

 

Penalidad diaria =                     0.10 x Monto 

     F x Plazo en días  

        

       Donde F:  

 

F= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días.  

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver 

el contrato por incumplimiento.  

 

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras 

penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, 

congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  

 

En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se incluyen las siguientes 

penalidades: 

PENALIDADES 

Nº Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de 

cálculo 
Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) días 

desde el inicio de su participación en la 

ejecución del contrato o del íntegro del 

plazo de ejecución, si este es menor a los 

sesenta (60) días, de conformidad con 

las disposiciones establecidas en el 

0.5 de la UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en 

obra en el plazo 

previsto. 

Según informe 

del SUPERVISOR 

DE LA OBRA 
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numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento 

2 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con 

el personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

 

0.5 UIT por cada 

día de 

ausencia del 

personal en 

obra. 

Según informe 

del SUPERVISOR 

DE LA OBRA 

3 
Por ausencia injustificada del Residente 

de Obra. 

10% UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en 

obra. 

Según informe 

del supervisor de 

la obra. 

4 

Cuando el contratista entregue 

documentación incompleta o fuera de 

plazo normativo, perjudicando el trámite 

normal de los mismos (solicitud de 

adelantos, valorizaciones, cronograma, 

resultados de los controles de calidad, 

certificados de habilidad de los 

profesionales integrantes de su plantel 

técnico, facturas, etc.). 

0.15 de la UIT 

vigente por 

cada 

presentación 

Según informe 

del supervisor de 

la obra. 

5 

Cuando durante la ejecución de la obra, 

el contratista no cuente con el 

equipamiento estratégico requerido. 

Se aplicará una 

penalidad del 

0.15 de la UIT 

del monto total 

del contrato 

original. 

Según informe 

del supervisor de 

la obra. 

6 

Cuando el Contratista no cuente con 

señalizaciones de Seguridad en la Obra, 

tanto peatonal o vehicular, 

incumpliendo las normas, además de las 

señalizaciones solicitadas por la Entidad. 

La multa es por cada día. 

5/100000 del 

monto de la 

valorización del 

periodo. 

Según informe 

del supervisor de 

la obra. 

7 

Cuando el contratista no cumpla con 

dotar a su personal de los elementos de 

seguridad para la obra y de protección 

personal. La multa es por cada día. 

1/100000 del 

monto de la 

valorización del 

periodo, por 

cada día. 

Según informe 

del supervisor de 

la obra. 

8 

Cuando el contratista no realiza las 

pruebas o ensayos oportunamente para 

verificar la calidad de los materiales y las 

dosificaciones. El plazo que rige para 

este caso es la fecha de presentación 

del informe mensual valorizado en la que 

deben estar incluidos estas pruebas y/o 

ensayos,  

1/100000 del 

monto de la 

valorización del 

periodo, por 

cada día. 

Según informe 

del supervisor de 

la obra. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE PENALIDAD 

1. El Supervisor de obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas 

en la tabla de penalidades, advierte la infracción y emite una carta de preaviso al 

contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido del hecho 

advertido, otorgando un plazo para la subsanación de la infracción. 
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2. El contratista recibe la carta por parte del Supervisor de Obra y procede a realizar 

la subsanación en el plazo otorgado. 

3. En caso el Contratista no realice la subsanación de la infracción, el supervisor de 

obra procede a calcular la penalidad (según lo dispuesto en el presente término 

de referencia), verificando antes que el monto acumulado de penalidad aplicadas 

no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez 

por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

4. El supervisor de obra mediante carta comunica al Contratista la aplicación de la 

penalidad. 

5. El supervisor de obra presenta la valorización a la Municipalidad Distrital de 

Andabamba, realizando los cálculos de la penalidad aplicable.  

En los casos que el monto acumulado de penalidad aplicadas haya excedido el monto 

máximo, el supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie la Resolución 

de Contrato de Obra. 

43. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Las condiciones y supuestos para realizar modificaciones en el contrato, serán según lo 

dispuesto en el Art. 34 de la LCE. 

 

El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos:  

i. Ejecución de prestaciones adicionales 

ii. Reducción de prestaciones 

iii. Autorización de ampliaciones de plazo 

Lo antes citado se reflejará mediante la emisión del documento aprobando la 

modificación respectiva. 

 

De no resultar aplicable los adicionales, reducciones y ampliaciones (Art. 34 numeral 10 

de la LCE ), las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las 

mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean 

imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y 

eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación 

implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad. 

 

No será necesario reflejar la modificación al contrato mediante una adenda en los 

siguientes supuestos: 

i. Si se presentan adicionales y deductivos de obra (ya sean o no vinculantes), 

mayores y menores metrados, reducciones de obra y ello no incremente el monto 

del contractual original. 

 

Por otro lado el artículo 160 del Reglamento que señala que, las condiciones para las 

modificaciones previstas en el numeral 34.10 del artículo 34 de la LCE, deberán cumplir 

los siguientes requisitos y formalidades: 

 

1. Informe técnico legal que sustente: 

a. La necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato 

de manera oportuna y eficiente, 

b. Que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y 

c. Que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al 

perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes.  
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2. En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, se deberá contar con la 

opinión favorable del supervisor.  

 

3. La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido 

por el OSCE. 

 

En caso que la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los 

documentos antes citados, corresponde contar con lo siguiente: 

 

1. Certificación presupuestal. 

2. La aprobación por resolución del Titular de la Entidad. 

 

Para los contratos sujetos a supervisión de terceros, como es el caso de los contratos de 

obra que necesariamente deben contar con supervisión, en caso se requiera se debe 

contar con la opinión para el cambio o modificación al contrato de obra por parte del 

supervisor. 

 

Ahora bien, si la modificación contractual involucra un costo mayor al precio estimado en 

el contrato, es imprescindible que la Entidad garantice que cuente con los fondos 

necesarios para solventarlos. De ahí que el área de presupuesto de la Municipalidad 

Distrital tiene que emitir la certificación presupuestal correspondiente, para el pago que 

involucre la modificación del precio. 

 

44. DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

 

La Municipalidad Distrital de Andabamba podrá resolver el contrato, de conformidad 

con el Artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos 

en que el Contratista: 

 

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias 

a su cargo, pese a haber sido requerido por este. 

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 

máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber 

sido requerido para corregir tal situación. 

El procedimiento para la resolución del contrato se realizará según el Artículo 165° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

45. RECEPCIÓN DE OBRA. 

 

A la terminación de la obra y luego de una inspección conjunta entre representantes de 

la Entidad, del supervisor y del contratista, de no existir observaciones con relación a la 

calidad y terminación de la obra y está en funcionamiento todos los sistemas y equipos 

que la conforman, se procederá a la recepción, suscribiéndose el acta correspondiente, 

en la que indicara claramente el estado final de la obra, en caso que la entidad crea 

necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la 

obra, la entidad podrá disponer la recepción parcial de la misma. Así mismo para mayor 

alcance se procederá según lo indicado en el artículo 208° del Reglamento de la Ley de 

Contracciones del Estado. 

 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDA/CS-1 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

_________________________________ 
Presidente Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

__________________________________ 
Primer miembro Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

________________________________ 
Segundo miembro Titular 

 

40 

De la conformación del Comité de Recepción: 

 

Según lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 208 del RLCE, el comité estará integrado, 

cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o 

arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos.  

 

Asi mismo el artículo 208.6 del RLCE señala que, culminada la verificación y de no existir 

observaciones, se procede a la recepción de la obra, y se considera concluida en la 

fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta de Recepción es 

suscrita por los miembros del comité, el supervisor o inspector y el contratista En este punto 

la Entidad precisa que el comité de recepción no podrá ser conformado por el supervisor 

de obra o quien haga sus veces. 

 

46. SUBCONTRATACIÓN 

 

En caso sea necesario su aplicación se procederá según los dispuesto en el artículo 35° 

de la LCE y el artículo 147° del RLCE. 

 

47. ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

La identificación y asignación de riesgos se encuentra detallado en el Expediente 

Técnico. 

 

48. LIQUIDACIÓN DE OBRA 

 

El Contratista presentará la Liquidación de Obra según las condiciones y plazos dispuestos 

en el RLCE, vía mesa de partes de la Entidad en uno (01) juego completo, en versión 

impresa y digital, para su respectiva aprobación.  

 

Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el 

contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, 

observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie 

dentro de los quince (15) días siguientes. 

 

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se pronuncia 

dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se 

considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las 

observaciones formuladas. 

 

No se procederá con la liquidación de obra, mientras existan controversias pendientes de 

resolver.  

 

Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 

definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 

 

49. VIGENCIA DEL CONTRATO: 

 

La vigencia del contrato regirá según lo dispuesto en el artículo 144° del Reglamento de 

la Ley de Contracciones del Estado 
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50. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 

La Municipalidad Distrital de Andabamba, efectuará el pago del monto correspondiente 

al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 10 días calendarios, 

computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, 

la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo 

 

51. FUNCIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: 

 

RESIDENTE DE OBRA: 

 

 Actividades durante la ejecución de la obra 

 

✓ Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado 

con las recomendaciones y conformidades del supervisor, incluyendo los 

posibles cambios y/o modificaciones. 

✓ El último día de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del 

contratista, formula, en forma conjunta con el supervisor; los metrados 

realmente ejecutados y valorizan en forma conjunta con el supervisor. 

✓ Con el sustento del especialista de calidad, ejecutará el Plan de Aseguramiento y 

Control de la Calidad - PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a las 

especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las 

pruebas de control de calidad de los insumos, procesos 

intermedios y procesos finales. 

✓ Control de avance físico y financiero con la programación de obra y evacuación de 

los informes que sustenten la valorización periódica 

✓ Proporcionará al supervisor, para su aprobación, el informe periódico del 

Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, 

observando como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de 

aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra. 

✓ Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le 

obliga al control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra 

(personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del 

tránsito en la construcción, los procedimientos de emergencia, la verificación de 

facilidades en caso de emergencias médicas, los informes de accidentes, tales 

como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, 

enfermedades ocupacionales e incidentes. 

✓ Proporcionar al supervisor, para su aprobación, el informe periódico del 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO. 

✓ Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velará por el 

adecuado control del medio ambiente, cuidando la demarcación y aislamiento del 

área de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteración de los componentes 

ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. 

Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo 

deberán ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental 

PMA aprobado. 

✓ Proporcionar al supervisor, para su aprobación, el informe periódico del 

Plan de Manejo Ambiental -PMA, reportando como indicador 

principal las acciones tomadas como: medidas preventivas y/o medidas de 

mitigación y/o medidas de corrección y/o medidas de compensación, accionadas 

para cada impacto negativo generado.  
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✓ Control económico financiero, control de los adelantos en efectivo y por materiales, 

análisis de precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma 

valorizado y real, verificación oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y 

beneficios sociales, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones 

y otras obligaciones contractuales. 

✓ Procesar y suministrar al supervisor, de la información digital y los planos de avance 

de obra georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS de la Entidad, 

caso contrario en la plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento tiene implementada. 

✓ Otras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluación 

deflectométrica y de rugosidad) den ser aplicable, antes de la recepción de obra; 

actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

 

ESPECIALISTA DE CALIDAD:  

 

Funciones y/o actividades durante la ejecución de la obra 

 

✓ Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra. 

✓ Dar cumplimiento de la NTP 712.201:2018: CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN. 

Lineamientos para la aplicación de la NTP-ISO 9001:2015 en el sector 

construcción. 

✓ Proponer al supervisor; a través del residente; los cambios al Plan de 

Aseguramiento y Control de la Calidad – PAC, que aplique a la obra. Una vez 

aprobado deberá instruir al personal sobre ellos. 

✓ Apoyar al residente en la toma de decisiones, de forma planificada y sistemática 

para el logro del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos. 

✓ Planificar auditorías internas y gestionar su ejecución en coordinación con el 

residente de obra. 

✓ Proponer; antes de iniciar algún proceso; que los puntos de inspección en calidad 

requeridos, tenga el procedimiento correspondiente. 

✓ Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la 

obra y equipos suministrados por terceros. 

✓ Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su 

conformidad según los requisitos del contrato. 

✓ Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser 

valorizadas. 

✓ Facilitar la difusión de las No Conformidades a las demás áreas de construcción, 

para evitar la recurrencia de las mismas 

✓ Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades. 

✓ Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, así como de las acciones 

correctivas aplicada 

✓ Controlar los documentos y registros de calidad emitidos por el contratista a partir 

de la aplicación de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el 

supervisor. 

✓ Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y 

su cumplimiento 

✓ Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor o sus 

especialistas 
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✓ Controlar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo que son usados 

en los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de 

calibraciones vigentes. 

✓ Elaborar el informe periódico del plan de aseguramiento y control de la calidad de 

la 

obra de acuerdo a la estructura del informe periódico del plan de aseguramiento de 

la calidad de la obra. 

✓ Otras actividades previstas y considerados en el PAC. 

 

ESPECIALISTA DE AMBIENTAL: 

 

Funciones del especialista ambiental durante la ejecución de la obra 

 

✓ Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en 

concordancia al plan de trabajo aprobado del contratista. 

✓ Proponer al supervisor; a través del residente; los cambios al Plan de 

Manejo Ambiental (PMA), que aplique a la obra. Una vez aprobados deberá instruir 

al personal sobre ellos. 

✓ En concordancia al PMA aprobado deberá ejecutar las acciones preventivas, de 

mitigación, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados 

por las actividades realizadas durante la etapa de construcción. 

✓ Entre las actividades que se desarrollan en obra se deberá tomar especial atención 

a los siguientes procesos constructivos: 

• Instalación de la infraestructura provisional del contratista; impactos 

generados por: área de almacenamiento de lubricantes, combustibles, etc.; 

área de almacenamiento de herramientas y equipos (plancha, 

compactadora, 

vibrador de concreto, entre otros.), zona de almacenamiento de elementos de 

seguridad, zona de parqueo, área de vestuarios, área de SSHH, área de 

higiene básica del personal (tanque y/o recipiente convenientemente 

tapado), 

área de oficinas, área de maestranza y otros que contemple la obligación 

contractual. 

• Obras de desvió vehicular. 

• Señalización de áreas de trabajo y desvío del tránsito vehicular; considerando 

los impactos sociales generados. 

• Excavaciones, carguío y eliminación de residuos sólidos; impactos producidos 

por los equipos en el desbroce y/o rotura y/o corte y/o excavaciones y/o 

remociones y/o demolición y/o limpieza; el carguío, transporte y eliminación. 

Considerar los impactos de los residuos sólidos por el almacenamiento del 

material en la zona, que luego será transportado hacia la disposición final. 

• Colocación y/o reposición de la superficie de rodadura; impactos producidos 

por los equipos en el relleno, conformación, compactación, imprimación, 

colocación de la carpeta asfáltica/rígida. Considerar los impactos de los 

residuos líquidos y sólidos por el almacenamiento del material en la zona, que 

luego será transportado con el desmonte. 

• Construcción y/o rehabilitación y/o reposición y/o creación y/o mejoramiento 

y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 

remodelación y/o renovación de: 

- Pavimentos rígidos; 

- Pavimentos flexibles; 
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- Pavimentos semiflexibles; 

- Veredas de concreto simple; 

- Veredas de asfalto; 

- Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado; 

- Semaforización; 

- Redes eléctricas de media y/o baja tensión; 

- Obras complementarias que forman parte de las vías urbanas: 

(Sardineles 

sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martillos, parapetos, 

barandas, puentes urbanos, muros de contención, señalización 

horizontal y 

vertical). 

✓ Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al 

tema ambiental. 

✓ Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad. 

 

 

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO: 

 

Funciones y actividades durante la ejecución de la obra: 

 

✓ Implementar, actualizar y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

– PSSO, que deberá contener a la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos y Controles – IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo 

siguiente: 

• Garantizar la gestión y preparación de la seguridad y salud en trabajo, 

asimismo la capacitación al personal en general; en la metodología de la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, como también 

facilitar la logística necesaria, formatos impresos y digitales para dicha 

identificación. 

• Identificación de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente 

de 

trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con 

entrevistas y observación de tareas; 

• Identificación de los riesgos asociados a los peligros identificados y los 

controles existentes. 

• En la evaluación de riesgos, deberá verificar que la matriz de criterios 

determine la probabilidad de un incidente o accidente; 

• Cálculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre 

la base de los resultados obtenidos, implementará las medidas de control más 

adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar. 

• Reevaluación de los controles propuestos una vez establecido los controles y 

Gestión de la implementación de los controles propuestos una vez aprobados 

y validados por la supervisión. 

• Identificación y evaluación de los requisitos legales, los cuales se tomarán en 

cuenta en el desarrollo del PSSO, durante la ejecución de la obra;. 

• Capacitación constante al personal en temas de seguridad y salud 

ocupacional. 

• Cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de 

cada una de las actividades de la ejecución de la obra. 
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• Garantizar el uso correcto de los Elementos de Protección Personal – EPPs y 

colectiva. 

• Cumplimiento y efectividad de cada acción correctiva propuesta por el 

supervisor. 

• Participar activamente en la investigación de incidentes. 

• Garantizar la asistencia a la línea de mando en el cumplimiento de las 

funciones que les compete en la implementación y ejecución del PSSO por 

parte del contratista. 

• Comunicación constante con el residente de obra, informando sobre los 

avances y resultados de la implementación del PSSO. 

• Liderar las reuniones de los comités de seguridad. 

• Elaborar el informe periódico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO 

del contratista, verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentes 

mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades 

ocupacionales e incidentes. 

• Atención de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al 

tema de seguridad y salud ocupacional. 

• Otras de acuerdo a su especialidad. 

 

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado 

durante el perfeccionamiento del contrato. Para los casos de sustitución del personal y 

adición del personal acreditado, se procederá según lo dispuesto en el artículo 190 del 

RLCE. 

52. COSTO DE REPRODUCCIÓN: 

 

De ser solicitado la reproducción física y digital del expediente técnico, el costo será de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Documento físico: S/. 400.00 (cuatrocientos con 00/100 soles) 

Información digital: S/. 10.00 (diez con 00/100 soles) 

 

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

ITEM. MAQUINARIA MÍNIMA REQUERIDA CANTIDAD 

01 PLANCHA COMPACTADORA 9HP 01 

02 NIVEL AUTOMATICO 01 

03 VIBRADOR DE CONCRETO 1 ½ x 6m 01 

04 TRACTOR DE ORUGAS 185 HP 01 

05 RETROEXCAVADORA 01 

06 CARGADOR FRONTAL S/RUEDAS DE 252 HP 01 

07 MEZCLADORA DE CONCRETO 13 HP 01 

 

Acreditación: 

 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
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equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos 

de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 

integrantes. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 

otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y 

demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  

Requisitos: 

RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil titulado, Colegiado y habilitado 

ESPECIALISTA AMBIENTAL: Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero 

de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos 

Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de 

Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Naturales. 

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA 

Y SALUD EN EL TRABAJO:  

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad 

Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

ESPECIALISTA DE CALIDAD: Ingeniero Civil titulado, Colegiado y habilitado. 

 

Acreditación: 

Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional 

clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el 

Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU23. 

 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 

Reglamento. 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 

carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista 

en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 

Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Para el plantel profesional clave: 

 

Cargo Profesión 
Tipo de 

Experiencia 
Experiencia 

RESIDENTE DE 

OBRA 

Ingeniero Civil, 

Colegiado y 

habilitado 

Obras similares 

Deberá contar como mínimo 

con 36 meses de experiencia, 

computados desde la fecha 

de la colegiatura, se validará 

la experiencia en los siguientes 

cargos: Residente y/o jefe y/o 

supervisor y/o inspector y/o 

jefe de supervisión y/o 

 
23    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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residente principal y/o director 

residente y/o jefe residente y/o 

jefe residente principal y/o 

ingeniero residente y/o 

supervisor principal de obra 

ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

Ambiental o 

Ingeniero de 

Gestión 

Ambiental o 

Ingeniero 

Ambiental y de 

Recursos 

Ambientales o 

Ingeniero de 

Recursos 

Naturales y 

Energía 

Renovable o 

Ingeniero de 

Recursos 

Renovables o 

Ingeniero 

Ambiental y de 

Recursos 

Naturales. 

Obras en 

general. 

Deberá contar como mínimo 

18 meses de experiencia 

computados desde la fecha 

de la colegiatura, se validará 

la experiencia en los siguientes 

cargos: Especialista y/o 

ingeniero y/o supervisor y/o 

jefe y/o responsable y/o 

residente ambiental y/o 

ambientalista en: Mitigación 

ambiental o ambientalista o 

monitoreo y mitigación 

ambiental o impacto 

ambiental o medio ambiente 

ESPECIALISTA 

DE SEGURIDAD 

EN OBRA Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero de 

Higiene y 

Seguridad 

Industrial o 

Ingeniero 

Industrial o 

Ingeniero de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Obras en 

general 

Deberá contar como mínimo 

24 meses de experiencia 

computados desde la fecha 

de la colegiatura, se validará 

la experiencia en lo siguientes 

cargos: Especialista y/o 

ingeniero y/o supervisor y/o 

jefe y/o responsable y/o 

residente en: seguridad y salud 

ocupacional o seguridad e 

higiene ocupacional o 

seguridad de obra o seguridad 

en el trabajo o salud 

ocupacional o 

implementación de planes de 

seguridad e higiene 

ocupacional o en prevención 

de riesgos laborales. 

ESPECIALISTA 

DE CALIDAD 

Ingeniero Civil 

titulado, 

Colegiado y 

habilitado. 

Obras en 

General 

Deberá contar como mínimo 

12 meses de experiencia 

computados desde la fecha 

de la colegiatura, se validará 

la experiencia en los siguientes 

cargos: Especialista y/o 

ingeniero y/o residente y/o 

inspector y/o supervisor y/o 

jefe y/o asistente o 

responsable de: control de 

calidad o calidad o 

aseguramiento de calidad o 
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programa de calidad o 

protocolos de calidad. 

 

 

Acreditación: 

 

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida 

del personal que conforma el plantel profesional clave. 

 

 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 

del Reglamento. 

 

• El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 

179 del Reglamento. 

 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como 

mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de 

la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la 

Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 

apellidos de quien suscribe el documento.  

 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 

profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 

completo. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo 

del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se 

considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por 

paquete. 

 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a 

veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados 

para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 

presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 

aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar si las actividades 

que realizó el profesional corresponden con la función del cargo o puesto requerido. 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 

requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 

hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 

numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante 

declaración jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluación referido al 
precio no debe superar el 40 % de la evaluación total. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [30] 24 puntos  

 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [20] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
6,804,212.17 (Seis Millones ochocientos cuatro mil doscientos doce con 
17/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

 
Se considerará obra similar a Vías urbanas de circulación peatonal y 
vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o 
vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o 
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes 
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o 
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías 
locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o 
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal 
y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o 
espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o 
urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento 

M = Monto facturado 
acumulado por el postor  
        
 
M >= [1]26 veces el valor 
referencial: 
                           [20] puntos 

 
M >= [0.75] veces el valor 
referencial y < [1]veces el 
valor referencial: 

                           [10]puntos 
 
M > [0.5] veces el valor 
referencial y < [0.75] veces el 
valor referencial: 

                           5 puntos  

 
24   Hasta un máximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley N° 31728. 

 
26  El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una 

(1) vez el valor referencial, la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
M >= 1 vez el valor referencial      […] puntos  
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial  […] puntos 
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 

 
Acreditación: 

 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos 
y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus 
respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 
constancias de prestación o cualquier otra documentación25 de la cual se 
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto 
total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte 
(20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual 
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de 
selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al 
método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que 
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación 
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en 
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha 
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, 
o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como 
consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar 
adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio 
en las Contrataciones del Estado”. 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
25  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL [45] puntos 

 

C.1 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE [45] puntos 

  

RESIDENTE 

Criterio: 

Se evaluará en función al tiempo de experiencia que supere el 

periodo de tiempo exigido como requisito de calificación del 

personal que conforma el plantel profesional clave.  

 

Acreditación: 

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) 

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia requerida del personal que conforma el plantel 

profesional clave. 

 

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO 

Criterio: 

Se evaluará en función al tiempo de experiencia que supere el 

periodo de tiempo exigido como requisito de calificación del 

personal que conforma el plantel profesional clave.  

Acreditación: 

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) 

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia requerida del personal que conforma el plantel 

profesional clave. 

Importante 

• Este factor evalúa el periodo de tiempo de experiencia 

que supere el requisito de calificación. Por ejemplo, si el 

requisito de calificación establecido es 2 años de 

experiencia, el factor debe evaluar más de 2 años hasta 3 

años y así sucesivamente. 
 

• Las disposiciones sobre el requisito de calificación 

“Experiencia del plantel profesional clave” previstas en el 

literal A.3 del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 

sección de las bases resultan aplicables para el presente 

factor.  
 

 

RESIDENTE 

Más de [4]27 años:         

                                     [25] puntos 

 

Más de [3.5] hasta [4] años: 

                                     [15] puntos 

 

Más de [3 años] hasta [3.5] años: 

                                      [5] puntos 

 

 

 

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN 

OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Más de [4] años:  

                                     [20] puntos 

 

Más de [3] hasta [4] años:  

                                      [10] puntos 

 

Más de [2 años] hasta [3] años: 

                                       [5] puntos 

 

   

 

Importante para la Entidad 

Adicionalmente, se pueden consignar los siguientes factores de evaluación, según 

corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, su finalidad y a 

la necesidad de la Entidad: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 

 

 

 

 

 
27 EN REFERENCIA A LA OBSERVACION N° 6 Y 13 
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E. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 

Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 

sostenibilidad ambiental o social  

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno 

de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas 

de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 

 

Importante para la Entidad 

En caso el comité de selección opte por incluir el factor 

de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse 

obligatoriamente todas las opciones de prácticas 

previstas para el factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración 

de las bases. 

3 puntos  

 

Acredita más de una (1) de las 

prácticas de sostenibilidad28                           

329 puntos 

 

 

No acredita ninguna práctica en 

sostenibilidad                          

0 puntos 

 

E.1 Práctica: 

Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica 

Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de 

aplicación considere ejecución y/o ampliación de servicio de movilidad urbana y/o obras de 

infraestructura vial30 31 

 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 

sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 

cuente con reconocimiento internacional.32 

 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación33, y 

estar vigente34 a la fecha de presentación de ofertas. 

E.2 Práctica: 

Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 

 
28  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

 
29 EN FERENCIA A LA OBSERVACION N°14 
30 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
31 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
32  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

 
33  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
34 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201435.  

 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el 

“Social Accountability Accreditation Services” (SAAS). 

 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación36, y 

estar vigente37 a la fecha de presentación de ofertas. 

E.3 Práctica: 

Certificación del sistema de gestión ambiental. 

Acreditación: 

 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión 

ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente 

(NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere ejecución y/o ampliación 

de servicio de movilidad urbana y/o obras de infraestructura vial 38 39 

 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 

sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 

cuente con reconocimiento internacional40. 

 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación41, y 

estar vigente42 a la fecha de presentación de ofertas. 

E.4 Práctica: 

Responsabilidad hídrica 

Acreditación: 

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce 

como empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 

(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

E.5 Práctica: 

Certificación del sistema de gestión de la energía 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 

ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la 

sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere ejecución y/o ampliación de servicio 

 
35 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración. 

 
36  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
37 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
38 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
39 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
40  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

 
41  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
42 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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de movilidad urbana y/o obras de infraestructura vial43 44 

 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 

sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 

cuente con reconocimiento internacional.45 

 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación46, y 

estar vigente47 a la fecha de presentación de ofertas. 

 

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Evaluación: 

Se evaluará que el postor cuente con certificación del 

sistema de gestión antisoborno 

 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha 

implementado un sistema de gestión antisoborno acorde 

con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica 

Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017). 

 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 

Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya 

sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo 

acreditador que cuente con reconocimiento 

internacional.48 

 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u 

oficina a cargo de la prestación49, y estar vigente50 a la 

fecha de presentación de ofertas. 

 

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de 

sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la 

certificación para obtener el puntaje. 

(Máximo 2 puntos) 

 

 

Presenta Certificado ISO 37001 

[2] puntos 

 

No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 

 

 

 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 51 

 

 

 
43 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
44 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
45  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

46  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
47 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
48  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del 

European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific 

Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/). 

49  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 

50 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 

51    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO52 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

 
52  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 53 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 54 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 

 
53  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
54  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 55. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].56 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 57 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

 
55  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
56  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 
57   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDA/CS-1 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

_________________________________ 
Presidente Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

__________________________________ 
Primer miembro Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

________________________________ 
Segundo miembro Titular 

 

58 

PORCENTAJE 58 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS59 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 
ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE60] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 
 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

 
58   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 

59  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  

 

60   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDA/CS-1 

 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

_________________________________ 
Presidente Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

__________________________________ 
Primer miembro Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

________________________________ 
Segundo miembro Titular 

 

59 

PORCENTAJE 61 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 62  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
61   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
62  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad63: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
63  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS64  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 

 
64  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de selección se puede incluir la siguiente 
cláusula: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales65. 

 
  

 
65  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales  

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación 
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ 
REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA 
OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la obra   

Monto de la obra 

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto    

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDA/CS-1 

 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

_________________________________ 
Presidente Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

__________________________________ 
Primer miembro Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

________________________________ 
Segundo miembro Titular 

 

67 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
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……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  
 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 
 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 
selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 66 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 67 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 
  

 
66  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
67  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 68 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 69 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%70 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
68 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
69 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
70 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDA/CS-1 

 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

_________________________________ 
Presidente Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

__________________________________ 
Primer miembro Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

________________________________ 
Segundo miembro Titular 

 

75 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV71  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
71  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 
 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV72  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 
 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

 
72  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV73  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
73  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV74  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 

 
74  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 
 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 

 
 
  



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº02-2023-MDA/CS-1 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

_________________________________ 
Presidente Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

__________________________________ 
Primer miembro Titular 

MDA – COMITÉ DE SELECCION 
 

________________________________ 
Segundo miembro Titular 

 

82 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa75 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
75    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de las provincias 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO76 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

77 DE: 
MONEDA IMPORTE78   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA79 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO80  

1           

2           

3           

4           

5           

 
76  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
77  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
78  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
79  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
80  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO76 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

77 DE: 
MONEDA IMPORTE78   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA79 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO80  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 



 [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE 
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA] 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica la página web del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación 
Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/


 [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 


