

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08 DE JUNIO DEL 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 40074 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE SACHACA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQ N° 00000607		Fecha de recepción	26-Abr-23		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS							
I PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							
ITEM	DESCRIPCION DEL PERSONAL	UNID MEDIDA	CANT	INDIC %	TIEMPO MESES	COSTO (Inc. LLSS)	IMPORTE S/.
01.00.	DIRECCION DE ESTUDIOS						18,000.00
01.01.	JEFE DE PROYECTO	H/Mes	1.00	100%	3.00	6,000.00	18,000.00
02.00.	DISEÑO ARQUITECTONICO						9,000.00
02.01.	ESPECIALISTA ARQUITECTO	H/Mes	1.00	60%	3.00	5,000.00	9,000.00
03.00.	DISEÑO ESTRUCTURAL						7,500.00
03.01.	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	H/Mes	1.00	50%	3.00	5,000.00	7,500.00
04.00.	DISEÑO HIDRAULICO						3,360.00
04.01.	ESPECIALISTA SANITARIO	H/Mes	1.00	40%	3.00	2,800.00	3,360.00
05.00.	DISEÑO ELECTRICO						3,360.00
05.01.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	H/Mes	1.00	40%	3.00	2,800.00	3,360.00
06.00.	GESTION DE RIESGOS						3,420.00
06.01.	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGO ANTE DESASTRES NATURALES	H/Mes	1.00	30%	3.00	3,800.00	3,420.00
07.00.	COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS						6,360.00
07.01.	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS	H/Mes	1.00	40%	3.00	2,800.00	3,360.00
07.02.	TECNICOS EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTO	H/Mes	2.00	40%	3.00	1,250.00	3,000.00
08.00.	DESARROLLO DE PLANOS (Técnico dibujante- Dibujo de Planos y croquis)						4,500.00
08.01.	DIBUJANTE TECNICO, PARA DESARROLLO DE PLANOS EN AUTOCAD-GIS-BIM	H/Mes	2.00	60%	3.00	1,250.00	4,500.00
PARCIAL I: PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (S/.)							77,220.00
II MATERIAL TECNICO							
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD			PRECIO (S/.)	IMPORTE S/.
09.00.	MATERIAL TECNICO DE USO GENERAL PARA ESTUDIO-EXPEDIENTE TECNICO						5,600.00
09.01.00.	TINTAS PARA IMPRESORAS Y/O TONER	estim.	1.00			300.00	300.00
09.02.00.	UTILES DE OFICINA (Papel Bond, lapiceros, folders, CD, etc)	estim.	1.00			2,250.00	2,250.00
09.03.00.	FOTOCOPIAS PLANOS, EXPEDIENTES, DOCUMENTACION EN GENERAL, LAS VECES REQUERIDAS PARA REVISIONES Y ESTUDIO FINAL-EXPEDIENTE TECNICO	estim.	1.00			1,250.00	1,250.00
09.04.00.	DIGITALIZACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS APROBADOS (Plano A0, A3 y documentación de Estudios e informes de Avances y Final)	estim.	1.00			1,800.00	1,800.00
PARCIAL II: MATERIAL TECNICO (S/.)							5,600.00
III SERVICIOS, ENSAYOS Y EVALUACIONES EN CAMPO							
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD			PRECIO (S/.)	IMPORTE S/.
10.00.	ESTUDIOS BASICOS						7,750.00
10.01.	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	Est.	1.00			5,500.00	5,500.00
10.02.	ESTUDIO TOPOGRAFICO	Est.	1.00			2,250.00	2,250.00
11.00.	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						10,300.00
11.01.	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Est.	1.00			3,500.00	3,500.00
11.02.	PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL PARA LA OBRA	Est.	1.00			2,000.00	2,000.00
11.03.	EVALUACION DE RIESGOS FRENTE A DESASTRES	Est.	1.00			4,800.00	4,800.00
PARCIAL III: PRUEBAS Y EVALUACIONES DE CAMPO (S/.)							18,050.00
SUBTOTAL							100,870.00
GASTOS GENERALES							5,043.50
UTILIDAD							8,069.60
TOTAL							113,983.10
I.G.V (18%)							20,516.96
MONTO VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE)							134,500.06

[Firma manuscrita]



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS							
I PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							
ITEM	DESCRIPCION DEL PERSONAL	UNID MEDIDA	CANT	INDIC %	TIEMPO MESES	COSTO (INC. LL.SS)	IMPORTE \$/
01.00	DIRECCION DE ESTUDIOS						
01.01	JEFE DE PROYECTO	H/Mes	1,00	100%	3,00	7.000,00	21.000,00
02.00	DISEÑO ARQUITECTONICO						
02.01	ESPECIALISTA ARQUITECTO	H/Mes	1,00	60%	3,00	5.800,00	10.440,00
03.00	DISEÑO ESTRUCTURAL						
03.01	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	H/Mes	1,00	50%	3,00	5.800,00	8.700,00
04.00	DISEÑO HIDRAULICO						
04.01	ESPECIALISTA SANITARIO	H/Mes	1,00	40%	3,00	2.650,00	3.180,00
05.00	DISEÑO ELECTRICO						
05.01	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	H/Mes	1,00	40%	3,00	2.650,00	3.180,00
06.00	GESTION DE RIESGOS						
06.01	ANALISIS DE RIESGO ANTE DESASTRES NATURALES	H/Mes	1,00	30%	3,00	3.600,00	3.240,00
07.00	PROGRAMACION DE OBRAS						
07.01	PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS	H/Mes	1,00	40%	3,00	2.700,00	3.240,00
07.02	COSTOS Y PRESUPUESTO	H/Mes	2,00	40%	3,00	1.200,00	2.880,00
08.00	DESARROLLO DE PLANOS (Técnico dibujante- Dibujo de Planos y croquis)						
08.01	DESARROLLO DE PLANOS EN AUTOCAD-GIS-BIM	H/Mes	2,00	60%	3,00	1.200,00	4.320,00
PARCIAL I: PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (\$/)							51.960,00
II MATERIAL TECNICO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD			PRECIO (\$/)	IMPORTE \$/
09.00	MATERIAL TECNICO DE USO GENERAL PARA ESTUDIO-EXPEDIENTE TECNICO						
09.01.00	TONER	estim.	1,00			200,00	200,00
09.02.00	Impresoras, folders, CD, etc)	estim.	1,00			1.900,00	1.900,00
09.03.00	EXPEDIENTES, DOCUMENTACION EN GENERAL LAS VECES REQUERIDAS PARA REVISIONES Y ESTUDIO FINAL EXPEDIENTE TECNICO	estim.	1,00			1.100,00	1.100,00
PARCIAL II: MATERIAL TECNICO (\$/)							4.700,00
III SERVICIOS, ENSAYOS, Y EVALUACIONES EN CAMPO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD			PRECIO (\$/)	IMPORTE \$/
10.00	ESTUDIOS BASICOS						
10.01	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	Est.	1,00			5.000,00	5.000,00
10.02	ESTUDIO TOPOGRAFICO	Est.	1,00			2.100,00	2.100,00
11.00	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						
11.01	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Est.	1,00			3.250,00	3.250,00
11.02	PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL PARA LA OBRA	Est.	1,00			1.800,00	1.800,00
11.03	EVALUACION DE RIESGOS FRENTE A DESASTRES	Est.	1,00			4.500,00	4.500,00
PARCIAL III: PRUEBAS Y EVALUACIONES DE CAMPO (\$/)							16.650,00
SUBTOTAL							102.410,00
GASTOS GENERALES							5.120,50
UTILIDAD							8.592,80
TOTAL							115.723,30
I.G.V (18%)							20.830,19
MONTO VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE)							136.553,49


 Juan C. Medina
 Representante Legal


 Juan C. Medina
 Representante Legal

DE LA ENTIDAD

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



ANEXO 02 ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS

I PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							
ITEM	DESCRIPCION DE PERSONAL	UND MEDIDA	CANT.	INCID. %	TIEMPO MESES	COSTO (inc. U.S\$)	IMPORTE S/.
01.00.	DIRECCION DEL ESTUDIO						15.000.00
01.01.	JEFE DE PROYECTO	H/Mes	1.00	100%	3.00	5.000.00	15.000.00
02.00.	DISEÑO ARQUITECTÓNICO						9.000.00
02.01.	ESPECIALISTA ARQUITECTO	H/Mes	1.00	60%	3.00	5.000.00	9.000.00
03.00.	DISEÑO ESTRUCTURAL						7.500.00
03.01.	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	H/Mes	1.00	50%	3.00	5.000.00	7.500.00
04.00.	DISEÑOS HIDRAULICO						6.000.00
04.01.	ESPECIALISTA SANITARIO	H/Mes	1.00	40%	3.00	5.000.00	6.000.00
05.00.	DISEÑOS ELECTRICOS						6.000.00
05.01.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	H/Mes	1.00	40%	3.00	5.000.00	6.000.00
06.00.	GESTION DE RIESGOS						3.420.00
06.01.	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGO ANTE DESASTRES NATURALES	H/Mes	1.00	30%	3.00	3.800.00	3.420.00
07.00.	COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS						12.720.00
07.01.	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS	H/Mes	1.00	40%	3.00	5.000.00	6.000.00
07.02.	TECNICOS EN METRADO, COSTOS Y PRESUPUESTOS	H/Mes	2.00	40%	3.00	2.800.00	6.720.00
08.00.	DESARROLLO DE PLANOS (Técnico dibujante - Dibujo de Planos y croquis)						10.080.00
08.01.	DIBUJANTE TECNICO PARA DESARROLLO DE PLANOS EN AUTOCAD - GIS - BIM	H/Mes	2.00	60%	3.00	2.800.00	10.080.00
PARCIAL I: PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (S/.)							69.720.00

II MATERIAL TECNICO					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO (S/.)	IMPORTE S/.
09.00.	MATERIAL TECNICO DE USO GENERAL PARA ESTUDIO - EXPEDIENTE TECNICO				5.050.00
09.01.	INTAS PARA IMPRESORAS Y/O TONER	estim.	1.00	350.00	350.00
09.02.	UTILES DE OFICINA (Papel Bond, Impresoras, folders, CD, etc)	estim.	1.00	2.000.00	2.000.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



09.03.00.	FOTOCOPIAS DE PLANOS, EXPEDIENTES, DOCUMENTACION EN GENERAL LAS VECES REQUERIDAS PARA REVISIONES Y ESTUDIO FINAL - EXPEDIENTE TECNICO	estim.	1.00		1.200.00	1.200.00
09.04.00.	DIGITALIZACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS APROBADOS (Planos A0, A3 y documentación de Estudios e informes de Avances y Final)	estim.	1.00		1.500.00	1.500.00
PARCIAL II: MATERIAL TECNICO (S/.)						5.050.00

SERVICIOS, ENSAYOS Y EVALUACIONES EN CAMPO					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO (S/)	IMPORTE S/.
10.00.	ESTUDIOS BASICOS				10.900.00
10.01.	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	Est.	1.00	7500.00	7.500.00
10.02.	ESTUDIO TOPOGRAFICO	Est.	1.00	3400.00	3.400.00
11.00.	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS				11.500.00
11.01.	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Est.	1.00	3000.00	3.000.00
11.02.	PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL PARA LA OBRA	Est.	1.00	2500.00	2.500.00
11.03.	EVALUACION DE RIESGO FRENTE A DESASTRES	Est.	1.00	6000.00	6.000.00
PARCIAL III: PRUEBAS Y EVALUACIONES DE CAMPO (S/.)					22.400.00
SUB TOTAL					97.170.00
GASTOS GENERALES					4.858.50
UTILIDAD					7.773.60



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

TOTAL					107,802.10
I.G.V. (18%)		18.00%			19,764.38
MONTO VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE)					129,566.48



107

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 129 566.48 (Ciento veintinueve mil quinientos sesenta y seis con 48/100 soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



ANEXO 02 **ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS**

I PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							
ITEM	DESCRIPCION DE PERSONAL	UND MEDIDA	CANT.	INCID. %	TIEMPO MESES	COSTO (Inc. ILS)	IMPORTE S/.
01.00.	DIRECCION DEL ESTUDIO						
01.01.	JEFE DE PROYECTO	H/Mes	1.00	100%	3.00	5,000.00	15,000.00
02.00.	DISEÑO ARQUITECTONICO						
02.01.	ESPECIALISTA ARQUITECTO	H/Mes	1.00	60%	3.00	5,000.00	9,000.00
03.00.	DISEÑO ESTRUCTURAL						
03.01.	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	H/Mes	1.00	50%	3.00	5,000.00	7,500.00
04.00.	DISEÑO HIDRAULICO						
04.01.	ESPECIALISTA SANITARIO	H/Mes	1.00	40%	3.00	5,000.00	6,000.00
05.00.	DISEÑO ELECTRICOS						
05.01.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	H/Mes	1.00	40%	3.00	5,000.00	6,000.00
06.00.	GESTION DE RIESGOS						
06.01.	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGO ANTE DESASTRES NATURALES	H/Mes	1.00	30%	3.00	3,800.00	3,420.00
07.00.	COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS						
07.01.	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS	H/Mes	1.00	40%	3.00	5,000.00	6,000.00
07.02.	TECNICOS EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	H/Mes	2.00	40%	3.00	2,800.00	6,720.00
08.00.	DESARROLLO DE PLANOS (Técnico dibujante - Dibujo de Planos y croquis)						
08.01.	DIBUJANTE TECNICO, PARA DESARROLLO DE PLANOS EN AUTOCAD - GIS - BIM	H/Mes	2.00	60%	3.00	2,800.00	10,080.00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (S/.)							49,720.00

II MATERIAL TECNICO						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		PRECIO (S/.)	IMPORTE S/.
09.00.	MATERIAL TECNICO DE USO GENERAL PARA ESTUDIO - EXPEDIENTE TECNICO					
09.01.00.	TINTAS PARA IMPRESORAS Y/O TONER	estim.	1.00		350.00	350.00
09.02.00.	UTILES DE OFICINA (Papel Bond, lapiceros, folders, CD, etc)	estim.	1.00		2,000.00	2,000.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
09.03.00.	FOTOCOPIAS DE PLANOS, EXPEDIENTES, DOCUMENTACIÓN EN GENERAL LAS VECES REQUERIDAS PARA REVISIONES Y ESTUDIO FINAL - EXPEDIENTE TECNICO	estim.	1.00		1.200.00	1.200.00
09.04.00.	DIGITALIZACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS APROBADOS (Planos A0, A3 y documentación de Estudios e Informes de Avances y Final)	estim.	1.00		1.500.00	1.500.00
PARCIAL II: MATERIAL TECNICO (S/.)						5,050.00
SERVICIOS, ENSAYOS Y EVALUACIONES EN CAMPO						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		PRECIO (S/.)	IMPORTE S/.
10.00.	ESTUDIOS BASICOS					10,900.00
10.01.	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	Est.	1.00		7500.00	7,500.00
10.02.	ESTUDIO TOPOGRAFICO	Est.	1.00		3400.00	3,400.00
11.00.	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS					11,900.00
11.01.	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Est.	1.00		3000.00	3,000.00
11.02.	PLAN DE SEGURIDAD E PROTECCION OCUPACIONAL PARA LA OBRA	Est.	1.00		2500.00	2,500.00
11.03.	EVALUACION DE RIESGO FRENTE A DESASTRES	Est.	1.00		6000.00	6,000.00
PARCIAL III: PRUEBAS Y EVALUACIONES DE CAMPO (S/.)						22,400.00
SUB TOTAL						99,170.00
GASTOS GENERALES						4,856.50
UTILIDAD						7,773.60
TOTAL						109,802.10
I.G.V. (18%)						19,764.38
MONTO VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE)						129,566.48

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18 de mayo del 2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24 de mayo del 2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
Se estan considerando, la experiencia del postor, metodologia propuesta y precio				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div>  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHA</p> <p><i>Camasita Mendoza</i></p> <p>CPC. Marlba D. Camasita Mendoza</p> <p>Sub Gerente de Logística</p> </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.