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SIMBOLOGIA UTILIZADA:
N° | Simbolo Descripcion
1 [ ABC] i ] La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que debera ser completada por la Entidad con
2 [ABC]/ [ ] posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico de la
"""" elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
o Abc seleccion y por los proveedores.
4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccion y por los
e Abc proveedores.
5 Importante para la Entidad | g6 refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
. Xyz seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior :2.5cm

1 Margenes Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general

3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

11 : Para el nombre de los Capitulos.
- 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 | Tamafio de Letra : . s
9: Para el encabezado y pie de pagina

8 : Para las Notas al pie

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad

6 | Alineacion
de los Capitulos)

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres

7 Interlineado Sencillo
, Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0

9 | Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1.

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera quedar en

letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccion

Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N°
003-2023-GRL-GSRAA/18.CS

PRIMERA CONVOCATORIA

) o Social
Gestion de SerVice =

GSRAA

GERENCIA SUB REGIONAL DEALTO AMAZONAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA .E.P.E.B.R. PUERTO PERU DEL
CENTRO POBLADO PUERTO PERU - DISTRITO DE YURIMAGUAS -
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION LORETO”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y

habilitaciéon de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben
conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisidn
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segun corresponda a sus competencias, a fin
de comunicar presuntos casos de fraude, colusion y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad,
asi como los proveedores y demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién de Defensa de la
Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de
contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o
norma que la sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del
proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre
Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida,
prestar testimonio o absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO| ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo referencia a la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que
se esta haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 54 del Reglamento,
en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta
que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las Entidades del Estado
Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente y estar habilitados ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica:
www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones sefialadas en el documento de
orientacion “Guia para el registro de participantes electronico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e  En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o
suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a
potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su
inscripcién o quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo establecido en los
numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacién aprobada, aun
cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de
calificacion y/o condiciones de ejecucion. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen
como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

N

~
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La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a las disposiciones
previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y observaciones y la
integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades
correspondiente.

1.6. ELEVACION, AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E
INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las bases integradas por
supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratacién publica u otra
normativa que tenga relacién con el objeto de la contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo
indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE

el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi
como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que
establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley,
presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolucion de consultas y/u
observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar
debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados
Digitales?). Los demas documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o
su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar
sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e  En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo
declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los documentos escaneados.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
‘ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las
23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado
que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y
su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un
procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de procedimientos de seleccion seguin relacion
de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacién de lo exigido en la seccién
especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo
requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo IV de la seccion
especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden
de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del articulo 74 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de
Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles (S/900,000.00), a
solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en
dicho item por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean
0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNP3,

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo,
tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla
con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo establecido en los

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

~
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1.12.

1.13.

1.14.

numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La correccion aritmética
ala que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera remitida al correo
electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP, siendo su responsabilidad el
permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada
el dia de su envio al correo electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta la subsanacion que
se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas que cumplen los
requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo 68 del
Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no admisién,
evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8)
dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de

interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo dia de la
notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el 6rgano de la
Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la
buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il ,
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de
seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y otros actos emitidos por
el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, estd en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta, confidencial o
reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion no fueron analizados
y revisados por el comité de seleccion.

e  Aefectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i)
la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia
de la documentacion obrante en el expediente, siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e  Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del

OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaracién de
nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles
siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

31

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el articulo 141 del
Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos sefialados en los
articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel cumplimiento del
contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento,
reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe
presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el articulo 153 del
Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacién automatica en
el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del PerU.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista
cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la
determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

~
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34.

3.5.

3.6.

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas a las
establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe encontrarse
listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la clasificacion vigente de
la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, incluye las
clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por distintas
empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con la clasificacion minima
establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantia, se
debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de verificar si la
empresa emisora Se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse el portal web de dicha
Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-
emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los mecanismos
establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el articulo 155
del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso
de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el articulo 180
del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que
el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos
184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la obra, realizada en un
periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el tltimo dia de cada periodo previsto

en la seccion especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se indique
en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito
o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el articulo
39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la
demora injustificada.

~
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3.7.  REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N°011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad con el
articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, segin lo
previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la Ley y 164 del
Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran supletoriamente por
la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

~
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1.  ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS
RUC N° 1 20408560137

Domicilio legal : CALLE SARGENTO LORES N° 106-A-YURIMAGUAS
Teléfono: R

Correo electrénico: 1 Gsraa_u_logistica@regionloreto-gsraa.gob.pe

1.2.  OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra: MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA'Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.E.B.R. PUERTO PERU DEL
CENTRO POBLADO PUERTO PERU - DISTRITO DE YURIMAGUAS — PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -
REGION LORETO.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS CON 39/100
SOLES (S/ 26,049,102.39), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes Noviembre 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/26,049,102.39 S/23,444,192.16 S/ 28,654012.62

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del articulo
28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores referenciales de cada item.

e  Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se debe detallar el valor
referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion accesoria.

e  Sidurante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la participacion de ejecutores
de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la
Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del
Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las bases se

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
° limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

)
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 26,049,102.39 S/23,444,192.16 S/19,867,959.45 S/ 28,654012.62 S/ 24,283,061.55

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Nuevo Documento y fecha de aprobacion del expediente de MEMORANDUM N° 0029-2024-
contratacion . GRL-GSRAA/18, DE FECHA 26 DE
ENERO DEL 2024.
Documento y fecha de aprobacién del expediente técnico RESOLUCION N° 0228-2023-GRL-
. GSRAA/18, DE FECHA 24 DE
NOVIEMBRE DEL 2023.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

PREVISION PRESUPUESTAL

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente
de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

LLAVE EN MANO - PUESTO EN FUNCIONAMIENTO

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 360 dias calendarios, en concordancia
con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versién
impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en :  UNIDAD DE LOGISTICA DE LA GSRAA

Costo de bases . Impresa: S/ (10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)

Costo del expediente . Impreso: S/ S/600.00 (SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES)
técnico Digital: S/ 8/20.00 (VIENTE CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente.
Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser entregado dentro del plazo maximo de un (1)
dia habil de efectuado el pago.

~
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Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibi6 el
expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un indice del contenido del expediente
técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su
reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente técnico correspondan
a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la
fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en pagina web del OSCE y del SEACE, el cual es de
acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N?27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Reglamento para la Autorizacién de Obras en Vias Publicas.

- Codigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad
(Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del
SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposicidn, no procede formular consultas u observaciones al
requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
a)  Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b)  Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o0 mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de exigir
a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan obtener directamente mediante la
interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si
la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el
servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera
exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

c)Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)

d)  Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 del Capitulo Il
de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes,

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

X




s  GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

iSRA/

=7 LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS - PROCEDIMIENTO ELECTRONICO

BASES INTEGRADAS

Importante

el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
N°5)

El precio de la oferta en [SOLES] y:

v" Eldesagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo parrafo del literal
b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2)
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2) decimales.

e  Elcomité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos
en este acapite.

o  Elandlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el
perfeccionamiento del contrato.

o El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor

referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

221.2.  Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que se detallan
en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

b)

Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccién considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente
literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién” establecidos en el
Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho
Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV. (Anexo N°7)

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de
Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles (S/
900,000.00), consignar el siguiente literal:

En el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE
SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutaré la obra,
0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segin
Anexo N° 8.
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2.3.

= Encaso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin
item corresponda al monto de una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente literal:

ftem N°[...]
d)  Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y pequefia empresa
(Anexo N°10).

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisioén de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a)  Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Y/O ART. 9, NUMERAL 9.1, DEL D.L. N° 1553- 2023.8

b)  Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c)  Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del
articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d)  Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

e)  Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su cuenta
bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades
para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de exigir a los
administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se
refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

h)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decisidn de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de plazo mediante
medios electrénicos de comunicacion'. (Anexo N° 12)

i) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra
valorizado.

[)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con
el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

§ Observacion del Postor GRUPO DRASSA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

9

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar adelanto para
equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que incluye el equipamiento y
mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado
vigente.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

m)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion de los
documentos indicados en los literales k) I) y m).

o) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en
caso de obras sujetas a precios unitarios's.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que
el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.

r)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave, en caso
que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria — SUNEDU™.

s)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel
profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por
ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras
denominaciones).

e Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos
del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres
y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin
especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del tiempo de dicha
experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la
ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto
no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia
si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no
cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del
articulo 141 del Reglamento.

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

° 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para el
perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso, ademas de cumplir
con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben
consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razon social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se
cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo
dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante para la Entidad
En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada para el
perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

t) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION DE OTROS
DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

e  Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan
con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la
determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para
que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Pert, deben estar
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Pert, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla,
en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente numeral para el
perfeccionamiento del contrato.

24. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de

la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar la documentacion requerida
en Mesa de partes de la Entidad, sito en calle Sargento Lores N° 106-A — Plaza de Armas — Yurimaguas.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales e
insumos:

2.5. ADELANTOS®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

~
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La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la Suscripcion
del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicidn de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos a la fecha prevista en
el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

26. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un fideicomiso
conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y
entrega de los adelantos rige por lo dispuesto en dichos articulos.

Importante para la Entidad

2.7.  VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorizacién
se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un
periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la
valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo
para el pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del SEACE. Dicha obligacion
aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados
a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a
través del SEACE™".
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la seccion de
valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades
obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https.//www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

17 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
@ publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

)
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2.8.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la
liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE.P.E.B.R.
PUERTO PERU DEL CENTRO POBLADO PUERTO PERU - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS - REGION LORETO”.

1. NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE.P.EB.R.
PUERTO PERU DEL CENTRO POBLADO PUERTO PERU - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS - REGION LORETO.

2. BASE LEGAL
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.
- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.
- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N?27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.
- Reglamento para la Autorizacién de Obras en Vias Publicas.
- Cadigo Civil.

3. ANTECEDENTES:
La INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE EDUCACION BASICA REGULAR DE PUERTO PERU, se encuentra
ubicada en la Localidad de Puerto Perd, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Regién Loreto, y alberga
buena cantidad de alumnos de diferentes partes de las zonas aledafas.

En la actualidad la infraestructura educativa esta deteriorada debido a la falta de mantenimiento, asi mismo no cuenta con
un buen cerco perimétrico, los ambientes no estan en buen estado, no cuenta con un sistema eléctrico adecuado para la
institucion.

En ese sentido se elabora el Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA'Y
SECUNDARIA DE LA LE.P.E.B.R. PUERTO PERU DEL CENTRO POBLADO PUERTO PERU - DISTRITO DE
YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION LORETO.”

Del mismo modo, tal como suceden en todos los proyectos, se ha coordinado con la poblacién directamente beneficiaria
y la comunidad en general se mantiene informada y existe el compromiso de aportar en el proyecto.

La construccidn en mencion permitira dar comodidad a los alumnos, al mismo tiempo que los maestros podran hacer uso
adecuado de todas las herramientas pedagégicas existentes en el centro educativo basico regular Puerto Pert. Por lo
mismo, la educacion solo se limita a una propuesta tedrica y el alumno se convierte en un agente activo y vulnerable ante
los retos y desafios del mundo moderno.

Ante tal dificultad el proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad educativa y hacer mas competitivo el perfil de los
alumnos, sobre todo para que se desempefien exitosamente cuando tienen que estudiar en centros educativos de nivel
inicial, primario y secundario con otras realidades y otros niveles superiores de educacion.

4. GENERALIDADES

e Nombre de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
DE LA LLE.P.E.B.R. PUERTO PERU DEL CENTRO POBLADO PUERTO PERU - DISTRITO DE YURIMAGUAS -
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS — REGION LORETO.

e  Nombre del PIP o Inversion: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA LLE.P.E.B.R. PUERTO PERU DEL CENTRO POBLADO PUERTO PERU - DISTRITO DE
YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION LORETO.

e Nivel de los Estudios de Pre-Inversion: EXPEDIENTE TECNICO

~




> )

'SRA/

GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS
LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS - PROCEDIMIENTO ELECTRONICO
BASES INTEGRADAS

5. FINALIDAD PUBLICA
La infraestructura planteada tiene por finalidad contar con ambientes y condiciones pedagdgicas adecuadas para los nifios
y nifias que estudian en la institucion educativa (Art. 1. Finalidad de la Ley N° 30225 y sus modificatorias).

6. UBICACION:
Localidad . Puerto Peru
Distrito ; Yurimaguas
Provincia : Alto Amazonas
Regién : Loreto
Pais : Peru

7. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contar con un contratista para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |.E.P.E.B.R. PUERTO PERU DEL CENTRO POBLADO PUERTO PERU - DISTRITO
DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION LORETO", de acuerdo al expediente técnico
aprobado.

8. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1.1 ARQUITECTURA DEL PROYECTO

2.1.1.1 Concepcion Arquitectonica del Proyecto

La Conceptualizacion Arquitectonica del Proyecto esta dada a una Idea Generatriz Clasica Moderna
partiendo de un entramado Longitudinal y Transversal. Teniendo como eje Principal una linea o
continuidad de puntos y circulacion en forma recta paralelo a los linderos mayores del terreno total.

El Proyecto Total fue zonificado en forma general partiendo de la zona administrativa como zona
principal y jerérquica o zona de control a todo el Complejo Educativo y ordenando las siguientes
zonas como zona inicial, zonas de juegos y formacién, SUM/Comedor-cocina, zona recreativa, etc.

Se logro tener una buena accesibilidad consiguiendo que el nivel educativo cuente con su propio
ingreso para alumnado tan igual como la zona administrativa, profesorado y visita externa.
Cumpliendo también con el Reglamento Nacional de Edificaciones A.040.

2.1.1.2 Distribucién de Ambientes
Los Ambientes a considerarse en el Proyecto General fue tomado en cuenta las importantes
necesidades tanto del alumnado, profesorado, personal auxiliar, personal de servicio, visita como
padres de familia y otras visitas externas.
Logrando una buena funcionalidad entre los ambientes interiores de cada zona del centro educativo
y la comodidad del espacio interior y exterior de los médulos de ensefianza.

El volumen espacial de cada zona esta disefiado a la correcta funcién de los distintos mddulos.

También se tuvo en cuenta y respetando las medidas de las normas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y Normas Técnicas del Ministerio de Educacién — Direccion Loreto.

2.1.2 ESTRUCTURA DEL PROYECTO
La infraestructura de educacion regular “Puerto Perd” estructuralmente se describe de la siguiente manera.

Estara construida por cimientos corridos, sobrecimientos reforzados, de concreto simple y armados, con
zapatas aisladas, columnas de concreto armado que confinaran a los muros; vigas de amarre o collarin de
concreto armado, y cobertura tipo sandwich con correas metélicas de seccién “Z”.
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9.

10.

2.1.3 INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO

Para el servicio educativo del centro educativo basico especial Bonifacio Alvarado paredes los SS.HH. estaran
abastecidos por un sistema de abastecimiento de agua que se captara a través de un pozo perforado y que
luego sera bombeado mediante una bomba sumergible hacia el tanque elevado para luego distribuirse a los
diferentes ambientes.

Las aguas servidas se descargaran hacia un Biodigestor con zanjas de retencién cuya ubicacién esta definido
en los planos de Instalaciones sanitarias.

2.1.4 INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PROYECTO

El sistema eléctrico estara abastecido a través de la linea de red principal publica en un sistema monofasico,
que tendra el control desde una caseta de tableros y cuchillas. Suministrara energia eléctrica a todos los
ambientes.

Las instalaciones eléctricas interiores estaran construidas por ductos empotrados en piso, pared y techo del
sistema monofasico en areas indicas en los planos.

Contaréa con pozo a tierra, tablero general y tablero de distribucion.

VALOR REFERENCIAL

El Presupuesto Total de la ejecucion de la obra asciende a la suma de S/ 26,049,102.39 (Veintiséis millones cuarenta
y nueve mil ciento dos con 39/100 Soles) con precios vigentes al mes de Noviembre 2023, que incluye Costos Directos,
Gastos Generales, Utilidad y todo gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra.

Resumen de presupuesto de obra:

DESCRIPCION COSTO
TOTAL COSTO DIRECTO 16,692,439.01
Gastos Generales (14.517%) 2,423,262.00
Utilidades (10.00%) 1,669,243.90
SUB TOTAL 20,784,944.91
.G.V18% 3,741,290.08
PRESUPUESTO EJECUCION DE OBRA TOTAL S/ 24,526,234.99
MOBILIARIO Y EQUIPO 1,522,867.40
TOTAL PRESUPUESTO 26,049,102.39

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos
laborales y los impuestos de Ley, gastos de seguridad y medio ambiente, y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra.

Los porcentajes de incidencia de los gastos generales fijos y variables deben ser incluidos en la propuesta, asi como las
sumatorias de los titulos y subtitulos del presupuesto de la ejecucion de la obra.

CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
10.1 TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA

10.2 SISTEMA DE CONTRATACION: SUMA ALZADA

10.3 MODALIDAD DE EJECUCION: LLAVE EN MANO

10.3 PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién de la obra de conformidad con lo  establecido en el
expediente técnico es de 360 dias calendarios.

10.4 ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCION DE LA OBRA E INICIO DE OBRA: De conformidad con el numeral
176.1delarticulo 176 del Reglamento se establece que “Elinicio del plazo de ejecucidn de obra comienza a regir desde
el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun
corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
Bases, hubiera asumido como obligacion;
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d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo,en caso este haya sido
modificado con ocasién de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181 del reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) dias
contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra segun los supuestos
previstos en el articulo 176 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion,
debiendo suscribir la adenda correspondiente.

10.5 EXPEDIENTE TECNICO

Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucién de
obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinaciéon del presupuesto de obra, Valor Referencial, anélisis
de precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polinémicas v, si el caso lo requiere, estado de suelos,
estudio geoldgico, de impacto ambiental u otros complementarios Las prescripciones, condiciones, precisiones, y
todo aquello establecido en el expediente Técnico Aprobado por la entidad es de obligatorio cumplimiento para el
participante, postor y/o contratista ante la entidad.

10.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION

Antes del inicio de obra, El Contratista entregara a la Supervisién, un diagrama de barras (GANTT) de todas las
actividades que desarrollard y el personal que intervendra con indicacién del tiempo de su participacion. Los diagramas
seran los mas detallados posibles, tendran estrecha relacion con las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado
aprobado al Contratista.

10.7 RESIDENTE DE OBRA

Durante la ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y
especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra, en funcién de la
naturaleza, envergadura y complejidad de la misma, se debe encontrar plenamente habilitado para el ejercicio de su
profesion.

En consecuencia, tendra validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podran ser enervadas
por otra persona o autoridad, el referido personal no podra ser sustituido salvo autorizacion previa y por escrito a la entidad,
debiendo reunir el reemplazante iguales o superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el personal a ser
reemplazado. Su reemplazo sera efectivo una vez emitida la autorizacion escrita por la entidad.

10.8 SUPERVISOR DE OBRA

Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econdmica
y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural como supervisor permanente
en la obra.

De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través
del supervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion técnica, economica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna
administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista
segun lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

El inspector o el supervisor, segin corresponda, esta facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o
trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y
ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para
disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante lo sefialado en el parrafo precedente, su actuacién
debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcioén, las cuales estan
estrictamente relacionadas con esta.
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El Contratista estara obligado a mantener informado a la Supervision con la debida y necesaria anticipacion, acerca de
su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en los términos y plazos prescritos en los documentos
contractuales.

La Supervision y el personal autorizado por la Entidad, tendran acceso a la obra, en todo tiempo, cualquiera sea el
estado en que se encuentre, y el Contratista debera prestarle toda clase de facilidades para el acceso a la obra y su
inspeccion. A este fin, el Contratista debera:

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para la inspeccion y vigilancia de
la obra.

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales y referencias necesarias para la ejecucion e
inspeccion de la obra.

c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a fin de que la supervisién se
efectue en la forma mas satisfactoria, oportuna y eficaz.

d) El Contratista antes de la iniciacion de la obra, debera obligatoriamente indicar a la Entidad el horario de trabajo
dentro del cual deberanrealizarse los trabajos, a fin de que pueda disponer un adecuado control de los mismos.

e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido autorizados por la Supervision, No
seran Reconocidos para efecto de pago

10.9 CUADERNO DE OBRA DIGITALY ANOTACION DE OCURRENCIAS
De acuerdo a la directiva N° 009-2020-OSCE, el cuaderno de obra digital aplicara al contrato de obra que derive de
este procedimientos de seleccién para la ejecucion de la obra.

Por lo que, los procedimientos de apertura, manejo, cierre, y otros procedimientos estaran sujetas a lo establecido en
la directiva N° 009-2020-OSCE.

10.10 CONSULTAS

Las consultas en cuaderno de obra digital son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al Supervisor
las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto a determinada informacion del
expediente técnico. El residente de obra debe formular las consultas con toda claridad cual es el tema a discernir.

Asimismo, las consultas que por su naturaleza requieran opinién del proyectista y afecten la ruta critica del proyecto
deberan de ser planteadas por el residente de obra de manera oportuna y de generarse demoras la entidad no asumira
los costos que genere.

En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, de
acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10.11 ADELANTOS
FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un fideicomiso conforme a lo
establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos rige
por lo dispuesto en dichos articulos.

10.11.1 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

10.11.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicidn de materiales o insumos presentado por el contratista.

10.12 VALORIZACIONES
La valorizacion sera de periodo MENSUAL.

El plazo del pago de la valorizacién se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la obra, realizada en un
periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el tltimo dia de cada periodo previsto en la
seccidn especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o
supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectua.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho
al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244,
1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se indique en el
contrato de consorcio.

Las valorizaciones se formularan en funcion a los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del
desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el
caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El plazo maximo de aprobacion por el Inspector de
las valorizaciones y su remision a la Entidad, es de cinco (05) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
de la valorizacién respectiva, y sera cancelada por la Entidad en fecha no posterior al tltimo dia de tal mes.

10.13 FORMULAS POLINOMICAS
La férmula polinémica sera aquella que se encuentra aprobada en el expediente técnico

10.14 REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectlen a precios originales del
contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga
de aplicar la férmula o férmulas polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los
indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes
al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los reajustes se
calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los indices
Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le correspondeny se pagan
con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

10.15 SUB CONTRATACION

Se podran Subcontratar — Partidas durante la ejecucién de la obra siempre que sea autorizado por la entidad. Cuyo
procedimiento debera realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147, del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Se puede subcontratar por un méximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo prohibicién
expresa contenida en los documentos del procedimiento de seleccion o cuando se trate de prestaciones esenciales del
contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccion del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) dias habiles de formulado
el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

10.16 IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

Para la contratacion de obras, la planificacién debe incluir la identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir
durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencidn para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos
que apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en funcién a: (i) su probabilidad de ocurrencia
y (ii) su impacto en la ejecucién de la obra.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor (sismo), Capacitacion a los trabajadores sobre acciones durante el sismo.
Contar con un Plan de Emergencia y Evacuacion. Reunirse con los trabajadores, personal técnico y profesional para
planificar acciones de prevencion y respuesta. Contar con un maletin para emergencias, facil de llevar en casos de
evacuacion. Ubicarse inmediatamente en lugares seguros previamente identificados, alejarse de estructuras provisionales
tales como postes, taludes y zanjas profundas de tierra.

10.17 LICENCIAS Y CERTIFICADOS
El contratista debera gestionar los respectivos certificados de inexistencia de restos arqueoldgico, y el plan de Monitoreo
Arqueoldgico.

Las gestiones y licencias de Construccion deberan ser canalizadas por el contratista a nombre de la entidad, los gastos
(TUPA) que de estos deriven seran asumidos por la entidad en la etapa de liquidacion.
Asimismo las gestiones que sean necesarias durante la ejecucion con los sectores (seda Loreto, electro oriente, etc.)
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10.18 SEGUROS

El contratista debera presentar a la entidad todos los seguros (Seguro CAR, SCTR, entre otros), necesarios de
aseguradoras autorizadas seguin conforme a la legislacién vigente y debidamente supervisados por la superintendencia
de banca y seguros y de administradores de fondos de pensiones, la misma que se mantendran vigente hasta que el
proyecto se encuentre recibido por la entidad.

10.19 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comisién de Recepcion nombrada por la Gerencia
Sub Regional de Alto Amazonas.

La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la
liquidacién del contrato de obra sera en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento.

No se procedera a la liquidacién de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado
consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion culmina el contrato y se Cierra el expediente
respectivo.

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion
del contrato de obra, en el plazo de quince 15 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de
la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Asimismo el contratista a la culminacién de la obra deberéa alcanzar al supervisor y/o inspector el dossier de calidad del
proyecto donde contenga los respectivos certificados de calidad de los materiales, pruebas de calibracién de los equipos,
pruebas de ensayo , asi como también el manual de operacién y mantenimiento del equipamiento e instalaciones que
cuente el proyecto.

10.20 CONFORMIDAD

Otorgada la conformidad de la prestacidn, la Entidad otorga al contratista, una constancia de prestacion de ejecucion de
la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los
casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas.

10.21 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se define lo siguiente:

e  Elnimero maximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
e El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 60%

10.22 PENALIDADES

Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta un méximo del 10% del contrato, la penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato vigente/ F x Plazo en dias
Donde F tendra los siguientes valores:
a) Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F = 0.15.

Segun corresponda, al contrato o item que debi6 ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periddica, a la prestacién parcial que fuera materia de retraso.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
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Tabla de Penalidades

PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento *
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del | 0.5 de UIT por cada dia -
: NI . Segun informe del
1 contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor | de ausencia del Supervisor de Obra v/o
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones | personal en el plazo P Area Usuaria y
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del | previsto.
Reglamento
L N , 0.1 UIT, por cada Segun informe del
En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la .
2 g ; . o personal en obra por Supervisor de Obra y/o
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. ; . ; )
cada dia de ausencia. Area Usuaria
No presentar dentro de los siete (07) dias calendario de iniciada ) o
la ejecucion de la obra, el Plan de Manejo Ambiental | 0.5 UIT, por cada dia Seg(n informe del
3 programado de las actividades a realizarse de insumos y | ausencia del personal Supervisor de Obra y/o
recursos a utilizar y el cronograma de participacion del personal en obra. Area Usuaria
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno _
de obra fisico al INSPECTOR o SUPERVISOR DE LA OBRA, (5/1000), por cada dia Segun informe de]
4 SEGUN CORRESPONDA, impidiéndole anotar las ocurrencias. | g dichoyimpedimento |nSpeCt0£g/8 égpemsor
INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION
PERSONAL -
) Segun informe del
El contratista que no cumpla en dotar al personal los . .
5 . . e ” 0,5 UIT, por ocurrencia Supervisor de Obra y/o
implementos o equipo basico de proteccion personal, en la ; :
. ] Area Usuaria
ejecucion de la obra, conforme lo establece la Norma G.050.
La multa sera por persona, por ocurrencia y por dia.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION
PERSONAL COVID-19
El contratista que no cumpla en dotar al personal los Segun informe del
6 implementos o equipo basico de proteccion personal, en la | 0,5 UIT, por ocurrencia Supervisor de Obra y/o
ejecucion de la obra, conforme lo Resolucion Ministerial 448- Area Usuaria
2020-MINSA.
La multa serd por persona, por ocurrencia y por dia.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuente con los equipos minimos Segun informe del
7 exigidos en el expediente técnico, o que los tenga incompletos | 0,5 UIT, por ocurrencia Supervisor de Obra y/o
para la ejecucién de la obra. La penalidad sera por dia y por Area Usuaria
equipo.
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS
Cuando el supervisor y/o inspector o coordinador observe un Segun informe del
8 trabajo mal ejecutado. Ademas de la penalidad. El | 0,5 UIT, por ocurrencia Supervisor de Obra y/o
CONTRATISTA debera corregir dicho trabajo sin costo alguno Area Usuaria
para la Entidad.
CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones técnicas contenidas en el .
. . . ) . ] Segun informe del
9 expediente técnico y las normativas vigentes. La penalidad sera 0.5 UIT. bor ocurrencia Supervisor de Obra v/o
por cada caso detectado. EL CONTRATISTA debera retirar ' P pet oray
. . Area Usuaria
dicho material y reemplazarlo por otro que cuente con los
respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad.
Siendo dicho a cargo del contratista.
USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN CALIDAD
PREVIOS.
Cuando el contratista presente materiales que no cuenten con .
| o ' . L Segun informe del
10 os certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilizacion, 0,5 UIT, por ocurrencia Supenvisor de Obra y/o
EL CONTRATISTA debera retirar dichos materiales y ' ’ ; .
. Area Usuaria
reemplazarlos por otros que cuenten con los respectivos
certificados y/o ensayos de control de calidad. Siendo dicho a
cargo del Contratista.
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1

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

El residente es de forma permanente y directa. (Art. 179° del
RLC). En caso de que el residente de obra no permanezca
permanentemente en la obra seréd causal de aplicacion de la
penalidad. La penalidad sera por cada dia de inasistencia.

0,5 UIT, por cada dia de
ausencia del personal

Segun informe del
Supervisor de Obra y/o
Area Usuaria

12

PERMANENCIA DEL PLANTEL TECNICO

En caso de que los profesionales del plantel técnico no
permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de participacion
y de acuerdo al cronograma de participacion.

0,5 UIT, por cada dia
de ausencia del
personal. La aplicacién
estara determinada de
manera prorrateado
por cada personal
ausente en funcién al
monto de la aplicacion
de la penalidad.

Segun informe del
Supervisor de Obra y/o
Area Usuaria

13

PAGO DEL PERSONAL

Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal el
servicio del contratista por un periodo mayor a un mes. La multa
sera por cada caso determinado.

0,5 UIT, por cada caso
determinado

Segun informe del
Supervisor de Obra y/o
Area Usuaria

14

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra
tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el
expediente técnico. La penalidad sera por cada dia de
incumplimiento.

0,8 UIT, por cada caso
determinado

Segun informe del
Supervisor de Obra y/o
Area Usuaria

15

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumple con entregar el calendario
valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual,
en un plazo de 03 dias calendario de iniciado el plazo. La
penalidad sera por cada dia de retraso en la presentacion.

0,9 UIT, por cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor de Obra y/o
Area Usuaria

16

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de Obra dentro de los
siete (07) dias calendarios posteriores a la entrega de terreno,
asi mismo, es obligacién del contratista mantener el cartel de
obra en dptimas condiciones durante la ejecucion de la obra
hasta la recepcion de obra, caso contrario se efectuara la
penalidad. La penalidad sera por dia.

0,9 UIT, por cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor de Obra y/o
Area Usuaria

17

Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no
ejecutados  (sobre-valorizaciones), que no hayan sido
sustentados, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder.

Hasta el 10% de lo
sobrevalorado

Segun informe del
Supervisor de Obra y/o
Area Usuaria

18

Si el contratista incumple con las normas Socio Laborales y/o
de Seguridad y Salud en el trabajo.

0,8 UIT, por cada dia de
ocurrencia

Segun informe del
Supervisor de Obra y/o
Area Usuaria

19

En caso de que la maquinaria y equipamiento estratégico
presente deterioro y el contratista no realice la reposicion al dia
siguiente de haber sido requerido, se aplicara una penalidad por
cada dia de ocurrencia

0,8 UIT, por cada dia de
ocurrencia

Segun informe del
Supervisor de Obra y/o
Area Usuaria

20

No presentar dentro de los siete (07) dias calendarios de
iniciada la ejecucion de la obra, el Plan de Seguridad,
conjuntamente con el cronograma de actividades y recursos.

0,8 UIT, por cada dia de
ocurrencia

Segun informe del
Supervisor de Obra y/o
Area Usuaria

21

Por no presentar a tiempo el Informe Técnico de Revision del
expediente técnico de obra de acuerdo al articulo n® 177 del
R.L.CE.

1UIT

Segun informe del
Supervisor de Obra y/o
Area Usuaria

22

No presentar dentro de los siete (07) dias calendarios de
iniciada la ejecucion de la obra, el cronograma de participacion
de todo el personal técnico propuesto de acuerdo al coeficiente
de participacion.

0,8 UIT, por cada dia de
ocurrencia

Segun informe del
Supervisor de Obra y/o
Area Usuaria

(*) Seguin Corresponda en su oportunidad

~




>}

SSRA/

GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS
LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS - PROCEDIMIENTO ELECTRONICO
BASES INTEGRADAS

Procedimiento para aplicacion de penalidad:
1. El Supervisor de Obra y/o area usuaria al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la tabla de Penalidades,

registra la infraccion en el Cuaderno de Obra fisico y/o remite carta al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera
haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacion de la infraccion y solicita realizar su
descargo.

2. El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido y/o realizar su descargo, de
no hacerlo pasa al siguiente numeral.

3. El Supervisor de Obra y/o area usuaria procede a calcular la penalidad segin la Tabla de penalidades, sobre la base
del Monto del Contrato vigente, por dia, personal de ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méaximo de penalidad admisible, equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6).

4. ElSupervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la penalidad y mediante carta comunica a la Gerencia

Sub Regional de Alto Amazonas - Yurimaguas, que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

El Supervisor de Obra elabora y/o area usuaria y remite la valorizacion con la aplicacion de la penalidad

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto méaximo admisible, el Supervisor

de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie la Resolucion del Contrato de obra.

oo

10.23 EJECUCION DE OBRA.
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de
Obra, serantomando en consideracion de acuerdo a lo definido en el expediente técnico.

La construccion, sin excepcion, comprendera las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando procedimientos
constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima generacion acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un
producto de calidad.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la ejecucion de la obra, la
misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las
medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio
de la obra.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publicos ubicadas en el area de
influencia del proyecto, para la cual por medio de consultas a las empresas correspondientes debera conseguir la
informacion de ubicaciones de redes principales y secundarias de las redes sub-terraneas y aéreas, asi como de las
acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida util remanente, etc.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacion en su actividad;
al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad
y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista.

10.24 Errores o Contradicciones

El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en
conocimiento del Supervisor.

Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios Metrados
y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a los planos entregados.

20.25 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente contrato y de
las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisién de Obra
haya examinado y reconocido la obra durante su construccidn o los materiales empleados, ni que las distintas partes de
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran
de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que
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existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion
de la Supervision de obra.

10.26 Obras Provisionales

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervision, el normal
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan
quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucién de la obra y conservarse
hasta la recepcion de la obra.

Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion y deberan estar
provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier

caso las siguientes condiciones:

o Elalmacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos
laterales que tengan ventilacidn natural mediante aberturas practicables.

e La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

e Los depdsitos 0 almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc.,
cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la ejecucién de la Obra,
se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el mas eficaz
desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucién de la obra, pero, en cualquier caso, deberd mantener
informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o
deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos
que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las demas
precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

10.27 PROGRAMA DE TRABAJO
Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar para consideracion del Supervisor,
el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisicion de equipos y materiales ajustado a las fechas
calendario de iniciacién y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucion de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o El diagrama de barras
de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones originadas
por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una prérroga
justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximirén al Contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

10.28 AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del RLCE, el Contratista podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera
de las siguientes causales ajenas a la voluntad del Contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de
ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliacién:

1. Atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.
2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el
Contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.
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3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados que no provengan de
variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios.

4. Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos regulados en el Art.
198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10.29 EFECTOS DE MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Los efectos de la modificacion del plazo contractual se encuentran estipulado en el Art. 199° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo daran lugar a mayores costos directos debidamente acreditados y los
gastos generales variables. Las reducciones de plazo por reduccion de prestaciones que generen menores gastos generales
seran deducidas de la liquidacion final del contrato.

La entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo al
Art. 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10.30 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, dep6sitos y ambientes construidos deberan ser
removidos ylo restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos
trabajos con cargo a sus gastos generales.

10.31 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista deberé identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que por
efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las
provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion relacionada
con la preservacion del medio ambiente.

10.32 RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista dentro de la obra.

10.33 RECEPCION DE OBRA

Ala terminacion de la obra y luego de una inspeccidn conjunta entre el Supervisor y del Contratista, si no surgen observaciones
con relacion a la calidad y terminacion de la Obra, se procederaa la Recepcion, suscribiendo el Acta correspondiente, enla que
se indicara claramente el estado final de la obra, de existir observaciones no se podra recepcionar la obra, se levantara un acta
de observaciones, en la que se indicara el plazo maximo para la subsanacién de las mismas, el contratista informara en su
oportunidad que se ha culminado con la subsanacién de las observaciones determinadas por el comité de recepcion de la
obra, para lo cual la entidad definira una nueva fecha para la recepcion de la obra, de conformidad con el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

10.34 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos minimos
proporcionados por la entidad y las bases del proceso de seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico
completo y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente orden de precedencia
entre los mismos:

Contrato de Obra

Bases del Procedimiento

Oferta del CONTRATISTA

Otros documentos que forman parte del Contrato

10.35 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecucidn de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de contrataciones del Estado.

El plazo de responsabilidad del contratista es de siete (07) afios contados a partir de la recepcion de obra.

10.36 OTRAS CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA
o El Contratista debera contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizara la Supervisién de la Obra,
para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de coordinaciones, durante la ejecucién de la obra.

o El Contratista Debera consignar un correo electronico en la cual AUTORICE que se notifique la documentacion que se

~
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generen como consecuencia de la ejecucidn contractual, ademas, debera contar con una oficina en la ciudad de Iquitos,
donde se realizaran las notificaciones fisicas de la documentarias por parte de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas.

o El Contratista debe contar previo inicio a sus labores con Seguro Contra Accidentes Personales, Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo u otros seguros para todo su personal. EI mismo que seré presentado a la suscripcion del contrato
y debera estar vigente desde el inicio de sus actividades y por el plazo estipulado en su contrato.

10.37 ADECUACION PLAN DE VIGILANCIA DE SALUD COVID_19

EL CONTRATISTA, tiene la responsabilidad del fiel cumplimiento de las normas de seguridad, higiene industrial y
administracion de riesgos y los lineamientos del plan de vigilancia de salud — COVID-19, segUn corresponda, la normatividad
vigente.

11. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

11.1 Del equipamiento:

EQUIPOS CANTIDAD
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 01
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 01
MINICARGADOR 01
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
CAMION GRUA 01
CAMIONETA 4x4 01
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 01

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan llevarse a obra
en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podré negarla sin justa
razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del
Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esté obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones

necesarias, por su cuenta y costo.

11.2 Del Plantel Profesional Clave

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién Experiencia
Residente de Ingeniero | Con Experiencia acumulada como Residente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra ylo
obra civil Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra; de Cuarenta y Ocho (48) meses en la ejecucion de
obras iguales o similares, que se computa desde la colegiatura.
Arquitecto del Arquitecto | Con experiencia acumulada como Especialista en Supervision Arquitectonica y/o Arquitecto; de
Proyecto Doce (12) meses en la ejecucion y/o supervision de obras en general, la misma que se contabiliza
desde la Colegiatura.
Especialista en Ingeniero | Con experiencia acumulada como Ingeniero Especialista en Estructuras; de Doce (12) meses en
Estructuras Civil la ejecucidn y/o supervision de obras en general, la misma que se contabiliza desde la Colegiatura.
Especialista en Ingeniero Con experiencia acumulada como Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero
Instalaciones Mecanico Electricista de Doce (12) meses en la ejecucion y/o supervision de obras en general, la misma que
Eléctricas electricista/ | se contabiliza desde la Colegiatura.
Ingeniero
Electricista
Especialistaen | Ingeniero Con experiencia acumulada como Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero
Instalaciones Sanitario Sanitario de Doce (12) meses en la ejecucion y/o supervision de obras en general, la misma que
Sanitarias se contabiliza desde la Colegiatura.
Especialistaen | Ingeniero Con Experiencia acumulada, como Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo y/o Ingeniero de
Seguridad en Civil ylo seguridad, salud en el trabajo y/o Ingeniero de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o
Obra Ingeniero en | Ingeniero Supervisor de Seguridad y control ambiental y/o Ingeniero de Seguridad y/o Coordinador

O
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Gestion y Capacitador y/o Supervisor de Seguridad y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad, Salud
Ambiental Ocupacional y Medio Ambiente y/o Jefe de Seguridad y/o Especialista de Seguridad, Salud en el
ylo Ingeniero | Trabajo y/o Especialista Ambiental; de Doce (12) meses en la ejecucion y/o supervision de obras
Industrial y/o | en general, que se computa desde la colegiatura.

Ingeniero de
Higiene y
Seguridad
Industrial

NOTA: Se precisa que la Entidad evaluara de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia.
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

11.3 De la experiencia en la Especialidad del Ejecutor

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.70 VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: construccion, mejoramiento fortalecimiento, instalacion, culminacién y/o terminacion,
reconstruccion y/o sustitucion, ampliacién, creacion, de Infraestructuras educativas en general.
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPOS CANTIDAD
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 01
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 01
MINICARGADOR 01
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
CAMION GRUA 01
CAMIONETA 4x4 01
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no
consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Copia del Titulo Profesional:
Cargo Profesién - Titulo Profesional
Residente de obra Ingeniero civil
Arquitecto del Proyecto Arquitecto
Especialista en Estructuras Ingeniero Civil
Esp e(?'al'Sta en Instalaciones Ingeniero Mecanico electricista y/o Ingeniero Electricista
Eléctricas
Especialista en Instalaciones . L . .
Sanitari Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero civil
anitarias
Especialista en Seguridad en Obra Ingen!ero Civil y/g Ingeniero en Gestlop Amblental y/g Ingeniero Amblental ylo
Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
e  Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Experiencia
Con Experiencia acumulada como Residente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Supervisor
Residente de obra | de Obra y/o Inspector de Obra; de Cuarenta y Ocho (48) meses en la ejecucion de obras iguales o
similares, que se computa desde la colegiatura.
. Con experiencia acumulada como Especialista en Supervision Arquitectonica y/o Arquitecto; de Doce
Arquitecto del S ) ; o
P (12) meses en la ejecucion y/o supervision de obras en general, la misma que se contabiliza desde la
royecto .
Colegiatura.
Especialista en Con experiencia acumulada como Ingeniero Especialista en Estructuras; de Doce (12) meses en la
Estructuras ejecucion y/o supervision de obras en general, la misma que se contabiliza desde la Colegiatura.

~
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Especialista en Con experiencia acumulada como Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero
Instalaciones Electricista de Doce (12) meses en la ejecucion y/o supervision de obras en general, la misma que se
Eléctricas contabiliza desde la Colegiatura.
Especialista en Con experiencia acumulada como Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero
Instalaciones Sanitario de Doce (12) meses en la ejecucion y/o supervisién de obras en general, la misma que se
Sanitarias contabiliza desde la Colegiatura.

Con Experiencia acumulada, como Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo y/o Ingeniero de
seguridad, salud en el trabajo y/o Ingeniero de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o

Especialista en Ingeniero Supervisor de Seguridad y control ambiental y/o Ingeniero de Seguridad y/o Coordinador y
Seguridad en Capacitador y/o Supervisor de Seguridad y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y
Obra Medio Ambiente y/o Jefe de Seguridad y/o Especialista de Seguridad, Salud en el Trabajo y/o

Especialista Ambiental; de Doce (12) meses en la ejecucion y/o supervision de obras en general, que
se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.70 VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: construccion, mejoramiento fortalecimiento, instalacion, culminacion y/o terminacion, reconstruccion
ylo sustitucion, ampliacién, creacion, de Infraestructuras educativas en general.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos
y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion'® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de
lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la calificacion
se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

18 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobo el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente:

~

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA PARA
SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta ( Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en otorgar el
méximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precioi

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100]*® puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

1% De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

O/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e  Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o la adecuacion
de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso pueden contemplar disposiciones contrarias a
la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

e  Enelcaso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD,
con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNIN°[......... Ly
deotraparte [............cceeevvevecnneenne, €ON RUC NO [ ], con domicilio legal en [.... . s
inscrita en la Ficha N° ... ] Asiento N° [............... ] del Reglstro de Personas Jurldlcas de Ia C|udad de
[, ], debidamente representado por su Representante Legal, [... ....]J, con DNI N°

Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominarda EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[........ccccceennne. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de
Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de
valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme a lo previsto en la seccidn especifica
de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene
derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley de
Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una
valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano, en lugar del pérrafo anterior, deberéa considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de
la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente
de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de
la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente
de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de
la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL
DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 22

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados
del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable,
y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y
vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA
PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE].
Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones
garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de
la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

21

22

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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= Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL
ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de
EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO
Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y
OPORTUNIDAD].#
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL CONTRATISTA, debera

consignar la siquiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?] del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la obra. No procede
el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean
realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

= SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el caso de contratos bajo
la modalidad de llave en mano, deberéa consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA............... ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?S] del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye el equipamiento y
mobiliario, presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario para cada

23

24

25

26

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

~
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adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la obra. No procede
el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos en que las solicitudes correspondientes sean
realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los adelantos,
se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un fideicomiso conforme a
lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos
se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el

[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 2] del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar adelanto para

equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?Y del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye el equipamiento y
mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

27 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

28

29

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

~
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La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Se debe de mejorar la zona de acceso para llegar a las instalaciones de la Institucidn
Educativa Publica de Educacién Basica Regular Puerto Perd.

La zona de estudio corresponde con formaciones geomorfolégicas de cauce fluvial,
sobre unidades geoldgicas de depdsito fluvial reciente con una pendiente 0 - 5 ° Baja.
Debido a los factores condicionantes como pendiente, geologia y geomorfologia y los
factores desencadenantes como precipitaciones se identificd NIVEL DE PELIGRO MEDIO
en el drea de estudio ante una Inundacién originado por lluvias intensas.

El predio de la Institucién Educativa Publica de Educacion Basica Regular Puerto Perd.
presenta un NIVEL DE PELIGRO MEDIO ante la ocurrencia de inundacion pluvial.

El Nivel de VULNERABILIDAD es BAJO en la Institucién Educativa Publica de Educacién
Basica Regular Puerto Perd y vulnerabilidad media en la zona de contingencia.

El Nivel de RIESGO es MEDIO en la Institucién Educativa Publica de Educacién Basica
Regular Puerto Perdi y en la zona de contingencia.

De acuerdo a la aceptabilidad y tolerancia presenta RIESGO TOLERABLE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Informe de EVAR EVALUACION DE RIESGOS
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE EDUCACION BAsicA iDEPARTAMENTO. | ogeTo CO00. LOCAL 0534911
REGULARPUERTOPER & )

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL PRIMARIA Y { PROVINGIA “ALTO AMAZONAS CO0° MOGULAR INICIAL 56487

SECUNDARIA DE LA |E.P.E.B.R PUERTO PERU DEL CENTRO POBLADO PUERTO  :HISTRITO SVURIMABUAS €00, MODUUAR BRINARIA™ "1 833148
PER(] - DISTRITO DE YURIMAGUAS-PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-REGION | LOCALIGAS ™™ VURNIAGUAS €00 MOBULAR SECONDARIA ™} 1285683
LORETO”
CONCLUSIONES

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el
derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE7
ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN
CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

SiEL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD
le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Donde:

Penalidad Diaria =

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion
del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de

ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de | [INCLUIR LA FORMA DE | Segtn informe del
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacionen | CALCULO, QUE  NO | [CONSIGNAR INSPECTOR
la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | PUEDE SER MENOR A LA | O SUPERVISOR DE LA
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | MITAD DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones establecidas en el | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | CORRESPONDA].
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA

(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR INSPECTOR
debidamente sustituido. SER MENOR A LA MITAD | O SUPERVISOR DE LA

DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
IMPOSITIVA  TRIBUTARIA | CORRESPONDA].
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

()

Si el contratista o su personal, no permite el acceso
al cuaderno de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR
O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN
anotar  las

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de

Segun informe del
[CONSIGNAR INSPECTOR
O SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN

CORRESPONDA], impidiéndole
ocurrencias.
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

dicho impedimento.

CORRESPONDA].

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo
de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el
articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, seglin corresponda; o si fuera necesario, se
cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacioén para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

~
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, LA
ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de
la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de
acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios
ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas,
penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones previstas
en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a través
de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores
o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de
sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba interactuar, en
situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de
obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo
haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que
emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de aplicacién supletoria las disposiciones
pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante conciliacién o
arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion, segin

81 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de
Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles
(S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de
Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segtin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de
Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su
organizacion y administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO
POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es seré/n designado/s conforme a las
Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en
primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a
lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decision otorga a la parte afectada la potestad de
resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter la controversia a arbitraje
conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio
del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas
Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una
Parte manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las
JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos que
demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion del
presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA
BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por
escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado
en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA.

‘LA ENTIDAD" “‘EL CONTRATISTA”

~

©/




/ fe  GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS \
_S=7__ LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS - PROCEDIMIENTO ELECTRONICO
iSRA/

BASES INTEGRADAS

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, sequn la Ley N° 27269, Ley de
Firmas y Certificados Digitales32.

%2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0 Y,
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CAPITULOVI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del contrato mencionado en
el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

DOCUMENTO Numero del documento

Fecha de emision del documento

2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén social
CONTRATISTA

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA SIGUIENTE
INFORMACION:

Nombre o razén social del integrante

0 - o
del consorcio RUC % Descripcion de las obligaciones

3  DATOS DEL CONTRATO ,
Numero del contrato

Tipo y nimero del procedimiento de
seleccion

Descripcion del objeto del contrato

Fecha de suscripcion del contrato

Monto del contrato

4  DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region, Provincia
y Distrito)

Nombres y apellidos del Supervisor de
la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la obra

Plazo de ejecucion de la obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Nimero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5  APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS DEL
CONTRATO

Junta de Resolucion de Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7  DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del funcionario
que emite la constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS
Presente.-
El que se suscribe, [..cccvveeennne. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA

JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA]
en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o Razoén
Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

Correo electrdnico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion, de conformidad con lo
previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4, Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibida la
comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente efectuada cuando la
Entidad reciba acuse de recepcion.

~
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS
Presente.-
El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razoén
Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

Correo electrdnico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o Razon
Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o Razon
Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacién, de conformidad con lo
previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibida la
comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante comun del
consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada cuando la
Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro bajo juramento:
i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el principio de integridad.

ii. No tenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado, conforme al articulo
11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como las disposiciones
aplicables de la Ley N° 27444, L ey del Procedimiento Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta, comunicacién, acuerdo,
arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a perfeccionar el contrato, en

caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada por el
representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas documentos del
procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor
que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el
respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segun corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la
referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de
[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecucion
llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que Se exigen en las bases del procedimiento de
la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su
equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario” 3

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que Se exigen en las bases del procedimiento de
la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su
equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

33

34

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el
procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-
GSRAA/18.CS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con
lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0 RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al
procedimiento de seleccidn, suscripcidn y ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA
ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccccoeveeneneees ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ %3

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%37

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @

~
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consorc|ado1 .............................. consorc|ad02 ........
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad
En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacidn vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de
alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera
referencial en el siguiente ejemplo:

IT"IIEDM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
21 Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
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Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV/38

Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente
este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneracion,
debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en
Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al
momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la informacion que sustenta
el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las prestaciones
accesorias’”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de proveedores que
gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién
de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

38

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de proveedores que gozan del
beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA EXONERACION DEL
IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de
la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar establecido como
sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso de personas juridicas);
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segulin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del consorcio,
salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante
comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad
En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el
monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00) debe considerarse el
siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.
ANEXO N° 8
SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA
DELIMAY CALLAO . .
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS
CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00])
Sefiores .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL {TEM O ITEMS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segulin corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del
articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXON°8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA
DELIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O ITEMS
CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00])

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL
ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de
todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAPIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg .
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURipICA],
declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA]

como consecuencia de una reorganizacion societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del
articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de la Relacién de
Proveedores  Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancidon Vigente en
http.//portal.osce.gob.pe/rp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la Entidad al que se le haya
asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

No

EXPERIENCIA
PROVENIENTE#
DE:

OBJETO DEL N° CONTRATO FECHADEL [FECHA DE RECEPCION

CLIENTE CONTRATO CONTRATO% DE LA OBRA

MONEDA

IMPORTE*

TIPO DE CAMBIO (MONTO FACTURADO

VENTA#

ACUMULADO*

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “.
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

.. en una operacion de reorganizacion societaria
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Representante legal o comin, segun corresponda

s del postor o
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N° CLIENTE OBJETO DEL N° CONTRATO FECHADEL |FECHA DE RECEPCION PER)(():IEEI;IIEET‘I(':I'IQ“ MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO |MONTO FACTURADO
CONTRATO CONTRATO% DE LA OBRA DE: VENTA# ACUMULADO#
7
8
9
10
TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]




/ #es  GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS
=7 LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS - PROCEDIMIENTO ELECTRONICO
'SRA/ BASES INTEGRADAS

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del valor referencial de algin item corresponda a una
Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUENA
EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A UNA AS]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada
cuenta con la condicién de micro y pequefia empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condicion de
micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACION
DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRL-GSRAA/18.CS

Presente.-

Elque se suscribe, [.........cc.ee. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA

JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR
EL CORREO ELECTRONICQ] lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectiia por medios
electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion correspondiente y sea posible obtener un acuse
de recibo a través del mecanismo utilizado.




