GOBIERNO REGIONAL

PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA”
FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES ]
1.9 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 6/03/2024
12 AREA USUARIA SUB DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.3 DENOMINACION DE LA
CONTRATACION CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS 07 DISTRITOS DE
LA PROVINCIA DE PAITA DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2511420
ACTIVIDAD DEL POI
14 VINCULADAALA EXPEDIENTE TECNICO
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
1.5 PAC 16
1.6 PROYECTO DE Cédigo 2511420
INVERSION PUBLICA
Documento que declaré la viabilidad
2 INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de INFORME N° 1827-2023/GRP- ;
21 REQUERIMIENTO requerimiento 401000-401400-401410 RECHA08 recepaon 2811212023
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofick Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda versién © olicio observaciones
REQUERIMIE’NTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera versién o olcio observaciones
USUARIA Fecha de la De ofici Con motivo de
cuarta version € oficio observaciones
Fecha de la De ofici Con motivo de
quinta versién e .oncio observaciones
2.3 SENALARSILA
CONTRATACION o NQ A
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
érgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE sI NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR S| SE HA LLEVADO A CABO UN si NO %
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacién de la Fecha de
estandarizacion aprobacioén
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobé la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacion vigencia
2.7 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo lll de la Seccidon Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

]
e observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacién con la

cual se remiti6 al area Fecha de
usuaria las remision de la
observaciones al comunicacion
requerimiento

ogsa;-lrt\l/cz:ci’o:zs cual se remitié al Fecha de
formuladas por los area usuaria las remision de la
observaciones al municacion

proveedores comRisI0

Comunicacién con la

requerimiento
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Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

29

RESPUESTA DEL AREA USUARIA

Cantidad total de
respuestas a las
observaciones

N° ltem

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacién de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remisién de la
comunicacién

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacion de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las respuestas a las ob.

servaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las ob.

servaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

210

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item

Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

3.4

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Ne tem

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

VER TERMINOS DE REFERENCIA - REQUERIMIENTO QUE FORMA PARTE DE LAS BASES

DE LA ENTIDAD

Ne Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2

VALOR REFERENCIAL
DE LA CONSULTORIA
DE OBRA

Nuevos

MONEDA Soles

Délares

Otro:

Sefialar otra moneda

MONTO

$1.2'778,711.45

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las

caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

se considera el valor referencial de la estructura de costos de entidad

4.

INFORMAGIQJRELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
41 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES

EN EL MERCADO

FECHA DE CULMINACION DE LAS
INDAGACIONES EN EL. MERCADO

2/3



GOBIERNO REGIONAL

PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA”
FORMATO
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(SERVICIOS)
4.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO Sl X NO

De ser negativa la respuesta. indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la fafta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento

4.3 [POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) S NO X

De ser afirmativa Ia respuesta, sustentar la posibiidad de distribuir Ia buena pro

4.4 [SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
‘ DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION S NO X

De ser afirmativa la respuesta detallar la mformacion que pueda utiizarse para la determinacion de los factores de evaluacién

4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Si NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar

GOBIERNO REGIONAL PIURA

Gerencia Subregional “jucianoe Castillo Colonna
LIC. EMMA VICTOD lkﬂ%mi-& VALDIVIEZO

COficina de Contrataciones

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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