


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/05/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto 2557211: "Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Martín, Distrito de Cacatachi - Provincia de San Martín - Departamento de San Martín"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	26					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA N° D000144-2023-UNSM-UE	Fecha de recepción	11/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CPC. Luis Ramírez Torres
JEFE UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																								
DEL PROVEEDOR																								
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																						
DE LA ENTIDAD																								
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 25%;">3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</td> <td style="width: 10%;">MONEDA</td> <td style="width: 10%;">Nuevos Soles</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Dólares</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Otro:</td> <td style="width: 35%;">Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">S/ 1,000,000.00</td> </tr> </table> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>										3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	MONTO	S/ 1,000,000.00					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																	
	MONTO	S/ 1,000,000.00																						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 35%;">4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">18/04/2023</td> <td style="width: 35%;">FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">20/04/2023</td> </tr> </table>										4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/04/2023											
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/04/2023																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 55%;">4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</p>										4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO											
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 55%;">4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">X</td> </tr> </table> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</p>										4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X										
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 55%;">4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">X</td> </tr> </table> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</p>										4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X										
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 55%;">4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">X</td> </tr> </table> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">De ser afirmativa la respuesta, detallar.</p>										4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X										
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X																				
<div style="text-align: center;">  <p style="margin: 5px 0;">CPC. Luis Ramírez Torres JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div> <p style="text-align: center; font-size: small; margin-top: 5px;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>																								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																								

ESTRUCTURA DE COSTOS

PLAZO

6 MESES

No incluye
evaluación

ITEM	ESPECIALISTA	ESPECIALIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
A) PERSONAL PROFESIONAL							S/. 495,815.00
1	Jefe de Equipo	Ingeniero o Arquitecto	mes	1	6	S/. 12,648.00	S/. 75,888.00
2	Especialista BIM	Ingeniero o Arquitecto	mes	1	4	S/. 11,500.00	S/. 46,000.00
3	Especialista en Arquitectura	Arquitecto	mes	1	6	S/. 11,500.00	S/. 69,000.00
4	Especialista en Estructuras	Ingeniero Civil	mes	1	6	S/. 11,000.00	S/. 66,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Mecánico electricista	mes	1	4	S/. 11,000.00	S/. 44,000.00
6	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Ingeniero Sanitario	mes	1	4	S/. 11,000.00	S/. 44,000.00
7	Especialista en Instalaciones Mecánicas	Mecánico electricista	mes	1	4	S/. 10,998.00	S/. 43,992.00
8	Especialista en Telecomunicaciones	Ingeniero de sistemas	mes	1	4	S/. 10,995.00	S/. 43,980.00
9	Especialista en Costos y Presupuestos	Ingeniero Civil	mes	1	3	S/. 10,995.00	S/. 32,985.00
10	Especialista en Equipamiento	Ingeniero o Arquitecto	mes	1	3	S/. 9,990.00	S/. 29,970.00
B) PERSONAL TECNICO DE CAMPO							S/. 105,900.00
1	Asistente técnico	Bachiller arquitectura o Ing.	mes	1	6	S/. 3,200.00	S/. 19,200.00
2	Modelador BIM	Bachiller arquitectura o Ing.	mes	5	3	S/. 3,500.00	S/. 52,500.00
3	Técnico de metrados	Bachiller arquitectura o Ing.	mes	2	3	S/. 3,200.00	S/. 19,200.00
4	Secretaria	---	mes	1	6	S/. 2,500.00	S/. 15,000.00
C) ESTUDIOS ESPECIALIZADOS							S/. 104,500.00
1	Estudio de Mecánica de Suelos		und	1	1	S/. 30,000.00	S/. 30,000.00
2	Estudio topográfico		und	1	1	S/. 15,000.00	S/. 15,000.00
3	Sistema de utilización		und	1	1	S/. 15,000.00	S/. 15,000.00
4	Estudio Ambiental - Certificación		und	1	1	S/. 25,000.00	S/. 25,000.00
5	Estudio de Riesgos		und	1	1	S/. 12,000.00	S/. 12,000.00
6	CIRA		und	1	1	S/. 7,500.00	S/. 7,500.00
COSTO DIRECTO							S/. 706,215.00
GASTOS GENERALES							S/. 70,621.50
UTILIDAD							S/. 70,621.50
SUB TOTAL							S/. 847,458.00
IGV (18%)							S/. 152,542.44
TOTAL							S/. 1,000,000.44


 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. Luis Ramírez Torres
 JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO