

FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

|   |  |   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| 1. DATOS GENERALES  |  |   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  |  | 17/07/2024  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
| 1.2 ÁREA USUARIA  |  | Subdirección de Promoción del Turismo Interno   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN   |  | SERVICIO DE OPERADOR FERIA PARA LA FERIA PERÚ MUCHO GUSTO LIMA 2024   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN   |  | 1036-2024   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC  |  | 87  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   |  | Código  |  | -  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
|   |  | Documento que declaró la viabilidad   |  | -  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO   |  |   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO   |  | Documento de requerimiento  |  | SBS24002494  |  | Fecha de recepción   |  | 10/06/2024                           |  |  |  |  |  |                                      |  |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA   |  | Fecha de la segunda versión   |  | 26/06/2024   |  | De oficio  |  | Con motivo de observaciones          |  | X  |  |  |  |                                      |  |
|   |  | Fecha de la tercera versión   |  | 27/06/2024   |  | De oficio  |  | Con motivo de observaciones          |  | X  |  |  |  |                                      |  |
|   |  | Fecha de la cuarta versión  |  | 28/06/2024   |  | De oficio  |  | Con motivo de observaciones          |  | X  |  |  |  |                                      |  |
|   |  | Fecha de la quinta versión  |  | 28/06/2024   |  | De oficio  |  | Con motivo de observaciones          |  | X  |  |  |  |                                      |  |
|   |  | Fecha de la sexta versión   |  | 5/07/2024  |  | De oficio  |  | Con motivo de observaciones          |  | X  |  |  |  |                                      |  |
|   |  | Fecha de la séptima versión   |  | 16/07/2024   |  | De oficio  |  | Con motivo de observaciones          |  | X  |  |  |  |                                      |  |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)  |  | SI  |  |  |  | NO   |  | X                                    |  |  |  |  |  |                                      |  |
|   |  | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS   |  | SI  |  |  |  | NO   |  | X                                    |  |  |  |  |  |                                      |  |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN   |  | SI  |  | Documento de aprobación de la estandarización        |  | NO   |  | X                                    |  |  |  |  |  |                                      |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
| 2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   |  | SI  |  | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación |  | NO   |  | X                                    |  |  |  |  |  |                                      |  |
|   |  |   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
| 2.7 REQUERIMIENTO   |  | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |  |   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
| UNIFICAR CRITERIOS DE PERIL REQUERIDO TANTO EN PERIL REQUERIDO Y EN CALIFICACIÓN. PRECISAR EL TIEMPO EN DÍAS CALENDARIO DE CADA ETAPA PARA QUE PUEDA CUADRAR O DAR COMO RESULTADO LA CANTIDAD DE DÍAS CALENDARIO EN PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. REVISAR PERFIL DE PERSONAL SOLICITADO. VERIFICAR QUE LOS PLANOS SEAN DE ACCESO SIN RESTRICCIÓN. VERIFICAR Y ACTUALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE DEBERÁN DE REALIZAR EN ETAPA DE PRODUCCIÓN. |  |   |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |                                      |  |
| N° Item   |  | Cantidad total de observaciones   |  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC      |  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento |  | Fecha de remisión de la comunicación |  | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores |  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento |  | Fecha de remisión de la comunicación |  |
| 1   |  | 1   |  | 1  |  | ERP  |  | 14/06/2024                           |  | 0  |  |  |  |                                      |  |


**FORMATO**  
**ELAS ACTU**  
**(SERVICIOS**

|   |                            |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|---|----------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
|   | Nº Item                    | Cantidad total de observaciones                  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   | 1                          | 1  | 1  | ERP  | 26/06/2024                           | 0   |  |                                      |
| REVISAR PERFIL SOLICITADO DE PERSONAL, AÚN PERSISTE ADVERTENCIAS Y ACTUALIZAR EN CLÁUSULA DE SU CLASIFICACIÓN. VERIFICAR QUE LOS PLANOS SEAN DE ACCESO SIN RESTRICCIÓN. VERIFICAR LAS PRECISIONES EN LOS RECIENTE AGREGADOS.  |                            |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   | Nº Item                    | Cantidad total de observaciones                  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   | 1                          | 1  | 1  | ERP  | 27/06/2024                           | 0   |  |                                      |
| SE REPETIRÁ AÚN LAS MISMAS ADVERTENCIA EN PERFIL CALIFICADO DEL PERSONA CLAVE, SEÑALAR LO QUE SE INDICA EN PERFIL REQUERIDO. ANALIZAR SI REQUIEREN PLANO DE UBICACIÓN O ES LO MISMO QUE PLANO GENERAL?  |                            |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   | Nº Item                    | Cantidad total de observaciones                  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   | 1                          | 1  | 1  | ERP  | 28/06/2024                           | 0   |  |                                      |
| SIGUE LA ADVERTENCIA EN CONDICIONES GENERALES, SE RECORDAR QUE PROMPERU INDICA TENER UN PLANO GENERAL. VERIFICAR FUNCIONES DE ARQUITECTO QUE ES DE SUPERVISAR Y EJECUTAR. AL ING. SANTUARIO LE ELIMINARON EL TEXTO QUE DEBERÁ ESTAR HABILITADO Y COLEGiado PARA EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES. (TIENEN EL MODELO). |                            |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   | Nº Item                    | Cantidad total de observaciones                  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   | 1                          | 1  | 1  | ERP  | 5/07/2024                            | 0   |  |                                      |
| SE SUGirió AGREGAR CLÁUSULA DE "INDENMIDAD"   |                            |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   | Nº Item                    | Cantidad total de observaciones                  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   | 1                          | 1  | 1  | SGD  | 16/07/2024                           | 0   |  |                                      |
| Se sugirió revisar plazo de ejecución y entregables.  |                            |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.9   | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   | Nº Item                    | Cantidad total de observaciones                  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |
|   | 1                          | 1  | 1  | ERP  | 26/07/2024                           | 0   |  |                                      |
| ACTUALIZARON LAS ACTIVIDADES QUE DEBERÁN DE REALIZAR EN ETAPA DE PRODUCCIÓN.  |                            |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   | Nº Item                    | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |
|   | 1                          | 1  | 1  | ERP  | 27/07/2024                           | 0   |  |                                      |
| ACTUALIZARON LAS PRECISIONES EN LOS RECIENTE AGREGADOS.   |                            |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   | Nº Item                    | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |
|   | 1                          | 1  | 0  | ERP  | 28/06/2024                           | 0   |  |                                      |

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

|  |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--------|--------------|---------|-------|---------------------|-------|--|--|--|--|
| ACTUALIZARON PERFIL CALIFICADO DEL PERSONLA CLAVE Y EN LA CLAUSULA DE REQUERIMIENTO DE PERFIL. CORRIGIERON QUE NO SE REQUIERE PLANO DE UBICACIÓN.  |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
|  | Nº Item      | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
|  | 1            | 1  | 1  | ERP  | 28/07/2024                           | 0   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| CORRIGIERON CONDICIONES GENERALES, PRECISARON LO DEL PLANO GENERAL. ACTUALIZARON PERFIL DEL PERSONAL TANTO DE ARQUITECTO COMO DE ING.  |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
|  | Nº Item      | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
|  | 1            | 1  | 1  | ERP  | 05/07/2024                           | 0   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| AGREGARON CLAUSULA DE "INDEMNIDAD"   |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
|  | Nº Item      | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
|  | 1            | 1  | 1  | SGD  | 17/07/2024                           | 0   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| PRECISARON ENTREGABLES   |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO   |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| Ajustes realizados al requerimiento  |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| 1 ACTUALIZARON LAS ACTIVIDADES QUE DEBERÁN DE REALIZAR EN ETAPA DE PRODUCCIÓN.   |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| 2 ACTUALIZARON LAS PRECISIONES EN LOS RECIENTE AGREGADOS.  |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| 3 ACTUALIZARON PERFIL CALIFICADO DEL PERSONLA CLAVE Y EN LA CLAUSULA DE REQUERIMIENTO DE PERFIL. CORRIGIERON QUE NO SE REQUIERE PLANO DE UBICACIÓN.  |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| 4 CORRIGIERON CONDICIONES GENERALES, PRECISARON LO DEL PLANO GENERAL. ACTUALIZARON PERFIL DEL PERSONAL TANTO DE ARQUITECTO COMO DE ING.  |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| 5 AGREGARON CLAUSULA DE "INDEMNIDAD"   |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| 6 PRECISARON ENTREGABLES   |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL  |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS   |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS   |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| DEL PROVEEDOR  |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| Nº Item  |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros   |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| DE LA ENTIDAD  |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| Nº Item  |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros   |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA  |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>MONEDA</td> <td>Nuevos Soles</td> <td>Dólares</td> <td>Otro:</td> <td>Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>                  |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  | MONEDA | Nuevos Soles | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda | MONTO |  |  |  |  |
| MONEDA   | Nuevos Soles | Dólares  | Otro:  | Señalar otra moneda                        |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| MONTO  |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO   |              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |  |        |              |         |       |                     |       |  |  |  |  |

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

|   |   |           |   |            |
|---|---|-----------|---|------------|
| 4.1   | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES<br>EN EL MERCADO  | 1/07/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES<br>EN EL MERCADO | 12/07/2024 |
| 4.2   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL<br>REQUERIMIENTO   | SI        | NO  | X          |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. |   |           |   |            |
| 4.3   | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE<br>SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)  | SI        | NO  | X          |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |   |           |   |            |
| 4.4   | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA<br>DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN  | SI        | NO  | X          |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.                     |   |           |   |            |
| 4.5   | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN<br>INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  | SI        | NO  | X          |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |   |           |   |            |
| 5.  | <div style="text-align: center;"> <br/> <b>ANDRÉS MOROMISATO AWAKON</b><br/> <b>JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA</b> </div> |           |   |            |