

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/10/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMINO REAL LA VICTORIA II ETAPA SAN JOAQUÍN VIEJO DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA", CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2542251					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	63					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2542251			
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1431-2023-SGOP-MPI		Fecha de recepción	15/09/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		x	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		x	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		x	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		x	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR


Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN							
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL SERVIDOR DE ALICANTALLADO EN EL CENTRO POBLADO CAMINO REAL LA VICTORIA A ETAPA SAN JOAQUIN VILLO DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA"							
MODALIDAD: CONSULTA							
VALOR REFERENCIAL: S/ 888.328.34							
PERSONA: JUAN JOSÉ							
UBICACIÓN: DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE ICA							
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	% PARTICIPACIÓN	COSTO UNITARIO S/	MONTO PARCIAL S/	TOTAL S/
AUMENTO FLUJO						3.000,00	
A.1.- Gastos de Supervisión	mes	1,00			3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS FLUJO							3.000,00
B.- GASTOS VARIABLES							
B.1.- Gastos a Supervisar (ver Anexo Supersiv)							
Personal Profesional	mes	1,00	2,00	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Personal de Oficio	mes	1,00	2,00	20%	8.000,00	1.600,00	1.600,00
Expendable en Materiales	mes	1,00	2,00	80%	8.000,00	6.400,00	6.400,00
Expendable en Materiales	mes	1,00	2,00	80%	8.000,00	6.400,00	6.400,00
Expendable en Seguridad en Oficio y Seguro Obligatorio	mes	1,00	2,00	80%	4.000,00	3.200,00	3.200,00
B.2.- GASTOS ADMINISTRATIVOS, ALQUILER Y SERVICIOS							
Alquiler de supervisión	mes	1,00	2,00		800,00	800,00	800,00
Transportación de Agua	mes	1,00	2,00		100,00	100,00	100,00
B.3.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD							
Protección de obra con Tapas	pie	1,00			30,00	30,00	30,00
Señales de Obra	pie	5,00			30,00	150,00	150,00
Señales de Obra con punto de acceso	pie	5,00			30,00	150,00	150,00
Señales de Obra con punto de acceso	pie	5,00			30,00	150,00	150,00
Señales de Obra con punto de acceso	pie	5,00			30,00	150,00	150,00
Señales de Obra con punto de acceso	pie	5,00			30,00	150,00	150,00
Señales de Obra con punto de acceso	pie	5,00			30,00	150,00	150,00
Señales de Obra con punto de acceso	pie	5,00			30,00	150,00	150,00
Señales de Obra con punto de acceso	pie	5,00			30,00	150,00	150,00
B.4.- UTILES DE OFICINA Y SERVICIOS							
Utiles de oficina, útiles	mes	2,00			300,00	600,00	600,00
Utiles de oficina, útiles	mes	2,00			300,00	600,00	600,00
Utiles de oficina, útiles	mes	2,00			300,00	600,00	600,00
B.5.- SERVICIOS DE COMIDA							
Comida de Obra de 400 personas, 170 personas y 200 personas	mes	3,00			300,00	900,00	900,00
Comida de Obra de 400 personas, 170 personas y 200 personas	mes	3,00			300,00	900,00	900,00
Comida de Obra de 400 personas, 170 personas y 200 personas	mes	3,00			300,00	900,00	900,00
Comida de Obra de 400 personas, 170 personas y 200 personas	mes	3,00			300,00	900,00	900,00
TOTAL GASTOS VARIABLES							38.428,00
COSTO DIRECTO							41.428,00
VALORADO (25%)							10.357,00
SUB. TOTAL (25% IVA)							51.785,00
VALOR TOTAL							51.785,00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							51.785,00



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	51,325.58 (CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 58/100 SOLES)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		29/09/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		2/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	1. NANCY VIOLETA VILCA HUAYTA 2. ALFREDO CALCINA ÑAHUI 3. JUANA IRIS GUTIERRES VEGA						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE ADMINISTRACION Abog. Katy Lissette Pillaca Zea GERENTE DE LOGISTICA E INFORMATICA						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							