

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE OBRAS - GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	98						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2258414					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQ. 2023-000655		Fecha de recepción	26/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Ninguna							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Ninguna							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	Ninguna							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	MARLYCH S.A.C., valor cotizado asciende a S/ 242,616.48 (Doscientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Dieciséis con 48/100), cotizo con la estructura de costos proporcionada por la entidad, considerando costos directos, gastos generales, utilidades, etc. de acuerdo a las características, plazos y además condiciones definidas en el requerimiento						
	2	PEDRO HELI CIRILO DIESTRA, valor cotizado asciende a S/ 242,616.48 (Doscientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Dieciséis con 48/100), cotizo con la estructura de costos, considerando costos directos, costos indirectos, gastos financieros, liquidación de obra.						
	DE LA ENTIDAD							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	SE ANEXA						

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	293,355.56 (Doscientos Noventa y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con 56/100 soles)			
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
	SE ADJUNTA ESTRUCTURA					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/09/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/10/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
<p>En concordancia con la indagación de mercado realizada, se invitaron a los siguientes proveedores cuyas actividades están directamente relacionadas con el objeto de contratación incluso vienen participando en las distintas convocatorias similares efectuadas por AMSAC en los últimos años,:</p> <p>CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L SUCURSAL DEL PERU C&V CONSULTORIA Y PROYECTOS SAC CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA IPSUM CSK CONSTRUCTORES CONSULTORES SAC KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C J.L VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAC RBG INGENIEROS SAC TIERRA GROUP INTERNATIONAL SAC ACI PROYECTOS SAS SUCURSAL DEL PERU CESEL S A MARLYCH SAC INCOVAL EDCAR ING CONTRAT GRLS E I R L CONSTRUCTORA JHR S.R.LTDA EMP. COGAFE CONTRATISTAS Y CONSULTORES INGENIEROS SAC. MILENIO CONSULTORES S.A.C. CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C. ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C. CONSORCIO CONSTRUCCION Y DESARROLLO SAC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MCL S.A.C. SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL CONSTRUCCIONES COMAFE S.A.C. CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RENGIFO GARCIA DENIS AUGUSTO J.H.P SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES S.A.C. MORENO VILLANUEVA CONSULTORES S.A.C. MORENO CONSULTORES SRL ARSOVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR JULCA CHACON JOHN FRANCIS JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO CIRILO DIESTRA PEDRO HELI ARTSA PROYECT S.R.L. CERNA RONDON LUIS ANIBAL</p> <p>En concordancia con el artículo, "32.2. Al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones puede recurrir a información existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público o privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. En el caso de consultoría en general, el área usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones estimar el presupuesto del servicio luego de la interacción con el mercado".</p>						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	<p>WENCESLAO COLCA HIDALGO</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>					
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>						

ABORADO POR: ALARCON MEDINA CARLOS MANUEL.



ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SUPERVISION

PRESUPUESTO				Pagina Nº 01	
Supervisión de la Obra: SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA”					
COSTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTO DE OBRA					
I.- COSTOS INDIRECTOS					
A.- REMUNERACIONES		=	S/.	2,362.50	
B.- EQUIPOS UTILES DE OFICINA Y GASTOS VARIOS		=	S/.	1,012.50	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (I):			S/.	3,375.00	
II.- COSTOS DIRECTOS					
A.- REMUNERACIONES DIRECCION DE OBRA		=	S/.	99,000.00	
B.- EQUIPOS, UTILES DE OFICINA Y OTROS		=	S/.	46,576.70	
C.- GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		=	S/.	14,477.20	
D.- OTROS GASTOS (MOVILIDAD, VIATICOS, OTROS):		=	S/.	29,700.00	
E.- SEGUROS POR RIESGO Y ACCIDENTES		=	S/.	2,970.00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS (II):			S/.	192,723.90	
III.- GASTOS FINANCIEROS			S/.	1,200.75	
IV.- GASTOS DE PROCESOS Y CONTRATACION			S/.	1,000.00	
V.- TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISION (I + II + III + IV)			S/.	198,299.65	
VI.- UTILIDADES (..... %)		(V x %)	10%	S/.	19,829.97
VII.- SUB TOTAL			S/.	218,129.62	
VIII.- COSTOS POR REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			S/.	2,666.67	
IX.- GASTOS POR RECEPCIÓN DE OBRA			S/.	4,600.12	
X.- IG..V. (18%)		((VII +VIII+IX)x 0.18)		S/.	40,571.35
COSTO SUPERVISION DIRECTA DE OBRA (VII+VIII+IX+X)			S/.	265,967.75	
COSTOS DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA			S/.	27,387.80	
COSTO TOTAL GENERAL			S/.	293,355.55	