



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Comité de Selección

ACTA DE ADMISIÓN Y EVALUACION DE PROPUESTAS**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2025-PRODUCE-1
EJECUCIÓN DE OBRA “CONSTRUCCION DE PUESTO SECO, CAMARA FRIGORIFICA Y
PATIO DE DESCARGA; RENOVACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO MODELO DISTRITO DE TARMA,
PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN” - CUI N° 2643958.**

El día 7 de julio de 2025, se reunieron los miembros del Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada N° 005-2025-PRODUCE-1, designados mediante Formato de Designación de Comité de Selección N° 005-2025-PRODUCE-OGA/CS de fecha 11 de abril de 2025, conformado por las siguientes personas:

Presidente	Piero Paul Jara Vela	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento
		Suplente			
Primer Miembro	Juan Arturo Ríos Babilonia	Titular		Dependencia:	Programa Nacional de Diversificación Productiva
		Suplente	X		
Segundo Miembro	Arturo Cotrina Leguia	Titular	X	Dependencia:	Programa Nacional de Diversificación Productiva
		Suplente			

En esta oportunidad se cuenta con la participación del Primer Miembro Suplente del Comité de Selección, toda vez que, a la fecha de la presente acta, el Primer Miembro Titular no se encuentran con vínculo contractual con la Entidad.

Una vez reunidos los miembros del comité de selección, se da inicio a la presente sesión, a fin de desarrollarse los siguientes puntos de la agenda:

AGENDA:

1. Verificar el listado de participantes registrados en el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 005-2025-PRODUCE-1, a través del portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. Asimismo, revisar el listado de ofertas presentadas por los mismos a través del referido portal.
2. Proceder con la etapa de admisión y evaluación de ofertas.

DESARROLLO DE LA AGENDA:**1. VERIFICACIÓN DEL LISTADO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS:**

El comité de selección procedió a verificar a través del portal del SEACE que, de acuerdo al cronograma del procedimiento, se registraron electrónicamente ochenta y seis (86) participantes con **Estado: Válido**; y uno (1) con Estado. No Válido quien duplico su intento de registro (ver Anexo N° 01).

Sobre el particular, con fecha 25 de junio de 2025, se llevó acabo la presentación de ofertas al procedimiento de selección de manera electrónica; y de conformidad al registro en el SEACE se presentaron las siguientes ofertas (ver Anexo N° 02):

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Estado
1	Proveedor con RUC	20520928503	AJN INVERSIONES S.A.C.	25/06/2025	Válido
2	Proveedor con RUC	20600720440	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	25/06/2025	Valido
3	Proveedor con RUC	20375458307	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.	25/06/2025	Valido
4	Proveedor con RUC	20604121974	SG JACKORP & MR CRISTEF E.I.R.L	25/06/2025	Valido

5	Proveedor con RUC	10282734864	MOLINA FALCONI PABEL EDMUNDO	25/06/2025	Valido
6	Proveedor con RUC	20603015429	ABYDOS CONSTRUCTORES S.A.C.	25/06/2025	Valido
7	Proveedor con RUC	20452836409	SAGITTA-INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	25/06/2025	Valido
8	Proveedor con RUC	20392861492	CONSORCIO APOLO Integrado por: V Y P CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. (20392861492), y ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C. (20523814363)	25/06/2025	Valido
9	Proveedor con RUC	20528904204	SAN JUAN BAUTISTA Integrado por: INVERSIONES RPC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (20528904204); y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ITALO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (20529207108)	25/06/2025	Valido
10	Proveedor con RUC	20534120410	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	25/06/2025	Valido
11	Proveedor con RUC	20495751229	S & J CONTRATISTAS GENERALES SRL	25/06/2025	Valido

Asimismo, se verificó que los postores que presentaron su oferta se encuentran en el Registro Nacional de Proveedores capítulo de ejecución de obra y no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

2. ADMISIÓN DE OFERTAS

2.1 Verificación de documentos requeridos para la admisión de ofertas:

El Comité de Selección, en primer lugar, precisa que siendo el encargado de la conducción del procedimiento de selección, ha realizado una evaluación integral de las ofertas, las cuales supone verificar todos y cada uno de los documentos obrantes en la misma, siempre y cuando no asuma la posición de los postores al realizar interpretaciones y/o suposiciones que favorezcan la condición de estos, ya que ello implicaría vulnerar los principios regulados en la Ley de Contrataciones del Estado; y, que cada postor debe ser diligente presentando ofertas claras y congruentes, toda vez que no es función del Comité de Selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades o precisar imprecisiones.

Por otro lado, el numeral 73.2 y 73.3 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado cita lo siguiente:

"73.2. Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

73.3. Adicionalmente, en el caso de obras, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial"

Es por tanto que, los postores tienen la obligación de cumplir con lo establecido en las Bases Integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a los terminos de referencia, requisitos de calificación y criterios objetivos de evaluación.

Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 46.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el cual establece lo siguiente:



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Comité de Selección

"Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad

(...)

46.4. Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. (...)"

En virtud de lo expuesto y contando con la validación técnica del Anexo N° 6 Precio de la Oferta y Presupuesto de Obra de las ofertas recibidas, a cargo del Programa Nacional de Diversificación Productiva en calidad de área técnica y la revisión integral y opinión de los miembros del comité, el órgano colegiado procedió a verificar el cumplimiento de la documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas presentadas por los postores, detallada en el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección, en cumplimiento del numeral 73.2 y 73.3 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme se detalla en el **"ANEXO N° 03 ADMISIÓN"**, adjunto al presente documento.

En consecuencia, como se evidencia en el **"ANEXO N° 03 ADMISIÓN"** los postores con condición de **ADMITIDO**, han cumplido con presentar los documentos de presentación obligatoria de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas.

3. EVALUACION DE OFERTAS

El comité de selección, en aplicación del Art. 74° del Reglamento de la LCE, procede a determinar las ofertas con el mejor puntaje y el orden de prelación, según el factor de evaluación del presente procedimiento de selección (ver anexo 04).

A. PRECIO (100 puntos).

La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA	MYPE	BONIF. DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PUNTAJE TOTAL CON BONIF.
		OI	PMP	OM				
1	AJN INVERSIONES S.A.C.	S/ 1,583,199.09	100.00	S/ 1,583,199.09	100.00	SI	5.00	105.00
2	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	S/ 1,583,199.09	100.00	S/ 1,583,199.09	100.00	SI	5.00	105.00
3	CONSTRUCCIONES EQUUS S.A.	S/ 1,601,091.71	100.00	S/ 1,583,199.09	98.88	SI	4.94	103.82
4	SG JACKORP & MR CRISTEF E.I.R.L	S/ 1,583,199.09	100.00	S/ 1,583,199.09	100.00	SI	5.00	105.00
5	MOLINA FALCONI PABEL EDMUNDO	S/ 1,583,199.09	100.00	S/ 1,583,199.09	100.00	SI	5.00	105.00
6	SAGITTA-INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	S/ 1,583,199.09	100.00	S/ 1,583,199.09	100.00	SI	5.00	105.00



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Comité de Selección

7	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	S/ 1,583,199.09	100.00	S/ 1,583,199.09	100.00	SI	5.00	105.00
---	----------------------------------	-----------------	--------	-----------------	--------	----	------	--------

En virtud a ello, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente ha establecido en el Artículo 91. Solución en caso de empate, el cual indica:

“(…)

91.1. *Tratándose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:*

- Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o*
- Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia; o*
- A través de sorteo.*

“(…)”

Por esta razón, se realizará el desempate de los postores que obtuvieron la condición indicada en el literal a) del Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a través de la plataforma del SEACE, obteniéndose el siguiente resultado

N°	POSTOR	ORDEN DE PRELACION
1	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	1°
2	SAGITTA-INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	2°
3	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	3°
4	SG JACKORP & MR CRISTEF E.I.R.L	4°
5	AJN INVERSIONES S.A.C.	5°
6	MOLINA FALCONI PABEL EDMUNDO	6°
7	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.	7°

Finalmente, se procede a dar lectura a la presente acta y estando los miembros del Comité de Selección de acuerdo con su contenido, siendo el día 7 de julio de 2025, se suscribe sin observaciones.

JUAN ARTURO RÍOS BABILONIA
Primer Miembro Suplente

PIERO PAUL JARA VELA
Presidente Titular

ARTURO COTRINA LEGUÍA
Segundo Miembro Titular

ANEXO N° 01 - REGISTRO DE PARTICIPANTES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE PUESTO SECO, CAMARA FRIGORIFICA Y PATIO DE DESCARGA; RENOVACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO MODELO DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN" - CUI N° 2843958.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Revisión
1	Proveedor con RUC	10075123782	YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO	2025-04-14 12:32:43.0	Válido		2025-04-14 12:32:43.0	10075123782
2	Proveedor con RUC	10103454731	ARISMENDI CANO NOELIA	2025-04-16 12:47:59.0	Válido		2025-04-16 12:47:59.0	10103454731
3	Proveedor con RUC	10176407471	ARRIETA NIÑO LUIS FRANCISCO	2025-05-07 08:49:15.0	Válido		2025-05-07 08:49:15.0	10176407471
4	Proveedor con RUC	10180119286	BAZAN BARRERA LUIS FELIPE	2025-04-25 09:44:43.0	Válido		2025-04-25 09:44:43.0	10180119286
5	Proveedor con RUC	10282734864	MOLINA FALCONI PABEL EDMUNDO	2025-04-15 22:45:58.0	Válido		2025-04-15 22:45:58.0	10282734864
6	Proveedor con RUC	20110496487	INDUSTRIALES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.-INSERCO S.R.L.	2025-05-17 22:33:04.0	Válido		2025-05-17 22:33:04.0	20110496487
7	Proveedor con RUC	20220199968	INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L.	2025-05-21 23:50:36.0	Válido		2025-05-21 23:50:36.0	20220199968
8	Proveedor con RUC	20339480932	KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES S.A.	2025-04-13 22:44:42.0	Válido		2025-04-13 22:44:42.0	20339480932
9	Proveedor con RUC	20375458307	CONSTRUCCIONES EQQUIS S.A.	2025-04-14 17:55:24.0	Válido		2025-04-14 17:55:24.0	20375458307
10	Proveedor con RUC	20392861492	V Y P CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	2025-06-03 12:35:43.0	Válido		2025-06-03 12:35:43.0	20392861492
11	Proveedor con RUC	20392986601	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	2025-04-16 11:19:39.0	Válido		2025-04-16 11:19:39.0	20392986601
12	Proveedor con RUC	20393878836	CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L.	2025-04-17 15:54:36.0	Válido		2025-04-17 15:54:36.0	20393878836
13	Proveedor con RUC	20407806299	EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS DIRR E.I.R.L.	2025-06-23 22:16:26.0	Válido		2025-06-23 22:16:26.0	20407806299
14	Proveedor con RUC	20422894854	MILENIO CONSULTORES S.A.C.	2025-04-16 09:52:43.0	Válido		2025-04-16 09:52:43.0	20422894854
15	Proveedor con RUC	20448194737	CONTRATISTA INMOBILIARIA CONSULTORA Y SERVICIOS AFINES H&A S.R.L.	2025-06-23 22:57:43.0	Válido		2025-06-23 22:57:43.0	20448194737
16	Proveedor con RUC	20449255675	INVERSIONES Y SERVICIOS ALFA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IS ALFA E.I.R.L.	2025-06-05 01:32:24.0	Válido		2025-06-05 01:32:24.0	20449255675
17	Proveedor con RUC	20452836409	SAGITTA-INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2025-04-24 19:38:27.0	Válido		2025-04-24 19:38:27.0	20452836409
18	Proveedor con RUC	20486125391	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ESCALANTE E.I.R.L.	2025-04-23 09:01:13.0	Válido		2025-04-23 09:01:13.0	20486125391
19	Proveedor con RUC	20486554160	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MCL S.A.C.	2025-04-13 15:51:04.0	Válido		2025-04-13 15:51:04.0	20486554160
20	Proveedor con RUC	20487326586	PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.	2025-04-12 20:58:52.0	Válido		2025-04-12 20:58:52.0	20487326586
21	Proveedor con RUC	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	2025-04-15 10:45:13.0	Válido		2025-04-15 10:45:13.0	20489466741
22	Proveedor con RUC	20494686369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-14 15:57:58.0	Válido		2025-04-14 15:57:58.0	20494686369
23	Proveedor con RUC	20495675611	JF CONSTRUCTORES SAC	2025-05-21 10:11:40.0	Válido		2025-05-21 10:11:40.0	20495675611
24	Proveedor con RUC	20495751229	S & J CONTRATISTAS GENERALES SRL	2025-06-24 10:13:53.0	Válido		2025-06-24 10:13:53.0	20495751229
25	Proveedor con RUC	20496039590	ECONELI INGENIEROS SRL	2025-05-20 20:09:58.0	Válido		2025-05-20 20:09:58.0	20496039590
26	Proveedor con RUC	20498283226	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SAC	2025-06-09 17:32:39.0	Válido		2025-06-09 17:32:39.0	20498283226
27	Proveedor con RUC	20506606722	RM CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-04-13 15:05:20.0	Válido		2025-04-13 15:05:20.0	20506606722
28	Proveedor con RUC	20510852487	MATSA CONTRATISTAS S.R.L.	2025-04-15 21:28:27.0	Válido		2025-04-15 21:28:27.0	20510852487
29	Proveedor con RUC	20513051833	JG CONSTRUCTORA S.A.C.	2025-06-09 10:32:39.0	Válido		2025-06-09 10:32:39.0	20513051833
30	Proveedor con RUC	20517491111	GRASS INGENIEROS S.A.C.	2025-04-14 12:03:10.0	Válido		2025-04-14 12:03:10.0	20517491111
31	Proveedor con RUC	20520928503	AN INVERSIONES S.A.C.	2025-04-12 11:14:50.0	Válido		2025-04-12 11:14:50.0	20520928503
32	Proveedor con RUC	20521403587	CORPORACION SERCON S.A.C.	2025-04-12 13:09:31.0	Válido		2025-04-12 13:09:31.0	20521403587
33	Proveedor con RUC	20523814363	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	2025-04-23 16:52:58.0	Válido		2025-04-23 16:52:58.0	20523814363
34	Proveedor con RUC	20527660071	ANKA E.I.R.L.	2025-05-06 17:40:35.0	Válido		2025-05-06 17:40:35.0	20527660071
35	Proveedor con RUC	20528904204	INVERSIONES RPC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-06-12 22:24:10.0	Válido		2025-06-12 22:24:10.0	20528904204
36	Proveedor con RUC	20529510897	NEYFLO E.I.R.L.	2025-05-02 12:41:34.0	Válido		2025-05-02 12:41:34.0	20529510897
37	Proveedor con RUC	20529671980	ICE STORM E.I.R.L.	2025-04-12 20:51:15.0	No válido		2025-04-12 20:51:15.0	20529671980
38	Proveedor con RUC	20529671980	ICE STORM E.I.R.L.	2025-04-12 20:52:00.0	No válido		2025-04-12 20:52:00.0	20529671980
39	Proveedor con RUC	20530929265	J & G ASOCIADOS SAC	2025-04-15 08:43:31.0	Válido		2025-04-15 08:43:31.0	20530929265
40	Proveedor con RUC	20534120410	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	2025-06-23 18:06:12.0	Válido		2025-06-23 18:06:12.0	20534120410
41	Proveedor con RUC	20542513439	CRISAMRY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-13 20:14:25.0	Válido		2025-04-13 20:14:25.0	20542513439
42	Proveedor con RUC	20542543346	CORPORACION AGENCIO S.A.C.	2025-04-14 20:30:12.0	Válido		2025-04-14 20:30:12.0	20542543346
43	Proveedor con RUC	20542699435	PROYECTOS VIALES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-05-11 17:15:48.0	Válido		2025-05-11 17:15:48.0	20542699435
44	Proveedor con RUC	20552908903	CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C.	2025-05-16 20:45:49.0	Válido		2025-05-16 20:45:49.0	20552908903
45	Proveedor con RUC	20557084364	URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-06-05 10:06:39.0	Válido		2025-06-05 10:06:39.0	20557084364
46	Proveedor con RUC	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C.	2025-04-12 15:54:57.0	Válido		2025-04-12 15:54:57.0	20557574884
47	Proveedor con RUC	20559890872	NEGOCIOS Y PROYECTOS NSR S.A.C.	2025-04-19 15:55:58.0	Válido		2025-04-19 15:55:58.0	20559890872
48	Proveedor con RUC	20559959155	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	2025-04-28 18:30:37.0	Válido		2025-04-28 18:30:37.0	20559959155
49	Proveedor con RUC	20565650514	CORPORACION DELGADO PULCINELLI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODELPU S.A.C.	2025-04-28 22:18:56.0	Válido		2025-04-28 22:18:56.0	20565650514
50	Proveedor con RUC	20568313390	INGENIEROS CONSULTEC H.R. S.A.C.	2025-04-17 11:40:07.0	Válido		2025-04-17 11:40:07.0	20568313390
51	Proveedor con RUC	20600276264	INVERSIONES SERVI HOUSE S.A.C.	2025-04-12 00:01:16.0	Válido		2025-04-12 00:01:16.0	20600276264
52	Proveedor con RUC	20600344871	J & D INVERTELP S.A.C.	2025-04-15 12:19:30.0	Válido		2025-04-15 12:19:30.0	20600344871
53	Proveedor con RUC	20600518209	"TOQUICONU" SAC	2025-05-01 11:18:39.0	Válido		2025-05-01 11:18:39.0	20600518209
54	Proveedor con RUC	20600720440	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	2025-04-14 09:20:13.0	Válido		2025-04-14 09:20:13.0	20600720440
55	Proveedor con RUC	20600768221	SEGEREK SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-06-06 10:41:44.0	Válido		2025-06-06 10:41:44.0	20600768221
56	Proveedor con RUC	20601505828	CORPORACION LUMAYE S.A.C.	2025-04-14 22:52:54.0	Válido		2025-04-14 22:52:54.0	20601505828
57	Proveedor con RUC	20601595096	ALDRA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-05-11 23:07:00.0	Válido		2025-05-11 23:07:00.0	20601595096
58	Proveedor con RUC	20601668573	JG INVERSIONES & ASOCIADOS E.I.R.L.	2025-04-12 00:15:11.0	Válido		2025-04-12 00:15:11.0	20601668573
59	Proveedor con RUC	20603015429	ABYDOS CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-04-21 10:36:57.0	Válido		2025-04-21 10:36:57.0	20603015429
60	Proveedor con RUC	20603025301	VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-05-05 00:34:23.0	Válido		2025-05-05 00:34:23.0	20603025301
61	Proveedor con RUC	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-19 00:50:48.0	Válido		2025-04-19 00:50:48.0	20603089236
62	Proveedor con RUC	20603155611	HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-04-13 15:36:17.0	Válido		2025-04-13 15:36:17.0	20603155611
63	Proveedor con RUC	20603387105	ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-06-06 21:43:50.0	Válido		2025-06-06 21:43:50.0	20603387105
64	Proveedor con RUC	20603744986	INVERSIONES GENERALES CUEVA TANTAQUILLA S.A.C. - IGCT S.A.C.	2025-06-10 10:19:22.0	Válido		2025-06-10 10:19:22.0	20603744986
65	Proveedor con RUC	20603943075	BIL CONSTRUCTORA E.I.R.L.	2025-05-08 17:47:50.0	Válido		2025-05-08 17:47:50.0	20603943075
66	Proveedor con RUC	20604035636	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CODECA S.A.C.	2025-04-12 10:23:31.0	Válido		2025-04-12 10:23:31.0	20604035636
67	Proveedor con RUC	20604121974	SG JACKORP & MR CRISTEF E.I.R.L.	2025-04-14 22:54:36.0	Válido		2025-04-14 22:54:36.0	20604121974
68	Proveedor con RUC	20604519251	CONSTRUCTORA THIAFER E.I.R.L.	2025-04-17 21:56:48.0	Válido		2025-04-17 21:56:48.0	20604519251
69	Proveedor con RUC	20605066713	LUSA CONSTRUCCIONES S.R.L.	2025-04-13 13:49:03.0	Válido		2025-04-13 13:49:03.0	20605066713
70	Proveedor con RUC	20605331174	MAGUIROS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - MAGUIROS E.I.R.L.	2025-05-28 18:52:04.0	Válido		2025-05-28 18:52:04.0	20605331174
71	Proveedor con RUC	20605438424	INGENIERIA & CONSTRUCCION ODR E.I.R.L.	2025-04-13 10:11:14.0	Válido		2025-04-13 10:11:14.0	20605438424
72	Proveedor con RUC	20605559183	MINERIA Y CONSTRUCCION IADAC S.A.C.	2025-06-04 11:48:25.0	Válido		2025-06-04 11:48:25.0	20605559183
73	Proveedor con RUC	20607426598	G Y M INGENIEROS, ASESORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-05-28 20:51:47.0	Válido		2025-05-28 20:51:47.0	20607426598
74	Proveedor con RUC	20607571890	INMOBILIARIA PIÑARETA S.A.C.	2025-04-24 23:16:56.0	Válido		2025-04-24 23:16:56.0	20607571890
75	Proveedor con RUC	20608597361	RIVAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2025-06-17 09:06:31.0	Válido		2025-06-17 09:06:31.0	20608597361
76	Proveedor con RUC	20608705334	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.	2025-06-24 23:46:19.0	Válido		2025-06-24 23:46:19.0	20608705334
77	Proveedor con RUC	20609275252	ARQUITECTONIA S.A.C.	2025-06-07 16:13:46.0	Válido		2025-06-07 16:13:46.0	20609275252
78	Proveedor con RUC	20609563894	JOSBING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-05-14 23:44:12.0	Válido		2025-05-14 23:44:12.0	20609563894
79	Proveedor con RUC	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	2025-04-19 08:17:18.0	Válido		2025-04-19 08:17:18.0	20610550038
80	Proveedor con RUC	20610563032	CONSORCIO DECON S.A.C.	2025-04-12 00:03:46.0	Válido		2025-04-12 00:03:46.0	20610563032
81	Proveedor con RUC	20610568476	ZAMIR G.I.E.I.R.L.	2025-04-13 10:33:01.0	Válido		2025-04-13 10:33:01.0	20610568476
82	Proveedor con RUC	20610589503	REYCH CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-14 14:54:16.0	Válido		2025-04-14 14:54:16.0	20610589503
83	Proveedor con RUC	20610627162	ERPCA CONSULTORIA EJECUCION Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	2025-05-09 17:56:01.0	Válido		2025-05-09 17:56:01.0	20610627162
84	Proveedor con RUC	20611781505	GRUPO BAHÍ S.A.C.	2025-04-15 20:51:08.0	Válido		2025-04-15 20:51:08.0	20611781505
85	Proveedor con RUC	20612471976	CONSULTORES Y EJECUTORES ZENIT E.I.R.L.	2025-04-27 23:55:04.0	Válido		2025-04-27 23:55:04.0	20612471976
86	Proveedor con RUC	20613551205	OBRAS CIVILES Y MONTAJES S.A.C.	2025-04-12 18:04:23.0	Válido		2025-04-12 18:04:23.0	20613551205
87	Proveedor con RUC	20613588877	CORPORACION SHARINGO E.I.R.L.	2025-04-16 23:11:41.0	Válido		2025-04-16 23:11:41.0	20613588877
88	Proveedor con RUC	99000032707	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO .S.A. DE C.V.	2025-06-14 16:48:59.0	Válido		2025-06-14 16:48:59.0	99000032707

ANEXO N° 02 - RELACION DE POSTORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE PUESTO SECO, CAMARA FRIGORIFICA Y PATIO DE DESCARGA; RENOVACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO MODELO DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN" - CUI N° 2643958.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Usuario de registro	Fecha de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	Proveedor con RUC	20520928503	AJN INVERSIONES S.A.C.	20520928503	25/06/2025	Enviado	Válido
2	Proveedor con RUC	20600720440	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	20600720440	25/06/2025	Enviado	Valido
3	Proveedor con RUC	20375458307	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.	20375458307	25/06/2025	Enviado	Valido
4	Proveedor con RUC	20604121974	SG JACKORP & MR CRISTEF E.I.R.L	20604121974	25/06/2025	Enviado	Valido
5	Proveedor con RUC	10282734864	MOLINA FALCONI PABEL EDMUNDO	10282734864	25/06/2025	Enviado	Valido
6	Proveedor con RUC	20603015429	ABYDOS CONSTRUCTORES S.A.C.	20603015429	25/06/2025	Enviado	Valido
7	Proveedor con RUC	20452836409	SAGITTA-INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	20452836409	25/06/2025	Enviado	Valido
8	Proveedor con RUC	20392861492	CONSORCIO APOLO Integrado por: V Y P CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. (20392861492), y ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C. (20523814363)	20392861492	25/06/2025	Enviado	Valido
9	Proveedor con RUC	20528904204	SAN JUAN BAUTISTA Integrado por: INVERSIONES RPC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (20528904204); y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ITALO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (20529207108)	20528904204	25/06/2025	Enviado	Valido
10	Proveedor con RUC	20534120410	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	20534120410	25/06/2025	Enviado	Valido
11	Proveedor con RUC	20495751229	S & J CONTRATISTAS GENERALES SRL	20495751229	25/06/2025	Enviado	Valido



ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA “CONSTRUCCION DE PUESTO SECO, CAMARA FRIGORIFICA Y PATIO DE DESCARGA; RENOVACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO MODELO DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN” - CUI N° 2643958.

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ANEXO 6	VERIFICACION DEL ANEXO 6	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)	PRECIO DE LA OFERTA			
1	AJN INVERSIONES S.A.C.	20520928503	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 1,583,199.09	S/ 1,583,199.09	ADMITIDA	
2	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	20600720440	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 1,583,199.09	S/ 1,583,199.09	ADMITIDA	
3	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.	20375458307	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 1,583,199.09	S/ 1,601,091.71	ADMITIDA	<p>ANEXO N° 06</p> <p>El postor presenta (folios 23 al 38) Anexo N° 6 Precio de la Oferta, la misma que presenta errores aritméticos, en la sumatoria de Gastos Generales: Gastos Fijos y Gastos Variables, por lo que, se procede a realizar la respectiva corrección aritmética del Presupuesto del Anexo N° 6 Precio de la Oferta, encontrándose variación en el Monto de la oferta.</p> <p>DICE: S/ 1,583,199.09</p> <p>DEBE DECIR: S/ 1,601,091.71</p> <p>La presente corrección se sustenta, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.10 Subsanación de las Ofertas, del Capítulo I Etapas del Procedimiento de Selección, de las Sección General de las Bases Integradas, precisa "(...) La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada (...)".</p> <p><u>VER ANEXO A</u></p>
4	SG JACKORP & MR CRISTEF E.I.R.L	20604121974	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 1,583,199.09	S/ 1,583,199.09	ADMITIDA	
5	MOLINA FALCONI PABEL EDMUNDO	10282734864	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 1,583,199.09	S/ 1,583,199.09	ADMITIDA	
6	ABYDOS CONSTRUCTORES S.A.C.	20603015429	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	S/ 1,583,199.09	S/ 1,583,199.09	NO ADMITIDA	<p>ANEXO N° 04:</p> <p>El postor no declara en el Anexo N° 04 Plazo de Ejecución de la Obra (folio 100) su compromiso en el "Equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio", conforme se indica en el numeral 1.9 Plazo de Ejecución de Obra, del Capítulo I Generalidades, numeral 1.1.18 Plazo de Ejecución e Inicio del Plazo de Ejecución de Obra, del Capítulo III Requerimiento, y el Anexo N° 04 Plazo de Ejecución de la Obra de las Bases Integradas que rigen la presente contratación.</p> <p>Cabe precisar, que de conformidad al literal a), numeral 60.2, del Artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se desprende que "(...) la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica (...)". no son subsanables</p> <p>En consecuencia, se declara su oferta como <u>NO ADMITIDA</u></p>
7	SAGITTA-INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	20452836409	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 1,583,199.09	S/ 1,583,199.09	ADMITIDA	
8	CONSORCIO APOLO Integrado por: V Y P CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. (20392861492), y ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C. (20523814363)	20392861492	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	S/ 1,583,199.08	S/ 1,583,198.91	NO ADMITIDA	<p>ANEXO N° 06</p> <p>El postor presenta (folios 24 al 33) Anexo N° 6 Precio de la Oferta, la misma que presenta errores aritméticos, en la determinación del cálculo del Parcial (S/) correspondiente al ítem 03.03.04.02.03 TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" RED INTERIOR - EMPOTRADA, encontrándose variación en el Monto de la oferta.</p> <p>DICE: S/ 1,349.84</p> <p>DEBE DECIR: S/ 1,349.70</p> <p>Luego de la corrección aritmética, el nuevo Monto Total de la Oferta es S/ 1,583,198.91, con lo cual, se encuentra por debajo del límite inferior del valor referencial establecido en las bases integradas.</p> <p>La presente corrección se sustenta, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.10 Subsanación de las Ofertas, del Capítulo I Etapas del Procedimiento de Selección, de las Sección General de las Bases Integradas, precisa "(...) La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada (...)".</p> <p>En consecuencia, se declara su oferta como <u>NO ADMITIDA</u></p> <p><u>VER ANEXO A</u></p>
9	SAN JUAN BAUTISTA Integrado por: INVERSIONES RPC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (20528904204); y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ITALO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (20529207108)	20528904204	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CUMPLE	S/ 1,583,199.08	S/ 1,583,199.09	NO ADMITIDA	<p>ANEXO N° 06</p> <p>El postor presenta (folios 37 al 45) Anexo N° 6 Precio de la Oferta, la misma que presenta errores aritméticos, en la determinación del cálculo del Parcial (S/) correspondiente de los ítems:</p> <p><u>01.01.01.02 CERCO DE MALLA RASHELL</u></p> <p>DICE: S/ 3,156.20</p> <p>DEBE DECIR: S/ 3,156.21</p> <p><u>03.04.02.06.01 ARTEFACTO LED TIPO A</u> (Downlight circular para adosar en techo, cuerpo de plancha fabricada en acero LAF, con cuerpo y dissipador fabricado en aluminio inyectado, difusor de metacrilato opal, equipada con módulo led SMD 22W / 2071 lm/CRI>80 / 4000K / I</p> <p>DICE: S/ 1,114.76</p> <p>DEBE DECIR: S/ 1,114.75</p> <p>Luego de la corrección aritmética, varía el Monto Total de la Oferta, siendo ahora S/ 1,583,199.09, con lo cual, se encuentra dentro de los límites del valor referencial establecido en las bases integradas.</p> <p>La presente corrección se sustenta, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.10 Subsanación de las Ofertas, del Capítulo I Etapas del Procedimiento de Selección, de las Sección General de las Bases Integradas, precisa "(...) La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada (...)".</p> <p><u>VER ANEXO A</u></p> <p>ANEXO N° 05</p> <p>El postor presenta Anexo N° 05 Promesa de Consorcio (folio 34 y 35 de su oferta), la misma que no cuenta con la firma legalizada del Consorciado 1 INVERSIONES RPC E.I.R.L.</p> <p>De acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con fecha 03/07/2025 a través del SEACE, se le solicita en un plazo de un (1) día hábil posterior a la notificación, se sirva subsanar la observación señalada.</p> <p>Se verifica a través del SEACE que el postor NO SUBSANA lo observado.</p> <p>En consecuencia, se declara su oferta como <u>NO ADMITIDA</u>.</p>
10	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	20534120410	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	S/ 1,583,199.09	S/ 1,583,199.09	ADMITIDA	

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA “CONSTRUCCION DE PUESTO SECO, CAMARA FRIGORIFICA Y PATIO DE DESCARGA; RENOVACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO MODELO DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN” - CUI N° 2643958.

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ANEXO 6	VERIFICACION DEL ANEXO 6	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)	PRECIO DE LA OFERTA			
11	S & J CONTRATISTAS GENERALES SRL	20495751229	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	S/ 1,725,406.13	S/ 1,725,406.14	NO ADMITIDA	<p>ANEXO N° 04 El postor incluye en el Anexo N° 04 Plazo de Ejecución de la Obra (folio 17) su compromiso para ejecutar adicionalmente el "mobiliario", lo cual no se ajusta a las condiciones que se establecen en el numeral 1.9 Plazo de Ejecución de Obra, del Capítulo I Generalidades, numeral 1.1.18 Plazo de Ejecución e Inicio del Plazo de Ejecución de Obra, del Capítulo III Requerimiento, y el Anexo N° 04 Plazo de Ejecución de la Obra de las Bases Integradas que rigen la presente contratación.</p> <p><u>En consecuencia, se declara su oferta como NO ADMITIDA.</u></p> <p>ANEXO N° 06 El postor presenta (folios 19 al 33) Anexo N° 6 Precio de la Oferta, la misma que presenta errores aritméticos, en la sumatoria final del <u>Monto Total de la oferta</u>: DICE: S/ 1,725,406.13 DEBE DECIR: S/ 1,725,406.14 <u>03.04.02.06.01 ARTEFACTO LED TIPO A</u> (Downlight circular para adosar en techo, cuerpo de plancha fabricada en acero LAF, con cuerpo y disipador fabricado en aluminio inyectado, difusor de metacrilato opal, equipada con módulo led SMD 22W / 2071 lm/CRI>80 / 4000K / I DICE: S/ 1,114.76 DEBE DECIR: S/ 1,114.75</p> <p>Luego de la corrección aritmética, varía el monto del Presupuesto de Obra, siendo ahora S/ 1,725,406.14, con lo cual, se encuentra dentro de los límites del valor referencial establecido en las bases integradas.</p> <p>La presente corrección se sustenta, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.10 Subsanación de las Ofertas, del Capítulo I Etapas del Procedimiento de Selección, de las Sección General de las Bases Integradas, precisa "(...) La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada (...)",</p> <p><u>VER ANEXO A</u></p>



ANEXO N° 04 - FACTORES DE EVALUACION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE PUESTO SECO, CAMARA FRIGORIFICA Y PATIO DE DESCARGA; RENOVACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO MODELO DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN" - CUI N° 2643958.

EVALUACION ECONOMICA**PRECIO**

FACTORES DE EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE MAXIMO (Puntos)	VALOR REFERENCIAL	DOCUMENTOS PRESENTADO
PRECIO	CRITERIO			
Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$	100	S/ 1,759,110.08	PRESENTA ANEXO 06 Y ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS PARTIDAS
Acreditación: Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6)	Donde: i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo el precio			

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO		EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA	MYPE	BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACION
		OI		PMP	OM				
1	AJN INVERSIONES S.A.C.	S/ 1,583,199.09		100.00	S/ 1,583,199.09	100.00	SI	5.00	105.00
2	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	S/ 1,583,199.09		100.00	S/ 1,583,199.09	100.00	SI	5.00	105.00
3	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.	S/ 1,601,091.71		100.00	S/ 1,583,199.09	98.88	SI	4.94	103.82
4	SG JACKORP & MR CRISTEF E.I.R.L	S/ 1,583,199.09		100.00	S/ 1,583,199.09	100.00	SI	5.00	105.00
5	MOLINA FALCONI PABEL EDMUNDO	S/ 1,583,199.09		100.00	S/ 1,583,199.09	100.00	SI	5.00	105.00
6	SAGITTA-INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	S/ 1,583,199.09		100.00	S/ 1,583,199.09	100.00	SI	5.00	105.00
7	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	S/ 1,583,199.09		100.00	S/ 1,583,199.09	100.00	SI	5.00	105.00

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente ha establecido en el Artículo 91. Solución en caso de empate, el cual indica:

"(...)

91.1. Tratándose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empaladas se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

a) Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o

b) Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia; o

c) A través de sorteo.

(...)"

POR ESTA RAZÓN SE PROCEDE A REALIZAR EL DESEMPATE DE LAS EMPRESAS QUE OBTUVIERON LOS EN LA PLATAFORMA DEL SEACE, OBTENIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

N°	POSTOR	ORDEN DE PRELACION
1	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	1°
2	SAGITTA-INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	2°
3	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	3°
4	SG JACKORP & MR CRISTEF E.I.R.L	4°
5	AJN INVERSIONES S.A.C.	5°
6	MOLINA FALCONI PABEL EDMUNDO	6°
7	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.	7°

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-PRODUCE-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : EJECUCIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE PUESTO SECO, CAMARA FRIGORIFICA Y PATIO DE DESCARGA; RENOVACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O

Datos del Item y sorteo

Número Item	1	Fecha :	07/07/2025	Hora :	5:51 PM
Descripción Item	EJECUCIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE PUESTO SECO, Usuario que actualizó : PIERO PAUL JARA VELA				

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Mypa	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Prelación
20534120410	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	105.0	SI	SI	1
20452836409	SAGITTA-INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	105.0	SI	SI	2
20600720440	JS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.C.	105.0	SI	SI	3
20604121974	SG JACKORP & MR CRISTEF E.I.R.L	105.0	SI	SI	4
20520928503	AJN INVERSIONES S.A.C.	105.0	SI	SI	5
10282734864	MOLINA FALCONI PABEL EDMUNDO	105.0	SI	SI	6
20375458307	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.	103.82	SI	NO	7

ANEXO A

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a series of loops and a horizontal line.

**DETALLE DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA DEL ANEXO N° 6 Y
PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO POR LOS POSTORES**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2025-PRODUCE-1

**EJECUCIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE PUESTO SECO, CAMARA FRIGORIFICA Y PATIO DE DESCARGA;
RENOVACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO
MODELO DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN" - CUI N° 2643958**

VALOR REFERENCIAL: S/ 1,759,110.08

Postor:	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.																																
Precio de la Oferta: (Según Anexo N° 6)	S/ 1,583,199.09	Límite porcentual ofertado (90%, 100%, 110%, etc.)	90.000001%																														
Presentó corrección aritmética:	SI																																
Detalle:	a) Existe error en la suma de gastos fijos y variables, conforme al presupuesto ofertado, DICE: 146,327.47, DEBE DECIR: 161,490.71 Con lo cual, aritméticamente se determina nuevo monto total de la oferta.																																
	<table><tr><td></td><td>DICE</td><td>DEBE DECIR</td></tr><tr><td>Total costo directo (A)</td><td>1,094,970.14</td><td>1,094,970.14</td></tr><tr><td>Gastos generales</td><td>146,327.47</td><td>161,490.71</td></tr><tr><td>Gastos fijos</td><td>28,431.54</td><td>28,431.54</td></tr><tr><td>Gastos variables</td><td>133,059.17</td><td>133,059.17</td></tr><tr><td>Total gastos generales (B)</td><td>146,327.47</td><td>161,490.71</td></tr><tr><td>Utilidad (C)</td><td>100,396.53</td><td>100,396.53</td></tr><tr><td>SUBTOTAL (A+B+C)</td><td>1,341,694.14</td><td>1,356,857.38</td></tr><tr><td>I.G.V.</td><td>241,504.95</td><td>244,234.33</td></tr><tr><td>Monto de la oferta</td><td>S/ 1,583,199.09</td><td>S/ 1,601,091.71</td></tr></table>				DICE	DEBE DECIR	Total costo directo (A)	1,094,970.14	1,094,970.14	Gastos generales	146,327.47	161,490.71	Gastos fijos	28,431.54	28,431.54	Gastos variables	133,059.17	133,059.17	Total gastos generales (B)	146,327.47	161,490.71	Utilidad (C)	100,396.53	100,396.53	SUBTOTAL (A+B+C)	1,341,694.14	1,356,857.38	I.G.V.	241,504.95	244,234.33	Monto de la oferta	S/ 1,583,199.09	S/ 1,601,091.71
		DICE	DEBE DECIR																														
	Total costo directo (A)	1,094,970.14	1,094,970.14																														
	Gastos generales	146,327.47	161,490.71																														
	Gastos fijos	28,431.54	28,431.54																														
	Gastos variables	133,059.17	133,059.17																														
	Total gastos generales (B)	146,327.47	161,490.71																														
	Utilidad (C)	100,396.53	100,396.53																														
	SUBTOTAL (A+B+C)	1,341,694.14	1,356,857.38																														
I.G.V.	241,504.95	244,234.33																															
Monto de la oferta	S/ 1,583,199.09	S/ 1,601,091.71																															
Efectos de la corrección aritmética	<u>Precio ofertado luego de corrección aritmética:</u>																																
	S/ 1,601,091.71																																
	<u>Porcentaje ofertado en función del valor referencial:</u>																																
	91.017141%																																
Resultado:	CUMPLE, Oferta se encuentra dentro de los límites del valor referencial																																

(*) Se adjunta verificación del presupuesto en formato PDF.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0 01	CAMARA FRIGORIFICA				339,455.42
0 01.01	OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PROVISIONALES				27,719.92
0 01.01.01	OBRAS PRELIMINARES				4,260.02
0 01.01.01.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00	502.30	502.30
0 01.01.01.02	CERCO DE MALLA RASHELL	m2	85.93	33.06	2,840.85
0 01.01.01.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	85.93	1.74	149.52
0 01.01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	85.93	3.10	266.38
0 01.01.01.05	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL	m2	85.93	5.83	500.97
0 01.01.02	SSOMA, SOPORTE, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE				16,315.14
0 01.01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	15.00	361.91	5,428.65
0 01.01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	809.80	809.80
0 01.01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	624.02	624.02
0 01.01.02.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMER	glb	1.00	812.67	812.67
0 01.01.02.05	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINI	glb	1.00	1,350.00	1,350.00
0 01.01.02.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	7,290.00	7,290.00
0 01.01.03	MITIGACION AMBIENTAL				7,144.76
0 01.01.03.01	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE MEDI	glb	1.00	2,880.00	2,880.00
0 01.01.03.02	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00	1,024.76	1,024.76
0 01.01.03.03	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	glb	1.00	3,240.00	3,240.00
0 01.02	ESTRUCTURAS				25,960.58
0 01.02.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES				377.57
0 01.02.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	3.00	43.70	131.10
0 01.02.01.02	DESMONTAJE DE VENTANAS	und	1.00	74.41	74.41
0 01.02.01.03	REMOCION DE PLACAS ELECTRICAS Y LUMI	und	2.00	43.17	86.34
0 01.02.01.04	DESMONTAJE DE SISTEMA DE DRENAJE PLL	glb	1.00	85.72	85.72
0 01.02.02	DEMOLICION				2,060.52
0 01.02.02.01	DEMOLICION DE MURO E=0.29m	m2	4.63	24.34	112.69
0 01.02.02.02	DEMOLICION DE MURO E=0.49m	m2	6.56	24.34	159.67
0 01.02.02.03	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 15	m2	27.50	41.98	1,154.45
0 01.02.02.04	ACARREO DE DESMONTE	m3	7.70	36.83	283.59
0 01.02.02.05	ELIMINACION DE DESMONTE	m3	7.70	45.47	350.12
0 01.02.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,508.25
0 01.02.03.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/ZANJ	m3	2.86	64.90	185.61
0 01.02.03.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE	m2	30.68	7.30	223.96
0 01.02.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=(m3	5.12	77.61	397.36
0 01.02.03.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA	m2	64.35	7.30	469.76
0 01.02.03.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDEN	m3	2.86	36.13	103.33
0 01.02.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS	m3	2.82	45.47	128.23
0 01.02.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,522.57
0 01.02.04.01	SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4"	m2	30.03	41.94	1,259.46
0 01.02.04.02	CIMIENTO CORRIDO CONCRETO C:H,1:10 + 3	m3	1.27	207.17	263.11
0 01.02.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				5,266.73
0 01.02.05.01	SOBRECIMIENTO ARMADO				1,097.92
0 01.02.05.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBR	m2	18.22	44.23	805.87
0 01.02.05.01.02	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=175 K	m3	0.34	409.54	139.24
0 01.02.05.01.03	ACERO GRADO 60 EN SOBRECIMIENTOS	kg	28.67	5.33	152.81
0 01.02.05.02	CAMARA REFRIGERACION				2,416.16
0 01.02.05.02.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA DE CÁ	m3	4.13	426.03	1,759.50
0 01.02.05.02.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - GI	kg	123.20	5.33	656.66
0 01.02.05.03	MUROS ARMADO P9				1,752.65
0 01.02.05.03.01	ACERO GRADO 60	kg	66.63	5.77	384.46
0 01.02.05.03.02	ASENTADO DE MURO	m2	1.56	41.45	64.66
0 01.02.05.03.03	REFORSAMIENTO DE MUROS	m2	31.35	41.58	1,303.53
0 01.02.06	ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE DE RESES				3,154.59
0 01.02.06.01	COLUMNAS				991.62
0 01.02.06.01.01	COLUMNA CIRCULAR CM-1 DE 4"	m	9.00	110.18	991.62
0 01.02.06.02	VIGAS				1,674.09
0 01.02.06.02.01	VIGA CIRCULAR VM - 1 DE 3"	m	9.30	180.01	1,674.09
0 01.02.06.03	ANCLAJES				357.92
0 01.02.06.03.01	PERNOS DE ANCLAJE 1/2"	und	8.00	44.74	357.92
0 01.02.06.04	PLACA BASE				130.96
0 01.02.06.04.01	PLACA BASE DE 300 X 200 X 5 mm	und	4.00	32.74	130.96
0 01.02.07	ESTRUCTURA METALICA SOPORTE DE EQUIPOS				12,070.35
0 01.02.07.01	COLUMNAS TS 4" X 4" X 1/8"	m	30.42	107.82	3,279.88
0 01.02.07.02	VIGAS TS 4" x 4" x 1/8"	m	20.85	75.02	1,564.17
0 01.02.07.03	PLANCHA ESTRIADA DE 2.5 MM	m2	7.79	93.77	730.47
0 01.02.07.04	CORREAS TS 2" X 2" X 1/8"	m	21.75	41.39	900.23
0 01.02.07.05	COBERTURA LIVIANA TR4 COLOR ROJO (L=2	m2	11.25	41.91	471.49
0 01.02.07.06	MALLA TEJIDA OLIMPICA PLASTIFICADA DE 2	m2	36.00	120.61	4,341.96
0 01.02.07.07	ESCALERA TIPO GATO	und	1.00	782.15	782.15

0 01.03	ARQUITECTURA				13,173.65
0 01.03.01	REVOQUES Y ENLUCIDOS				1,226.11
0 01.03.01.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA m2	32.26	26.55		856.50
0 01.03.01.02	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS, l m2	7.17	39.86		285.80
0 01.03.01.03	BRUÑAS EN MUROS E=1CM m	9.60	8.73		83.81
0 01.03.02	PISOS Y CONTRAPISOS				2,317.16
0 01.03.02.01	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADC m2	23.10	100.31		2,317.16
0 01.03.03	PINTURA				3,583.92
0 01.03.03.01	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN INTI m2	98.21	18.14		1,781.53
0 01.03.03.02	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN EXTI m2	74.88	18.14		1,358.32
0 01.03.03.03	PINTURA EN FALSO CIELO RASO m2	24.48	18.14		444.07
0 01.03.04	VARIOS				6,046.48
0 01.03.04.01	TECLE DE 1.5 TON und	1.00	488.14		488.14
0 01.03.04.02	GANCHOS PARA COLGAR RESES und	20.00	99.15		1,983.00
0 01.03.04.03	ESTANTE DE 4 NIVELES REGULABLE (ESTRL und	5.00	533.83		2,669.15
0 01.03.04.04	TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 3" PARA m	5.60	78.65		440.44
0 01.03.04.05	TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" PARA m	3.60	129.37		465.73
0 01.04	INSTALACIONES SANITARIAS				2,953.37
0 01.04.01	SALIDAS DE DESAGÜE				355.49
0 01.04.01.01	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" CO pto	2.00	77.34		154.68
0 01.04.01.02	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" P/F pto	2.00	63.68		127.36
0 01.04.01.03	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 3" P/F pto	1.00	73.45		73.45
0 01.04.02	REDES DE DERIVACION				737.85
0 01.04.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" RED INTERIOF m	9.88	28.63		282.86
0 01.04.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" RED INTERIOF m	5.09	33.76		171.84
0 01.04.02.03	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA m	10.30	27.49		283.15
0 01.04.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				510.89
0 01.04.03.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m	7.64	3.94		30.10
0 01.04.03.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. S m3	2.98	55.63		165.78
0 01.04.03.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBE m2	5.53	3.90		21.57
0 01.04.03.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) – ARENA GRUES. m3	0.83	65.94		54.73
0 01.04.03.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MAT/F m3	3.54	40.97		145.03
0 01.04.03.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCA\ m3	1.11	38.93		43.21
0 01.04.03.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3	1.11	45.47		50.47
0 01.04.04	ACCESORIOS DE REDES				392.53
0 01.04.04.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 3" PROVISION Y (und	1.00	46.94		46.94
0 01.04.04.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" PRC und	2.00	40.54		81.08
0 01.04.04.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 3" PRC und	1.00	49.23		49.23
0 01.04.04.04	ABRAZADERA DE F°G° PARA TUB. 2" und	9.00	23.92		215.28
0 01.04.05	CANALETAS				508.90
0 01.04.05.01	CANALETA DE CONCRETO C/IMPERMEAB. A= m	1.47	346.19		508.90
0 01.04.06	VARIOS				447.71
0 01.04.06.01	EMPALME DE TUBERIA PROYECTADA A CAJ/ und	2.00	195.55		391.10
0 01.04.06.02	PASE SCH-40 Ø4" L= 0.30 und	1.00	31.94		31.94
0 01.04.06.03	PRUEBA HIDRÁULICA Y ESCORRENTÍA DE C/ m	1.47	1.50		2.21
0 01.04.06.04	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTÍ m	14.97	1.50		22.46
0 01.05	INSTALACIONES ELECTRICAS				9,016.87
0 01.05.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILI				930.49
0 01.05.01.01	SALIDAS DE ALUMBRADO				355.56
0 01.05.01.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO (ADOS/ pto	3.00	118.52		355.56
0 01.05.01.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO				344.01
0 01.05.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE (C/ IN pto	3.00	114.67		344.01
0 01.05.01.03	SALIDAS VARIAS				230.92
0 01.05.01.03.01	SALIDA DE FUERZA PARA CAMARA FRIGOF pto	1.00	230.92		230.92
0 01.05.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS				1,269.24
0 01.05.02.01	TUBERIAS				429.76
0 01.05.02.01.01	TUBERIA DE Ø25 mm PVC-P (INC. ACCESOF m	10.00	16.06		160.60
0 01.05.02.01.02	TUBERIA DE Ø35 mm PVC-P (INC. ACCESOF m	12.00	22.43		269.16
0 01.05.02.02	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				839.48
0 01.05.02.02.01	ALIMENTADOR 3-1x10mm2 N2XOH (L) + 1x1(m	12.00	44.79		537.48
0 01.05.02.02.02	ALIMENTADOR 3-1x6mm2 N2XOH (L) + 1x6m m	10.00	30.20		302.00
0 01.05.03	TABLEROS ELECTRICOS				950.71
0 01.05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und	1.00	950.71		950.71
0 01.05.04	INTERRUPTORES				2,414.39
0 01.05.04.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A 10l und	1.00	58.59		58.59
0 01.05.04.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A 10l und	3.00	53.25		159.75
0 01.05.04.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x32A 50l und	1.00	1,382.81		1,382.81
0 01.05.04.04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA und	4.00	203.31		813.24
0 01.05.05	INSTALACION DE SISTEMA PUESTA TIERRA				1,430.26
0 01.05.05.01	POZO DE TIERRA SISTEMA RED NORMAL und	1.00	1,346.46		1,346.46
0 01.05.05.02	CABLE DE COBRE DESNUDO 25 mm2 m	5.00	16.76		83.80

0 01.05.06	ARTEFACTOS DE ILUMINACION			556.62
0 01.05.06.01	ARTEFACTO LED TIPO B (Luminaria hermética und	3.00	185.54	556.62
0 01.05.07	VARIOS			1,465.16
0 01.05.07.01	ACONDICIONAMIENTO DE REDES EXISTENTES			115.16
0 01.05.07.01.01	ACONDICIONAR REDES EXISTENTES, PAR/ glb	1.00	115.16	115.16
0 01.05.07.02	PRUEBAS ELECTRICAS			1,350.00
0 01.05.07.02.01	PRUEBAS ELECTRICAS glb	1.00	1,350.00	1,350.00
0 01.06	INSTALACIONES MECANICAS			260,631.03
0 01.06.01	ANTECAMARA			41,350.05
0 01.06.01.01	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, und	1.00	39,443.27	39,443.27
0 01.06.01.02	UNIDAD EVAPORADORA, POTENCIA ABSORI und	1.00	1,906.78	1,906.78
0 01.06.02	CAMARAS DE CONSERVACION			102,162.37
0 01.06.02.01	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, und	1.00	40,352.78	40,352.78
0 01.06.02.02	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, und	1.00	40,352.78	40,352.78
0 01.06.02.03	UNIDAD EVAPORADORA CON DESHIELO ELÉ und	2.00	2,135.59	4,271.18
0 01.06.02.04	INSTALACIÓN DE TENDIDO DE TUBERÍA DE C m	85.63	140.01	11,989.06
0 01.06.02.05	AISLAMIENTO DE LAS TUBERIAS m	85.63	46.86	4,012.62
0 01.06.02.06	SOPORTE METALICO PARA UNIDAD CONDEN und	3.00	394.65	1,183.95
0 01.06.03	COBERTURA DE CAMARAS: PARED, TECHO, PUERTAS Y OTROS			77,337.71
0 01.06.03.01	PANEL DE POLIURETANO PARED E=100 MM m2	97.14	191.96	18,646.99
0 01.06.03.02	PANEL DE POLIURETANO TECHO E=100 MM : m2	26.38	191.96	5,063.90
0 01.06.03.03	MONTAJE DE PANEL EN POLIURETANO m2	123.52	88.76	10,963.64
0 01.06.03.04	ACCESORIOS (SIKAFLEX, REMACHES, AUTOI glb	1.00	3,600.00	3,600.00
0 01.06.03.05	PUERTA BATIENTE FRIGORIFICA DE ACERO und	2.00	8,389.83	16,779.66
0 01.06.03.06	PUERTA CORREDIZA FRIGORIFICA DE ACER und	1.00	11,941.68	11,941.68
0 01.06.03.07	MONTAJE PUERTA FRIGORIFICA (INCLUYE A und	3.00	1,730.24	5,190.72
0 01.06.03.08	CORTINA DE PVC EN LAMINAS (INCLUYE CO und	3.00	1,717.04	5,151.12
0 01.06.04	PISO DE CAMARAS			9,814.59
0 01.06.04.01	AISLAMIENTO TERMICO PARA PISO (PLANCH m2	26.38	204.75	5,401.31
0 01.06.04.02	BARRERA DE VAPOR DE BASE ASFALTICA gal	4.00	70.88	283.52
0 01.06.04.03	PEGAMENTO ASFALTICO gal	4.00	54.84	219.36
0 01.06.04.04	MANGA DE POLIETILENO DE 50 MICRAS DE C m2	26.38	7.56	199.43
0 01.06.04.05	MONTAJE DE PANEL EN PISO (INCLUYE ENV, m2	26.38	72.44	1,910.97
0 01.06.04.06	ACCESORIOS (SIKAFLEX, REMACHES, AUTOI glb	1.00	1,800.00	1,800.00
0 01.06.05	INSTALACION ELECTRICA DE EQUIPOS			1,615.47
0 01.06.05.01	SALIDA DE FUERZA PARA UNIDAD CONDENS pto	3.00	277.44	832.32
0 01.06.05.02	SALIDA DE FUERZA PARA RESISTENCIA ELÉ pto	3.00	261.05	783.15
0 01.06.06	VARIOS			28,350.84
0 01.06.06.01	PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE EQUIPOS glb	1.00	1,350.84	1,350.84
0 01.06.06.02	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS C glb	1.00	27,000.00	27,000.00
0 02	PUESTOS SECOS			580,038.04
0 02.01	ESTRUCTURAS SEGUNDO NIVEL			79,033.02
0 02.01.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES			24,612.63
0 02.01.01.01	REMOCION Y DESMONTAJE			14,746.86
0 02.01.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS und	35.00	43.70	1,529.50
0 02.01.01.01.02	REMOCION DE MANPARAS O VIDRIOS FIJO und	14.00	74.41	1,041.74
0 02.01.01.01.03	REMOCION DE PISOS Y PREPARACION PAI m2	701.47	16.22	11,377.84
0 02.01.01.01.04	REMOCION DE PLACAS ELECTRICAS Y LUM glb	1.00	690.63	690.63
0 02.01.01.01.05	DESMONTAJE DE PASAMANOS und	1.00	107.15	107.15
0 02.01.01.02	DEMOLICION			9,865.97
0 02.01.01.02.01	DEMOLICION DE MUROS (10 Y 20 CM DE ES m2	90.33	88.11	7,958.98
0 02.01.01.02.02	ACARREO DE DESMONTE m3	23.37	36.13	844.36
0 02.01.01.02.03	ELIMINACION DE DESMONTE m3	23.37	45.47	1,062.63
0 02.01.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			54,420.19
0 02.01.02.01	COLUMNAS			51,990.43
0 02.01.02.01.01	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 - C kg	2,188.69	5.33	11,665.72
0 02.01.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLU m2	423.60	48.66	20,612.38
0 02.01.02.01.03	CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210KG/CM2 m3	35.56	554.34	19,712.33
0 02.01.02.02	VIGAS			2,429.76
0 02.01.02.02.01	CONCRETO EN VIGA F'C=210KG/CM2 m3	0.99	511.49	506.38
0 02.01.02.02.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 - C kg	164.83	5.33	878.54
0 02.01.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2	16.40	63.71	1,044.84
0 02.02	ARQUITECTURA			363,786.78
0 02.02.01	ALBAÑILERIA Y TABIQUERA			76,389.20
0 02.02.01.01	MURO DE LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H DE m2	574.21	70.62	40,550.71
0 02.02.01.02	MURO DE LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H DE m2	137.45	141.93	19,508.28
0 02.02.01.03	MURO DE PLACA DE DRYWALL E=12MM m2	227.98	71.63	16,330.21
0 02.02.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS			37,405.67
0 02.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA m2	1,082.68	29.12	31,527.64
0 02.02.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA m2	167.80	35.03	5,878.03
0 02.02.03	PISOS Y CONTRAPISOS			52,964.67

0 02.02.03.01	PISO DE PORCELANATO 60X60 CM	m2	570.74	92.80	52,964.67
0 02.02.04	CARPINTERIA METALICA				114,623.75
0 02.02.04.01	PUERTA P-1 DE 2.0 X 2.90 ENROLLABLE ME	und	37.00	2,045.32	75,676.84
0 02.02.04.02	PUERTA P-2 DE 1.80 X 2.90 ENROLLABLE MI	und	8.00	1,850.44	14,803.52
0 02.02.04.03	PUERTA P-3 DE 1.50 X 2.90 ENROLLABLE MI	und	6.00	1,847.36	11,084.16
0 02.02.04.04	PANTALLA EXTERIOR ALUMINIO IMITACION	m2	30.40	429.58	13,059.23
0 02.02.05	VENTANAS				9,001.37
0 02.02.05.01	VENTANA DE PERFIL DE ALUMINIO COLOR	m2	43.33	207.74	9,001.37
0 02.02.06	BARANDAS METALICAS				5,680.99
0 02.02.06.01	BARANDA METALICA SEGUN DISEÑO	m	27.70	205.09	5,680.99
0 02.02.07	MUROS CORTINAS				34,234.58
0 02.02.07.01	MAMPARA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO C	m2	41.18	831.34	34,234.58
0 02.02.08	PINTURA				33,486.55
0 02.02.08.01	PINTURA ROTULADO DE NOMBRES DE PUES	und	37.00	32.51	1,202.87
0 02.02.08.02	PINTURA ROTULADO DE NUMERACION DE PI	und	36.00	21.18	762.48
0 02.02.08.03	PINTURA EN CIELO RASO	m2	570.74	12.10	6,905.95
0 02.02.08.04	PINTURA EN MUROS INTERIORES	m2	1,191.38	17.96	21,397.18
0 02.02.08.05	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m2	179.18	17.96	3,218.07
0 02.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				137,218.24
0 02.03.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILI				23,890.09
0 02.03.01.01	SALIDAS DE ALUMBRADO				6,874.16
0 02.03.01.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO (ADOS, pto		58.00	118.52	6,874.16
0 02.03.01.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO				4,242.79
0 02.03.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE (C/ IN pto		37.00	114.67	4,242.79
0 02.03.01.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES				12,773.14
0 02.03.01.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE SIN pto		74.00	172.61	12,773.14
0 02.03.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS				28,582.22
0 02.03.02.01	TUBERIAS				2,582.47
0 02.03.02.01.01	TUBERIA DE Ø20 mm PVC-P (INC. ACCESO f m		12.00	14.34	172.08
0 02.03.02.01.02	TUBERIA DE Ø35 mm PVC-P (INC. ACCESO f m		5.00	22.43	112.15
0 02.03.02.01.03	TUBERIA DE Ø20 mm CONDUIT GALVANIZA m		108.00	21.28	2,298.24
0 02.03.02.02	BANDEJAS ELECTRICAS				25,813.45
0 02.03.02.02.01	BANDEJAS TIPO REJILLA A°G° 54x200mm / m		65.00	397.13	25,813.45
0 02.03.02.03	CAJAS DE FASE				186.30
0 02.03.02.03.01	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 100 und		3.00	18.81	56.43
0 02.03.02.03.02	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 300 und		3.00	43.29	129.87
0 02.03.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				16,049.80
0 02.03.03.01	ALIMENTADOR 3-1x10mm2 N2XOH (L) + 1x10m m		5.00	44.79	223.95
0 02.03.03.02	CIRCUITO 1x4mm2 N2XOH (L) + 1x4mm2 N2XC m		1,031.00	15.35	15,825.85
0 02.03.04	TABLEROS ELECTRICOS				23,883.70
0 02.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		1.00	950.71	950.71
0 02.03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		37.00	580.71	21,486.27
0 02.03.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		1.00	1,000.71	1,000.71
0 02.03.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		1.00	446.01	446.01
0 02.03.05	INTERRUPTORES				26,203.37
0 02.03.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A 10l und		40.00	58.59	2,343.60
0 02.03.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A 10l und		73.00	53.25	3,887.25
0 02.03.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A 10l und		2.00	56.30	112.60
0 02.03.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x40A 10l und		1.00	343.92	343.92
0 02.03.05.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x50A 35l und		1.00	1,382.81	1,382.81
0 02.03.05.06	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA und		77.00	203.31	15,654.87
0 02.03.05.07	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x30A 30mA und		1.00	245.71	245.71
0 02.03.05.08	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40A 30mA und		1.00	226.31	226.31
0 02.03.05.09	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x63A 30mA und		1.00	426.38	426.38
0 02.03.05.10	INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 16A, INCLU und		3.00	526.64	1,579.92
0 02.03.06	INSTALACION DE SISTEMA PUESTA TIERRA				1,514.06
0 02.03.06.01	POZO A TIERRA SISTEMA RED NORMAL und		1.00	1,346.46	1,346.46
0 02.03.06.02	CABLE DE COBRE DESNUDO 25 mm2 m		10.00	16.76	167.60
0 02.03.07	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				9,243.95
0 02.03.07.01	ARTEFACTO LED TIPO B (Luminaria hermética und		21.00	185.54	3,896.34
0 02.03.07.02	ARTEFACTO LED TIPO C (Luminaria panel led und		37.00	144.53	5,347.61
0 02.03.08	EQUIPAMIENTO				7,851.05
0 02.03.08.01	MEDIDOR TRIFÁSICO MULTIFUNCION und		1.00	582.40	582.40
0 02.03.08.02	MEDIDOR MONOFASICO DIN LCD und		37.00	196.45	7,268.65
0 03	SERVICIOS HIGIENICOS				141,324.88
0 03.01	ESTRUCTURAS				50,139.73
0 03.01.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES				15,033.71
0 03.01.01.01	REMOCION Y DESMONTAJE				10,094.88
0 03.01.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS und		15.00	43.70	655.50
0 03.01.01.01.02	REMOCION DE VENTANAS und		4.00	74.41	297.64
0 03.01.01.01.03	REMOCION DE PISOS Y PREPARACION PAI m2		91.80	29.04	2,665.87


0 03.01.01.01.04	REMOCION DE APARATOS SANITARIOS	und	33.00	42.87	1,414.71
0 03.01.01.01.05	DESMONTAJE DE DIVISIONES METALICAS	und	17.00	37.87	643.79
0 03.01.01.01.06	REMOCION DE PLACAS ELECTRICAS Y LUM	und	6.00	43.17	259.02
0 03.01.01.01.07	RETIRO DE TARRAJEO EXISTENTE	m2	175.68	23.67	4,158.35
0 03.01.01.02	DEMOLICION				4,938.83
0 03.01.01.02.01	DEMOLICION DE MURO KK CABEZA	m2	20.77	122.36	2,541.42
0 03.01.01.02.02	ACARREO DE DESMONTE	m3	29.38	36.13	1,061.50
0 03.01.01.02.03	ELIMINACION DE DESMONTE	m3	29.38	45.47	1,335.91
0 03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,445.58
0 03.01.02.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/ZANJ	m3	4.63	64.90	300.49
0 03.01.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE	m2	5.15	7.30	37.60
0 03.01.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=(m3	1.44	77.61	111.76
0 03.01.02.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA	m2	91.80	7.30	670.14
0 03.01.02.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDEN	m3	3.99	36.13	144.16
0 03.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS	m3	3.99	45.47	181.43
0 03.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				5,007.84
0 03.01.03.01	CIMIENTO CORRIDO CONCRETO C:H,1:10 + 3	m3	2.57	207.17	532.43
0 03.01.03.02	FALSO PISO DE 4" MEZCLA C:H 1:8 C:H	m2	91.80	38.49	3,533.38
0 03.01.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE	m2	8.23	44.23	364.01
0 03.01.03.04	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'c=175 Kg/	m3	0.82	409.54	335.82
0 03.01.03.05	ACERO GRADO 60 EN SOBRECIMIENTOS	kg	45.44	5.33	242.20
0 03.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				1,803.95
0 03.01.04.01	MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA P14				1,803.95
0 03.01.04.01.01	ACERO GRADO 60	kg	144.81	5.33	771.84
0 03.01.04.01.02	ASENTADO DE MURO	m2	3.14	44.18	138.73
0 03.01.04.01.03	REFORSAMIENTO DE MUROS	m2	6.73	41.58	279.83
0 03.01.04.01.04	CONCRETO EN MESA PARA LAVADERO	m3	0.42	437.65	183.81
0 03.01.04.01.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESA	m2	4.20	57.02	239.48
0 03.01.04.01.06	ACERO DE REFUERZO EN MESA PARA LAV	kg	36.24	5.25	190.26
0 03.01.05	ESTRUCTURA METALICA TECHO SS,HH				26,848.65
0 03.01.05.01	TIJERAL 1	und	10.00	2,046.37	20,463.70
0 03.01.05.02	CORREAS TS 2" X 2" X 1/8"	m	87.00	34.78	3,025.86
0 03.01.05.03	COBERTURA LIVIANA TR4 COLOR ROJO (L=6	m2	80.15	41.91	3,359.09
0 03.02	ARQUITECTURA				37,705.24
0 03.02.01	REVOQUES Y ENLUCIDOS				12,109.41
0 03.02.01.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C:A/ 1:5	m2	163.46	29.12	4,759.96
0 03.02.01.02	ZOCALO ENCHAPADO DE PORCELANATO 60	m2	71.37	92.80	6,623.14
0 03.02.01.03	REVESTIMIENTO DE MESADAS DE CONCRET	m2	4.44	92.80	412.03
0 03.02.01.04	BRUÑAS	m	36.00	8.73	314.28
0 03.02.02	PISOS Y CONTRAPISOS				5,976.32
0 03.02.02.01	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60	m2	64.40	92.80	5,976.32
0 03.02.03	CARPINTERIA DE MADERA				12,274.15
0 03.02.03.01	PUERTA P-5 DE MADERA TIPO TABLERO DE	und	3.00	411.44	1,234.32
0 03.02.03.02	PUERTA P-6 DE MADERA TIPO TABLERO DE	und	1.00	411.44	411.44
0 03.02.03.03	PUERTA P-7 DE ALUMINIO Y MELAMINE DE	0. und	14.00	487.80	6,829.20
0 03.02.03.04	DIVISION DE MELAMINE DE 18 MM	und	12.00	285.72	3,428.64
0 03.02.03.05	SEPARADORES DE URINARIOS EN MELAMINI	und	5.00	74.11	370.55
0 03.02.04	VIDRIOS				3,265.21
0 03.02.04.01	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CO	m2	9.11	358.42	3,265.21
0 03.02.05	CERRAJERIA				2,806.38
0 03.02.05.01	CERRADURA TIPO PICAPORTE	und	18.00	55.56	1,000.08
0 03.02.05.02	BISAGRA CAPUCHINA 3" X 3"	und	54.00	33.45	1,806.30
0 03.02.06	PINTURA				1,273.77
0 03.02.06.01	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN INT	m2	44.17	12.10	534.46
0 03.02.06.02	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN CIEL	m2	61.10	12.10	739.31
0 03.03	INSTALACIONES SANITARIAS				45,806.01
0 03.03.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				17,223.81
0 03.03.01.01	APARATOS SANITARIOS				9,634.09
0 03.03.01.01.01	INODORO DE LOSA TANQUE BAJO CON PA	und	14.00	340.49	4,766.86
0 03.03.01.01.02	INODORO DE LOSA TIPO ONE PIECE OCEA	und	1.00	538.72	538.72
0 03.03.01.01.03	URINARIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO CAD	und	5.00	299.57	1,497.85
0 03.03.01.01.04	URINARIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO IMPI	und	1.00	299.57	299.57
0 03.03.01.01.05	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO O\	und	10.00	230.55	2,305.50
0 03.03.01.01.06	LAVATORIO DE LOSA PARA ADOSAR CON F	und	1.00	225.59	225.59
0 03.03.01.02	ACCESORIOS SANITARIOS				7,589.72
0 03.03.01.02.01	GRIFERIA DE PALANCA, FIJADA A MUEBLE,	und	10.00	187.49	1,874.90
0 03.03.01.02.02	GRIFERIA TIPO MANIJA LARGA P/DISCAP. F	und	1.00	420.19	420.19
0 03.03.01.02.03	GRIFERIA DE PERILLA PARA URINARIO, CO	und	6.00	431.63	2,589.78
0 03.03.01.02.04	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PAI	und	8.00	121.97	975.76
0 03.03.01.02.05	DISPENSADOR DE PVC PARA PAPEL TOALI	und	3.00	176.05	528.15
0 03.03.01.02.06	DISPENSADOR DE PVC PARA PAPEL HIGIE	und	15.00	69.80	1,047.00

0 03.03.01.02.07	GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA MU und	2.00	76.97	153.94
0 03.03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA			9,114.38
0 03.03.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA			1,955.25
0 03.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - PVC CLASE 10 R Ø pto	33.00	59.25	1,955.25
0 03.03.02.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN			1,588.40
0 03.03.02.02.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1/2" m	34.80	16.56	576.29
0 03.03.02.02.02	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 3/4" m	11.40	18.26	208.16
0 03.03.02.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1" - m	16.55	20.26	335.30
0 03.03.02.02.04	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1 1/4 m	7.98	24.89	198.62
0 03.03.02.02.05	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1 1/2 m	9.99	27.03	270.03
0 03.03.02.03	VALVULAS			4,943.96
0 03.03.02.03.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 1 und	26.00	98.90	2,571.40
0 03.03.02.03.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA und	1.00	102.40	102.40
0 03.03.02.03.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA und	4.00	146.03	584.12
0 03.03.02.03.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA und	2.00	166.92	333.84
0 03.03.02.03.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA und	2.00	226.10	452.20
0 03.03.02.04	VARIOS			1,526.77
0 03.03.02.04.01	CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHOS DE und	9.00	131.45	1,183.05
0 03.03.02.04.02	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA und	1.00	194.00	194.00
0 03.03.02.04.03	PRUEBA HIDRAULICA PARA RED DE AGUA m	97.22	1.54	149.72
0 03.03.03	DRENAJE PLUVIAL			2,492.80
0 03.03.03.01	SALIDAS DE DRENAJE			358.92
0 03.03.03.01.01	SALIDA DE DRENAJE 4" EN CANALETA MET pto	3.00	119.64	358.92
0 03.03.03.02	REDES DE DERIVACION			642.15
0 03.03.03.02.01	TUBERIA DE PVC-CP Ø4" DRENAJE - EMPORTE m	2.70	38.93	105.11
0 03.03.03.02.02	TUBERIA DE PVC-CP Ø4" - COLGADA m	3.27	35.94	117.52
0 03.03.03.02.03	MONTANTE PLUVIAL CON TUBERIA PVC - C m	8.49	34.70	294.60
0 03.03.03.02.04	MONTANTE PLUVIAL CON TUBERIA PVC - C m	3.60	34.70	124.92
0 03.03.03.03	CANALETAS			532.92
0 03.03.03.03.01	CANALETA METÁLICA A=0.20m CON SOPORTE m	17.45	30.54	532.92
0 03.03.03.04	ACCESORIOS DE REDES			640.26
0 03.03.03.04.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 4" PROVISION 1 und	3.00	52.28	156.84
0 03.03.03.04.02	SUMIDERO TIPO CUPULA 6"X4" PROVISION und	3.00	61.43	184.29
0 03.03.03.04.03	COLGADORES F" G° PARA TUB. Ø4" und	3.00	25.43	76.29
0 03.03.03.04.04	ABRAZADERA DE F" G° PARA TUB. 4" und	9.00	24.76	222.84
0 03.03.03.05	PROTECCIÓN DE TUBERÍA			283.41
0 03.03.03.05.01	FALSA COLUMNA DE CONCRETO P/TUB. 0.1 und	3.00	94.47	283.41
0 03.03.03.06	VARIOS			35.14
0 03.03.03.06.01	PRUEBA HIDRÁULICA Y ESCORRENTÍA DE m	17.45	1.50	26.18
0 03.03.03.06.02	PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA DE m	5.97	1.50	8.96
0 03.03.04	DESAGÜE Y VENTILACION			16,775.02
0 03.03.04.01	SALIDAS DE DESAGÜE			6,562.98
0 03.03.04.01.01	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" pto	17.00	68.46	1,163.82
0 03.03.04.01.02	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 4" pto	15.00	88.52	1,327.80
0 03.03.04.01.03	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" C pto	2.00	80.36	160.72
0 03.03.04.01.04	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 3" C pto	7.00	99.65	697.55
0 03.03.04.01.05	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" P pto	2.00	66.71	133.42
0 03.03.04.01.06	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 3" P pto	3.00	73.45	220.35
0 03.03.04.01.07	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 4" P pto	10.00	72.46	724.60
0 03.03.04.01.08	SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø DE pto	32.00	66.71	2,134.72
0 03.03.04.02	REDES DE DERIVACION			4,175.56
0 03.03.04.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" RED INTERIOR m	25.10	28.63	718.61
0 03.03.04.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" RED INTERIOR m	12.70	37.62	477.77
0 03.03.04.02.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" RED INTERIOR m	34.67	38.93	1,349.70
0 03.03.04.02.04	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA m	33.02	32.49	1,072.82
0 03.03.04.02.05	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA m	15.90	35.01	556.66
0 03.03.04.03	REDES COLECTORAS			203.24
0 03.03.04.03.01	TUBERIA DE PVC-CP DESAGUE 4" RED EXT m	5.55	36.62	203.24
0 03.03.04.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS			296.27
0 03.03.04.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m	5.55	3.94	21.87
0 03.03.04.04.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. m3	1.82	55.63	101.25
0 03.03.04.04.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA m2	3.33	3.90	12.99
0 03.03.04.04.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) - ARENA GRUE m3	0.50	65.94	32.97
0 03.03.04.04.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MATERIAL m3	1.77	40.97	72.52
0 03.03.04.04.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCAVACION m3	0.67	36.13	24.21
0 03.03.04.04.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3	0.67	45.47	30.46
0 03.03.04.05	ACCESORIOS DE REDES			1,401.29
0 03.03.04.05.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 2" PROVISION 1 und	2.00	40.08	80.16
0 03.03.04.05.02	SUMIDERO DE BRONCE DE 3" PROVISION 1 und	7.00	46.94	328.58
0 03.03.04.05.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" P" und	2.00	40.54	81.08
0 03.03.04.05.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 3" P" und	3.00	49.23	147.69

0 03.03.04.05.05	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PF und	10.00	54.26	542.60
0 03.03.04.05.06	SOMBRERO DE VENTILACION 2" PVC CP und	4.00	21.27	85.08
0 03.03.04.05.07	SOMBRERO DE VENTILACION 3" PVC CP und	5.00	27.22	136.10
0 03.03.04.06	CAMARAS DE INSPECCION			370.76
0 03.03.04.06.01	CAJA DE REG. CONCRETO. 12" x 24" C/ TAP und	2.00	185.38	370.76
0 03.03.04.07	VARIOS			3,764.92
0 03.03.04.07.01	EMPALME DE TUBERA PROYECTADA A CA. und	1.00	154.47	154.47
0 03.03.04.07.02	PASE SCH-40 Ø6" (L=0.30M) und	2.00	31.94	63.88
0 03.03.04.07.03	SOLERA DE CONCRETO 0.13mx0.20m m	17.41	197.00	3,429.77
0 03.03.04.07.04	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORREN m	86.52	1.35	116.80
0 03.04	INSTALACIONES ELECTRICAS			7,873.90
0 03.04.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILI			2,305.80
0 03.04.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO (ADOSA) pto	13.00	118.52	1,540.76
0 03.04.01.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO			592.43
0 03.04.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE (C/ IN) pto	3.00	114.67	344.01
0 03.04.01.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (C/ IN) pto	2.00	124.21	248.42
0 03.04.01.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES			172.61
0 03.04.01.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE SIN pto	1.00	172.61	172.61
0 03.04.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS			5,568.10
0 03.04.02.01	TUBERIAS			1,170.40
0 03.04.02.01.01	TUBERIA DE Ø20 mm CONDUIT GALVANIZA m	55.00	21.28	1,170.40
0 03.04.02.02	CAJAS DE PASE			124.20
0 03.04.02.02.01	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 100 und	2.00	18.81	37.62
0 03.04.02.02.02	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 300 und	2.00	43.29	86.58
0 03.04.02.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS			844.25
0 03.04.02.03.01	CIRCUITO 1x4mm2 N2XOH (L) + 1x4mm2 N2) m	55.00	15.35	844.25
0 03.04.02.04	TABLEROS ELECTRICOS			840.45
0 03.04.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO und	1.00	840.45	840.45
0 03.04.02.05	INTERRUPTORES			836.86
0 03.04.02.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A 1 und	2.00	58.59	117.18
0 03.04.02.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A 1 und	1.00	53.25	53.25
0 03.04.02.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A 1 und	1.00	56.30	56.30
0 03.04.02.05.04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA und	3.00	203.31	609.93
0 03.04.02.06	ARTEFACTOS DE ILUMINACION			1,752.14
0 03.04.02.06.01	ARTEFACTO LED TIPO A (Downlight circular) und	13.00	134.78	1,752.14
0 04	AREA DE CARGA Y DESCARGA			25,412.40
0 04.01	ESTRUCTURAS			13,528.18
0 04.01.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES			6,481.24
0 04.01.01.01	REMOCION Y DESMONTAJE			900.27
0 04.01.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS und	21.00	42.87	900.27
0 04.01.01.02	DEMOLICION			5,580.97
0 04.01.01.02.01	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 1 m2	36.85	29.04	1,070.12
0 04.01.01.02.02	ACARREO DE DESMONTE m3	55.28	36.13	1,997.27
0 04.01.01.02.03	ELIMINACION DE DESMONTE m3	55.28	45.47	2,513.58
0 04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			3,017.98
0 04.01.02.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/ZANJA m3	14.74	64.90	956.63
0 04.01.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE : m2	36.85	7.30	269.01
0 04.01.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=(m3	7.37	77.61	571.99
0 04.01.02.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA 1 m2	36.85	7.30	269.01
0 04.01.02.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3	14.74	36.13	532.56
0 04.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS m3	9.21	45.47	418.78
0 04.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			4,026.96
0 04.01.03.01	CONCRETO LOSA DE CONCRETO f'c=210 kg/c m3	5.53	424.76	2,348.92
0 04.01.03.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 - GF kg	314.83	5.33	1,678.04
0 04.02	ARQUITECTURA			11,898.22
0 04.02.01	REVOQUES Y ENLUCIDOS			881.80
0 04.02.01.01	ZOCALO DE CEMENTO PULIDO m2	11.82	45.19	534.15
0 04.02.01.02	ZOCALO DE CERAMICO 45 X 45 m2	4.59	75.74	347.65
0 04.02.02	PISOS Y CONTRAPISOS			879.74
0 04.02.02.01	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60 m2	9.48	92.80	879.74
0 04.02.03	CARPINTERIA METALICA			9,890.29
0 04.02.03.01	PUERTA P-1 DE 2.80 X 3.10 ENROLLABLE MI und	2.00	3,675.20	7,350.40
0 04.02.03.02	PUERTA P-2 DE 1.11 X 2.80 PUERTA DE ACEF und	1.00	1,469.32	1,469.32
0 04.02.03.03	BARANDA METALICA SEGUN DISEÑO m	5.22	205.09	1,070.57
0 04.02.04	PINTURA			234.39
0 04.02.04.01	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN COLOR AZUL m2	11.82	19.83	234.39
0 05	ADQUISICION DE CONTENEDORES			8,739.40
0 05.01	CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS 1100L und	4.00	1,639.76	6,559.04
0 05.02	CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 120 L und	13.00	167.72	2,180.36
COSTO DIRECTO				1,094,970.14
GG FIJOS				28,431.54

GG VAR		133,059.17
GASTOS GENERALES		161,490.71
UTILIDAD		100,396.53
SUB TOTAL		1,356,857.38
I.G.V.	18.00%	244,234.33
PRESUPUESTO DE OBRA		1,601,091.71

% ofertado 91.017141%



**DETALLE DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA DEL ANEXO N° 6 Y
PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO POR LOS POSTORES**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2025-PRODUCE-1

**EJECUCIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE PUESTO SECO, CAMARA FRIGORIFICA Y PATIO DE DESCARGA;
RENOVACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO
MODELO DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN" - CUI N° 2643958**

VALOR REFERENCIAL: S/ 1,759,110.08

Postor:	CONSORCIO APOLO Integrado por: - V Y P CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C y - ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C																									
Precio de la Oferta: (Según Anexo N° 6)	S/ 1,583,199.09	Límite porcentual ofertado (90%, 100%, 110%, etc.)		90.000000%																						
Presentó corrección aritmética:	SI																									
Detalle:	a) En el ítem 03.03.04.02.03 TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" RED INTERIOR – EMPOTRADA existe error en la multiplicación de metrado x precio unitario; conforme al presupuesto ofertado DICE 1,394.84, DEBE DECIR: 1,349.70.																									
	<table><tr><td colspan="5"></td><td>DICE</td><td>DEBE DECIR</td></tr><tr><td>Ítem</td><td>Descripción</td><td>Und.</td><td>Metrado</td><td>Precio (S/.)</td><td>Parcial (S/.)</td><td>Parcial (S/.)</td></tr><tr><td>03.03.04.02.03</td><td>TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" RED INTERIOR - EMPOTRADA</td><td>m</td><td>34.67</td><td>38.93</td><td>1,349.84</td><td>1,349.70</td></tr></table>										DICE	DEBE DECIR	Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Parcial (S/.)	03.03.04.02.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" RED INTERIOR - EMPOTRADA	m	34.67	38.93	1,349.84	1,349.70
						DICE	DEBE DECIR																			
Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Parcial (S/.)																				
03.03.04.02.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" RED INTERIOR - EMPOTRADA	m	34.67	38.93	1,349.84	1,349.70																				
Con lo cual, aritméticamente se determina nuevo monto total de la oferta.																										
Efectos de la corrección aritmética	<u>Precio ofertado luego de corrección aritmética:</u> S/ 1,583,198.91																									
	<u>Porcentaje ofertado en función del valor referencial:</u> 89.999991%																									
Resultado:	NO CUMPLE, oferta <u>no se encuentra</u> dentro de los límites del valor referencial																									

(*) Se adjunta verificación del presupuesto en formato PDF.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
0 01	CAMARA FRIGORIFICA				337,205.38
0 01.01	OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PROVISIONALES				27,628.83
0 01.01.01	OBRAS PRELIMINARES				4,168.93
0 01.01.01.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00	502.30	502.30
0 01.01.01.02	CERCO DE MALLA RASHELL	m2	85.93	33.06	2,840.85
0 01.01.01.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	85.93	1.57	134.91
0 01.01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	85.93	2.79	239.74
0 01.01.01.05	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL	m2	85.93	5.25	451.13
0 01.01.02	SSOMA, SOPORTE, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE				18,315.14
0 01.01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	15.00	361.91	5,428.65
0 01.01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	809.80	809.80
0 01.01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	624.02	624.02
0 01.01.02.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMER	glb	1.00	812.67	812.67
0 01.01.02.05	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINI	glb	1.00	1,350.00	1,350.00
0 01.01.02.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	7,290.00	7,290.00
0 01.01.03	MITIGACION AMBIENTAL				7,144.76
0 01.01.03.01	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE MEDI	glb	1.00	2,880.00	2,880.00
0 01.01.03.02	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00	1,024.76	1,024.76
0 01.01.03.03	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	glb	1.00	3,240.00	3,240.00
0 01.02	ESTRUCTURAS				25,605.67
0 01.02.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES				339.81
0 01.02.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	3.00	39.33	117.99
0 01.02.01.02	DESMONTAJE DE VENTANAS	und	1.00	66.97	66.97
0 01.02.01.03	REMOCION DE PLACAS ELECTRICAS Y LUMI	und	2.00	38.85	77.70
0 01.02.01.04	DESMONTAJE DE SISTEMA DE DRENAJE PLL	glb	1.00	77.15	77.15
0 01.02.02	DEMOLICION				1,854.46
0 01.02.02.01	DEMOLICION DE MURO E=0.29m	m2	4.63	21.91	101.44
0 01.02.02.02	DEMOLICION DE MURO E=0.49m	m2	6.56	21.91	143.73
0 01.02.02.03	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 15	m2	27.50	37.78	1,038.95
0 01.02.02.04	ACARREO DE DESMONTE	m3	7.70	33.15	255.26
0 01.02.02.05	ELIMINACION DE DESMONTE	m3	7.70	40.92	315.08
0 01.02.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,397.16
0 01.02.03.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/ZANJ	m3	2.86	58.41	167.05
0 01.02.03.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE	m2	30.68	6.57	201.57
0 01.02.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=(m3	5.12	77.61	397.36
0 01.02.03.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA	m2	64.35	6.57	422.78
0 01.02.03.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDEN	m3	2.86	32.52	93.01
0 01.02.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS	m3	2.82	40.92	115.39
0 01.02.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,522.57
0 01.02.04.01	SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4"	m2	30.03	41.94	1,259.46
0 01.02.04.02	CIMIENTO CORRIDO CONCRETO C:H,1:10 + 3	m3	1.27	207.17	263.11
0 01.02.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				5,266.73
0 01.02.05.01	SOBRECIMIENTO ARMADO				1,097.92
0 01.02.05.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBR	m2	18.22	44.23	805.87
0 01.02.05.01.02	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=175 K	m3	0.34	409.54	139.24
0 01.02.05.01.03	ACERO GRADO 60 EN SOBRECIMIENTOS	kg	28.67	5.33	152.81
0 01.02.05.02	CAMARA REFRIGERACION				2,416.16
0 01.02.05.02.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA DE CÁ	m3	4.13	426.03	1,759.50
0 01.02.05.02.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - GI	kg	123.20	5.33	656.66
0 01.02.05.03	MUROS ARMADO P9				1,752.65
0 01.02.05.03.01	ACERO GRADO 60	kg	66.63	5.77	384.46
0 01.02.05.03.02	ASENTADO DE MURO	m2	1.56	41.45	64.66
0 01.02.05.03.03	REFORSAMIENTO DE MUROS	m2	31.35	41.58	1,303.53
0 01.02.06	ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE DE RESES				3,154.59
0 01.02.06.01	COLUMNAS				991.62
0 01.02.06.01.01	COLUMNA CIRCULAR CM-1 DE 4"	m	9.00	110.18	991.62
0 01.02.06.02	VIGAS				1,674.09
0 01.02.06.02.01	VIGA CIRCULAR VM - 1 DE 3"	m	9.30	180.01	1,674.09
0 01.02.06.03	ANCLAJES				357.92
0 01.02.06.03.01	PERNOS DE ANCLAJE 1/2"	und	8.00	44.74	357.92
0 01.02.06.04	PLACA BASE				130.96
0 01.02.06.04.01	PLACA BASE DE 300 X 200 X 5 mm	und	4.00	32.74	130.96
0 01.02.07	ESTRUCTURA METALICA SOPORTE DE EQUIPOS				12,070.35
0 01.02.07.01	COLUMNAS TS 4" X 4" X 1/8"	m	30.42	107.82	3,279.88
0 01.02.07.02	VIGAS TS 4" x 4" x 1/8"	m	20.85	75.02	1,564.17
0 01.02.07.03	PLANCHA ESTRIADA DE 2.5 MM	m2	7.79	93.77	730.47
0 01.02.07.04	CORREAS TS 2" X 2" X 1/8"	m	21.75	41.39	900.23
0 01.02.07.05	COBERTURA LIVIANA TR4 COLOR ROJO (L=2	m2	11.25	41.91	471.49
0 01.02.07.06	MALLA TEJIDA OLIMPICA PLASTIFICADA DE 2	m2	36.00	120.61	4,341.96
0 01.02.07.07	ESCALERA TIPO GATO	und	1.00	782.15	782.15

0 01.03	ARQUITECTURA				13,166.30
0 01.03.01	REVOQUES Y ENLUCIDOS				1,217.76
0 01.03.01.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA m2	32.26	26.55		856.50
0 01.03.01.02	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS, m2	7.17	39.86		285.80
0 01.03.01.03	BRUÑAS EN MUROS E=1CM m	9.60	7.86		75.46
0 01.03.02	PISOS Y CONTRAPISOS				2,317.16
0 01.03.02.01	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADC m2	23.10	100.31		2,317.16
0 01.03.03	PINTURA				3,583.92
0 01.03.03.01	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN INTI m2	98.21	18.14		1,781.53
0 01.03.03.02	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN EXTI m2	74.88	18.14		1,358.32
0 01.03.03.03	PINTURA EN FALSO CIELO RASO m2	24.48	18.14		444.07
0 01.03.04	VARIOS				6,046.48
0 01.03.04.01	TECLE DE 1.5 TON und	1.00	488.14		488.14
0 01.03.04.02	GANCHOS PARA COLGAR RESES und	20.00	99.15		1,983.00
0 01.03.04.03	ESTANTE DE 4 NIVELES REGULABLE (ESTRL und	5.00	533.83		2,669.15
0 01.03.04.04	TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 3" PARA m	5.60	78.65		440.44
0 01.03.04.05	TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" PARA m	3.60	129.37		465.73
0 01.04	INSTALACIONES SANITARIAS				2,908.28
0 01.04.01	SALIDAS DE DESAGÜE				355.49
0 01.04.01.01	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" CO pto	2.00	77.34		154.68
0 01.04.01.02	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" P/F pto	2.00	63.68		127.36
0 01.04.01.03	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 3" P/F pto	1.00	73.45		73.45
0 01.04.02	REDES DE DERIVACION				737.85
0 01.04.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" RED INTERIOf m	9.88	28.63		282.86
0 01.04.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" RED INTERIOf m	5.09	33.76		171.84
0 01.04.02.03	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA m	10.30	27.49		283.15
0 01.04.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				468.28
0 01.04.03.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m	7.64	3.94		30.10
0 01.04.03.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. Sm3	2.98	50.07		149.21
0 01.04.03.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBE m2	5.53	3.51		19.41
0 01.04.03.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) – ARENA GRUES. m3	0.83	65.94		54.73
0 01.04.03.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MAT/F m3	3.54	36.87		130.52
0 01.04.03.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCA' m3	1.11	35.04		38.89
0 01.04.03.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3	1.11	40.92		45.42
0 01.04.04	ACCESORIOS DE REDES				392.53
0 01.04.04.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 3" PROVISION Y und	1.00	46.94		46.94
0 01.04.04.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" PRC und	2.00	40.54		81.08
0 01.04.04.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 3" PRC und	1.00	49.23		49.23
0 01.04.04.04	ABRAZADERA DE F°G° PARA TUB. 2" und	9.00	23.92		215.28
0 01.04.05	CANALETAS				508.90
0 01.04.05.01	CANALETA DE CONCRETO C/IMPERMEAB. A= m	1.47	346.19		508.90
0 01.04.06	VARIOS				445.23
0 01.04.06.01	EMPALME DE TUBERIA PROYECTADA A CAJ/ und	2.00	195.55		391.10
0 01.04.06.02	PASE SCH-40 Ø4" L= 0.30 und	1.00	31.94		31.94
0 01.04.06.03	PRUEBA HIDRÁULICA Y ESCORRENTÍA DE C/ m	1.47	1.35		1.98
0 01.04.06.04	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTÍ m	14.97	1.35		20.21
0 01.05	INSTALACIONES ELECTRICAS				9,017.36
0 01.05.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILI				930.49
0 01.05.01.01	SALIDAS DE ALUMBRADO				355.56
0 01.05.01.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO (ADOS) pto	3.00	118.52		355.56
0 01.05.01.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO				344.01
0 01.05.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE (C/ IN pto	3.00	114.67		344.01
0 01.05.01.03	SALIDAS VARIAS				230.92
0 01.05.01.03.01	SALIDA DE FUERZA PARA CAMARA FRIGOF pto	1.00	230.92		230.92
0 01.05.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS				1,269.72
0 01.05.02.01	TUBERIAS				430.24
0 01.05.02.01.01	TUBERIA DE Ø25 mm PVC-P (INC. ACCESO) f m	10.00	16.06		160.60
0 01.05.02.01.02	TUBERIA DE Ø35 mm PVC-P (INC. ACCESO) f m	12.00	22.47		269.64
0 01.05.02.02	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				839.48
0 01.05.02.02.01	ALIMENTADOR 3-1x10mm2 N2XOH (L) + 1x1(m	12.00	44.79		537.48
0 01.05.02.02.02	ALIMENTADOR 3-1x6mm2 N2XOH (L) + 1x6m m	10.00	30.20		302.00
0 01.05.03	TABLEROS ELECTRICOS				950.71
0 01.05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und	1.00	950.71		950.71
0 01.05.04	INTERRUPTORES				2,414.39
0 01.05.04.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A 10l und	1.00	58.59		58.59
0 01.05.04.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A 10l und	3.00	53.25		159.75
0 01.05.04.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x32A 50l und	1.00	1,382.81		1,382.81
0 01.05.04.04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA und	4.00	203.31		813.24
0 01.05.05	INSTALACION DE SISTEMA PUESTA TIERRA				1,430.26
0 01.05.05.01	POZO DE TIERRA SISTEMA RED NORMAL und	1.00	1,346.46		1,346.46
0 01.05.05.02	CABLE DE COBRE DESNUDO 25 mm2 m	5.00	16.76		83.80

0 01.05.06	ARTEFACTOS DE ILUMINACION			556.62
0 01.05.06.01	ARTEFACTO LED TIPO B (Luminaria hermética und	3.00	185.54	556.62
0 01.05.07	VARIOS			1,465.16
0 01.05.07.01	ACONDICIONAMIENTO DE REDES EXISTENTES			115.16
0 01.05.07.01.01	ACONDICIONAR REDES EXISTENTES, PAR/ glb	1.00	115.16	115.16
0 01.05.07.02	PRUEBAS ELECTRICAS			1,350.00
0 01.05.07.02.01	PRUEBAS ELECTRICAS glb	1.00	1,350.00	1,350.00
0 01.06	INSTALACIONES MECANICAS			258,879.95
0 01.06.01	ANTECAMARA			41,350.05
0 01.06.01.01	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, und	1.00	39,443.27	39,443.27
0 01.06.01.02	UNIDAD EVAPORADORA, POTENCIA ABSORI und	1.00	1,906.78	1,906.78
0 01.06.02	CAMARAS DE CONSERVACION			102,162.37
0 01.06.02.01	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, und	1.00	40,352.78	40,352.78
0 01.06.02.02	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, und	1.00	40,352.78	40,352.78
0 01.06.02.03	UNIDAD EVAPORADORA CON DESHIELO ELÉ und	2.00	2,135.59	4,271.18
0 01.06.02.04	INSTALACIÓN DE TENDIDO DE TUBERÍA DE C m	85.63	140.01	11,989.06
0 01.06.02.05	AISLAMIENTO DE LAS TUBERIAS m	85.63	46.86	4,012.62
0 01.06.02.06	SOPORTE METALICO PARA UNIDAD CONDEN und	3.00	394.65	1,183.95
0 01.06.03	COBERTURA DE CAMARAS: PARED, TECHO, PUERTAS Y OTROS			75,721.79
0 01.06.03.01	PANEL DE POLIURETANO PARED E=100 MM m2	97.14	191.96	18,646.99
0 01.06.03.02	PANEL DE POLIURETANO TECHO E=100 MM : m2	26.38	191.96	5,063.90
0 01.06.03.03	MONTAJE DE PANEL EN POLIURETANO m2	123.52	79.88	9,866.78
0 01.06.03.04	ACCESORIOS (SIKAFLEX, REMACHES, AUTOI glb	1.00	3,600.00	3,600.00
0 01.06.03.05	PUERTA BATIENTE FRIGORIFICA DE ACERO und	2.00	8,389.83	16,779.66
0 01.06.03.06	PUERTA CORREDIZA FRIGORIFICA DE ACER und	1.00	11,941.68	11,941.68
0 01.06.03.07	MONTAJE PUERTA FRIGORIFICA (INCLUYE A und	3.00	1,557.22	4,671.66
0 01.06.03.08	CORTINA DE PVC EN LAMINAS (INCLUYE CO und	3.00	1,717.04	5,151.12
0 01.06.04	PISO DE CAMARAS			9,814.51
0 01.06.04.01	AISLAMIENTO TERMICO PARA PISO (PLANCH m2	26.38	204.75	5,401.31
0 01.06.04.02	BARRERA DE VAPOR DE BASE ASFALTICA gal	4.00	70.86	283.44
0 01.06.04.03	PEGAMENTO ASFALTICO gal	4.00	54.84	219.36
0 01.06.04.04	MANGA DE POLIETILENO DE 50 MICRAS DE C m2	26.38	7.56	199.43
0 01.06.04.05	MONTAJE DE PANEL EN PISO (INCLUYE ENV. m2	26.38	72.44	1,910.97
0 01.06.04.06	ACCESORIOS (SIKAFLEX, REMACHES, AUTOI glb	1.00	1,800.00	1,800.00
0 01.06.05	INSTALACION ELECTRICA DE EQUIPOS			1,615.47
0 01.06.05.01	SALIDA DE FUERZA PARA UNIDAD CONDENS pto	3.00	277.44	832.32
0 01.06.05.02	SALIDA DE FUERZA PARA RESISTENCIA ELÉ pto	3.00	261.05	783.15
0 01.06.06	VARIOS			28,215.76
0 01.06.06.01	PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE EQUIPOS glb	1.00	1,215.76	1,215.76
0 01.06.06.02	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS C glb	1.00	27,000.00	27,000.00
0 02	PUESTOS SECOS			577,533.67
0 02.01	ESTRUCTURAS SEGUNDO NIVEL			76,573.25
0 02.01.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES			22,153.06
0 02.01.01.01	REMOCION Y DESMONTAJE			13,273.60
0 02.01.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS und	35.00	39.33	1,376.55
0 02.01.01.01.02	REMOCION DE MANPARAS O VIDRIOS FIJO und	14.00	66.97	937.58
0 02.01.01.01.03	REMOCION DE PISOS Y PREPARACION PAI m2	701.47	14.60	10,241.46
0 02.01.01.01.04	REMOCION DE PLACAS ELECTRICAS Y LUM glb	1.00	621.57	621.57
0 02.01.01.01.05	DESMONTAJE DE PASAMANOS und	1.00	96.44	96.44
0 02.01.01.02	DEMOLICION			8,879.46
0 02.01.01.02.01	DEMOLICION DE MUROS (10 Y 20 CM DE ES m2	90.33	79.30	7,163.17
0 02.01.01.02.02	ACARREO DE DESMONTE m3	23.37	32.52	759.99
0 02.01.01.02.03	ELIMINACION DE DESMONTE m3	23.37	40.92	956.30
0 02.01.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			54,420.19
0 02.01.02.01	COLUMNAS			51,990.43
0 02.01.02.01.01	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 - C kg	2,188.69	5.33	11,665.72
0 02.01.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUI m2	423.60	48.66	20,612.38
0 02.01.02.01.03	CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210KG/CM2 m3	35.56	554.34	19,712.33
0 02.01.02.02	VIGAS			2,429.76
0 02.01.02.02.01	CONCRETO EN VIGA F'C=210KG/CM2 m3	0.99	511.49	506.38
0 02.01.02.02.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 - C kg	164.83	5.33	878.54
0 02.01.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2	16.40	63.71	1,044.84
0 02.02	ARQUITECTURA			363,786.78
0 02.02.01	ALBAÑILERIA Y TABIQUERA			76,389.20
0 02.02.01.01	MURO DE LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H DE m2	574.21	70.62	40,550.71
0 02.02.01.02	MURO DE LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H DE m2	137.45	141.93	19,508.28
0 02.02.01.03	MURO DE PLACA DE DRYWALL E=12MM m2	227.98	71.63	16,330.21
0 02.02.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS			37,405.67
0 02.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA m2	1,082.68	29.12	31,527.64
0 02.02.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA m2	167.80	35.03	5,878.03
0 02.02.03	PISOS Y CONTRAPISOS			52,964.67

0 02.02.03.01	PISO DE PORCELANATO 60X60 CM	m2	570.74	92.80	52,964.67
0 02.02.04	CARPINTERIA METALICA				114,623.75
0 02.02.04.01	PUERTA P-1 DE 2.0 X 2.90 ENROLLABLE ME	und	37.00	2,045.32	75,676.84
0 02.02.04.02	PUERTA P-2 DE 1.80 X 2.90 ENROLLABLE MI	und	8.00	1,850.44	14,803.52
0 02.02.04.03	PUERTA P-3 DE 1.50 X 2.90 ENROLLABLE MI	und	6.00	1,847.36	11,084.16
0 02.02.04.04	PANTALLA EXTERIOR ALUMINIO IMITACION	m2	30.40	429.58	13,059.23
0 02.02.05	VENTANAS				9,001.37
0 02.02.05.01	VENTANA DE PERFIL DE ALUMINIO COLOR	m2	43.33	207.74	9,001.37
0 02.02.06	BARANDAS METALICAS				5,680.99
0 02.02.06.01	BARANDA METALICA SEGUN DISEÑO	m	27.70	205.09	5,680.99
0 02.02.07	MUROS CORTINAS				34,234.58
0 02.02.07.01	MAMPARA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO C	m2	41.18	831.34	34,234.58
0 02.02.08	PINTURA				33,486.65
0 02.02.08.01	PINTURA ROTULADO DE NOMBRES DE PUES	und	37.00	32.51	1,202.87
0 02.02.08.02	PINTURA ROTULADO DE NUMERACION DE PI	und	36.00	21.18	762.48
0 02.02.08.03	PINTURA EN CIELO RASO	m2	570.74	12.10	6,905.95
0 02.02.08.04	PINTURA EN MUROS INTERIORES	m2	1,191.38	17.96	21,397.18
0 02.02.08.05	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m2	179.18	17.96	3,218.07
0 02.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				137,173.64
0 02.03.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILI				23,890.09
0 02.03.01.01	SALIDAS DE ALUMBRADO				6,874.16
0 02.03.01.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO (ADOS, pto		58.00	118.52	6,874.16
0 02.03.01.01.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO				4,242.79
0 02.03.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE (C/ IN pto		37.00	114.67	4,242.79
0 02.03.01.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES				12,773.14
0 02.03.01.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE SI pto		74.00	172.61	12,773.14
0 02.03.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS				28,582.22
0 02.03.02.01	TUBERIAS				2,682.47
0 02.03.02.01.01	TUBERIA DE Ø20 mm PVC-P (INC. ACCESO f m		12.00	14.34	172.08
0 02.03.02.01.02	TUBERIA DE Ø35 mm PVC-P (INC. ACCESO f m		5.00	22.43	112.15
0 02.03.02.01.03	TUBERIA DE Ø20 mm CONDUIT GALVANIZA m		108.00	21.28	2,298.24
0 02.03.02.02	BANDEJAS ELECTRICAS				25,813.45
0 02.03.02.02.01	BANDEJAS TIPO REJILLA A°G° 54x200mm / m		65.00	397.13	25,813.45
0 02.03.02.03	CAJAS DE PASE				186.30
0 02.03.02.03.01	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 100 und		3.00	18.81	56.43
0 02.03.02.03.02	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 300 und		3.00	43.29	129.87
0 02.03.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				16,049.80
0 02.03.03.01	ALIMENTADOR 3-1x10mm2 N2XOH (L) + 1x10mm		5.00	44.79	223.95
0 02.03.03.02	CIRCUITO 1x4mm2 N2XOH (L) + 1x4mm2 N2XC m		1,031.00	15.35	15,825.85
0 02.03.04	TABLEROS ELECTRICOS				23,839.10
0 02.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		1.00	950.71	950.71
0 02.03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		37.00	580.71	21,486.27
0 02.03.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		1.00	1,000.71	1,000.71
0 02.03.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		1.00	401.41	401.41
0 02.03.05	INTERRUPTORES				26,203.37
0 02.03.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A 10l und		40.00	58.59	2,343.60
0 02.03.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A 10l und		73.00	53.25	3,887.25
0 02.03.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A 10l und		2.00	56.30	112.60
0 02.03.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x40A 10l und		1.00	343.92	343.92
0 02.03.05.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x50A 35l und		1.00	1,382.81	1,382.81
0 02.03.05.06	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA und		77.00	203.31	15,654.87
0 02.03.05.07	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x30A 30mA und		1.00	245.71	245.71
0 02.03.05.08	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40A 30mA und		1.00	226.31	226.31
0 02.03.05.09	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x63A 30mA und		1.00	426.38	426.38
0 02.03.05.10	INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 16A, INCLL und		3.00	526.64	1,579.92
0 02.03.06	INSTALACION DE SISTEMA PUESTA TIERRA				1,514.06
0 02.03.06.01	POZO A TIERRA SISTEMA RED NORMAL und		1.00	1,346.46	1,346.46
0 02.03.06.02	CABLE DE COBRE DESNUDO 25 mm2 m		10.00	16.76	167.60
0 02.03.07	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				9,243.95
0 02.03.07.01	ARTEFACTO LED TIPO B (Luminaria hermética und		21.00	185.54	3,896.34
0 02.03.07.02	ARTEFACTO LED TIPO C (Luminaria panel led 2 und		37.00	144.53	5,347.61
0 02.03.08	EQUIPAMIENTO				7,851.05
0 02.03.08.01	MEDIDOR TRIFÁSICO MULTIFUNCION und		1.00	582.40	582.40
0 02.03.08.02	MEDIDOR MONOFASICO DIN LCD und		37.00	196.45	7,268.65
0 03	SERVICIOS HIGIENICOS				139,627.60
0 03.01	ESTRUCTURAS				48,502.55
0 03.01.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES				13,529.92
0 03.01.01.01	REMOCION Y DESMONTAJE				9,085.06
0 03.01.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS und		15.00	39.33	589.95
0 03.01.01.01.02	REMOCION DE VENTANAS und		4.00	66.97	267.88
0 03.01.01.01.03	REMOCION DE PISOS Y PREPARACION PAI m2		91.80	26.14	2,399.65


0 03.01.01.01.04	REMOCION DE APARATOS SANITARIOS	und	33.00	38.58	1,273.14
0 03.01.01.01.05	DESMONTAJE DE DIVISIONES METALICAS	und	17.00	34.08	579.36
0 03.01.01.01.06	REMOCION DE PLACAS ELECTRICAS Y LUM	und	6.00	38.85	233.10
0 03.01.01.01.07	RETIRO DE TARRAJEO EXISTENTE	m2	175.68	21.30	3,741.98
0 03.01.01.02	DEMOLICION				4,444.86
0 03.01.01.02.01	DEMOLICION DE MURO KK CABEZA	m2	20.77	110.12	2,287.19
0 03.01.01.02.02	ACARREO DE DESMONTE	m3	29.38	32.52	955.44
0 03.01.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	29.38	40.92	1,202.23
0 03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,312.19
0 03.01.02.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/ZANJA	m3	4.63	58.41	270.44
0 03.01.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE	m2	5.15	6.57	33.84
0 03.01.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=	m3	1.44	77.61	111.76
0 03.01.02.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA	m2	91.80	6.57	603.13
0 03.01.02.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3.99	32.52	129.75
0 03.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS	m3	3.99	40.92	163.27
0 03.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				5,007.84
0 03.01.03.01	CIMIENTO CORRIDO CONCRETO C;H, 1:10 + 3	m3	2.57	207.17	532.43
0 03.01.03.02	FALSO PISO DE 4" MEZCLA C;H 1:8 C;H	m2	91.80	38.49	3,533.38
0 03.01.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE	m2	8.23	44.23	364.01
0 03.01.03.04	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'c=175 Kg/	m3	0.82	409.54	335.82
0 03.01.03.05	ACERO GRADO 60 EN SOBRECIMIENTOS	kg	45.44	5.33	242.20
0 03.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				1,803.95
0 03.01.04.01	MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA P14				1,803.95
0 03.01.04.01.01	ACERO GRADO 60	kg	144.81	5.33	771.84
0 03.01.04.01.02	ASENTADO DE MURO	m2	3.14	44.18	138.73
0 03.01.04.01.03	REFORSAMIENTO DE MUROS	m2	6.73	41.58	279.83
0 03.01.04.01.04	CONCRETO EN MESA PARA LAVADERO	m3	0.42	437.65	183.81
0 03.01.04.01.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESA	m2	4.20	57.02	239.48
0 03.01.04.01.06	ACERO DE REFUERZO EN MESA PARA LAV	kg	36.24	5.25	190.26
0 03.01.05	ESTRUCTURA METALICA TECHO SS.HH				26,848.65
0 03.01.05.01	TIJERAL 1	und	10.00	2,046.37	20,463.70
0 03.01.05.02	CORREAS TS 2" X 2" X 1/8"	m	87.00	34.78	3,025.86
0 03.01.05.03	COBERTURA LIVIANA TR4 COLOR ROJO (L=6	m2	80.15	41.91	3,359.09
0 03.02	ARQUITECTURA				37,673.92
0 03.02.01	REVOQUES Y ENLUCIDOS				12,078.09
0 03.02.01.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C;A/ 1:5	m2	163.46	29.12	4,759.96
0 03.02.01.02	ZOCALO ENCHAPADO DE PORCELANATO 60	m2	71.37	92.80	6,623.14
0 03.02.01.03	REVESTIMIENTO DE MESADAS DE CONCRET	m2	4.44	92.80	412.03
0 03.02.01.04	BRUÑAS	m	36.00	7.86	282.96
0 03.02.02	PISOS Y CONTRAPISOS				5,976.32
0 03.02.02.01	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60	m2	64.40	92.80	5,976.32
0 03.02.03	CARPINTERIA DE MADERA				12,274.15
0 03.02.03.01	PUERTA P-5 DE MADERA TIPO TABLERO DE	und	3.00	411.44	1,234.32
0 03.02.03.02	PUERTA P-6 DE MADERA TIPO TABLERO DE	und	1.00	411.44	411.44
0 03.02.03.03	PUERTA P-7 DE ALUMINIO Y MELAMINE DE	und	14.00	487.80	6,829.20
0 03.02.03.04	DIVISION DE MELAMINE DE 18 MM	und	12.00	285.72	3,428.64
0 03.02.03.05	SEPARADORES DE URINARIOS EN MELAMINI	und	5.00	74.11	370.55
0 03.02.04	VIDRIOS				3,265.21
0 03.02.04.01	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CO	m2	9.11	358.42	3,265.21
0 03.02.05	CERRAJERIA				2,806.38
0 03.02.05.01	CERRADURA TIPO PICAPORTE	und	18.00	55.56	1,000.08
0 03.02.05.02	BISAGRA CAPUCHINA 3" X 3"	und	54.00	33.45	1,806.30
0 03.02.06	PINTURA				1,273.77
0 03.02.06.01	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN INTI	m2	44.17	12.10	534.46
0 03.02.06.02	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN CIEL	m2	61.10	12.10	739.31
0 03.03	INSTALACIONES SANITARIAS				45,563.83
0 03.03.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				17,223.81
0 03.03.01.01	APARATOS SANITARIOS				9,634.09
0 03.03.01.01.01	INODORO DE LOSA TANQUE BAJO CON PA	und	14.00	340.49	4,766.86
0 03.03.01.01.02	INODORO DE LOSA TIPO ONE PIECE OCEA	und	1.00	538.72	538.72
0 03.03.01.01.03	URINARIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO CAD	und	5.00	299.57	1,497.85
0 03.03.01.01.04	URINARIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO IMPI	und	1.00	299.57	299.57
0 03.03.01.01.05	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO O\	und	10.00	230.55	2,305.50
0 03.03.01.01.06	LAVATORIO DE LOSA PARA ADOSAR CON F	und	1.00	225.59	225.59
0 03.03.01.02	ACCESORIOS SANITARIOS				7,589.72
0 03.03.01.02.01	GRIFERÍA DE PALANCA, FIJADA A MUEBLE,	und	10.00	187.49	1,874.90
0 03.03.01.02.02	GRIFERÍA TIPO MANIJA LARGA P/DISCAP.	und	1.00	420.19	420.19
0 03.03.01.02.03	GRIFERÍA DE PERILLA PARA URINARIO, CO	und	6.00	431.63	2,589.78
0 03.03.01.02.04	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PAI	und	8.00	121.97	975.76
0 03.03.01.02.05	DISPENSADOR DE PVC PARA PAPEL TOALI	und	3.00	176.05	528.15
0 03.03.01.02.06	DISPENSADOR DE PVC PARA PAPEL HIGIE	und	15.00	69.80	1,047.00

0 03.03.01.02.07	GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA MU und	2,00	76.97	153.94	
0 03.03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA			9,099.82	
0 03.03.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA			1,955.25	
0 03.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - PVC CLASE 10 R Ø pto	33,00	59.25	1,955.25	
0 03.03.02.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN			1,588.40	
0 03.03.02.02.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1/2" m	34.80	16.56	576.29	
0 03.03.02.02.02	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 3/4" m	11,40	18.26	208.16	
0 03.03.02.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1" - m	16.55	20.26	335.30	
0 03.03.02.02.04	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1 1/4 m	7.98	24.89	198.62	
0 03.03.02.02.05	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1 1/2 m	9.99	27.03	270.03	
0 03.03.02.03	VALVULAS			4,043.98	
0 03.03.02.03.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 1 und	26.00	98.90	2,571.40	
0 03.03.02.03.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESAC und	1,00	102.40	102.40	
0 03.03.02.03.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESAC und	4,00	146.03	584.12	
0 03.03.02.03.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESAC und	2,00	166.93	333.86	
0 03.03.02.03.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESAC und	2,00	226.10	452.20	
0 03.03.02.04	VARIOS			1,512.19	
0 03.03.02.04.01	CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHOS DE und	9,00	131.45	1,183.05	
0 03.03.02.04.02	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA und	1,00	194.00	194.00	
0 03.03.02.04.03	PRUEBA HIDRAULICA PARA RED DE AGUA m	97.22	1.39	135.14	
0 03.03.03	DRENAJE PLUVIAL			2,489.28	
0 03.03.03.01	SALIDAS DE DRENAJE			358.92	
0 03.03.03.01.01	SALIDA DE DRENAJE 4" EN CANALETA MET pto	3,00	119.64	358.92	
0 03.03.03.02	REDES DE DERIVACION			642.15	
0 03.03.03.02.01	TUBERIA DE PVC-CP Ø4" DRENAJE - EMPO m	2.70	38.93	105.11	
0 03.03.03.02.02	TUBERIA DE PVC-CP Ø4" - COLGADA m	3.27	35.94	117.52	
0 03.03.03.02.03	MONTANTE PLUVIAL CON TUBERIA PVC - C m	8.49	34.70	294.60	
0 03.03.03.02.04	MONTANTE PLUVIAL CON TUBERIA PVC - C m	3.60	34.70	124.92	
0 03.03.03.03	CANALETAS			532.92	
0 03.03.03.03.01	CANALETA METÁLICA A=0.20m CON SOPOF m	17.45	30.54	532.92	
0 03.03.03.04	ACCESORIOS DE REDES			640.26	
0 03.03.03.04.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 4" PROVISION 1 und	3,00	52.28	156.84	
0 03.03.03.04.02	SUMIDERO TIPO CUPULA 6"X4" PROVISION und	3,00	61.43	184.29	
0 03.03.03.04.03	COLGADORES F" G° PARA TUB. Ø4" und	3,00	25.43	76.29	
0 03.03.03.04.04	ABRAZADERA DE F" G° PARA TUB. 4" und	9,00	24.76	222.84	
0 03.03.03.05	PROTECCIÓN DE TUBERÍA			283.41	
0 03.03.03.05.01	FALSA COLUMNA DE CONCRETO P/TUB. 0.1 und	3,00	94.47	283.41	
0 03.03.03.06	VARIOS			31.62	
0 03.03.03.06.01	PRUEBA HIDRÁULICA Y ESCORRENTÍA DE m	17.45	1.35	23.56	
0 03.03.03.06.02	PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA DE m	5.97	1.35	8.06	
0 03.03.04	DESAGÜE Y VENTILACION			16,750.92	
0 03.03.04.01	SALIDAS DE DESAGÜE			6,562.98	
0 03.03.04.01.01	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" pto	17.00	68.46	1,163.82	
0 03.03.04.01.02	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 4" pto	15.00	88.52	1,327.80	
0 03.03.04.01.03	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" C pto	2,00	80.36	160.72	
0 03.03.04.01.04	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 3" C pto	7,00	99.65	697.55	
0 03.03.04.01.05	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" P pto	2,00	66.71	133.42	
0 03.03.04.01.06	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 3" P pto	3,00	73.45	220.35	
0 03.03.04.01.07	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 4" P pto	10.00	72.46	724.60	
0 03.03.04.01.08	SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø DE pto	32.00	66.71	2,134.72	
0 03.03.04.02	REDES DE DERIVACION			4,175.56	
0 03.03.04.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" RED INTERI m	25.10	28.63	718.61	
0 03.03.04.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" RED INTERI m	12.70	37.62	477.77	
0 03.03.04.02.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" RED INTERI m	34.67	38.93	1,349.70	1349.703
0 03.03.04.02.04	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERI m	33.02	32.49	1,072.82	
0 03.03.04.02.05	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERI m	15.90	35.01	556.66	
0 03.03.04.03	REDES COLECTORAS			203.24	
0 03.03.04.03.01	TUBERIA DE PVC-CP DESAGUE 4" RED EXT m	5.55	36.62	203.24	
0 03.03.04.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS			272.13	
0 03.03.04.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m	5.55	3.94	21.87	
0 03.03.04.04.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. m3	1.82	50.07	91.13	
0 03.03.04.04.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUI m2	3.33	3.51	11.69	
0 03.03.04.04.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) - ARENA GRUE m3	0.50	65.94	32.97	
0 03.03.04.04.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MA1 m3	1.77	36.87	65.26	
0 03.03.04.04.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXC m3	0.67	32.52	21.79	
0 03.03.04.04.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3	0.67	40.92	27.42	
0 03.03.04.05	ACCESORIOS DE REDES			1,401.33	
0 03.03.04.05.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 2" PROVISION 1 und	2,00	40.08	80.16	
0 03.03.04.05.02	SUMIDERO DE BRONCE DE 3" PROVISION 1 und	7,00	46.94	328.58	
0 03.03.04.05.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" Pf und	2,00	40.54	81.08	
0 03.03.04.05.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 3" Pf und	3,00	49.23	147.69	

0 03.03.04.05.05	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" Pf und	10.00	54.26	542.60
0 03.03.04.05.06	SOMBRERO DE VENTILACION 2" PVC CP und	4.00	21.28	85.12
0 03.03.04.05.07	SOMBRERO DE VENTILACION 3" PVC CP und	5.00	27.22	136.10
0 03.03.04.06	CAMARAS DE INSPECCION			370.76
0 03.03.04.06.01	CAJA DE REG. CONCRETO. 12" x 24" C/ TAP und	2.00	185.38	370.76
0 03.03.04.07	VARIOS			3,764.92
0 03.03.04.07.01	EMPALME DE TUBERA PROYECTADA A CA. und	1.00	154.47	154.47
0 03.03.04.07.02	PASE SCH-40 Ø6" (L=0.30M) und	2.00	31.94	63.88
0 03.03.04.07.03	SOLERA DE CONCRETO 0.13mx0.20m m	17.41	197.00	3,429.77
0 03.03.04.07.04	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORREN m	86.52	1.35	116.80
0 03.04	INSTALACIONES ELECTRICAS			7,887.30
0 03.04.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBIL:			2,305.80
0 03.04.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO (ADOSA) pto	13.00	118.52	1,540.76
0 03.04.01.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO			592.43
0 03.04.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE (C/ IN pto	3.00	114.67	344.01
0 03.04.01.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (C/ IN) pto	2.00	124.21	248.42
0 03.04.01.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES			172.61
0 03.04.01.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE SIN pto	1.00	172.61	172.61
0 03.04.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS			5,581.50
0 03.04.02.01	TUBERIAS			1,170.40
0 03.04.02.01.01	TUBERIA DE Ø20 mm CONDUIT GALVANIZA m	55.00	21.28	1,170.40
0 03.04.02.02	CAJAS DE PASE			128.38
0 03.04.02.02.01	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 100 und	2.00	20.90	41.80
0 03.04.02.02.02	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 300 und	2.00	43.29	86.58
0 03.04.02.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS			844.25
0 03.04.02.03.01	CIRCUITO 1x4mm2 N2XOH (L) + 1x4mm2 N2) m	55.00	15.35	844.25
0 03.04.02.04	TABLEROS ELECTRICOS			840.45
0 03.04.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO und	1.00	840.45	840.45
0 03.04.02.05	INTERRUPTORES			845.88
0 03.04.02.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A 1 und	2.00	58.59	117.18
0 03.04.02.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A 1 und	1.00	62.47	62.47
0 03.04.02.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A 1 und	1.00	56.30	56.30
0 03.04.02.05.04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA und	3.00	203.31	609.93
0 03.04.02.06	ARTEFACTOS DE ILUMINACION			1,752.14
0 03.04.02.06.01	ARTEFACTO LED TIPO A (Downlight circular) und	13.00	134.78	1,752.14
0 04	AREA DE CARGA Y DESCARGA			24,519.75
0 04.01	ESTRUCTURAS			12,633.53
0 04.01.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES			5,833.21
0 04.01.01.01	REMOCION Y DESMONTAJE			810.18
0 04.01.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS und	21.00	38.58	810.18
0 04.01.01.02	DEMOLICION			5,023.03
0 04.01.01.02.01	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 1 m2	36.85	26.14	963.26
0 04.01.01.02.02	ACARREO DE DESMONTE m3	55.28	32.52	1,797.71
0 04.01.01.02.03	ELIMINACION DE DESMONTE m3	55.28	40.92	2,262.06
0 04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			2,773.36
0 04.01.02.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/ZANJA m3	14.74	58.41	860.96
0 04.01.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE m2	36.85	6.57	242.10
0 04.01.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=(m3	7.37	77.61	571.99
0 04.01.02.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA l m2	36.85	6.57	242.10
0 04.01.02.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3	14.74	32.52	479.34
0 04.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS m3	9.21	40.92	376.87
0 04.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			4,026.96
0 04.01.03.01	CONCRETO LOSA DE CONCRETO f'c=210 kg/c m3	5.53	424.76	2,348.92
0 04.01.03.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 - GF kg	314.83	5.33	1,678.04
0 04.02	ARQUITECTURA			11,886.22
0 04.02.01	REVOQUES Y ENLUCIDOS			881.80
0 04.02.01.01	ZOCALO DE CEMENTO PULIDO m2	11.82	45.19	534.15
0 04.02.01.02	ZOCALO DE CERAMICO 45 X 45 m2	4.59	75.74	347.65
0 04.02.02	PISOS Y CONTRAPISOS			879.74
0 04.02.02.01	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60 m2	9.48	92.80	879.74
0 04.02.03	CARPINTERIA METALICA			9,890.29
0 04.02.03.01	PUERTA P-1 DE 2.80 X 3.10 ENROLLABLE MI und	2.00	3,675.20	7,350.40
0 04.02.03.02	PUERTA P-2 DE 1.11 X 2.80 PUERTA DE ACEF und	1.00	1,469.32	1,469.32
0 04.02.03.03	BARANDA METALICA SEGUN DISEÑO m	5.22	205.09	1,070.57
0 04.02.04	PINTURA			234.39
0 04.02.04.01	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN COLOR AZUL m2	11.82	19.83	234.39
0 05	ADQUISICION DE CONTENEDORES			8,739.40
0 05.01	CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS 1100L und	4.00	1,639.76	6,559.04
0 05.02	CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 120 L und	13.00	167.72	2,180.36
	COSTO DIRECTO			1,087,625.80
	GG FIJOS			28,495.56

GG VAR		116,918.80
GASTOS GENERALES		145,414.36
UTILIDAD		108,653.83
SUB TOTAL		1,341,693.99
I.G.V.	18.00%	241,504.92
PRESUPUESTO DE OBRA		1,583,198.91

% ofertado 89.999991%



**DETALLE DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA DEL ANEXO N° 6 Y
PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO POR LOS POSTORES**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2025-PRODUCE-1

**EJECUCIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE PUESTO SECO, CAMARA FRIGORIFICA Y PATIO DE DESCARGA;
RENOVACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO
MODELO DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN" - CUI N° 2643958**

VALOR REFERENCIAL: S/ 1,759,110.08

Postor:	CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA Integrado por: - INVERSIONES RPC E.I.R.L. - CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ITALO E.I.R.L.																																															
Precio de la Oferta: (Según Anexo N° 6)	S/ 1,583,199.08	Límite porcentual ofertado (90%, 100%, 110%, etc.)	90.000000%																																													
Presentó corrección aritmética:	SI																																															
Detalle:	<p>a) En el ítem 01.01.01.02 CERCO DE MALLA RASHELL existe error en la multiplicación de metrado x precio unitario; conforme al presupuesto ofertado: DICE 3,156.20, DEBE DECIR: 3,156.21</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">DICE</th> <th>DEBE DECIR</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Metrado</th> <th>Precio (S/.)</th> <th>Parcial (S/.)</th> <th>Parcial (S/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.01.01.02</td> <td>CERCO DE MALLA RASHELL</td> <td>m2</td> <td>85.93</td> <td>36.73</td> <td>3,156.20</td> <td>3,156.21</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) En el ítem 03.04.02.06.01 ARTEFACTO LED TIPO A (Downlight circular para adosar en techo, cuerpo de plancha fabricada en acero LAF, con cuerpo y disipador fabricado en aluminio inyectado, difusor de metacrilato opal, equipada con módulo led SMD 22W / 2071 lm/CRI>80 / 4000K / I; existe error en la multiplicación de metrado x precio unitario; conforme al presupuesto ofertado: DICE 1,114.76, DEBE DECIR: 1,114.75</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">DICE</th> <th>DEBE DECIR</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Metrado</th> <th>Precio (S/.)</th> <th>Parcial (S/.)</th> <th>Parcial (S/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.04.02.06.01</td> <td>ARTEFACTO LED TIPO A (Downlight circular para adosar en techo, cuerpo de plancha fabricada en acero LAF, con cuerpo y disipador fabricado en aluminio inyectado, difusor de metacrilato opal, equipada con módulo led SMD 22W / 2071 lm/CRI>80 / 4000K / I</td> <td>und</td> <td>13.00</td> <td>85.75</td> <td>1,114.76</td> <td>1,114.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>Con lo cual, aritméticamente se determina nuevo monto total de la oferta.</p>						DICE						DEBE DECIR	Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Parcial (S/.)	01.01.01.02	CERCO DE MALLA RASHELL	m2	85.93	36.73	3,156.20	3,156.21	DICE						DEBE DECIR	Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Parcial (S/.)	03.04.02.06.01	ARTEFACTO LED TIPO A (Downlight circular para adosar en techo, cuerpo de plancha fabricada en acero LAF, con cuerpo y disipador fabricado en aluminio inyectado, difusor de metacrilato opal, equipada con módulo led SMD 22W / 2071 lm/CRI>80 / 4000K / I	und	13.00	85.75	1,114.76	1,114.75
DICE						DEBE DECIR																																										
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Parcial (S/.)																																										
01.01.01.02	CERCO DE MALLA RASHELL	m2	85.93	36.73	3,156.20	3,156.21																																										
DICE						DEBE DECIR																																										
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Parcial (S/.)																																										
03.04.02.06.01	ARTEFACTO LED TIPO A (Downlight circular para adosar en techo, cuerpo de plancha fabricada en acero LAF, con cuerpo y disipador fabricado en aluminio inyectado, difusor de metacrilato opal, equipada con módulo led SMD 22W / 2071 lm/CRI>80 / 4000K / I	und	13.00	85.75	1,114.76	1,114.75																																										
Efectos de la corrección aritmética	<p><u>Precio ofertado luego de corrección aritmética:</u></p> <p>S/ 1,583,199.09</p> <p><u>Porcentaje ofertado en función del valor referencial:</u></p> <p>90.000001%</p>																																															
Resultado:	CUMPLE ...oferta se encuentra dentro de los límites del valor referencial																																															

(*) Se adjunta verificación del presupuesto en formato PDF.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
0 01	CAMARA FRIGORIFICA				371,512.87
0 01.01	OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PROVISIONALES				27,539.60
0 01.01.01	OBRAS PRELIMINARES				4,373.08
0 01.01.01.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00	300.00	300.00
0 01.01.01.02	CERCO DE MALLA RASHELL	m2	85.93	36.73	3,156.21
0 01.01.01.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	85.93	1.74	149.52
0 01.01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	85.93	3.10	266.38
0 01.01.01.05	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL	m2	85.93	5.83	500.97
0 01.01.02	SOMA, SOPORTE, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE				15,227.90
0 01.01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	15.00	402.12	6,031.80
0 01.01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	899.78	899.78
0 01.01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	693.35	693.35
0 01.01.02.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMER	glb	1.00	902.97	902.97
0 01.01.02.05	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINI	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
0 01.01.02.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	5,200.00	5,200.00
0 01.01.03	MITIGACION AMBIENTAL				7,938.62
0 01.01.03.01	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE MED	glb	1.00	3,200.00	3,200.00
0 01.01.03.02	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00	1,138.62	1,138.62
0 01.01.03.03	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	glb	1.00	3,600.00	3,600.00
0 01.02	ESTRUCTURAS				28,450.36
0 01.02.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES				377.57
0 01.02.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	3.00	43.70	131.10
0 01.02.01.02	DESMONTAJE DE VENTANAS	und	1.00	74.41	74.41
0 01.02.01.03	REMOCION DE PLACAS ELECTRICAS Y LUMI	und	2.00	43.17	86.34
0 01.02.01.04	DESMONTAJE DE SISTEMA DE DRENAJE PL	glb	1.00	85.72	85.72
0 01.02.02	DEMOLICION				2,060.52
0 01.02.02.01	DEMOLICION DE MURO E=0.29m	m2	4.63	24.34	112.69
0 01.02.02.02	DEMOLICION DE MURO E=0.49m	m2	6.56	24.34	159.67
0 01.02.02.03	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 15	m2	27.50	41.98	1,154.45
0 01.02.02.04	ACARREO DE DESMONTE	m3	7.70	36.83	283.59
0 01.02.02.05	ELIMINACION DE DESMONTE	m3	7.70	45.47	350.12
0 01.02.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,552.39
0 01.02.03.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/ZANJ	m3	2.86	64.90	185.61
0 01.02.03.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE	m2	30.68	7.30	223.96
0 01.02.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=	m3	5.12	86.23	441.50
0 01.02.03.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA	m2	64.35	7.30	469.76
0 01.02.03.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDEN	m3	2.86	36.13	103.33
0 01.02.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS	m3	2.82	45.47	128.23
0 01.02.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,691.74
0 01.02.04.01	SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4"	m2	30.03	46.60	1,399.40
0 01.02.04.02	CIMIENTO CORRIDO CONCRETO C:H,1:10 + 3	m3	1.27	230.19	292.34
0 01.02.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				5,551.44
0 01.02.05.01	SOBRECIMIENTO ARMADO				1,219.77
0 01.02.05.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBR	m2	18.22	49.14	895.33
0 01.02.05.01.02	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=175 K	m3	0.34	455.04	154.71
0 01.02.05.01.03	ACERO GRADO 60 EN SOBRECIMIENTOS	kg	28.67	5.92	169.73
0 01.02.05.02	CAMARA REFRIGERACION				2,684.36
0 01.02.05.02.01	CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN LOSA DE C	m3	4.13	473.37	1,955.02
0 01.02.05.02.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - G	kg	123.20	5.92	729.34
0 01.02.05.03	MUROS ARMADO P9				1,947.31
0 01.02.05.03.01	ACERO GRADO 60	kg	66.63	6.41	427.10
0 01.02.05.03.02	ASENTADO DE MURO	m2	1.56	46.05	71.84
0 01.02.05.03.03	REFORSAMIENTO DE MUROS	m2	31.35	46.20	1,448.37
0 01.02.06	ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE DE RESES				3,505.07
0 01.02.06.01	COLUMNAS				1,101.78
0 01.02.06.01.01	COLUMNA CIRCULAR CM-1 DE 4"	m	9.00	122.42	1,101.78
0 01.02.06.02	VIGAS				1,860.09
0 01.02.06.02.01	VIGA CIRCULAR VM - 1 DE 3"	m	9.30	200.01	1,860.09
0 01.02.06.03	ANCLAJES				397.68
0 01.02.06.03.01	PERNOS DE ANCLAJE 1/2"	und	8.00	49.71	397.68
0 01.02.06.04	PLACA BASE				145.52
0 01.02.06.04.01	PLACA BASE DE 300 X 200 X 5 mm	und	4.00	36.38	145.52
0 01.02.07	ESTRUCTURA METALICA SOPORTE DE EQUIPOS				13,411.63
0 01.02.07.01	COLUMNAS TS 4" X 4" X 1/8"	m	30.42	119.80	3,644.32
0 01.02.07.02	VIGAS TS 4" x 4" x 1/8"	m	20.85	83.36	1,738.06
0 01.02.07.03	PLANCHA ESTRIADA DE 2.5 MM	m2	7.79	104.19	811.64
0 01.02.07.04	CORREAS TS 2" X 2" X 1/8"	m	21.75	45.99	1,000.28
0 01.02.07.05	COBERTURA LIVIANA TR4 COLOR ROJO (L=2	m2	11.25	46.57	523.91
0 01.02.07.06	MALLA TEJIDA OLIMPICA PLASTIFICADA DE 2	m2	36.00	134.01	4,824.36
0 01.02.07.07	ESCALERA TIPO GATO	und	1.00	869.06	869.06

0 01.03	ARQUITECTURA				14,627.12
0 01.03.01	REVOQUES Y ENLUCIDOS				1,353.04
0 01.03.01.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA m2	32.26	29.50		951.67
0 01.03.01.02	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS, f m2	7.17	44.29		317.56
0 01.03.01.03	BRUÑAS EN MUROS E=1CM m	9.60	8.73		83.81
0 01.03.02	PISOS Y CONTRAPISOS				2,574.73
0 01.03.02.01	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADC m2	23.10	111.46		2,574.73
0 01.03.03	PINTURA				3,981.03
0 01.03.03.01	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN INTI m2	98.21	20.15		1,978.93
0 01.03.03.02	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN EXTI m2	74.88	20.15		1,508.83
0 01.03.03.03	PINTURA EN FALSO CIELO RASO m2	24.48	20.15		493.27
0 01.03.04	VARIOS				6,718.32
0 01.03.04.01	TECLE DE 1.5 TON und	1.00	542.38		542.38
0 01.03.04.02	GANCHOS PARA COLGAR RESES und	20.00	110.17		2,203.40
0 01.03.04.03	ESTANTE DE 4 NIVELES REGULABLE (ESTRL und	5.00	593.14		2,965.70
0 01.03.04.04	TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 3" PARA m	5.60	87.39		489.38
0 01.03.04.05	TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" PARA m	3.60	143.74		517.46
0 01.04	INSTALACIONES SANITARIAS				3,231.42
0 01.04.01	SALIDAS DE DESAGÜE				394.99
0 01.04.01.01	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" CO pto	2.00	85.93		171.86
0 01.04.01.02	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" P/F pto	2.00	70.76		141.52
0 01.04.01.03	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 3" P/F pto	1.00	81.61		81.61
0 01.04.02	REDES DE DERIVACION				819.77
0 01.04.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" RED INTERIO f m	9.88	31.81		314.28
0 01.04.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" RED INTERIO f m	5.09	37.51		190.93
0 01.04.02.03	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA m	10.30	30.54		314.56
0 01.04.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				520.33
0 01.04.03.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m	7.64	4.38		33.46
0 01.04.03.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. S m3	2.98	55.63		165.78
0 01.04.03.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBE m2	5.53	3.90		21.57
0 01.04.03.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) – ARENA GRUES. m3	0.83	73.27		60.81
0 01.04.03.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MAT/f m3	3.54	40.97		145.03
0 01.04.03.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCA m3	1.11	38.93		43.21
0 01.04.03.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3	1.11	45.47		50.47
0 01.04.04	ACCESORIOS DE REDES				436.16
0 01.04.04.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 3" PROVISION Y und	1.00	52.16		52.16
0 01.04.04.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" PRC und	2.00	45.04		90.08
0 01.04.04.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 3" PRC und	1.00	54.70		54.70
0 01.04.04.04	ABRAZADERA DE F°G° PARA TUB. 2" und	9.00	26.58		239.22
0 01.04.05	CANALETAS				565.45
0 01.04.05.01	CANALETA DE CONCRETO C/IMPERMEAB. A= m	1.47	384.66		565.45
0 01.04.06	VARIOS				494.72
0 01.04.06.01	EMPALME DE TUBERIA PROYECTADA A CAJ/ und	2.00	217.28		434.56
0 01.04.06.02	PASE SCH-40 Ø4" L= 0.30 und	1.00	35.49		35.49
0 01.04.06.03	PRUEBA HIDRÁULICA Y ESCORRENTÍA DE C/ m	1.47	1.50		2.21
0 01.04.06.04	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTÍ m	14.97	1.50		22.46
0 01.05	INSTALACIONES ELECTRICAS				10,018.65
0 01.05.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILI				1,033.88
0 01.05.01.01	SALIDAS DE ALUMBRADO				395.07
0 01.05.01.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO (ADOS, pto	3.00	131.69		395.07
0 01.05.01.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO				382.23
0 01.05.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE (C/ IN pto	3.00	127.41		382.23
0 01.05.01.03	SALIDAS VARIAS				256.58
0 01.05.01.03.01	SALIDA DE FUERZA PARA CAMARA FRIGOF pto	1.00	256.58		256.58
0 01.05.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS				1,410.18
0 01.05.02.01	TUBERIAS				477.44
0 01.05.02.01.01	TUBERIA DE Ø25 mm PVC-P (INC. ACCESO f m	10.00	17.84		178.40
0 01.05.02.01.02	TUBERIA DE Ø35 mm PVC-P (INC. ACCESO f m	12.00	24.92		299.04
0 01.05.02.02	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				932.74
0 01.05.02.02.01	ALIMENTADOR 3-1x10mm2 N2XOH (L) + 1x1(m	12.00	49.77		597.24
0 01.05.02.02.02	ALIMENTADOR 3-1x6mm2 N2XOH (L) + 1x6m m	10.00	33.55		335.50
0 01.05.03	TABLEROS ELECTRICOS				1,056.34
0 01.05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und	1.00	1,056.34		1,056.34
0 01.05.04	INTERRUPTORES				2,682.67
0 01.05.04.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A 10l und	1.00	65.10		65.10
0 01.05.04.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A 10l und	3.00	59.17		177.51
0 01.05.04.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x32A 50l und	1.00	1,536.46		1,536.46
0 01.05.04.04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA und	4.00	225.90		903.60
0 01.05.05	INSTALACION DE SISTEMA PUESTA TIERRA				1,589.17
0 01.05.05.01	POZO DE TIERRA SISTEMA RED NORMAL und	1.00	1,496.07		1,496.07
0 01.05.05.02	CABLE DE COBRE DESNUDO 25 mm2 m	5.00	18.62		93.10

0 01.05.06	ARTEFACTOS DE ILUMINACION			618.45
0 01.05.06.01	ARTEFACTO LED TIPO B (Luminaria hermética und	3.00	206.15	618.45
0 01.05.07	VARIOS			1,627.96
0 01.05.07.01	ACONDICIONAMIENTO DE REDES EXISTENTES			127.96
0 01.05.07.01.01	ACONDICIONAR REDES EXISTENTES, PAR/glb	1.00	127.96	127.96
0 01.05.07.02	PRUEBAS ELECTRICAS			1,500.00
0 01.05.07.02.01	PRUEBAS ELECTRICAS glb	1.00	1,500.00	1,500.00
0 01.06	INSTALACIONES MECANICAS			287,645.72
0 01.06.01	ANTECAMARA			45,944.50
0 01.06.01.01	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, und	1.00	43,825.86	43,825.86
0 01.06.01.02	UNIDAD EVAPORADORA, POTENCIA ABSOR und	1.00	2,118.64	2,118.64
0 01.06.02	CAMARAS DE CONSERVACION			113,514.31
0 01.06.02.01	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, und	1.00	44,836.42	44,836.42
0 01.06.02.02	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, und	1.00	44,836.42	44,836.42
0 01.06.02.03	UNIDAD EVAPORADORA CON DESHIELO ELÉ und	2.00	2,372.88	4,745.76
0 01.06.02.04	INSTALACIÓN DE TENDIDO DE TUBERÍA DE C m	85.63	155.57	13,321.46
0 01.06.02.05	AISLAMIENTO DE LAS TUBERIAS m	85.63	52.07	4,458.75
0 01.06.02.06	SOPORTE METALICO PARA UNIDAD CONDEN und	3.00	438.50	1,315.50
0 01.06.03	COBERTURA DE CAMARAS; PARED, TECHO, PUERTAS Y OTROS			84,135.99
0 01.06.03.01	PANEL DE POLIURETANO PARED E=100 MM m2	97.14	213.29	20,718.99
0 01.06.03.02	PANEL DE POLIURETANO TECHO E=100 MM :m2	26.38	213.29	5,626.59
0 01.06.03.03	MONTAJE DE PANEL EN POLIURETANO m2	123.52	88.76	10,963.64
0 01.06.03.04	ACCESORIOS (SIKAFLEX, REMACHES, AUTOI glb	1.00	4,000.00	4,000.00
0 01.06.03.05	PUERTA BATIENTE FRIGORIFICA DE ACERO und	2.00	9,322.03	18,644.06
0 01.06.03.06	PUERTA CORREDIZA FRIGORIFICA DE ACER und	1.00	13,268.53	13,268.53
0 01.06.03.07	MONTAJE PUERTA FRIGORIFICA (INCLUYE A und	3.00	1,730.24	5,190.72
0 01.06.03.08	CORTINA DE PVC EN LAMINAS (INCLUYE CO und	3.00	1,907.82	5,723.46
0 01.06.04	PISO DE CAMARAS			10,905.09
0 01.06.04.01	AISLAMIENTO TERMICO PARA PISO (PLANCH m2	26.38	227.50	6,001.45
0 01.06.04.02	BARRERA DE VAPOR DE BASE ASFALTICA gal	4.00	78.75	315.00
0 01.06.04.03	PEGAMENTO ASFALTICO gal	4.00	60.93	243.72
0 01.06.04.04	MANGA DE POLIETILENO DE 50 MICRAS DE C m2	26.38	8.40	221.59
0 01.06.04.05	MONTAJE DE PANEL EN PISO (INCLUYE ENV m2	26.38	80.49	2,123.33
0 01.06.04.06	ACCESORIOS (SIKAFLEX, REMACHES, AUTOI glb	1.00	2,000.00	2,000.00
0 01.06.05	INSTALACION ELECTRICA DE EQUIPOS			1,794.99
0 01.06.05.01	SALIDA DE FUERZA PARA UNIDAD CONDENS pto	3.00	308.27	924.81
0 01.06.05.02	SALIDA DE FUERZA PARA RESISTENCIA ELÉ pto	3.00	290.06	870.18
0 01.06.06	VARIOS			31,350.84
0 01.06.06.01	PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE EQUIPOS glb	1.00	1,350.84	1,350.84
0 01.06.06.02	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS C glb	1.00	30,000.00	30,000.00
0 02	PUESTOS SECOS			584,755.13
0 02.01	ESTRUCTURAS SEGUNDO NIVEL			85,075.78
0 02.01.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES			24,612.83
0 02.01.01.01	REMOCION Y DESMONTAJE			14,746.86
0 02.01.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS und	35.00	43.70	1,529.50
0 02.01.01.01.02	REMOCION DE MANPARAS O VIDRIOS FIJO und	14.00	74.41	1,041.74
0 02.01.01.01.03	REMOCION DE PISOS Y PREPARACION PAI m2	701.47	16.22	11,377.84
0 02.01.01.01.04	REMOCION DE PLACAS ELECTRICAS Y LUM glb	1.00	690.63	690.63
0 02.01.01.01.05	DESMONTAJE DE PASAMANOS und	1.00	107.15	107.15
0 02.01.01.02	DEMOLICION			9,866.97
0 02.01.01.02.01	DEMOLICION DE MUROS (10 Y 20 CM DE ES m2	90.33	88.11	7,958.98
0 02.01.01.02.02	ACARREO DE DESMONTE m3	23.37	36.13	844.36
0 02.01.01.02.03	ELIMINACION DE DESMONTE m3	23.37	45.47	1,062.63
0 02.01.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			60,462.95
0 02.01.02.01	COLUMNAS			57,763.56
0 02.01.02.01.01	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 - C kg	2,188.69	5.92	12,957.04
0 02.01.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLU m2	423.60	54.07	22,904.05
0 02.01.02.01.03	CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210KG/CM2 m3	35.56	615.93	21,902.47
0 02.01.02.02	VIGAS			2,699.39
0 02.01.02.02.01	CONCRETO EN VIGA F'C=210KG/CM2 m3	0.99	568.32	562.64
0 02.01.02.02.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 - C kg	164.83	5.92	975.79
0 02.01.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2	16.40	70.79	1,160.96
0 02.02	ARQUITECTURA			361,722.81
0 02.02.01	ALBAÑILERIA Y TABIQUERA			84,879.06
0 02.02.01.01	MURO DE LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H DE m2	574.21	78.47	45,058.26
0 02.02.01.02	MURO DE LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H DE m2	137.45	157.70	21,675.87
0 02.02.01.03	MURO DE PLACA DE DRYWALL E=12MM m2	227.98	79.59	18,144.93
0 02.02.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS			41,555.48
0 02.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA m2	1,082.68	32.35	35,024.70
0 02.02.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA m2	167.80	38.92	6,530.78
0 02.02.03	PISOS Y CONTRAPISOS			58,849.00

0 02.02.03.01	PISO DE PORCELANATO 60X60 CM	m2	570.74	103.11	58,849.00
0 02.02.04	CARPINTERIA METALICA				84,890.24
0 02.02.04.01	PUERTA P-1 DE 2.0 X 2.90 ENROLLABLE ME und		37.00	1,427.54	52,818.98
0 02.02.04.02	PUERTA P-2 DE 1.80 X 2.90 ENROLLABLE MI und		8.00	1,254.36	10,034.88
0 02.02.04.03	PUERTA P-3 DE 1.50 X 2.90 ENROLLABLE MI und		6.00	1,254.36	7,526.16
0 02.02.04.04	PANTALLA EXTERIOR ALUMINIO IMITACION M m2		30.40	477.31	14,510.22
0 02.02.05	VENTANAS				10,001.43
0 02.02.05.01	VENTANA DE PERFIL DE ALUMINIO COLOR N m2		43.33	230.82	10,001.43
0 02.02.06	BARANDAS METALICAS				6,312.28
0 02.02.06.01	BARANDA METALICA SEGUN DISEÑO	m	27.70	227.88	6,312.28
0 02.02.07	MUROS CORTINAS				38,038.38
0 02.02.07.01	MAMPARA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO C m2		41.18	923.71	38,038.38
0 02.02.08	PINTURA				37,196.94
0 02.02.08.01	PINTURA ROTULADO DE NOMBRES DE PUES und		37.00	36.12	1,336.44
0 02.02.08.02	PINTURA ROTULADO DE NUMERACION DE PI und		36.00	23.53	847.08
0 02.02.08.03	PINTURA EN CIELO RASO	m2	570.74	13.44	7,670.75
0 02.02.08.04	PINTURA EN MUROS INTERIORES	m2	1,191.38	19.95	23,768.03
0 02.02.08.05	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m2	179.18	19.95	3,574.64
0 02.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				137,956.54
0 02.03.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILI				26,544.65
0 02.03.01.01	SALIDAS DE ALUMBRADO				7,638.02
0 02.03.01.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO (ADOS) pto		58.00	131.69	7,638.02
0 02.03.01.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO				4,714.17
0 02.03.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE (C/ IN) pto		37.00	127.41	4,714.17
0 02.03.01.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES				14,192.46
0 02.03.01.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE SI pto		74.00	191.79	14,192.46
0 02.03.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS				31,757.13
0 02.03.02.01	TUBERIAS				2,868.88
0 02.03.02.01.01	TUBERIA DE Ø20 mm PVC-P (INC. ACCESO) f m		12.00	15.93	191.16
0 02.03.02.01.02	TUBERIA DE Ø35 mm PVC-P (INC. ACCESO) f m		5.00	24.92	124.60
0 02.03.02.01.03	TUBERIA DE Ø20 mm CONDUIT GALVANIZA m		108.00	23.64	2,553.12
0 02.03.02.02	BANDEJAS ELECTRICAS				28,681.25
0 02.03.02.02.01	BANDEJAS TIPO REJILLA A°G° 54x200mm / m		65.00	441.25	28,681.25
0 02.03.02.03	CAJAS DE PASE				207.00
0 02.03.02.03.01	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 100 und		3.00	20.90	62.70
0 02.03.02.03.02	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 300 und		3.00	48.10	144.30
0 02.03.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				17,837.71
0 02.03.03.01	ALIMENTADOR 3-1x10mm2 N2XOH (L) + 1x10n m		5.00	49.77	248.85
0 02.03.03.02	CIRCUITO 1x4mm2 N2XOH (L) + 1x4mm2 N2XC m		1,031.00	17.06	17,588.86
0 02.03.04	TABLEROS ELECTRICOS				12,025.20
0 02.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		1.00	1,056.34	1,056.34
0 02.03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		37.00	254.35	9,410.95
0 02.03.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		1.00	1,111.90	1,111.90
0 02.03.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		1.00	446.01	446.01
0 02.03.05	INTERRUPTORES				29,115.13
0 02.03.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A 10l und		40.00	65.10	2,604.00
0 02.03.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A 10l und		73.00	59.17	4,319.41
0 02.03.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A 10l und		2.00	62.56	125.12
0 02.03.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x40A 10l und		1.00	382.13	382.13
0 02.03.05.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x50A 35l und		1.00	1,536.46	1,536.46
0 02.03.05.06	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA und		77.00	225.90	17,394.30
0 02.03.05.07	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x30A 30mA und		1.00	273.01	273.01
0 02.03.05.08	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40A 30mA und		1.00	251.46	251.46
0 02.03.05.09	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x63A 30mA und		1.00	473.76	473.76
0 02.03.05.10	INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 16A, INCLL und		3.00	585.16	1,755.48
0 02.03.06	INSTALACION DE SISTEMA PUESTA TIERRA				1,682.27
0 02.03.06.01	POZO A TIERRA SISTEMA RED NORMAL und		1.00	1,496.07	1,496.07
0 02.03.06.02	CABLE DE COBRE DESNUDO 25 mm2 m		10.00	18.62	186.20
0 02.03.07	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				10,270.98
0 02.03.07.01	ARTEFACTO LED TIPO B (Luminaria hermética und		21.00	206.15	4,329.15
0 02.03.07.02	ARTEFACTO LED TIPO C (Luminaria panel led 2 und		37.00	160.59	5,941.83
0 02.03.08	EQUIPAMIENTO				8,723.47
0 02.03.08.01	MEDIDOR TRIFÁSICO MULTIFUNCION und		1.00	647.11	647.11
0 02.03.08.02	MEDIDOR MONOFASICO DIN LCD und		37.00	218.28	8,076.36
0 03	SERVICIOS HIGIENICOS				149,917.43
0 03.01	ESTRUCTURAS				53,891.78
0 03.01.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES				15,033.71
0 03.01.01.01	REMOCION Y DESMONTAJE				10,094.88
0 03.01.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS und		15.00	43.70	655.50
0 03.01.01.01.02	REMOCION DE VENTANAS und		4.00	74.41	297.64
0 03.01.01.01.03	REMOCION DE PISOS Y PREPARACION PA f m2		91.80	29.04	2,665.87

0 03.01.01.01.04	REMOCION DE APARATOS SANITARIOS	und	33.00	42.87	1,414.71
0 03.01.01.01.05	DESMONTAJE DE DIVISIONES METALICAS	und	17.00	37.87	643.79
0 03.01.01.01.06	REMOCION DE PLACAS ELECTRICAS Y LUM	und	6.00	43.17	259.02
0 03.01.01.01.07	RETIRO DE TARRAJEO EXISTENTE	m2	175.68	23.67	4,158.35
0 03.01.01.02	DEMOLICION				4,938.83
0 03.01.01.02.01	DEMOLICION DE MURO KK CABEZA	m2	20.77	122.36	2,541.42
0 03.01.01.02.02	ACARREO DE DESMONTE	m3	29.38	36.13	1,061.50
0 03.01.01.02.03	ELIMINACION DE DESMONTE	m3	29.38	45.47	1,335.91
0 03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,457.99
0 03.01.02.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/ZANJ	m3	4.63	64.90	300.49
0 03.01.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE	m2	5.15	7.30	37.60
0 03.01.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=(m3	1.44	86.23	124.17
0 03.01.02.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA	m2	91.80	7.30	670.14
0 03.01.02.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDEN	m3	3.99	36.13	144.16
0 03.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS	m3	3.99	45.47	181.43
0 03.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				5,584.43
0 03.01.03.01	CIMIENTO CORRIDO CONCRETO C:H,1:10 + 3	m3	2.57	230.19	591.59
0 03.01.03.02	FALSO PISO DE 4" MEZCLA C:H 1:8 C:H	m2	91.80	42.77	3,926.29
0 03.01.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE	m2	8.23	49.14	404.42
0 03.01.03.04	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'c=175 Kg/	m3	0.82	455.04	373.13
0 03.01.03.05	ACERO GRADO 60 EN SOBRECIMIENTOS	kg	45.44	5.92	269.00
0 03.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				2,003.98
0 03.01.04.01	MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA P14				2,003.98
0 03.01.04.01.01	ACERO GRADO 60	kg	144.81	5.92	857.28
0 03.01.04.01.02	ASENTADO DE MURO	m2	3.14	49.09	154.14
0 03.01.04.01.03	REFORSAMIENTO DE MUROS	m2	6.73	46.20	310.93
0 03.01.04.01.04	CONCRETO EN MESA PARA LAVADERO	m3	0.42	486.28	204.24
0 03.01.04.01.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESA	m2	4.20	63.36	266.11
0 03.01.04.01.06	ACERO DE REFUERZO EN MESA PARA LAV	kg	36.24	5.83	211.28
0 03.01.05	ESTRUCTURA METALICA TECHO SS,HH				29,831.67
0 03.01.05.01	TIJERAL 1	und	10.00	2,273.74	22,737.40
0 03.01.05.02	CORREAS TS 2" X 2" X 1/8"	m	87.00	38.64	3,361.68
0 03.01.05.03	COBERTURA LIVIANA TR4 COLOR ROJO (L=6	m2	80.15	46.57	3,732.59
0 03.02	ARQUITECTURA				37,482.83
0 03.02.01	REVOQUES Y ENLUCIDOS				13,418.98
0 03.02.01.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C:A/ 1:5	m2	163.46	32.35	5,287.93
0 03.02.01.02	ZOCALO ENCHAPADO DE PORCELANATO 60	m2	71.37	103.11	7,358.96
0 03.02.01.03	REVESTIMIENTO DE MESADAS DE CONCRET	m2	4.44	103.11	457.81
0 03.02.01.04	BRUÑAS	m	36.00	8.73	314.28
0 03.02.02	PISOS Y CONTRAPISOS				6,640.28
0 03.02.02.01	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60	m2	64.40	103.11	6,640.28
0 03.02.03	CARPINTERIA DE MADERA				9,262.46
0 03.02.03.01	PUERTA P-5 DE MADERA TIPO TABLERO DE	und	3.00	457.15	1,371.45
0 03.02.03.02	PUERTA P-6 DE MADERA TIPO TABLERO DE	und	1.00	457.15	457.15
0 03.02.03.03	PUERTA P-7 DE ALUMINIO Y MELAMINE DE	und	14.00	321.18	4,496.52
0 03.02.03.04	DIVISION DE MELAMINE DE 18 MM	und	12.00	210.47	2,525.64
0 03.02.03.05	SEPARADORES DE URINARIOS EN MELAMIN	und	5.00	82.34	411.70
0 03.02.04	VIDRIOS				3,627.97
0 03.02.04.01	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CO	m2	9.11	398.24	3,627.97
0 03.02.05	CERRAJERIA				3,118.32
0 03.02.05.01	CERRADURA TIPO PICAPORTE	und	18.00	61.73	1,111.14
0 03.02.05.02	BISAGRA CAPUCHINA 3" X 3"	und	54.00	37.17	2,007.18
0 03.02.06	PINTURA				1,414.82
0 03.02.06.01	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN INTI	m2	44.17	13.44	593.64
0 03.02.06.02	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN CIEL	m2	61.10	13.44	821.18
0 03.03	INSTALACIONES SANITARIAS				50,628.10
0 03.03.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				19,137.63
0 03.03.01.01	APARATOS SANITARIOS				10,704.58
0 03.03.01.01.01	INODORO DE LOSA TANQUE BAJO CON PA	und	14.00	378.32	5,296.48
0 03.03.01.01.02	INODORO DE LOSA TIPO ONE PIECE OCEA	und	1.00	598.58	598.58
0 03.03.01.01.03	URINARIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO CAD	und	5.00	332.86	1,664.30
0 03.03.01.01.04	URINARIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO IMPI	und	1.00	332.86	332.86
0 03.03.01.01.05	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO O\	und	10.00	256.17	2,561.70
0 03.03.01.01.06	LAVATORIO DE LOSA PARA ADOSAR CON F	und	1.00	250.66	250.66
0 03.03.01.02	ACCESORIOS SANITARIOS				8,433.05
0 03.03.01.02.01	GRIFERÍA DE PALANCA, FIJADA A MUEBLE,	und	10.00	208.32	2,083.20
0 03.03.01.02.02	GRIFERÍA TIPO MANIJA LARGA P/DISCAP.	und	1.00	466.88	466.88
0 03.03.01.02.03	GRIFERÍA DE PERILLA PARA URINARIO, CC	und	6.00	479.59	2,877.54
0 03.03.01.02.04	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PAI	und	8.00	135.52	1,084.16
0 03.03.01.02.05	DISPENSADOR DE PVC PARA PAPEL TOALI	und	3.00	195.61	586.83
0 03.03.01.02.06	DISPENSADOR DE PVC PARA PAPEL HIGIE	und	15.00	77.56	1,163.40

0 03.03.01.02.07	GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA MU und	2.00	85.52	171.04
0 03.03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA			10,110.33
0 03.03.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA			2,172.39
0 03.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - PVC CLASE 10 R Ø pto	33.00	65.83	2,172.39
0 03.03.02.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN			1,764.82
0 03.03.02.02.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1/2" m	34.80	18.40	640.32
0 03.03.02.02.02	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 3/4" m	11.40	20.29	231.31
0 03.03.02.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1" - m	16.55	22.51	372.54
0 03.03.02.02.04	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1 1/4 m	7.98	27.65	220.65
0 03.03.02.02.05	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1 1/2 m	9.99	30.03	300.00
0 03.03.02.03	VALVULAS			4,493.30
0 03.03.02.03.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA und	26.00	109.89	2,857.14
0 03.03.02.03.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESAD und	1.00	113.78	113.78
0 03.03.02.03.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESAD und	4.00	162.25	649.00
0 03.03.02.03.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESAD und	2.00	185.47	370.94
0 03.03.02.03.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESAD und	2.00	251.22	502.44
0 03.03.02.04	VARIOS			1,679.82
0 03.03.02.04.01	CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHOS und	9.00	146.06	1,314.54
0 03.03.02.04.02	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA und	1.00	215.56	215.56
0 03.03.02.04.03	PRUEBA HIDRAULICA PARA RED DE AGUA m	97.22	1.54	149.72
0 03.03.03	DRENAJE PLUVIAL			2,765.87
0 03.03.03.01	SALIDAS DE DRENAJE			398.79
0 03.03.03.01.01	SALIDA DE DRENAJE 4" EN CANALETA MET pto	3.00	132.93	398.79
0 03.03.03.02	REDES DE DERIVACION			713.56
0 03.03.03.02.01	TUBERIA DE PVC-CP Ø4" DRENAJE - EMPO m	2.70	43.26	116.80
0 03.03.03.02.02	TUBERIA DE PVC-CP Ø4" - COLGADA m	3.27	39.93	130.57
0 03.03.03.02.03	MONTANTE PLUVIAL CON TUBERIA PVC - C m	8.49	38.56	327.37
0 03.03.03.02.04	MONTANTE PLUVIAL CON TUBERIA PVC - C m	3.60	38.56	138.82
0 03.03.03.03	CANALETAS			592.08
0 03.03.03.03.01	CANAleta METÁLICA A=0.20m CON SOPOF m	17.45	33.93	592.08
0 03.03.03.04	ACCESORIOS DE REDES			711.38
0 03.03.03.04.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 4" PROVISION und	3.00	58.09	174.27
0 03.03.03.04.02	SUMIDERO TIPO CUPULA 6"x4" PROVISION und	3.00	68.25	204.75
0 03.03.03.04.03	COLGADORES F"GO PARA TUB. Ø4" und	3.00	28.26	84.78
0 03.03.03.04.04	ABRAZADERA DE F"GO PARA TUB. 4" und	9.00	27.51	247.59
0 03.03.03.05	PROTECCIÓN DE TUBERÍA			314.91
0 03.03.03.05.01	FALSA COLUMNA DE CONCRETO P/TUB. 0.1 und	3.00	104.97	314.91
0 03.03.03.06	VARIOS			35.14
0 03.03.03.06.01	PRUEBA HIDRÁULICA Y ESCORRENTÍA DE m	17.45	1.50	26.18
0 03.03.03.06.02	PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA DE m	5.97	1.50	8.96
0 03.03.04	DESAGÜE Y VENTILACION			18,612.27
0 03.03.04.01	SALIDAS DE DESAGÜE			7,292.22
0 03.03.04.01.01	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" pto	17.00	76.07	1,293.19
0 03.03.04.01.02	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 4" pto	15.00	98.36	1,475.40
0 03.03.04.01.03	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" C pto	2.00	89.29	178.58
0 03.03.04.01.04	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 3" C pto	7.00	110.72	775.04
0 03.03.04.01.05	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" P pto	2.00	74.12	148.24
0 03.03.04.01.06	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 3" P pto	3.00	81.61	244.83
0 03.03.04.01.07	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 4" P pto	10.00	80.51	805.10
0 03.03.04.01.08	SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø DE pto	32.00	74.12	2,371.84
0 03.03.04.02	REDES DE DERIVACION			4,639.64
0 03.03.04.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" RED INTERI m	25.10	31.81	798.43
0 03.03.04.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" RED INTERI m	12.70	41.80	530.86
0 03.03.04.02.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" RED INTERI m	34.67	43.26	1,499.82
0 03.03.04.02.04	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERI m	33.02	36.10	1,192.02
0 03.03.04.02.05	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERI m	15.90	38.90	618.51
0 03.03.04.03	REDES COLECTORAS			225.83
0 03.03.04.03.01	TUBERIA DE PVC-CP DESAGUE 4" RED EXT m	5.55	40.69	225.83
0 03.03.04.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS			302.38
0 03.03.04.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m	5.55	4.38	24.31
0 03.03.04.04.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. m3	1.82	55.63	101.25
0 03.03.04.04.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUI m2	3.33	3.90	12.99
0 03.03.04.04.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) - ARENA GRUE m3	0.50	73.27	36.64
0 03.03.04.04.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MA1 m3	1.77	40.97	72.52
0 03.03.04.04.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXC m3	0.67	36.13	24.21
0 03.03.04.04.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3	0.67	45.47	30.46
0 03.03.04.05	ACCESORIOS DE REDES			1,555.98
0 03.03.04.05.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 2" PROVISION und	2.00	44.53	89.06
0 03.03.04.05.02	SUMIDERO DE BRONCE DE 3" PROVISION und	7.00	52.16	365.12
0 03.03.04.05.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" Pf und	2.00	45.04	90.08
0 03.03.04.05.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 3" Pf und	3.00	54.70	164.10

0 03.03.04.05.05	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" Pf und	10.00	60.29	602.90
0 03.03.04.05.06	SOMBRERO DE VENTILACION 2" PVC CP und	4.00	23.63	94.52
0 03.03.04.05.07	SOMBRERO DE VENTILACION 3" PVC CP und	5.00	30.24	151.20
0 03.03.04.06	CAMARAS DE INSPECCION			411.96
0 03.03.04.06.01	CAJA DE REG. CONCRETO. 12" x 24" C/ TAP und	2.00	205.98	411.96
0 03.03.04.07	VARIOS			4,183.26
0 03.03.04.07.01	EMPALME DE TUBERIA PROYECTADA A CA. und	1.00	171.63	171.63
0 03.03.04.07.02	PASE SCH-40 Ø6" (L=0.30M) und	2.00	35.49	70.98
0 03.03.04.07.03	SOLERA DE CONCRETO 0.13mx0.20m m	17.41	218.89	3,810.87
0 03.03.04.07.04	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORREN m	86.52	1.50	129.78
0 03.04	INSTALACIONES ELECTRICAS			7,916.72
0 03.04.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILITADAS			2,562.01
0 03.04.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO (ADOSA) pto	13.00	131.69	1,711.97
0 03.04.01.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO			658.25
0 03.04.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE (C/ IN) pto	3.00	127.41	382.23
0 03.04.01.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (C/ IN) pto	2.00	138.01	276.02
0 03.04.01.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES			191.79
0 03.04.01.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE SIN pto	1.00	191.79	191.79
0 03.04.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS			5,354.71
0 03.04.02.01	TUBERIAS			1,300.20
0 03.04.02.01.01	TUBERIA DE Ø20 mm CONDUIT GALVANIZA m	55.00	23.64	1,300.20
0 03.04.02.02	CAJAS DE PASE			138.00
0 03.04.02.02.01	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 100 und	2.00	20.90	41.80
0 03.04.02.02.02	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 300 und	2.00	48.10	96.20
0 03.04.02.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS			938.30
0 03.04.02.03.01	CIRCUITO 1x4mm2 N2XOH (L) + 1x4mm2 N2) m	55.00	17.06	938.30
0 03.04.02.04	TABLEROS ELECTRICOS			933.83
0 03.04.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO und	1.00	933.83	933.83
0 03.04.02.05	INTERRUPTORES			929.63
0 03.04.02.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A 1 und	2.00	65.10	130.20
0 03.04.02.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A 1 und	1.00	59.17	59.17
0 03.04.02.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A 1 und	1.00	62.56	62.56
0 03.04.02.05.04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA und	3.00	225.90	677.70
0 03.04.02.06	ARTEFACTOS DE ILUMINACION			1,114.75
0 03.04.02.06.01	ARTEFACTO LED TIPO A (Downlight circular) und	13.00	85.75	1,114.75
0 04	AREA DE CARGA Y DESCARGA			23,243.31
0 04.01	ESTRUCTURAS			14,036.48
0 04.01.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES			6,461.24
0 04.01.01.01	REMOCION Y DESMONTAJE			900.27
0 04.01.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS und	21.00	42.87	900.27
0 04.01.01.02	DEMOLICION			5,580.97
0 04.01.01.02.01	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 1 m2	36.85	29.04	1,070.12
0 04.01.01.02.02	ACARREO DE DESMONTE m3	55.28	36.13	1,997.27
0 04.01.01.02.03	ELIMINACION DE DESMONTE m3	55.28	45.47	2,513.58
0 04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			3,081.51
0 04.01.02.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/ZANJA m3	14.74	64.90	956.63
0 04.01.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE m2	36.85	7.30	269.01
0 04.01.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=1 m3	7.37	86.23	635.52
0 04.01.02.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA 1 m2	36.85	7.30	269.01
0 04.01.02.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3	14.74	36.13	532.56
0 04.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS m3	9.21	45.47	418.78
0 04.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			4,473.73
0 04.01.03.01	CONCRETO LOSA DE CONCRETO f'c=210 kg/c m3	5.53	471.96	2,609.94
0 04.01.03.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 - GF kg	314.83	5.92	1,863.79
0 04.02	ARQUITECTURA			9,206.83
0 04.02.01	REVOQUES Y ENLUCIDOS			979.73
0 04.02.01.01	ZOCALO DE CEMENTO PULIDO m2	11.82	50.21	593.48
0 04.02.01.02	ZOCALO DE CERAMICO 45 X 45 m2	4.59	84.15	386.25
0 04.02.02	PISOS Y CONTRAPISOS			977.48
0 04.02.02.01	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60x60 m2	9.48	103.11	977.48
0 04.02.03	CARPINTERIA METALICA			6,989.23
0 04.02.03.01	PUERTA P-1 DE 2.80 X 3.10 ENROLLABLE MI und	2.00	2,083.56	4,167.12
0 04.02.03.02	PUERTA P-2 DE 1.11 X 2.80 PUERTA DE ACEF und	1.00	1,632.58	1,632.58
0 04.02.03.03	BARANDA METALICA SEGUN DISEÑO m	5.22	227.88	1,189.53
0 04.02.04	PINTURA			260.39
0 04.02.04.01	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN COLOR AZUL m2	11.82	22.03	260.39
0 05	ADQUISICION DE CONTENEDORES			5,382.25
0 05.01	CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS 1100L und	4.00	755.20	3,020.80
0 05.02	CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 120 L und	13.00	181.65	2,361.45
	COSTO DIRECTO			1,134,810.99
	GG FIJOS			28,431.54

GG VAR		133,059.17
GASTOS GENERALES		161,490.71
UTILIDAD		45,392.44
SUB TOTAL		1,341,694.14
I.G.V.	18.00%	241,504.95
PRESUPUESTO DE OBRA		1,583,199.09



**DETALLE DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA DEL ANEXO N° 6 Y
PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO POR LOS POSTORES**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2025-PRODUCE-1

**EJECUCIÓN DE OBRA "CONSTRUCCION DE PUESTO SECO, CAMARA FRIGORIFICA Y PATIO DE DESCARGA;
RENOVACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO
MODELO DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN" - CUI N° 2643958**

VALOR REFERENCIAL: S/ 1,759,110.08

Postor:	S&J CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.		
Precio de la Oferta: (Según Anexo N° 6)	S/ 1,725,406.13	Límite porcentual ofertado (90%, 100%, 110%, etc.)	98.084034%
Presentó corrección aritmética:	SI		
Detalle:	a) Existe un error en la suma final del Presupuesto; conforme al presupuesto ofertado: DICE: 1,725,406.13, DEBE DECIR: 1,725,406.14.		
		DICE	DEBE DECIR
	Total costo directo (A)	1,208,436.85	1,208,436.85
	Gastos generales		
	Gastos fijos	12,084.37	12,084.37
	Gastos variables	145,012.42	145,012.42
	Total gastos generales (B)	157,096.79	157,096.79
	Utilidad (C)	96,674.95	96,674.95
	SUBTOTAL (A+B+C)	1,462,208.59	1,462,208.59
	I.G.V.	263,197.55	263,197.55
Monto de la oferta	S/ 1,725,406.13	S/ 1,725,406.14	
Efectos de la corrección aritmética	<u>Precio ofertado luego de corrección aritmética:</u> S/ 1,725,406.14		
	<u>Porcentaje ofertado en función del valor referencial:</u> 98.084034%		
Resultado:	CUMPLE, oferta se encuentra dentro de los límites del valor referencial		

(*) Se adjunta verificación del presupuesto en formato PDF.

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0 01	CAMARA FRIGORIFICA				374,670.98
0 01.01	OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PROVISIONALES				30,697.71
0 01.01.01	OBRAS PRELIMINARES				4,631.19
0 01.01.01.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00	558.11	558.11
0 01.01.01.02	CERCO DE MALLA RASHELL	m2	85.93	36.73	3,156.21
0 01.01.01.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	85.93	1.74	149.52
0 01.01.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	85.93	3.10	266.38
0 01.01.01.05	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL	m2	85.93	5.83	500.97
0 01.01.02	SSOMA, SOPORTE, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE				18,127.90
0 01.01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	15.00	402.12	6,031.80
0 01.01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	899.78	899.78
0 01.01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	693.35	693.35
0 01.01.02.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMER	glb	1.00	902.97	902.97
0 01.01.02.05	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINIS	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
0 01.01.02.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	8,100.00	8,100.00
0 01.01.03	MITIGACION AMBIENTAL				7,938.62
0 01.01.03.01	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE MEDI	glb	1.00	3,200.00	3,200.00
0 01.01.03.02	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	glb	1.00	1,138.62	1,138.62
0 01.01.03.03	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	glb	1.00	3,600.00	3,600.00
0 01.02	ESTRUCTURAS				28,450.36
0 01.02.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES				377.57
0 01.02.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	3.00	43.70	131.10
0 01.02.01.02	DESMONTAJE DE VENTANAS	und	1.00	74.41	74.41
0 01.02.01.03	REMOCION DE PLACAS ELECTRICAS Y LUMI	und	2.00	43.17	86.34
0 01.02.01.04	DESMONTAJE DE SISTEMA DE DRENAJE PLL	glb	1.00	85.72	85.72
0 01.02.02	DEMOLICION				2,060.52
0 01.02.02.01	DEMOLICION DE MURO E=0.29m	m2	4.63	24.34	112.69
0 01.02.02.02	DEMOLICION DE MURO E=0.49m	m2	6.56	24.34	159.67
0 01.02.02.03	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 15	m2	27.50	41.98	1,154.45
0 01.02.02.04	ACARREO DE DESMONTE	m3	7.70	36.83	283.59
0 01.02.02.05	ELIMINACION DE DESMONTE	m3	7.70	45.47	350.12
0 01.02.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,552.39
0 01.02.03.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/ZANJA	m3	2.86	64.90	185.61
0 01.02.03.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE	m2	30.68	7.30	223.96
0 01.02.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=(m3	5.12	86.23	441.50
0 01.02.03.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA	m2	64.35	7.30	469.76
0 01.02.03.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDEN	m3	2.86	36.13	103.33
0 01.02.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS	m3	2.82	45.47	128.23
0 01.02.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,691.74
0 01.02.04.01	SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4"	m2	30.03	46.60	1,399.40
0 01.02.04.02	CIMIENTO CORRIDO CONCRETO C:H, 1:10 + 3	m3	1.27	230.19	292.34
0 01.02.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				5,851.44
0 01.02.05.01	SOBRECIMIENTO ARMADO				1,219.77
0 01.02.05.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBR	m2	18.22	49.14	895.33
0 01.02.05.01.02	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=175 K	m3	0.34	455.04	154.71
0 01.02.05.01.03	ACERO GRADO 60 EN SOBRECIMIENTOS	kg	28.67	5.92	169.73
0 01.02.05.02	CAMARA REFRIGERACION				2,684.36
0 01.02.05.02.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA DE CÁ	m3	4.13	473.37	1,955.02
0 01.02.05.02.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 kg/cm2 - GI	kg	123.20	5.92	729.34
0 01.02.05.03	MUROS ARMADO P9				1,947.31
0 01.02.05.03.01	ACERO GRADO 60	kg	66.63	6.41	427.10
0 01.02.05.03.02	ASENTADO DE MURO	m2	1.56	46.05	71.84
0 01.02.05.03.03	REFORSAMIENTO DE MUROS	m2	31.35	46.20	1,448.37
0 01.02.06	ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE DE RESES				3,505.07
0 01.02.06.01	COLUMNAS				1,101.78
0 01.02.06.01.01	COLUMNA CIRCULAR CM-1 DE 4"	m	9.00	122.42	1,101.78
0 01.02.06.02	VIGAS				1,860.09
0 01.02.06.02.01	VIGA CIRCULAR VM - 1 DE 3"	m	9.30	200.01	1,860.09
0 01.02.06.03	ANCLAJES				397.68
0 01.02.06.03.01	PERNOS DE ANCLAJE 1/2"	und	8.00	49.71	397.68
0 01.02.06.04	PLACA BASE				145.52
0 01.02.06.04.01	PLACA BASE DE 300 X 200 X 5 mm	und	4.00	36.38	145.52
0 01.02.07	ESTRUCTURA METALICA SOPORTE DE EQUIPOS				13,411.63
0 01.02.07.01	COLUMNAS TS 4" X 4" X 1/8"	m	30.42	119.80	3,644.32
0 01.02.07.02	VIGAS TS 4" x 4" x 1/8"	m	20.85	83.36	1,738.06
0 01.02.07.03	PLANCHA ESTRIADA DE 2.5 MM	m2	7.79	104.19	811.64
0 01.02.07.04	CORREAS TS 2" X 2" X 1/8"	m	21.75	45.99	1,000.28
0 01.02.07.05	COBERTURA LIVIANA TR4 COLOR ROJO (L=2	m2	11.25	46.57	523.91
0 01.02.07.06	MALLA TEJIDA OLIMPICA PLASTIFICADA DE 2	m2	36.00	134.01	4,824.36
0 01.02.07.07	ESCALERA TIPO GATO	und	1.00	869.06	869.06

0 01.03	ARQUITECTURA				14,627.12
0 01.03.01	REVOQUES Y ENLUCIDOS				1,353.04
0 01.03.01.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA m2	32.26	29.50		951.67
0 01.03.01.02	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS, 1 m2	7.17	44.29		317.56
0 01.03.01.03	BRUÑAS EN MUROS E=1CM m	9.60	8.73		83.81
0 01.03.02	PISOS Y CONTRAPISOS				2,574.73
0 01.03.02.01	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADC m2	23.10	111.46		2,574.73
0 01.03.03	PINTURA				3,981.03
0 01.03.03.01	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN INTI m2	98.21	20.15		1,978.93
0 01.03.03.02	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN EXTI m2	74.88	20.15		1,508.83
0 01.03.03.03	PINTURA EN FALSO CIELO RASO m2	24.48	20.15		493.27
0 01.03.04	VARIOS				6,718.32
0 01.03.04.01	TECLE DE 1.5 TON und	1.00	542.38		542.38
0 01.03.04.02	GANCHOS PARA COLGAR RESES und	20.00	110.17		2,203.40
0 01.03.04.03	ESTANTE DE 4 NIVELES REGULABLE (ESTRUC) und	5.00	593.14		2,965.70
0 01.03.04.04	TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 3" PARA m	5.60	87.39		489.38
0 01.03.04.05	TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" PARA m	3.60	143.74		517.46
0 01.04	INSTALACIONES SANITARIAS				3,231.42
0 01.04.01	SALIDAS DE DESAGÜE				394.99
0 01.04.01.01	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" CO pto	2.00	85.93		171.86
0 01.04.01.02	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" P/F pto	2.00	70.76		141.52
0 01.04.01.03	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 3" P/F pto	1.00	81.61		81.61
0 01.04.02	REDES DE DERIVACION				819.77
0 01.04.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" RED INTERIOF m	9.88	31.81		314.28
0 01.04.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" RED INTERIOF m	5.09	37.51		190.93
0 01.04.02.03	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA m	10.30	30.54		314.56
0 01.04.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				520.33
0 01.04.03.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m	7.64	4.38		33.46
0 01.04.03.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT. S m3	2.98	55.63		165.78
0 01.04.03.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBE m2	5.53	3.90		21.57
0 01.04.03.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) – ARENA GRUES. m3	0.83	73.27		60.81
0 01.04.03.05	RELLENO Y COMPACT. CON EQUIPO Y MAT/F m3	3.54	40.97		145.03
0 01.04.03.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXCA\ m3	1.11	38.93		43.21
0 01.04.03.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3	1.11	45.47		50.47
0 01.04.04	ACCESORIOS DE REDES				436.16
0 01.04.04.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 3" PROVISION Y (und	1.00	52.16		52.16
0 01.04.04.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" PRC und	2.00	45.04		90.08
0 01.04.04.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 3" PRC und	1.00	54.70		54.70
0 01.04.04.04	ABRAZADERA DE F°G° PARA TUB. 2" und	9.00	26.58		239.22
0 01.04.05	CANALETAS				565.45
0 01.04.05.01	CANAleta DE CONCRETO C/IMPERMEAB. A= m	1.47	384.66		565.45
0 01.04.06	VARIOS				494.72
0 01.04.06.01	EMPALME DE TUBERIA PROYECTADA A CAJ/ und	2.00	217.28		434.56
0 01.04.06.02	PASE SCH-40 Ø4" L= 0.30 und	1.00	35.49		35.49
0 01.04.06.03	PRUEBA HIDRÁULICA Y ESCORRENTÍA DE C/ m	1.47	1.50		2.21
0 01.04.06.04	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTÍA m	14.97	1.50		22.46
0 01.05	INSTALACIONES ELECTRICAS				10,018.65
0 01.05.01	SALIDAS DE ALUMBRADO. TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILI				1,033.88
0 01.05.01.01	SALIDAS DE ALUMBRADO				395.07
0 01.05.01.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO (ADOS) pto	3.00	131.69		395.07
0 01.05.01.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO				382.23
0 01.05.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE (C/ IN pto	3.00	127.41		382.23
0 01.05.01.03	SALIDAS VARIAS				256.58
0 01.05.01.03.01	SALIDA DE FUERZA PARA CAMARA FRIGOF pto	1.00	256.58		256.58
0 01.05.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS				1,410.18
0 01.05.02.01	TUBERIAS				477.44
0 01.05.02.01.01	TUBERIA DE Ø25 mm PVC-P (INC. ACCESOF m	10.00	17.84		178.40
0 01.05.02.01.02	TUBERIA DE Ø35 mm PVC-P (INC. ACCESOF m	12.00	24.92		299.04
0 01.05.02.02	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				932.74
0 01.05.02.02.01	ALIMENTADOR 3-1x10mm2 N2XOH (L) + 1x1(m	12.00	49.77		597.24
0 01.05.02.02.02	ALIMENTADOR 3-1x6mm2 N2XOH (L) + 1x6m m	10.00	33.55		335.50
0 01.05.03	TABLEROS ELECTRICOS				1,056.34
0 01.05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und	1.00	1,056.34		1,056.34
0 01.05.04	INTERRUPTORES				2,682.67
0 01.05.04.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A 10l und	1.00	65.10		65.10
0 01.05.04.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A 10l und	3.00	59.17		177.51
0 01.05.04.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x32A 50l und	1.00	1,536.46		1,536.46
0 01.05.04.04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA und	4.00	225.90		903.60
0 01.05.05	INSTALACION DE SISTEMA PUESTA TIERRA				1,589.17
0 01.05.05.01	POZO DE TIERRA SISTEMA RED NORMAL und	1.00	1,496.07		1,496.07
0 01.05.05.02	CABLE DE COBRE DESNUDO 25 mm2 m	5.00	18.62		93.10

0 01.05.06	ARTEFACTOS DE ILUMINACION			618.45
0 01.05.06.01	ARTEFACTO LED TIPO B (Luminaria hermética und	3.00	206.15	618.45
0 01.05.07	VARIOS			1,627.96
0 01.05.07.01	ACONDICIONAMIENTO DE REDES EXISTENTES			127.96
0 01.05.07.01.01	ACONDICIONAR REDES EXISTENTES, PAR/ glb	1.00	127.96	127.96
0 01.05.07.02	PRUEBAS ELECTRICAS			1,500.00
0 01.05.07.02.01	PRUEBAS ELECTRICAS glb	1.00	1,500.00	1,500.00
0 01.06	INSTALACIONES MECANICAS			287,645.72
0 01.06.01	ANTECAMARA			45,944.50
0 01.06.01.01	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, und	1.00	43,825.86	43,825.86
0 01.06.01.02	UNIDAD EVAPORADORA, POTENCIA ABSORI und	1.00	2,118.64	2,118.64
0 01.06.02	CAMARAS DE CONSERVACION			113,514.31
0 01.06.02.01	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, und	1.00	44,836.42	44,836.42
0 01.06.02.02	UNIDAD CONDENSADORA SEMI HERMÉTICA, und	1.00	44,836.42	44,836.42
0 01.06.02.03	UNIDAD EVAPORADORA CON DESHIELO ELÉ und	2.00	2,372.88	4,745.76
0 01.06.02.04	INSTALACIÓN DE TENDIDO DE TUBERÍA DE C m	85.63	155.57	13,321.46
0 01.06.02.05	ASLAMIENTO DE LAS TUBERIAS m	85.63	52.07	4,458.75
0 01.06.02.06	SOPORTE METALICO PARA UNIDAD CONDEN und	3.00	438.50	1,315.50
0 01.06.03	COBERTURA DE CAMARAS: PARED, TECHO, PUERTAS Y OTROS			84,135.99
0 01.06.03.01	PANEL DE POLIURETANO PARED E=100 MM m2	97.14	213.29	20,718.99
0 01.06.03.02	PANEL DE POLIURETANO TECHO E=100 MM : m2	26.38	213.29	5,626.59
0 01.06.03.03	MONTAJE DE PANEL EN POLIURETANO m2	123.52	88.76	10,963.64
0 01.06.03.04	ACCESORIOS (SIKAFLEX, REMACHES, AUTOI glb	1.00	4,000.00	4,000.00
0 01.06.03.05	PUERTA BATIENTE FRIGORIFICA DE ACERO und	2.00	9,322.03	18,644.06
0 01.06.03.06	PUERTA CORREDIZA FRIGORIFICA DE ACER und	1.00	13,268.53	13,268.53
0 01.06.03.07	MONTAJE PUERTA FRIGORIFICA (INCLUYE A und	3.00	1,730.24	5,190.72
0 01.06.03.08	CORTINA DE PVC EN LAMINAS (INCLUYE CO und	3.00	1,907.82	5,723.46
0 01.06.04	PISO DE CAMARAS			10,905.09
0 01.06.04.01	ASLAMIENTO TERMICO PARA PISO (PLANCH m2	26.38	227.50	6,001.45
0 01.06.04.02	BARRERA DE VAPOR DE BASE ASFALTICA gal	4.00	78.75	315.00
0 01.06.04.03	PEGAMENTO ASFALTICO gal	4.00	60.93	243.72
0 01.06.04.04	MANGA DE POLIETILENO DE 50 MICRAS DE C m2	26.38	8.40	221.59
0 01.06.04.05	MONTAJE DE PANEL EN PISO (INCLUYE ENV, m2	26.38	80.49	2,123.33
0 01.06.04.06	ACCESORIOS (SIKAFLEX, REMACHES, AUTOI glb	1.00	2,000.00	2,000.00
0 01.06.05	INSTALACION ELECTRICA DE EQUIPOS			1,794.99
0 01.06.05.01	SALIDA DE FUERZA PARA UNIDAD CONDENS pto	3.00	308.27	924.81
0 01.06.05.02	SALIDA DE FUERZA PARA RESISTENCIA ELÉ pto	3.00	290.06	870.18
0 01.06.06	VARIOS			31,350.84
0 01.06.06.01	PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE EQUIPOS glb	1.00	1,350.84	1,350.84
0 01.06.06.02	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS C glb	1.00	30,000.00	30,000.00
0 02	PUESTOS SECOS			641,687.17
0 02.01	ESTRUCTURAS SEGUNDO NIVEL			85,075.78
0 02.01.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES			24,612.83
0 02.01.01.01	REMOCION Y DESMONTAJE			14,746.86
0 02.01.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS und	35.00	43.70	1,529.50
0 02.01.01.01.02	REMOCION DE MANPARAS O VIDRIOS FIJO und	14.00	74.41	1,041.74
0 02.01.01.01.03	REMOCION DE PISOS Y PREPARACION PAI m2	701.47	16.22	11,377.84
0 02.01.01.01.04	REMOCION DE PLACAS ELECTRICAS Y LUM glb	1.00	690.63	690.63
0 02.01.01.01.05	DESMONTAJE DE PASAMANOS und	1.00	107.15	107.15
0 02.01.01.02	DEMOLICION			9,865.97
0 02.01.01.02.01	DEMOLICION DE MUROS (10 Y 20 CM DE ES m2	90.33	88.11	7,958.98
0 02.01.01.02.02	ACARREO DE DESMONTE m3	23.37	36.13	844.36
0 02.01.01.02.03	ELIMINACION DE DESMONTE m3	23.37	45.47	1,062.63
0 02.01.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			60,462.95
0 02.01.02.01	COLUMNAS			57,763.56
0 02.01.02.01.01	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 - C kg	2,188.69	5.92	12,957.04
0 02.01.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUI m2	423.60	54.07	22,904.05
0 02.01.02.01.03	CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210KG/CM2 m3	35.56	615.93	21,902.47
0 02.01.02.02	VIGAS			2,699.39
0 02.01.02.02.01	CONCRETO EN VIGA F'C=210KG/CM2 m3	0.99	568.32	562.64
0 02.01.02.02.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 - C kg	164.83	5.92	975.79
0 02.01.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2	16.40	70.79	1,160.96
0 02.02	ARQUITECTURA			404,192.29
0 02.02.01	ALBAÑILERIA Y TABIQUERA			84,879.06
0 02.02.01.01	MURO DE LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H DE m2	574.21	78.47	45,058.26
0 02.02.01.02	MURO DE LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H DE m2	137.45	157.70	21,675.87
0 02.02.01.03	MURO DE PLACA DE DRYWALL E=12MM m2	227.98	79.59	18,144.93
0 02.02.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS			41,555.48
0 02.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA m2	1,082.68	32.35	35,024.70
0 02.02.02.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA m2	167.80	38.92	6,530.78
0 02.02.03	PISOS Y CONTRAPISOS			58,849.00

0 02.02.03.01	PISO DE PORCELANATO 60X60 CM	m2	570.74	103.11	58,849.00
0 02.02.04	CARPINTERIA METALICA				127,359.72
0 02.02.04.01	PUERTA P-1 DE 2.0 X 2.90 ENRROLLABLE ME	und	37.00	2,272.58	84,085.46
0 02.02.04.02	PUERTA P-2 DE 1.80 X 2.90 ENRROLLABLE MI	und	8.00	2,056.04	16,448.32
0 02.02.04.03	PUERTA P-3 DE 1.50 X 2.90 ENRROLLABLE MI	und	6.00	2,052.62	12,315.72
0 02.02.04.04	PANTALLA EXTERIOR ALUMINIO IMITACION	m2	30.40	477.31	14,510.22
0 02.02.05	VENTANAS				10,001.43
0 02.02.05.01	VENTANA DE PERFIL DE ALUMINIO COLOR	m2	43.33	230.82	10,001.43
0 02.02.06	BARANDAS METALICAS				6,312.28
0 02.02.06.01	BARANDA METALICA SEGUN DISEÑO	m	27.70	227.88	6,312.28
0 02.02.07	MUROS CORTINAS				38,038.38
0 02.02.07.01	MAMPARA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO	m2	41.18	923.71	38,038.38
0 02.02.08	PINTURA				37,186.94
0 02.02.08.01	PINTURA ROTULADO DE NOMBRES DE PUES	und	37.00	36.12	1,336.44
0 02.02.08.02	PINTURA ROTULADO DE NUMERACION DE PI	und	36.00	23.53	847.08
0 02.02.08.03	PINTURA EN CIELO RASO	m2	570.74	13.44	7,670.75
0 02.02.08.04	PINTURA EN MUROS INTERIORES	m2	1,191.38	19.95	23,768.03
0 02.02.08.05	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m2	179.18	19.95	3,574.64
0 02.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				152,419.10
0 02.03.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILI				26,544.65
0 02.03.01.01	SALIDAS DE ALUMBRADO				7,638.02
0 02.03.01.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO (ADOS, pto		58.00	131.69	7,638.02
0 02.03.01.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO				4,714.17
0 02.03.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE (C/ IN pto		37.00	127.41	4,714.17
0 02.03.01.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES				14,192.46
0 02.03.01.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE SIM pto		74.00	191.79	14,192.46
0 02.03.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS				31,757.13
0 02.03.02.01	TUBERIAS				2,868.88
0 02.03.02.01.01	TUBERIA DE Ø20 mm PVC-P (INC. ACCESO	m	12.00	15.93	191.16
0 02.03.02.01.02	TUBERIA DE Ø35 mm PVC-P (INC. ACCESO	m	5.00	24.92	124.60
0 02.03.02.01.03	TUBERIA DE Ø20 mm CONDUIT GALVANIZA	m	108.00	23.64	2,553.12
0 02.03.02.02	BANDEJAS ELECTRICAS				28,681.25
0 02.03.02.02.01	BANDEJAS TIPO REJILLA A°G° 54x200mm / m		65.00	441.25	28,681.25
0 02.03.02.03	CAJAS DE PASE				207.00
0 02.03.02.03.01	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 100 und		3.00	20.90	62.70
0 02.03.02.03.02	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 300 und		3.00	48.10	144.30
0 02.03.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				17,837.71
0 02.03.03.01	ALIMENTADOR 3-1x10mm2 N2XOH (L) + 1x10r m		5.00	49.77	248.85
0 02.03.03.02	CIRCUITO 1x4mm2 N2XOH (L) + 1x4mm2 N2XC m		1,031.00	17.06	17,588.86
0 02.03.04	TABLEROS ELECTRICOS				26,487.76
0 02.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		1.00	1,056.34	1,056.34
0 02.03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		37.00	645.23	23,873.51
0 02.03.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		1.00	1,111.90	1,111.90
0 02.03.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO E und		1.00	446.01	446.01
0 02.03.05	INTERRUPTORES				29,115.13
0 02.03.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A 10l und		40.00	65.10	2,604.00
0 02.03.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A 10l und		73.00	59.17	4,319.41
0 02.03.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A 10l und		2.00	62.56	125.12
0 02.03.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x40A 10l und		1.00	382.13	382.13
0 02.03.05.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x50A 35l und		1.00	1,536.46	1,536.46
0 02.03.05.06	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA und		77.00	225.90	17,394.30
0 02.03.05.07	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x30A 30mA und		1.00	273.01	273.01
0 02.03.05.08	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40A 30mA und		1.00	251.46	251.46
0 02.03.05.09	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x63A 30mA und		1.00	473.76	473.76
0 02.03.05.10	INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 16A, INCLL und		3.00	585.16	1,755.48
0 02.03.06	INSTALACION DE SISTEMA PUESTA TIERRA				1,682.27
0 02.03.06.01	POZO A TIERRA SISTEMA RED NORMAL und		1.00	1,496.07	1,496.07
0 02.03.06.02	CABLE DE COBRE DESNUDO 25 mm2 m		10.00	18.62	186.20
0 02.03.07	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				10,270.98
0 02.03.07.01	ARTEFACTO LED TIPO B (Luminaria hermética und		21.00	206.15	4,329.15
0 02.03.07.02	ARTEFACTO LED TIPO C (Luminaria panel led und		37.00	160.59	5,941.83
0 02.03.08	EQUIPAMIENTO				8,723.47
0 02.03.08.01	MEDIDOR TRIFÁSICO MULTIFUNCION und		1.00	647.11	647.11
0 02.03.08.02	MEDIDOR MONOFASICO DIN LCD und		37.00	218.28	8,076.36
0 03	SERVICIOS HIGIENICOS				155,124.91
0 03.01	ESTRUCTURAS				53,891.78
0 03.01.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES				15,033.71
0 03.01.01.01	REMOCION Y DESMONTAJE				10,094.88
0 03.01.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS und		15.00	43.70	655.50
0 03.01.01.01.02	REMOCION DE VENTANAS und		4.00	74.41	297.64
0 03.01.01.01.03	REMOCION DE PISOS Y PREPARACION PAI m2		91.80	29.04	2,665.87


0 03.01.01.01.04	REMOCION DE APARATOS SANITARIOS	und	33.00	42.87	1,414.71
0 03.01.01.01.05	DESMONTAJE DE DIVISIONES METALICAS	und	17.00	37.87	643.79
0 03.01.01.01.06	REMOCION DE PLACAS ELECTRICAS Y LUM	und	6.00	43.17	259.02
0 03.01.01.01.07	RETIRO DE TARRAJEO EXISTENTE	m2	175.68	23.67	4,158.35
0 03.01.01.02	DEMOLICION				4,938.83
0 03.01.01.02.01	DEMOLICION DE MURO KK CABEZA	m2	20.77	122.36	2,541.42
0 03.01.01.02.02	ACARREO DE DESMONTE	m3	29.38	36.13	1,061.50
0 03.01.01.02.03	ELIMINACION DE DESMONTE	m3	29.38	45.47	1,335.91
0 03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,457.99
0 03.01.02.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/ZANJ	m3	4.63	64.90	300.49
0 03.01.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE	m2	5.15	7.30	37.60
0 03.01.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=(m3	1.44	86.23	124.17
0 03.01.02.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA	m2	91.80	7.30	670.14
0 03.01.02.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDEN	m3	3.99	36.13	144.16
0 03.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS	m3	3.99	45.47	181.43
0 03.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				5,564.43
0 03.01.03.01	CIMIENTO CORRIDO CONCRETO C:H,1:10 + 3	m3	2.57	230.19	591.59
0 03.01.03.02	FALSO PISO DE 4" MEZCLA C:H 1:8 C:H	m2	91.80	42.77	3,926.29
0 03.01.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE	m2	8.23	49.14	404.42
0 03.01.03.04	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'c=175 Kg/	m3	0.82	455.04	373.13
0 03.01.03.05	ACERO GRADO 60 EN SOBRECIMIENTOS	kg	45.44	5.92	269.00
0 03.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				2,003.98
0 03.01.04.01	MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA P14				2,003.98
0 03.01.04.01.01	ACERO GRADO 60	kg	144.81	5.92	857.28
0 03.01.04.01.02	ASENTADO DE MURO	m2	3.14	49.09	154.14
0 03.01.04.01.03	REFORSAMIENTO DE MUROS	m2	6.73	46.20	310.93
0 03.01.04.01.04	CONCRETO EN MESA PARA LAVADERO	m3	0.42	486.28	204.24
0 03.01.04.01.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESA	m2	4.20	63.36	266.11
0 03.01.04.01.06	ACERO DE REFUERZO EN MESA PARA LAV	kg	36.24	5.83	211.28
0 03.01.05	ESTRUCTURA METALICA TECHO SS,HH				29,831.67
0 03.01.05.01	TIJERAL 1	und	10.00	2,273.74	22,737.40
0 03.01.05.02	CORREAS TS 2" X 2" X 1/8"	m	87.00	38.64	3,361.68
0 03.01.05.03	COBERTURA LIVIANA TR4 COLOR ROJO (L=6	m2	80.15	46.57	3,732.59
0 03.02	ARQUITECTURA				41,858.31
0 03.02.01	REVOQUES Y ENLUCIDOS				13,418.98
0 03.02.01.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C:A/ 1:5	m2	163.46	32.35	5,287.93
0 03.02.01.02	ZOCALO ENCHAPADO DE PORCELANATO 60	m2	71.37	103.11	7,358.96
0 03.02.01.03	REVESTIMIENTO DE MESADAS DE CONCRET	m2	4.44	103.11	457.81
0 03.02.01.04	BRUÑAS	m	36.00	8.73	314.28
0 03.02.02	PISOS Y CONTRAPISOS				6,640.28
0 03.02.02.01	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60	m2	64.40	103.11	6,640.28
0 03.02.03	CARPINTERIA DE MADERA				13,637.94
0 03.02.03.01	PUERTA P-5 DE MADERA TIPO TABLERO DE	und	3.00	457.15	1,371.45
0 03.02.03.02	PUERTA P-6 DE MADERA TIPO TABLERO DE	und	1.00	457.15	457.15
0 03.02.03.03	PUERTA P-7 DE ALUMINIO Y MELAMINE DE	und	14.00	542.00	7,588.00
0 03.02.03.04	DIVISION DE MELAMINE DE 18 MM	und	12.00	317.47	3,809.64
0 03.02.03.05	SEPARADORES DE URINARIOS EN MELAMINI	und	5.00	82.34	411.70
0 03.02.04	VIDRIOS				3,627.97
0 03.02.04.01	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CO	m2	9.11	398.24	3,627.97
0 03.02.05	CERRAJERIA				3,118.32
0 03.02.05.01	CERRADURA TIPO PICAPORTE	und	18.00	61.73	1,111.14
0 03.02.05.02	BISAGRA CAPUCHINA 3" X 3"	und	54.00	37.17	2,007.18
0 03.02.06	PINTURA				1,414.82
0 03.02.06.01	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN INTI	m2	44.17	13.44	593.64
0 03.02.06.02	PINTURA LATEX VINILICO 02 MANOS EN CIEL	m2	61.10	13.44	823.18
0 03.03	INSTALACIONES SANITARIAS				50,626.10
0 03.03.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				19,137.63
0 03.03.01.01	APARATOS SANITARIOS				10,704.58
0 03.03.01.01.01	INODORO DE LOSA TANQUE BAJO CON PA	und	14.00	378.32	5,296.48
0 03.03.01.01.02	INODORO DE LOSA TIPO ONE PIECE OCEA	und	1.00	598.58	598.58
0 03.03.01.01.03	URINARIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO CAD	und	5.00	332.86	1,664.30
0 03.03.01.01.04	URINARIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO IMPI	und	1.00	332.86	332.86
0 03.03.01.01.05	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO O\	und	10.00	256.17	2,561.70
0 03.03.01.01.06	LAVATORIO DE LOSA PARA ADOSAR CON F	und	1.00	250.66	250.66
0 03.03.01.02	ACCESORIOS SANITARIOS				8,433.05
0 03.03.01.02.01	GRIFERÍA DE PALANCA, FIJADA A MUEBLE,	und	10.00	208.32	2,083.20
0 03.03.01.02.02	GRIFERÍA TIPO MANIJA LARGA P/DISCAP.	und	1.00	466.88	466.88
0 03.03.01.02.03	GRIFERÍA DE PERILLA PARA URINARIO, CO	und	6.00	479.59	2,877.54
0 03.03.01.02.04	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PAI	und	8.00	135.52	1,084.16
0 03.03.01.02.05	DISPENSADOR DE PVC PARA PAPEL TOALI	und	3.00	195.61	586.83
0 03.03.01.02.06	DISPENSADOR DE PVC PARA PAPEL HIGIE	und	15.00	77.56	1,163.40

0 03.03.01.02.07	GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA MU und	2.00	85.52	171.04
0 03.03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA			10,110.33
0 03.03.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA			2,172.39
0 03.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - PVC CLASE 10 R Ø pto	33.00	65.83	2,172.39
0 03.03.02.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN			1,764.82
0 03.03.02.02.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1/2" m	34.80	18.40	640.32
0 03.03.02.02.02	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 3/4" m	11.40	20.29	231.31
0 03.03.02.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1" - m	16.55	22.51	372.54
0 03.03.02.02.04	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1 1/4 m	7.98	27.65	220.65
0 03.03.02.02.05	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE 1 1/2 m	9.99	30.03	300.00
0 03.03.02.03	VALVULAS			4,493.30
0 03.03.02.03.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 1 und	26.00	109.89	2,857.14
0 03.03.02.03.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESAC und	1.00	113.78	113.78
0 03.03.02.03.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESAC und	4.00	162.25	649.00
0 03.03.02.03.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESAC und	2.00	185.47	370.94
0 03.03.02.03.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESAC und	2.00	251.22	502.44
0 03.03.02.04	VARIOS			1,679.82
0 03.03.02.04.01	CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHOS DE und	9.00	146.06	1,314.54
0 03.03.02.04.02	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA und	1.00	215.56	215.56
0 03.03.02.04.03	PRUEBA HIDRAULICA PARA RED DE AGUA m	97.22	1.54	149.72
0 03.03.03	DRENAJE PLUVIAL			2,765.87
0 03.03.03.01	SALIDAS DE DRENAJE			398.79
0 03.03.03.01.01	SALIDA DE DRENAJE 4" EN CANALETA MET pto	3.00	132.93	398.79
0 03.03.03.02	REDES DE DERIVACION			713.56
0 03.03.03.02.01	TUBERIA DE PVC-CP Ø4" DRENAJE - EMPO m	2.70	43.26	116.80
0 03.03.03.02.02	TUBERIA DE PVC-CP Ø4" - COLGADA m	3.27	39.93	130.57
0 03.03.03.02.03	MONTANTE PLUVIAL CON TUBERIA PVC - C m	8.49	38.56	327.37
0 03.03.03.02.04	MONTANTE PLUVIAL CON TUBERIA PVC - C m	3.60	38.56	138.82
0 03.03.03.03	CANALETAS			592.08
0 03.03.03.03.01	CANAleta METÁLICA A=0.20m CON SOPOF m	17.45	33.93	592.08
0 03.03.03.04	ACCESORIOS DE REDES			711.39
0 03.03.03.04.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 4" PROVISION und	3.00	58.09	174.27
0 03.03.03.04.02	SUMIDERO TIPO CUPULA 6"X4" PROVISION und	3.00	68.25	204.75
0 03.03.03.04.03	COLGADORES F"GO PARA TUB. Ø4" und	3.00	28.26	84.78
0 03.03.03.04.04	ABRAZADERA DE F"GO PARA TUB. 4" und	9.00	27.51	247.59
0 03.03.03.05	PROTECCIÓN DE TUBERÍA			314.91
0 03.03.03.05.01	FALSA COLUMNA DE CONCRETO P/TUB. 0.1 und	3.00	104.97	314.91
0 03.03.03.06	VARIOS			35.14
0 03.03.03.06.01	PRUEBA HIDRÁULICA Y ESCORRENTÍA DE m	17.45	1.50	26.18
0 03.03.03.06.02	PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA DE m	5.97	1.50	8.96
0 03.03.04	DESAGÜE Y VENTILACION			18,612.27
0 03.03.04.01	SALIDAS DE DESAGÜE			7,292.22
0 03.03.04.01.01	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" pto	17.00	76.07	1,293.19
0 03.03.04.01.02	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 4" pto	15.00	98.36	1,475.40
0 03.03.04.01.03	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" C pto	2.00	89.29	178.58
0 03.03.04.01.04	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 3" C pto	7.00	110.72	775.04
0 03.03.04.01.05	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 2" P pto	2.00	74.12	148.24
0 03.03.04.01.06	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 3" P pto	3.00	81.61	244.83
0 03.03.04.01.07	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC CP Ø DE 4" P pto	10.00	80.51	805.10
0 03.03.04.01.08	SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø DE pto	32.00	74.12	2,371.84
0 03.03.04.02	REDES DE DERIVACION			4,639.64
0 03.03.04.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 2" RED INTERI m	25.10	31.81	798.43
0 03.03.04.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 3" RED INTERI m	12.70	41.80	530.86
0 03.03.04.02.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 4" RED INTERI m	34.67	43.26	1,499.82
0 03.03.04.02.04	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERI m	33.02	36.10	1,192.02
0 03.03.04.02.05	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERI m	15.90	38.90	618.51
0 03.03.04.03	REDES COLECTORAS			225.83
0 03.03.04.03.01	TUBERIA DE PVC-CP DESAGUE 4" RED EXT m	5.55	40.69	225.83
0 03.03.04.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS			302.38
0 03.03.04.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m	5.55	4.38	24.31
0 03.03.04.04.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES EXT, m3	1.82	55.63	101.25
0 03.03.04.04.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUI m2	3.33	3.90	12.99
0 03.03.04.04.04	CAMA DE APOYO (e=0.15m) - ARENA GRUE m3	0.50	73.27	36.64
0 03.03.04.04.05	RELLENO Y COMPACT, CON EQUIPO Y MA1 m3	1.77	40.97	72.52
0 03.03.04.04.06	ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE EXC m3	0.67	36.13	24.21
0 03.03.04.04.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3	0.67	45.47	30.46
0 03.03.04.05	ACCESORIOS DE REDES			1,556.98
0 03.03.04.05.01	SUMIDERO DE BRONCE DE 2" PROVISION und	2.00	44.53	89.06
0 03.03.04.05.02	SUMIDERO DE BRONCE DE 3" PROVISION und	7.00	52.16	365.12
0 03.03.04.05.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" Pf und	2.00	45.04	90.08
0 03.03.04.05.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 3" Pf und	3.00	54.70	164.10

0 03.03.04.05.05	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PF und	10.00	60.29	602.90
0 03.03.04.05.06	SOMBRERO DE VENTILACION 2" PVC CP und	4.00	23.63	94.52
0 03.03.04.05.07	SOMBRERO DE VENTILACION 3" PVC CP und	5.00	30.24	151.20
0 03.03.04.06	CAMARAS DE INSPECCION			411.96
0 03.03.04.06.01	CAJA DE REG. CONCRETO. 12" x 24" C/ TAP und	2.00	205.98	411.96
0 03.03.04.07	VARIOS			4,183.26
0 03.03.04.07.01	EMPALME DE TUBERA PROYECTADA A CA. und	1.00	171.63	171.63
0 03.03.04.07.02	PASE SCH-40 Ø6" (L=0.30M) und	2.00	35.49	70.98
0 03.03.04.07.03	SOLERA DE CONCRETO 0.13mx0.20m m	17.41	218.89	3,810.87
0 03.03.04.07.04	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORREN m	86.52	1.50	129.78
0 03.04	INSTALACIONES ELECTRICAS			8,748.72
0 03.04.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILI			2,562.01
0 03.04.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO (ADOSA) pto	13.00	131.69	1,711.97
0 03.04.01.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO			658.25
0 03.04.01.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE (C/ IN pto	3.00	127.41	382.23
0 03.04.01.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE (C/ IN pto	2.00	138.01	276.02
0 03.04.01.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES			191.79
0 03.04.01.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE SIM pto	1.00	191.79	191.79
0 03.04.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS			6,186.71
0 03.04.02.01	TUBERIAS			1,300.20
0 03.04.02.01.01	TUBERIA DE Ø20 mm CONDUIT GALVANIZA m	55.00	23.64	1,300.20
0 03.04.02.02	CAJAS DE PASE			138.00
0 03.04.02.02.01	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 100 und	2.00	20.90	41.80
0 03.04.02.02.02	CAJA DE PASE DE F°G° CUADRADA DE 300 und	2.00	48.10	96.20
0 03.04.02.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS			938.30
0 03.04.02.03.01	CIRCUITO 1x4mm2 N2XOH (L) + 1x4mm2 N2) m	55.00	17.06	938.30
0 03.04.02.04	TABLEROS ELECTRICOS			933.83
0 03.04.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO und	1.00	933.83	933.83
0 03.04.02.05	INTERRUPTORES			929.63
0 03.04.02.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A 1 und	2.00	65.10	130.20
0 03.04.02.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A 1 und	1.00	59.17	59.17
0 03.04.02.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A 1 und	1.00	62.56	62.56
0 03.04.02.05.04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA und	3.00	225.90	677.70
0 03.04.02.06	ARTEFACTOS DE ILUMINACION			1,946.75
0 03.04.02.06.01	ARTEFACTO LED TIPO A (Downlight circular) und	13.00	149.75	1,946.75
0 04	AREA DE CARGA Y DESCARGA			27,243.31
0 04.01	ESTRUCTURAS			14,036.48
0 04.01.01	DEMOLICION - REMOCION DE ELEMENTOS EXISTENTES			6,481.24
0 04.01.01.01	REMOCION Y DESMONTAJE			900.27
0 04.01.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS und	21.00	42.87	900.27
0 04.01.01.02	DEMOLICION			5,580.97
0 04.01.01.02.01	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 1 m2	36.85	29.04	1,070.12
0 04.01.01.02.02	ACARREO DE DESMONTE m3	55.28	36.13	1,997.27
0 04.01.01.02.03	ELIMINACION DE DESMONTE m3	55.28	45.47	2,513.58
0 04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			3,081.51
0 04.01.02.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/ZANJA m3	14.74	64.90	956.63
0 04.01.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE : m2	36.85	7.30	269.01
0 04.01.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=(m3	7.37	86.23	635.52
0 04.01.02.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA l m2	36.85	7.30	269.01
0 04.01.02.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3	14.74	36.13	532.56
0 04.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS m3	9.21	45.47	418.78
0 04.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			4,473.73
0 04.01.03.01	CONCRETO LOSA DE CONCRETO f'c=210 kg/c m3	5.53	471.96	2,609.94
0 04.01.03.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 - GF kg	314.83	5.92	1,863.79
0 04.02	ARQUITECTURA			13,206.83
0 04.02.01	REVOQUES Y ENLUCIDOS			979.73
0 04.02.01.01	ZOCALO DE CEMENTO PULIDO m2	11.82	50.21	593.48
0 04.02.01.02	ZOCALO DE CERAMICO 45 X 45 m2	4.59	84.15	386.25
0 04.02.02	PISOS Y CONTRAPISOS			977.48
0 04.02.02.01	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60 m2	9.48	103.11	977.48
0 04.02.03	CARPINTERIA METALICA			10,989.23
0 04.02.03.01	PUERTA P-1 DE 2.80 X 3.10 ENROLLABLE MI und	2.00	4,083.56	8,167.12
0 04.02.03.02	PUERTA P-2 DE 1.11 X 2.80 PUERTA DE ACEF und	1.00	1,632.58	1,632.58
0 04.02.03.03	BARANDA METALICA SEGUN DISEÑO m	5.22	227.88	1,189.53
0 04.02.04	PINTURA			260.39
0 04.02.04.01	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN COLOR AZUL m2	11.82	22.03	260.39
0 05	ADQUISICION DE CONTENEDORES			9,710.48
0 05.01	CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS 1100L und	4.00	1,821.95	7,287.80
0 05.02	CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 120 L und	13.00	186.36	2,422.68
	COSTO DIRECTO			1,208,436.85
	GG FIJOS			12,084.37

GG VAR		145,012.42
GASTOS GENERALES		157,096.79
UTILIDAD		96,674.95
SUB TOTAL		1,462,208.59
I.G.V.	18.00%	263,197.55
PRESUPUESTO DE OBRA		1,725,406.14

% ofertado 98.0840346%



Handwritten signature and mark in blue ink, consisting of a horizontal line with an arrow pointing right, and a large, stylized letter 'A' or similar symbol.