


## ADJUDICACION SIMPLIFICADA

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:				SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJABAMBA"											
ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS					FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD			VALOR REFERENCIAL (V.R.)			
				JOSE LUIS SANDINO RIOSVARGAS		SALDAÑA CASANOVA ELMER ROY		PRECIO TOTAL (\$/)	PRECIO UNITARIO (\$/)	PRECIO TOTAL (\$/)	PRECIO UNITARIO (\$/)	PRECIO TOTAL (\$/)	PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM
RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:								
				10181610111	JOSE LUIS SANDINO RIOSVARGAS	10181610111	SALDAÑA CASANOVA ELMER ROY	10181610111							
				9583467759	TELÉFONO:	9583467759	TELÉFONO:	951407846							
				luis0381@gmail.com	E-MAIL:	luis0381@gmail.com	E-MAIL:	roy.salca@gmail.com							
				PRECIO UNITARIO (\$/)	PRECIO TOTAL (\$/)	PRECIO UNITARIO (\$/)	PRECIO TOTAL (\$/)	PRECIO UNITARIO (\$/)	PRECIO TOTAL (\$/)	PRECIO UNITARIO (\$/)	PRECIO TOTAL (\$/)				
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJABAMBA"	SERVICIO	1	S/. 165,000.00	S/. 165,000.00	S/. 175,000.00	S/. 175,000.00	S/. 175,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 165,000.00	S/. 165,000.00			
				TOTAL PROFORMA	S/. 165,000.00	TOTAL PROFORMA	S/. 175,000.00	TOTAL	S/. 0.00	TOTAL	S/. 165,000.00				
				PLAZO DE EJECUCIÓN	150 DÍAS CALENDARIOS	240 DÍAS CALENDARIOS	SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES								
				FORMA DE PAGO	CREDITO	CREDITO									
				MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	SOLES									
				PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE	S/. 165,000.00	S/. 175,000.00									
				TIPO DE CAMBIO QUE SE USA	NO APLICA	NO APLICA									
				FECHA DE SOLICITUD	19/4/2023	19/4/2023									
				CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD	1	1									
				FECHA DE RECEPCIÓN	20/4/2023	20/4/2023									
				PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA									
				LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPO EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM	SI	SI									
				CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI	SI									
				SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI									



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CAJABAMBA  
RESPONSABLE DE COTIZACIONES  
SUSCRIBENTE DE ADJUDICACIONES



**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(CONSULTORIA)**

**SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MARCO DEL  
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO  
Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE COLCABAMBA,  
DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJABAMBA"**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/4/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJABAMBA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJABAMBA"						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 747-2022-MPC-GI		Fecha de recepción	19/4/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA							
	NINGUNA							



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA)

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJABAMBA"

NINGUNA

### 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNA

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

##### DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
1	<b>ESTRUCTURA DE COSTOS</b>					
	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PROFESIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>P. PARCIAL</b>	<b>SUB TOTAL S/.</b>
	<b>PERSONAL CLAVE</b>					<b>56,500.00</b>
	JEFE DEL PROYECTO	ING. CIVIL Y/O ING. SANITARIO	MES	5.00	6,500.00	32,500.00
	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	ING. SANITARIO	MES	4.00	5,000.00	20,000.00
	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	ING. CIVIL	MES	1.00	4,000.00	4,000.00
	<b>PERSONAL TÉCNICO</b>					<b>8,000.00</b>
	TOPÓGRAFO	TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA	MES	1.00	8,000.00	8,000.00
	<b>ESTUDIOS</b>					<b>45,800.00</b>
	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS CIRA		ESTUDIO	1.00	3,500.00	3,500.00
	ANÁLISIS DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS MICROBIOLÓGICOS INORGÁNICOS Y OTROS		ESTUDIO	1.00	5,000.00	5,000.00
	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS		ESTUDIO	1.00	15,000.00	15,000.00
	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS		ESTUDIO	1.00	15,000.00	15,000.00
	FICHA TÉCNICA AMBIENTAL		ESTUDIO	1.00	3,000.00	3,000.00
	ESTUDIO HIDROLÓGICO		ESTUDIO	1.00	4,300.00	4,300.00
	<b>GASTOS GENERALES</b>					<b>22,871.91</b>
	MOVILIDAD		GLOBAL	1.00	8,000.00	8,000.00
	MOVILIDAD ALQUILER DE EQUIPOS		GLOBAL	1.00	3,500.00	3,500.00
	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN		GLOBAL	1.00	2,400.00	2,400.00