

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE ANTONIO ENCINAS DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2679777					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento N° 15-2025/GRT-DRET-DGI		Fecha de recepción	14/04/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			---	Fecha de aprobación	---	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			---	Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	---						

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	---

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	<b>X</b>	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	<b>S/87,000.00</b>					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	<b>14/04/2025</b>	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	<b>15/04/2025</b>
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	<b>X</b>	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO <b>X</b>
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO <b>X</b>
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO <b>X</b>
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
<b>5.</b>	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN - TUMBES</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Mg. Marco Antonio García Palomino ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ÁREA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO</p> </div>			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



### GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATACION DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE ANTONIO ENCINAS DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"

OBRA:

Lugar Tumbes - Tumbes - Tumbes  
Plazo de ejecución 45 días calendarios

item	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Meses	coeficiente Incidencia	Valor Unitario	Parcial	Sub Total	TOTAL
1	<b>GASTOS GENERALES RELACIONADO CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA</b>								
01.01	Gastos Administrativos de Obra								
01.01.01	Personal Técnico administrativo y auxiliar								
01.01.02	Ingeniero Supervisor	Unid	1.00	1.50	1.00	7,000.00	10,500.00	45,750.00	
01.01.03	Asistente de Supervision	Unid	2.00	1.50	1.00	5,000.00	15,000.00		
01.01.04	Ingeniero especialista en seguridad ocupacional y Medio Ambiente	Unid	1.00	1.50	1.00	6,000.00	9,000.00		
01.01.05	Ingeniero Electrico	Unid	1.00	1.50	1.00	4,000.00	6,000.00		
01.01.06	Especialista en Costos y Presupuestos	Unid	1.00	1.50	1.00	3,500.00	5,250.00		
1.02	<b>AREA TECNICA Y ADMINISTRATIVA</b>								
1.02.01	Secretaria							18,750.00	
1.02.02	Topografo	Unid	1.00	1.50	1.00	2,000.00	3,000.00		
1.02.03	Contador	Unid	1.00	1.50	1.00	3,500.00	5,250.00		
1.02.04	Tecnico Electricista	Unid	1.00	1.50	1.00	3,500.00	5,250.00		
1.03	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA</b>								
1.03.01	Cadista.							6,064.40	
1.03.02	Copias, Planos, Impresiones y documentos varios	mes	1.00	1.50	1.00	3,000.00	4,500.00		
1.03.03	Oficina, almacen, comedor	est	1.00	1.00	1.00	741.48	741.48		
2	<b>EQUIPOS</b>								
1.03.01	Camioneta pick up doble cabina 4x4	mes	1.00	1.50	1.00	4,500.00	6,750.00	6,750.00	
costo de la supervision de la obra									77,314.40

### GASTOS DE LIQUIDACION

CONTRATACION DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE ANTONIO ENCINAS DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"

Lugar Tumbes - Tumbes - Tumbes  
Plazo de ejecución 45 días calendarios

item	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDAD	Valor Unitario	Sub Total
2	<b>GASTOS GENERALES RELACIONADO CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA</b>				
2.01	Ingeniero Supervisor	Unid	1.00	6,000.00	6,000.00
2.02	Asistente de Supervision	Unid	1.00	3,000.00	3,000.00
2.03	Gastos de Admisnitracion de Oficina				
2.03.01	Material de Escritorio	Unid	1.00	685.60	685.60
Sub total de gastos durante la Liquidacion de Obra					9,685.60

resumen del monto ofertado por supervision y liquidacion de obra

DESCRIPCION DEL OBJETO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO / DIAS	TARIFA REFERENCIAL / SOLES	VALOR REFERENCIAL
SUPERVISION DE OBRA	45	1718.097667	77,314.40
LIQUIDACION DE OBRA (A SUMA ALZADA)	30	9,685.60	9,685.60
<b>COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION</b>			<b>87,000.00</b>