

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/06/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de terceros para la elaboración de proyecto a nivel de pre inversión (ficha técnica o perfil): "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE AMBULCO GRANDE Y URCURUME, DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	8					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2332663				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 274-2023-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	9/03/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-


3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DE FICHA TECNICA ESTANDAR					
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS					
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE AMBULCO GRANDE Y URCURUME, DISTRITO DE					
CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA					
NOMBRE					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNITARIO (S/.)	TOTAL (S/.)
I	PERSONAL PROFESIONAL				
	ING. CIVIL (JEFE DE PROYECTO)	1	2	6000	12.000,00
	ECONOMISTA Y/O INGENIERO	1	1	6000	6.000,00
	ARQUITECTO	1	1	5000	5.000,00
	CADISTA	1	1	1800	1.800,00
II	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION				
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1	1	2800	2.800,00
	ESTUDIO DE SUELOS	1	1	5000	5.000,00
III	OTROS SERVICIOS				
	MOVILIDAD	1	2	1000	2.000,00
	IMPRESIONES, COPIAS, COTIZACIONES EN GENERAL, TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1	1	3763,56	3.763,56
	COSTO DIRECTO				38.303,56
	GASTOS GENERALES				3.630,35
	UTILIDAD				1.015,18
	SUB TOTAL				44.049,08
	IGV 18%				7.928,83
	COSTO TOTAL				51.977,91


 ING. ALBERTO SOTO RAMIREZ
 DNI 16690058

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Anexo N°3						
Estructura de costo del valor referencial para la elaboración del Proyecto de inversión						
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE <u>AMBULCO GRANDE Y URCURUME</u> , DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO	PRECIO UNITARIO (\$/)	TOTAL (\$/)
A	COSTO PERSONAL					\$/26,750.00
A-1	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS					\$/6,750.00
a	JEFE DE PROYECTO	MES	1	3	4500.00	\$/13,500.00
b	ARQUITECTO	MES	1	2.5	2800.00	\$/7,000.00
c	ECONOMISTA	MES		2.5	2500.00	\$/6,250.00
B	COSTO DE ALQUILER, MATERIALES Y OTROS					\$/11,500.00
B-1	ALQUILER Y SERVICIOS					\$/11,500.00
a	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	DIAS	1	1	500.00	\$/500.00
b	CAMIONETA, CHOFER, COMBUSTIBLE	MES		3	500.00	\$/1,500.00
c	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	ESTUDIO	1	1	7000.00	\$/7,000.00
d	OTROS (TRAMITE EN DIRESA CAJAMARCA SANEAMIENTO FISCO LEGAL, OCURRENCIAS, ETC.)	GLB	1	1	2500.00	\$/2,500.00
SUB TOTAL 1						\$/38,250.00
GASTOS GENERALES (8.00 %)						\$/3,060.00
UTILIDAD (7.00 %)						\$/2,677.50
SUB TOTAL 2						\$/43,987.50
I.G.V.(18%)						\$/7,917.75
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN						\$/51,905.25

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	\$/ 51,905.25 (Cincuenta y un mil novecientos cinco con 25/100 soles)					
-							
-							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/05/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			15/05/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

5.	<p align="center"> GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO  C. PÁUCAR MANUEL TORRES VALENCIA ENCARGADO DE ABASTECIMIENTOS </p>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.