

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
Nomenclatura :	LP-SM-3-2024-MPM/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20604174601	Fecha de envío :	22/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	13:01:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR O DENEGAR SI SEGÚN LEY N° 32077, PUBLICADA EL 02 DE JULIO DEL 2024, QUE OTORGA LA FACULTAD DE OPTAR POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO, ESTA SE ACEPTARÁ O NO. SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN EN APLICACIÓN DE LA LEY N° 32077, OTORGUE LA FACULTAD DE OPTAR POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 72.2 del artículo 72° del Reglamento, el participante puede formular consulta y observaciones a las bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. Partiendo de este punto, se aclara al participante que, en el numeral 2.3, de CAPÍTULO II, de la SECCIÓN ESPECÍFICA de las Bases, se detallan los documentos que el postor ganador de la buena pro debe presentar para perfeccionar el contrato, y en cuyo literal a) señala "Garantía de fiel cumplimiento del contrato, o solicitud de retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento (de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 32077)."

Por consiguiente, se confirma que el postor ganador de la buena pro podrá solicitar la retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento (de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 32077 las disposiciones establecidas en la Ley N° 32077

Por lo tanto, se da respuesta a la consulta realizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura :LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20604174601	Fecha de envío :	22/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	13:01:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI LOS PROCENTAJES A SER CONSIDERADOS POR LOS POSTORES CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDAD EN SUS OFERTAS ECONOMICAS TENDRAN ALGUNA LIMITACION EN RELACION CON LOS SEÑALADOS EN EL CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO O SERÁN PROPUESTOS A CRITERIO DE LOS PARTICIPANTES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EL ÁREA USUARIA ACLARA A LOS POSTORES, DEBERÁN PRECISAR LA INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES EN EL DESAGREGADO DE PARTIDAS DE LA OFERTA, MANTENIMIENTO COMO MÍNIMO LO PLANTEADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN CONCORDANCIA CON EL ART. 49, 49.5 SE SOLICITA QUE LOS CONSORCIADOS, APORTEN COMO MINIMO 30% DE PARTICIPACION, SE SOLICITA QUE PARA MAYOR PARTICIPACION SEA DE 10%

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 49 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: SE ACOGE PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, EL ÁREA USUARIA, REQUERIRÁ, QUE SE ACREDITE UN PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN, SUGIRIENDO SEA EL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN EN 10%.

Es asi que, el numeral 2.2.15 Condiciones de los consorcios quedará establecido de la siguiente manera:

De acuerdo al numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento, se precisa lo siguiente:

- El número máximo de consorciados es de 03 Integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10%.
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

Por lo tanto, se da respuesta a la consulta realizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10%.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

NO SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE TECNICO LOS PLANOS DE INTERFERENCIA TELEFONICA, NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, SE SOLICITA SEA INCLUIDO EN EL EXP. TECNICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: EXP. TEC      Página: EXP

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EXPEDIENTE TECNICO

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EN ATENCIÓN A LA OBSERVACIÓN, EL AREA USUARIA CONOCEDORA INDICA QUE DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO(INSITU), NO EXISTE NINGUN TIPO DE RED DE TELEFONIA: POR TANTO ESTE COLEGIADO NO ACOGE DICHA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

EN EL EXPEDIENTE TECNICO, PLANO STG-01, SGT-02 Y ST-03, SECCIONES TRANSVERSALES, SE OBSERVA MEJORAMIENTO DEL SUELO CON ROCA; PARTIDA QUE NO SE CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO, POR LO QUE SE DEBERA AGREGAR AL PRESUPUESTO LA PARTIDA DE MOJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL DE PRESTAMO DE ROCA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP. TEC Página: EXP

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EXPEDIENTE TECNICO

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION EL AREA USUARIA CONSIDERA LA PARTIDA DE CONFORMACION Y COMPACTACION SUB RASANTE E=0.30m C/EQUIPO, EL CUAL CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE ROCA CON SUELO Y EN APLICACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARIENCIA ESTE COLEGIADO NO ACOGE DICHA OBSERVACION.PARA MAYOR INFORMACION SE ANEXARA EN LAS BASES INTEGRADAS UN ENLACE PARA QUE SE PUEDA VISUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO TODA VEZ QUE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS PLANOS QUE SE PUBLICARAN NUEVAMENTE EN EL PORTAL DEL SEACE.PRECISION DE AQUELLO QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS: EL ENLACE DONDE ESTARA EL EXPEDIENTE TECNICO

<https://drive.google.com/file/d/1ac-QNjtoptQHloowY4M9wMDWJZx-DHCt/view?usp=sharing>

Por lo tanto, NO SE ACOGE la observación realizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN EL EXPEEDIENTE TECNICO, PLANO, DPR-01: DETALLE DE PAVIMENTO RIGIDO, ESPECIFICA PARA LOSA DE PAVIMENTO Y UÑAS, PAVIMENTACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 C/MEZCLADORA INCL. CURADO; ADEMAS EN EL MISMO PLANO NO SE OBSERVA EL ACOTAMIENTO DE LOS ESPESORES DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, SE SOLICITA CORREGIR EL PLANO DPR-01.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP. TEC Página: EXP

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EXPEDIENTE TECNICO

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION EL AREA USUARIA CONSIDERA QUE SE ANJUNTARA EL PLANO CORREGIDO LA CUAL NO REPERCUTE EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y EN APLICACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARIENCIA ESTE COLEGIADO ACOGE LA OBSERVACION PARA MAYOR INFORMACION SE ANEXARA EN LAS BASES INTEGRADAS UN ENLACE PARA QUE SE PUEDA VISUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO TODA VEZ QUE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS PLANOS QUE SE PUBLICARAN NUEVAMENTE EN EL PORTAL DEL SEACE.PRECISION DE AQUELLO QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS: EL ENLACE DONDE ESTARA EL EXPEDIENTE TECNICO

<https://drive.google.com/file/d/1ac-QNjtoptQHloowY4M9wMDWJZx-DHCt/view?usp=sharing>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta PLANO, DPR-01 corregido.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

EN EL EXPEDIENTE TECNICO, ADJUNTA PLANO ST-01: DETALLE DE MURO DE CONTENCION EN LA PROLONGACION SERAFIN FILOMENO: PERO NO SE CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO. POR LO QUE SE SOLICITA INCLUIR EN EL PRESUPUESTO LA EJECUCION DEL MURO DE CONTENCION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP. TEC Página: EXP

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EXPEDIENTE TECNICO

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION EL AREA USUARIA MANIFIESTA QUE EL DISEÑO DE MURO DE CONTENCION Y LOS PLANOS NO ES PARTE DEL EXPEDIENTE TECNICO,Y EN APLICACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARIENCIA ESTE COLEGIADO NO ACOGE DICHA OBSERVACION.PARA MAYOR INFORMACION SE ANEXARA EN LAS BASES INTEGRADAS UN ENLACE PARA QUE SE PUEDA VISUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO QUE SE PUBLICARAN NUEVAMENTE EN EL PORTAL DEL SEACE.PRECISION DE AQUELLO QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS: EL ENLACE DONDE ESTARA EL EXPEDIENTE TECNICO

<https://drive.google.com/file/d/1ac-QNjtoptQHloowY4M9wMDWJZx-DHCt/view?usp=sharing>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

EN EL EXPEDIENTE TECNICO, ADJUNTA NPLANO DMU-01: DETALLE DE MOBILIARIO URBANO-TACHO DE BASURA, SE OBSERVA EN EL PLANO CONSIDERA CONCRETO SIMPLE; EL CUAL NO SE CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO. POR LO QUE SE SOLICITA INCLUIR EN EL PRESUPUESTO LA PARTIDA CONCRETO SIMPLE PARA TACHO DE BASURA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP. TEC Página: EXP

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EXP. TECNICO

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION EL AREA USUARIA MANIFIESTA QUE ESTA PARTIDA CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL TACHO DE BASURA,DADO DE CONCRETO SIMPLE, SEGUN DISEÑO, LO CUAL ESTA PRESUPUESTADO,Y EN APLICACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARIENCIA ESTE COLEGIADO NO ACOGE DICHA OBSERVACION.PARA MAYOR INFORMACION SE ANEXARA EN LAS BASES INTEGRADAS UN ENLACE PARA QUE SE PUEDA VISUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO QUE SE PUBLICARAN NUEVAMENTE EN EL PORTAL DEL SEACE.PRECISION DE AQUELLO QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS: EL ENLACE DONDE ESTARA EL EXPEDIENTE TECNICO

<https://drive.google.com/file/d/1ac-QNjtoptQHloowY4M9wMDWJZx-DHCt/view?usp=sharing>

Por lo tanto, NO SE ACOGE la observación realizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE EL PRESUPUESTO NO HA INCLUIDO PARTIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS, EXIGIDAS EN LAS LEYES COMPETENTES, POR LO QUE SE REQUIERE SEA INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** EXP. TEC    **Página:** EXP

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

EXP. TECNICO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION EL AREA USUARIA MANIFIESTA QUE ESTA PARTIDA SE ENCUENTRA PRESUPUESTADA EN EL ANALISIS, DENTRO DE LA PARTIDA SEGURIDAD DE OBRA,Y EN APLICACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARIENCIA ESTE COLEGIADO NO ACOGE DICHA OBSERVACION.PARA MAYOR INFORMACION SE ANEXARA EN LAS BASES INTEGRADAS UN ENLACE PARA QUE SE PUEDA VISUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO QUE SE PUBLICARAN NUEVAMENTE EN EL PORTAL DEL SEACE.PRECISION DE AQUELLO QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS: EL ENLACE DONDE ESTARA EL EXPEDIENTE TECNICO

<https://drive.google.com/file/d/1ac-QNjtoptQHloowY4M9wMDWJZx-DHCt/view?usp=sharing>

Por lo tanto, NO SE ACOGE la observación realizada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

EN EL EXPEDIENTE TECNICO, SE ADJUNTA PLANO DMU-02: DETALLE DE MOBILIARIO URBANO-LUMINARIA: SE SOLICITA QUE SE INCLUYA EN EL PRESUPUESTO, EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE PARTE DE LA CONCESIONARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA LUMINARIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP. TEC Página: EXP

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EXP. TECNICO

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION EL AREA USUARIA CONSIDERA LA PARTIDA TABLERO GENERAL ITEM 10.04 EL CUAL ESTA PRESUPUESTADO EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE PARTE DE LA CONCESIONARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA LUMINARIA:POR TANTO ESTE COLEGIADO NO ACOGE DICHA OBSERVACION.PARA MAYOR INFORMACION SE ANEXARA EN LAS BASES INTEGRADAS UN ENLACE PARA QUE SE PUEDA VISUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO CON TODA SUS MODIFICACIONES SUGUN LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES SEGUN EL CASO.PRECISION DE AQUELLO QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS:

<https://drive.google.com/file/d/1ac-QNjtoptQHloowY4M9wMDWJZx-DHCt/view?usp=sharing>

Por lo tanto, NO SE ACOGE la observación realizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
Nomenclatura :	LP-SM-3-2024-MPM/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

SE DEBE ADJUNTAR PLANOS DE DETALLE DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, CONCORDANTE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** EXP. TEC    **Página:** EXP

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

EXP. TECNICO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION EL AREA USUARIA CONSIDERA QUE ADEMAS DE LO OBSERVADO ADJUNTA PLANO DE ELEVACION DE TAPA DE BUZONES Y REUBICACION DE POSTES DE LUZ :POR TANTO ESTE COLEGIADO ACOGE DICHA OBSERVACION.PARA MAYOR INFORMACION SE ANEXARA EN LAS BASES INTEGRADAS UN ENLACE PARA QUE SE PUEDA VISUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO CON TODA SUS MODIFACIONES SUGUN LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES SEGUN EL CASO.PRECISION DE AQUELLO QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS:

<https://drive.google.com/file/d/1ac-QNjtoptQHloowY4M9wMDWJZx-DHCt/view?usp=sharing>

Por lo tanto, SE ACOGE la observación realizada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se adjunta PLANOS DE DETALLE DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA ADJUNTAR LIBRE DISPONIBILIDAD Y AUTORIZACION DE LAS CANTERAS DE AGREGADOS, FUENTES DE AGUA Y DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CONCORDANCIA A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** EXP. TEC    **Página:** EXP

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

EXP. TECNICO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION EL AREA USUARIA CONSIDERA ADJUNTAR LOS PLANOS CORRESPONDIENTES, LO CUAL NO REPERCUTE EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y EN APLICACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA ESTE COLEGIADO ACOGE LA OBSERVACION PARA MAYOR INFORMACION SE ANEXARA EN LAS BASES INTEGRADAS UN ENLACE PARA QUE SE PUEDA VISUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO QUE SE PUBLICARAN NUEVAMENTE EN EL PORTAL DEL SEACE. PRECISION DE AQUELLO QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS: EL ENLACE DONDE ESTARA EL EXPEDIENTE TECNICO

<https://drive.google.com/file/d/1ac-QNjtoptQHloowY4M9wMDWJZx-DHCt/view?usp=sharing>

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se adjunta LIBRE DISPONIBILIDAD Y AUTORIZACION DE LAS CANTERAS DE AGREGADOS, FUENTES DE AGUA Y DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

SE OBSERBA: QUE EN EL EXPEDIENTE TECNICO, EN EL ESTUDIO TOPOGRAFICO NO SE ADJUNTA LOS BMS CIERRE DE LA POLIGONAL Y NIVELACION DE CIERRE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP. TEC Página: EXP

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EXP. TEC

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION EL AREA USUARIA DESCRIBE QUE LOS BMS,CIERRE DE LA POLIGONAL Y NIVELACIÓN DE CIERRE ESTAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS EN EL ESTUDIO TOPOGRAFICO QUE ES PARTE DE ESTE EXPEDIENTE TECNICO Y EN APLICACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA ESTE COLEGIADO ACOGE LA OBSERVACION PARA MAYOR INFORMACION SE ANEXARA EN LAS BASES INTEGRADAS UN ENLACE PARA QUE SE PUEDA VISUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO QUE SE PUBLICARAN NUEVAMENTE EN EL PORTAL DEL SEACE.PRECISION DE AQUELLO QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS: EL ENLACE DONDE ESTARA EL EXPEDIENTE TECNICO

<https://drive.google.com/file/d/1ac-QNjtoptQHloowY4M9wMDWJZx-DHCt/view?usp=sharing>

Por lo tanto, SE ACOGE la observación realizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta LOS BMS,CIERRE DE LA POLIGONAL Y NIVELACIÓN DE CIERRE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

SE DEBE INCLUIR EN EL EXPEDIENTE TECNICO EL ESTUDIO DE CANTERAS: BASE GRANULAR, OVER, SUBRASANTE Y FUENTES DE AGUA, DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO CON FINES DE CIMENTACION. EL ESTUDIO DE ME3CANICA DE SUELOS: EN LAS RECOMENDACIONES SEÑALA QUE EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CORRESPONDE A OTRA OBRA, AL RESPECTO INDICA: FINALMENTE PODEMOS CONCLUIR, QUE PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. VENECIA, CUADRA 7 Y JR. AMAZONAS CUADRA 01, DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" SE DEBERA TENER EN CUENTA TODAS LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANTES DESCRITAS, DADA LA

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** EXP. TEC    **Página:** EXP

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

EXP. TECNICO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION EL AREA USUARIA MANIFIESTA QUE EN LOS EMS SE DETALLA SOBRE BASE GRANULAR, OVER, SUBRASANTE Y FUENTES DE AGUA, DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO CON FINES DE CIMENTACION Y TODO CONSERNIENTE A ESTE ESTUDIO. EL LABORATORIO MODIFICO LAS RECOMENDACIONES OBSERVADAS POR SER DE FORMA. Y EN APLICACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARIENCIA ESTE COLEGIADO ACOGE LA OBSERVACION PARA MAYOR INFORMACION SE ANEXARA EN LAS BASES INTEGRADAS UN ENLACE PARA QUE SE PUEDA VISUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO QUE SE PUBLICARAN NUEVAMENTE EN EL PORTAL DEL SEACE.PRECISION DE AQUELLO QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS: EL ENLACE DONDE ESTARA EL EXPEDIENTE TECNICO

<https://drive.google.com/file/d/1ac-QNjtoptQHloowY4M9wMDWJZx-DHCt/view?usp=sharing>

Por lo tanto, SE ACOGE la observación realizada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se adjunta LOS EMS SOBRE BASE GRANULAR, OVER, SUBRASANTE Y FUENTES DE AGUA, DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO CON FINES DE CIMENTACION Y TODO CONSERNIENTE A ESTE ESTUDIO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

SE OBSERBA: SE DEBE INCLUIR EN EL EXPEDIENTE TECNICO EL DISEÑO EXTRUCTURAL DE LAS CUNETAS PLUVIALES Y MURO DE CONTENCION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP. TEC Página: EXP

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EXP. TECNICO

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION EL AREA USUARIA MANIFIESTA QUE EL EXPEDIENTE TECNICO SI CUENTA CON EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUNETAS Y MAS EL DISEÑO DE MURO DE CONTENCION NO ES PARTE DEL EXPEDIENTE TECNICO,Y EN APLICACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARIENCIA ESTE COLEGIADO NO ACOGE DICHA OBSERVACION.PARA MAYOR INFORMACION SE ANEXARA EN LAS BASES INTEGRADAS UN ENLACE PARA QUE SE PUEDA VISUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO QUE SE PUBLICARAN NUEVAMENTE EN EL PORTAL DEL SEACE.PRECISION DE AQUELLO QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS: EL ENLACE DONDE ESTARA EL EXPEDIENTE TECNICO

<https://drive.google.com/file/d/1ac-QNjtoptQHloowY4M9wMDWJZx-DHCt/view?usp=sharing>

Por lo tanto, NO SE ACOGE la observación realizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

SE OBSERVA: SE DEBERA INCLUIR EN EL EXPEDIENTE TECNICO, EL ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP. TEC Página: EXP

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EXP. TECNICO

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION EL AREA USUARIA CONSIDERA QUE EL EXPEDIENTE CUENTA CON ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN,Y EN APLICACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARIENCIA ESTE COLEGIADO NO ACOGE DICHA OBSERVACION.PARA MAYOR INFORMACION SE ANEXARA EN LAS BASES INTEGRADAS UN ENLACE PARA QUE SE PUEDA VISUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO QUE SE PUBLICARAN NUEVAMENTE EN EL PORTAL DEL SEACE.PRECISION DE AQUELLO QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS: EL ENLACE DONDE ESTARA EL EXPEDIENTE TECNICO

<https://drive.google.com/file/d/1ac-QNjtoptQHloowY4M9wMDWJZx-DHCt/view?usp=sharing>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

SE OBSERVA: SE DEBE INCLUIR EN EL EXPEDIENTE TECNICO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: EXP. TEC Página: EXP

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EXP. TECNICO

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION EL AREA USUARIA CONSIDERA QUE EL EXPEDIENTE CUENTA CON ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD,Y EN APLICACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARIENCIA ESTE COLEGIADO NO ACOGE DICHA OBSERVACION.PARA MAYOR INFORMACION SE ANEXARA EN LAS BASES INTEGRADAS UN ENLACE PARA QUE SE PUEDA VISUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO QUE SE PUBLICARAN NUEVAMENTE EN EL PORTAL DEL SEACE.PRECISION DE AQUELLO QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS: EL ENLACE DONDE ESTARA EL EXPEDIENTE TECNICO

<https://drive.google.com/file/d/1ac-QNjtoptQHloowY4M9wMDWJZx-DHCt/view?usp=sharing>

Por lo tanto, NO SE ACOGE la observación realizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20606914190	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	OPERACIONES LOGISTICAS KARDAY S.R.L.	Hora de envío :	07:28:56

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA: SE DEBE INCLUIR EN EL EXPEDIENTE TECNICO EL DISEÑO GEOMETRICO, DISEÑO VIAL

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** EXP. TEC      **Página:** EXP

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

EXP. TECNICO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION EL AREA USUARIA CONSIDERA QUE SE ADJUNTARA EL DISEÑO GEOMETRICO,DISEÑO VIAL URBANO LA CUAL NO REPERCUTE EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y EN APLICACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARIENCIA ESTE COLEGIADO ACOGE LA OBSERVACIONPARA MAYOR INFORMACION SE ANEXARA EN LAS BASES INTEGRADAS UN ENLACE PARA QUE SE PUEDA VISUALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICOPRECISION DE AQUELLO QUE SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS: EL ENLACE DONDE ESTARA EL EXPEDIENTE TECNICO

<https://drive.google.com/file/d/1ac-QNjtoptQHloowY4M9wMDWJZx-DHCt/view?usp=sharing>

Por lo tanto, SE ACOGE la observación realizada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se adjunta EL DISEÑO GEOMETRICO, DISEÑO VIAL URBANO

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
Nomenclatura :	LP-SM-3-2024-MPM/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20608831542	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES D & R S.A.C.	Hora de envío :	18:45:32

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

2.2.15 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS  
(...) HAN CONSIDERADO EL NUMERO MAXIMO DE CONSORCIADOS ES DE 03 INTEGRANTES.  
SI BIEN ES CIERTO EL AREA USUARIA ES LA RESPONSABLE DE ELABORR EL REQUIERIMIENTO, SIENDO COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LOS MISMOS SIN EMBARGO SE RECOMIENDA AL COMITE REEVALUAR PARA CONSIDERAR QUE LAS OFERTAS QUE SE PRESENTEN EN CONSORCIO SEA MAXIMO DE 02

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 2.2.15    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY, CONCORDADO CON EL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO, CORRESPONDE AL ÁREA USUARIA DE LA ENTIDAD FORMULAR EL REQUERIMIENTO, DEFINIENDO LA DESCRIPCIÓN OBJETIVA Y PRECISA DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES RELEVANTES PARA CUMPLIR LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN, Y LAS CONDICIONES EN LAS QUE ESTA DEBE EJECUTARSE; PRECISÁNDOSE QUE EL REQUERIMIENTO DEBE CONTENER, LOS DETALLES EN ESPECÍFICO DE CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS, CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL ÁREA USUARIA, EN SUS DIVERSAS CONVOCATORIAS EN ESTA ENTIDAD.VISTO QUE EL MÍNIMO REQUERIDO DE NUMERO DE CONSORCIADOS, EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, ESTE NO RESULTA EXAGERADO O INNECESARIO, Y NO SE BASA TAN SOLO EN LA DURACIÓN DE LA OBRA, SINO EN LA COMPLEJIDAD DE LA MISMA Y EN LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, POR LO QUE, LOS PARTICIPANTES NO DEBERÍAN DE BUSCAR SU INTERÉS INDIVIDUAL Y TRATAR DE ORIENTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN A LA HOLGURA DE SUS INTERESES.POR LO ANTES SEÑALADO ESTE COLEGIADO NO ACOGE LA OBSERVACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MPM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y PROLONGACIÓN SERAFÍN FILOMENO CUADRAS DEL 01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN- CUI N° 2322523.

Ruc/código :	20604434972	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA TUSHPUNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:06:07

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Del Folio 55 de las bases integradas: Concerniente al porcentaje mínimo de participación de cada consorciado. De acuerdo lo requerido, al ser varios consorciados existe el caso que cada uno de estos, tiene sus propios intereses y aspiraciones dentro del contrato (Consortio), que pondrían en riesgo la ejecución de la obra compleja, por lo que se requiere que uno de los consorciados, el de menor experiencia, acredite un porcentaje mínimo de participación, sugiriendo este postor sea el porcentaje mínimo de participación el 5%.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 1      Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria: ESTE COLEGIADO ACOGE PARCIALMENTE, PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, EL ÁREA USUARIA, REQUERIRÁ, QUE SE ACREDITE UN PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN, SUGIRIENDO SEA EL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN EN 10%.

Por lo tanto, SE ACOGE PARCIALMENTE la observación realizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10%.