FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1.	1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA FORM	A DE EMISIÓN DEL ATO	15/09/2023								
1.2	ÁREA	USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA								
1.3		MINACIÓN DE LA RATACIÓN	MUROS EXTERIORI	PARA EL SERVICIO DE PINTURA LATEX SUPERIOR EN MUROS INTERIORES Y CIELO RASO Y RES PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.							
1.4	VINCU	DAD DEL POI LADA A LA RATACIÓN									
1.5	N° DE PAC	REFERENCIA DEL									
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código 2585613								
	INVER	SION PUBLICA		Documento que decla	aró la viabilidad						
2.	Lagi.	بارج درنا الله		NFORMACIÓN SOBI	RE EL REQUE	RIMIENTO					
2.1	DATOS REQUI	DEL ERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0833 PROY-SRV.OF		Fecha de rece	epción 07/09/2023				
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones				
		DEL ÁREA	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones				
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN		SI	SI NO			<				
			sustento técnico de	a respuesta, detallar el el área usuaria o el de las contrataciones,	del área usuaria, que para el presente proceso de selección se convoque paquete, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas o por items y de esa manera tener un mejor oferta económica, además en la indagación de mercado se ha verificado la pluralidad de proveedores en condiciones de ofertar la totalida de los bienes que se van a tomar como alquiler según lo requerido por el área usuaria, conforme a las características técnicas y/o especificaciones técnicas, tal manera que la contratación sea más eficiente y rápida.						
2.4		AR SI LA CONTRA UARÁ POR ITEMS	TACIÓN SE	SI		NO	X				
2.5		AR SI SE HA LLEV SO DE ESTANDAF		SI Documento de aprob estandarización	ación de la	NO	Fecha de				
2.6	SEÑAI	AR SI EL SERVICIO	OR IETO DE LA				aprobación	VERCIÓN.			
2.0		ATACIÓN HA SIDO		SI N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		NO	Fecha de inicio de				
2.7	PEOLIE	RIMIENTO				vigencia					
				o indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSER	VACIONES AL RE	QUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación			
		NO HUBO									
	Consignar una síntesis de las observaciones										
2.9	RESPU	ESTA DEL ÁREA U	SUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación			
		NO HUBO									

		RESI	JMEN E	JECUT	FORM FIVO DE LAS A (SERVI	CTUACION	ES PREPAI	RATORIAS			
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones										
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO										
	N° Item Ajustes realizados al requerimiento										
	NO HUBO										
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL										
3.1			SOBRE	EL VALO	OR REFERENCIAL E	EN CASO DE C	ONSULTORÍA I	DE OBRAS			
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS										
	DEL PROVEEDOR										
	Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros										
	DE LA ENTIDAD										
	Nº Item				Detalle de la Estru	ctura de Compone	entes o Rubros				
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA		MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señala	r otra moneda	
	DE OBR	ŁA .	монто								
4. 4.1	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS										
		MERCADO			07/09/2023	INDAGACIONES EN EL MERCADO				13/09/2023	
4.2	REQUE	LIDAD DE PROVEI				SI	X		NO		
					de la Entidad respecto d	le la falta de plurali	idad de proveedor	es que cumplen d	con el requ	ierimiento.	
4.3	SERVIC	LIDAD DE DISTRIE	., DE CORF	RESPON	IDER)	SI			NO	Х	
4.4					dad de distribuir la buena LIZARSE PARA LA	pro.					
	DETERN	WINACIÓN DE LOS	FACTOR	ES DE E		SI para la determinaci	ón de los factores	de evaluación.	NO	X	
4.5	SOBRE	OTROS ASPECTO	S NECES	ARIOS Q	UE TENGAN	Si			NO	Х	
	De ser	afirmativa la respuest	a, detallar.								
5.	MUNICIPALITY DE TRITAL SE KIMBIRI CPC. Juan Martin Mundace Husenica JEFE DE ABASTE AMIENTO										
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES										
NOTA:	El prese	nte formato se utiliz	zará en sen	vicios en	general, servicios de	consultoría en o	ieneral v en con	sultoría de obra	as.		