

ANEXO 03: EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA


ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2025-MDLA/CS-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL SECTOR PAMPA LOS HERNANDEZ EN EL CENTRO POBLADO PARIÑA CHICO DISTRITO DE LOS AQUIJES DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", con Código Único de Inversiones N° 2653911

POSTORES	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		METODOLOGÍA PROPUESTA				EVALUACIÓN ECONOMICA				BONIFICACION POR CONDICION DE MYPE 5%		BONIFICACION POR CONDICION POR DELINCUENCIA 10%		CRITERIOS DE DESEMPEÑO: DISCAPACITADOS		SORTEO	RESULTADO ORDEN DE PRELACION			
	CUMPLIMIENTO	PUNTOS	CUMPLIMIENTO	PUNTOS	PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO	PUNTAJE TOTAL	CUMPLIMIENTO	PUNTOS	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE TOTAL TECNICO Y ECONOMICO	CUMPLIMIENTO	PUNTOS	CUMPLIMIENTO	PUNTOS	PUNTAJE TOTAL	CONSTANCIA DE ACREDITACION			PLANILLA DEL MES ANTERIOR, 30% DE DISCAPACITADOS DE LOS CUALES EL 80% DEBE REALIZAR LABORES DIRECTAMENTE VINCULADAS AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA		
1	MEZA MORALES VLADIMIRO	CUMPLE	60	CUMPLE	38	CUMPLE	2	100	5/ 80,730.00	100	100	100	CUMPLE	5	CUMPLE	10	115	NO CORRESPONDE AL NO HABER EMPATE	NO	1	
2	SERNAQUE VENTURA SANDY ARMANDO	CUMPLE	60	NO CUMPLE: Se aprecia incongruencia en la Metodología; puesto que a folios 346 de la propuesta UTILIZACION DE RECURSOS Y PERSONAL - PERSONAL TECNICO el postor indica en Und. (mes) 04 (Supervision - Liquidacion) ; lo cual discrepa con lo declarado en el Anexo N° 4 DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: 150 días calendarios (90 días calendarios para la ejecución de obra, y 60 días calendarios para la liquidacion de la obra) Así mismo, a folios 347 de su propuesta PLAN DE CONTINGENCIA POR AUSENCIA DE ALGUN PERSONAL- SUPERVISOR DE OBRA , PLAN DE CONTINGENCIA detalla: En caso de que la ausencia sea mayor a 15 días se asignara un nuevo supervisor de obra (...//) Cabe recalcar que según lo términos de referencia de la presente contratacion FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PERSONAL CLAVE: SUPERVISOR DE OBRA detalla (...//) Su participacion es de manera permanente, directa y exclusiva (...//), Pag. 09 del Tdr. En ese sentido visto los terminos de referencia el numeral 3.2.21.2 OTRAS PENALIDADES, Numeral 01 (...//) 0.5 de la UIT por cada día de ausencia del personal (...//) Este Comite de seleccion No puede considerar y/o aceptar (propuesta del postor), (...//) En caso que la ausencia sea mayor a 15 días se asignara un nuevo supervisor (...//); Por lo que una ausencia mayor a 03 días se estaria superando el 10% de penalidad maxima según el RLCE.				0	CUMPLE	2	62	Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos. NOTA IMPORTANTE: Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. En el presente caso, al no superar los 80 puntos del Puntaje Técnico, la oferta queda DESCALIFICADA.									


CARLOS ARTURO GARCÍA CASAS
PRESIDENTE


LUIS ARMANDO FLORES BELLIDO
PRIMER MIEMBRO TITULAR


LUIS ANGEL VALLADARES MEDRANO
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR