

## ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-CS-MDPP

#### CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN CUATRO (04) PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CUI N°2309712, N°2651361, N°2636144 Y N°2637430.

En la Ciudad de Lima a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año 2025, en la Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, siendo las 15:00 horas, los integrantes titulares del Comité de Selección designados mediante la Resolución Jefatural N°0026-2025-OGAF/MDPP, de fecha 06 de febrero del 2025, encargado de conducir el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°001-2025-CS-MDPP, cuyo objeto de convocatoria es la "CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN CUATRO (04) PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CUI N°2309712, N°2651361, N°2636144 Y N°2637430", se reúnen a efectos de dar cumplimiento de lo siguiente:

#### 1. ANTECEDENTES:

El 20 de febrero del 2025, se llevó a cabo la presentación de ofertas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°001-2025-CS-MDPP (a través del SEACE), cuyo objeto de convocatoria es la "CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN CUATRO (04) PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CUI N°2309712, N°2651361, N°2636144 Y N°2637430", recibándose las ofertas de tres (03) postores según lo detallado en el siguiente cuadro:

ITEM	POSTORES
1	CONSORCIO PAVIMENTO, conformado por: - JUSAL INVERSIONES E.I.R.L. - DE & BD INMOBILIARIA CONSTRUCTORES E.I.R.L.
2	CONSORCIO COPACABANA VIAL, conformado por: - CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. - MAGA S.A.C CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES
3	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

#### 2. ORDEN DEL DIA:

##### • ADMISIÓN DE OFERTA

Teniendo en cuenta la presentación electrónica de los postores antes mencionados, el día 24 de febrero del 2025, este colegiado procedió con la verificación de la presentación de los documentos obligatorios para la admisión de las ofertas.

Acto seguido se procedió con la verificación de la presentación de los documentos obligatorios para la admisión de las tres (03) ofertas, obteniéndose el siguiente resultado:

N°	POSTOR	ESTADO
1	CONSORCIO PAVIMENTO, conformado por: - JUSAL INVERSIONES E.I.R.L. - DE & BD INMOBILIARIA CONSTRUCTORES E.I.R.L.	ADMITIDO
2	CONSORCIO COPACABANA VIAL, conformado por: - CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. - MAGA S.A.C CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES	NO ADMITIDO
3	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	NO ADMITIDO

De conformidad con lo señalado en múltiples resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado<sup>1</sup>, las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento a las

<sup>1</sup> Resoluciones N° 3934-2021-TCE-S2, N°3343- 2021-TCE-S5 y Resolución N° 0783-2024-TCE-S1

cuales se deben someter los participantes y/o postores, así como el comité de selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de selección.

Es así que los participantes, postores y el comité de selección tienen la obligación de regirse bajo las condiciones y parámetros establecidos en las bases integradas.

## ➤ CONSORCIO COPACABANA VIAL

El postor presenta el Anexo N°3 (Folio 16), en el cual indica conocer todos los alcances y condiciones detallados en los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Ahora bien, en el numeral 3.1.1.21. Conservación del Medio Ambiente, del Capítulo. III Requerimiento, de las bases integradas se establece lo siguiente:

*El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. Por ello, **no se deberá modificar el precio establecido para las partidas vinculantes a la especialidad**. Consiste en la protección del medio ambiente, evitando a través de normas planteadas la alteración del Eco – Sistema en los procesos constructivos del Proyecto, teniendo en cuenta el lugar donde se ubica la zona del proyecto. Dichas acciones están contempladas en las actividades a ejecutar el proyecto como son **Excavación del terreno suelto, demolición, eliminación de material excedente**, cuyas especificaciones técnicas deberán de detallar los procesos constructivos adecuados que cumplan las normas de la contraloría durante la etapa de ejecución.*

Sin embargo, el postor ha presentado el Anexo N°6, el cual no cumple con los requisitos establecidos, ya que ha modificado el precio establecido en las partidas vinculantes a la excavación de terreno suelto, demolición y eliminación de material excedente del proyecto de CUI 2309712.

Es aquí donde a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, su oferta es la siguiente:

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO - OBRA 1					
CUI 2309712	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE TARAPACA, SECTOR LEONCIO PRADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA - CUI 2309712				
PRECIOS AL MES DE OCTUBRE 2024					
*Modalidad de Ejecución: INDIRECTA POR CONTRATA					
*Sistema de Contratación: PRECIOS UNITARIOS					
N° ÍTEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD				15,649.43
01.01	OBRAS PROVISIONALES				6,329.99
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60X6.60M	und	1.00	1,000.00	1,000.00
01.01.02	CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANA DE OBRA	mcs	4.00	900.00	3,600.00
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gb	1.00	2,249.99	2,249.99
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				8,119.44
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20.00	140.51	2,810.22
01.02.02	SEÑALIZACION DE OBRA, DESVIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	gb	1.00	5,109.22	5,109.22
02	MUROS DE CONTENCIÓN				518,142.71
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				14,972.82
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CIEQUPO	m2	676.66	1.89	1,279.27
02.01.02	REUBICACION DE POSTES	und	12.00	900.00	10,800.00
02.01.03	REUBICACION DE ARBOLES	und	7.00	77.76	544.32
02.01.04	REUBICACION DE MEDIDORES DE GAS (ING. MURETE)	und	3.00	782.81	2,348.43
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				37,797.59
02.02.01	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	2,470.90	0.61	1,502.14
02.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CMAQUINARIA	m3	1,483.34	26.36	39,086.96
02.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINARIA	m3	1,552.29	27.69	42,982.30
02.03	MUROS DE MAMPUESTERIA				405,373.12
02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CEMENTO CORRIDO	m2	348.67	35.48	12,370.11
02.03.02	CONCRETO CEMENTO CORRIDO MEZCLA C.H. 1:1.90:3.00 P.G. C/CEM. T.H.S	m3	426.56	208.77	88,108.10
02.03.03	ASENTADO MURO DE PIEDRA MEZCLA C.A. 1:6:7.50 P.G. C/CEM. T.H.S	m3	1,650.29	222.35	366,531.15
02.03.04	EMBOSICILADO DECORATIVO EN MURO DE PIEDRA MEZCLA C.A. 1:4	m2	740.65	23.03	17,242.16
02.03.05	DRENAJE EN MURO CON TUBERIA D=2"	m	760.50	10.21	7,765.12
02.03.06	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPORT E=1"	m2	270.54	12.43	3,363.12
02.03.07	JUNTAS DE DILATACION ASFALTO ARENA 1:3, E=1"	m	250.00	4.52	1,132.21
02.03.08	GRANADA METALICA H=0.90M (ING. PINTADO)	m	742.55	153.00	113,608.17
03	VEREDAS				11,827.23
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,757.93
03.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CIEQUPO	m2	930.15	1.89	1,757.93
03.01.02	DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS	m2	339.75	10.22	3,473.00
03.01.03	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	31.07	122.01	3,800.40
03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINARIA	m3	83.39	27.69	2,308.26
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				15,121.48
03.02.01	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	108.94	43.79	4,760.59
03.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINARIA	m3	238.72	27.69	6,610.67
03.03	VEREDAS, RAMPA Y GRADAS				72,332.48
03.03.01	CONFORMACION DE SUBRASANTE CIEQUPO LIVIANO	m2	930.15	7.27	6,760.60
03.03.02	BASE GRANULAR (E=0.10M) CIEQUPO LIVIANO	m2	930.15	13.28	12,355.11
03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS Y RAMPA	m2	250.82	35.97	9,022.75
03.03.04	CONCRETO F.C. 210KGCM2 C/CEM. T.H.S. E=0.10M P/VER Y RAMPA (ING. UÑAS)	m2	930.15	43.69	40,634.53
03.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS	m2	23.97	35.97	862.27
03.03.06	CONCRETO F.C. 210KGCM2 C/CEM. T.H.S. P/GRADAS (ING. UÑAS)	m3	2.54	321.56	816.79
03.03.07	JUNTAS DE DILATACION ASFALTO ARENA 1:3, E=1"	m	163.45	4.52	741.01
03.03.08	CURADO DE CONCRETO	m2	930.15	2.73	2,558.75
04	VÍAS VEHICULARES				231,914.17
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				5,623.23
04.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CIEQUPO	m2	2,506.65	1.89	4,738.14
04.01.02	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA (ING. COHETE)	m2	52.10	5.47	285.09
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				28,197.79
04.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CMAQUINARIA	m3	922.91	9.51	8,675.17
04.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CMAQUINARIA	m3	67.50	12.05	811.44
04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINARIA	m3	1,629.40	27.69	45,107.13
04.03	PAVIMENTO ASFALTICO				153,287.29
04.03.01	PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE CMAQUINARIA	m2	2,411.35	3.54	8,538.08
04.03.02	SUB BASE GRANULAR (E=0.15M) CMAQUINARIA	m2	2,411.35	11.62	28,017.48
04.03.03	BASE GRANULAR (E=0.15M) CMAQUINARIA	m2	2,411.35	11.62	28,017.48
04.03.04	IMPREGNACION ASFALTICA	m2	2,411.35	3.47	8,355.33
04.03.05	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2"	m2	2,411.35	33.33	80,363.60



Asimismo, ha modificado el precio establecido en las partidas vinculantes a la excavación de terreno suelto, demolición y eliminación de material excedente del proyecto de CUI 2651361.

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO - OBRA 2					
CUI 2651361	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CA. LAS MARGARITAS DE LA ASOC. LOS ANGELES DE COPACABANA - SECTOR COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA				
PRECIOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024					
"Modalidad de Ejecución": INDIRECTA POR CONTRATA					
"Sistema de Contratación": PRECIOS UNITARIOS					
N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD				11,673.06
01.01	OBRAS PROVISIONALES				5,747.61
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x5.00M	und	1.00	1,247.42	1,247.42
01.01.02	CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANA DE OBRA	mes	2.00	1,350.00	2,700.00
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	g/a	1.00	1,799.99	1,799.99
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				5,925.45
01.02.01	IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	g/a	1.00	1,600.00	1,600.00
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20.00	108.00	2,160.00
01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	g/a	1.00	1,955.65	1,955.65
02	PAVIMENTO FLEXIBLE				110,479.64
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				3,062.21
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO	m2	1,383.11	2.21	3,062.21
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				20,037.57
02.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE MAQUINARIA	m3	536.85	5.19	2,765.82
02.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	643.98	26.81	17,265.75
02.03	PAVIMENTO ASFALTICO				83,571.81
02.03.01	PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	1,333.11	4.31	5,099.99
02.03.02	SUB BASE GRANULAR (E=0.15M)	m2	1,333.11	11.01	15,223.61
02.03.03	BASE GRANULAR (E=0.15M)	m2	1,333.11	12.06	16,080.00
02.03.04	IMPREGNACION ASFALTICA	m2	1,333.11	3.78	5,226.11
02.03.05	CARPETA ASFALTICA EN CALENTE E=2" C/EQUIPO	m2	1,333.11	35.47	50,439.19
02.04	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL				9,555.85
02.04.01	PINTURA LINEAL CONTINUA	m	666.35	4.43	3,039.19
02.04.02	PINTURA DE SIMBOLOS Y LETRAS	m2	114.42	19.66	2,272.22
02.04.03	SEÑALIZACION VERTICAL	und	4.00	409.02	1,636.08
02.04.04	OROS	und	2.00	1,316.96	2,633.92
02.05	SARDINELAS				14,074.31
02.05.01	SARDINEL SUMERGIDO (15x25), Fc=210 KG/CM2, INC. ENCOFRADO Y EXCAVACION	m	432.11	32.57	14,074.31
02.05.02	JUNTAS DE DILATACION CONTRA ESTRECHOS (EXPANSION/ESTR)	m	16.35	8.15	133.31
03	VEREDAS DE CONCRETO				57,355.62
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				4,555.61
03.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO	m2	527.36	2.21	1,166.40
03.01.02	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	17.26	83.49	1,441.01
03.01.03	DESMONTE Y ELIMINACION DE CERCAS EXISTENTES	g/a	1.00	2,250.00	2,250.00
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,574.21
03.02.01	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PVEREDAS	m3	105.47	42.56	4,488.91
03.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	152.46	26.81	4,069.41
03.03	VEREDAS				43,853.43
03.03.01	CONFORMACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO LIVIANO	m2	527.36	6.42	3,384.07
03.03.02	BASE GRANULAR (E=0.10M) C/EQUIPO LIVIANO	m2	527.36	10.67	5,624.29
03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS DE CONCRETO	m2	127.53	42.85	5,464.53
03.03.04	CONCRETO Fc=210KG/CM2 PVEREDAS E=0.10M (INC. UNAS)	m2	527.36	52.53	27,703.60
03.03.05	JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO E=1"	m	129.40	8.15	1,045.82
03.03.06	CURADO DE CONCRETO	m2	527.36	1.39	739.92
04	BERMAS				52,422.89
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,148.58
04.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO	m2	518.78	2.21	1,148.58
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				7,754.37
04.02.01	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PVEREDAS	m3	103.76	42.56	4,416.13
04.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	124.51	26.81	3,338.24
04.03	BERMAS DE BLOCK GRASS				43,318.84
04.03.01	CONFORMACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO LIVIANO	m2	518.78	6.42	3,329.01
04.03.02	BASE GRANULAR (E=0.10M) C/EQUIPO LIVIANO	m2	518.78	10.67	5,532.79
04.03.03	BLOQUES DE ADOSPEP	m2	518.78	65.61	34,658.14
05	VARIOS				18,865.01
05.01	NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES NIVEL DE BASANTE	und	4.00	265.45	1,065.82
05.02	NIVELACION Y REPOSICION DE CAJAS DE AGUA	und	26.00	92.35	2,401.07
05.03	NIVELACION Y REPOSICION DE CAJAS DE DESAGÜE	und	26.00	101.35	2,635.07
05.04	LIQUEZA FINAL DE TERRENO	m2	2,429.25	0.84	2,033.26
05.05	BAÑOS PORTATILES	mes	2.00	405.00	810.00
05.06	MIGRACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	mes	2.00	540.00	1,080.00
05.07	PLACA INFORMATIVA, INCLUYE MURETE	Gl.0	1.00	2,295.00	2,295.00
05.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD	und	1.00	6,544.77	6,544.77

Asimismo, ha modificado el precio establecido en las partidas vinculantes a la excavación de terreno suelto, demolición y eliminación de material excedente del proyecto de CUI 2636144.

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO - OBRA 3					
CUI 2636144		CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION LOS JAZMINES COPACABANA - DISTRITO DE FUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA			
PRECIOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024					
*Modalidad de Ejecución*: INDIRECTA POR CONTRATA					
*Sistema de Contratación*: PRECIOS UNITARIOS					
N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD				19,173.39
01.01	OBRAS PROVISIONALES				19,173.39
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x6.00M	und	1.00	1,263.40	1,263.40
01.01.02	CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANA DE OBRA	mes	4.00	1,350.00	5,400.00
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gb	1.00	4,049.99	4,049.99
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				8,460.00
01.02.01	IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gb	1.00	2,250.00	2,250.00
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20.00	108.00	2,160.00
01.02.03	SEÑALIZACION DE OBRA, DESVIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	gb	1.00	4,050.00	4,050.00
02	PAVIMENTO FLEXIBLE				624,680.57
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				14,369.49
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO	m2	6,412.09	2.24	14,369.49
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				87,666.83
02.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CAMAQUINARIA	m3	2,350.55	5.23	12,291.03
02.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2,820.66	26.83	75,675.42
02.03	PAVIMENTO ASFALTICO				434,547.34
02.03.01	PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	6,412.09	4.35	27,873.36
02.03.02	SUB BASE GRANULAR (E=0.15M)	m2	6,412.09	11.04	70,808.71
02.03.03	BASE GRANULAR (E=0.15M)	m2	6,412.09	12.08	77,445.22
02.03.04	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	6,412.09	3.79	24,295.41
02.03.05	CARPETA ASFALTICA EN CAUENTE E=2" C/EQUIPO	m2	6,412.09	36.51	234,124.64
02.04	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL				37,124.14
02.04.01	PINTURA LINEAL CONTINUA	m	2,955.25	4.49	13,272.03
02.04.02	PINTURA DE SIMBOLOS Y LETRAS	m2	363.04	20.15	7,315.62
02.04.03	SEÑALIZACION VERTICAL	und	24.00	413.48	9,923.47
02.04.04	GRAS	und	5.00	1,322.60	6,613.02
02.05	SARDINELES				50,853.08
02.05.01	SARDINEL SUMERGIDO (15x25), Fc=210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO Y EXCAVACION	m	1,516.32	33.09	50,179.58
02.05.02	JUNTAS DE DILATACION CON POLIESTIRENO ESPANDIDO E= 1"	m	57.00	8.31	473.50
03	VEREDAS DE CONCRETO				313,590.37
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				22,578.69
03.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO	m2	2,923.15	2.24	6,550.76
03.01.02	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	650.48	14.48	9,421.48
03.01.03	REUBICACION DE ARBOLES	und	15.00	64.73	970.92
03.01.04	REUBICACION DE POSTES	und	10.00	563.58	5,635.60
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				24,578.53
03.02.01	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PVEREDAS	m3	292.32	43.44	12,699.26
03.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	435.36	26.83	11,680.27
03.03	VEREDAS				268,632.15
03.03.01	CONFORMACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO LIMANO	m2	2,923.15	6.57	19,205.10
03.03.02	BASE GRANULAR (E=0.10M) C/EQUIPO LIMANO	m2	2,923.15	10.82	31,622.64
03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS DE CONCRETO	m2	1,095.92	43.70	47,805.09
03.03.04	CONCRETO Fc=210KG/CM2 PVEREDAS E=0.10M (INC. UNAS)	m2	2,923.15	52.50	154,640.48
03.03.05	JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO E=1"	m	1,096.80	8.31	9,111.12
03.03.06	CURADO DE CONCRETO	m2	2,923.15	1.42	4,156.72
04	BERMAS				211,767.94
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				7,221.94
04.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO	m2	2,047.17	2.24	4,587.71
04.01.02	DESMONTAJE Y RETIRO DE TRANQUERAS METALICAS	und	4.00	95.00	384.23
04.01.03	DESMONTAJE Y ELIMINACION DE CERCAS EXISTENTES	gb	1.00	2,250.00	2,250.00
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				36,444.49
04.02.01	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PBERMAS	m3	409.43	43.44	17,785.87
04.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	491.32	26.83	13,181.62
04.03	BERMAS DE BLOCK GRASS				173,877.51
04.03.01	CONFORMACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO LIMANO	m2	2,047.17	6.57	13,449.91
04.03.02	BASE GRANULAR (E=0.10M) C/EQUIPO LIMANO	m2	2,047.17	10.82	22,146.29
04.03.03	BLOQUES DE ADOSPED	m2	2,047.17	67.40	137,581.31
05	VIARIOS				49,917.70
05.01	NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES NIVEL DE SASANTE	und	16.00	271.60	4,345.63
05.02	NIVELACION Y REPOSICION DE CAJAS DE AGUA	und	90.00	93.48	8,413.47
05.03	NIVELACION Y REPOSICION DE CAJAS DE DESAGÜE	und	78.00	102.48	7,993.67
05.04	LIMPIEZA FINAL DE TERRENO	m2	11,382.41	0.87	9,936.84
05.05	BAÑOS PORTATILES	mes	4.00	405.00	1,620.00
05.06	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	mes	4.00	540.00	2,160.00
05.07	PLACA INFORMATIVA INCLUYE MURETE	gb	1.00	2,295.00	2,295.00
05.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD	und	2.00	6,576.54	13,153.09

Asimismo, ha modificado el precio establecido en las partidas vinculantes a la excavación de terreno suelto, demolición y eliminación de material excedente del proyecto de CUI 2637430.

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO - OBRA 4					
CUR 2637430	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOC. DE VIVIENDA EL PROGRESO II ETAPA Y LA ASOC. LA FLORIDA DE COPACABANA, SECTOR COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2637430				
PRECIOS AL MES DE NOVIEMBRE 2024					
"Modalidad de Ejecución": INDIRECTA POR CONTRATA					
"Sistema de Contratación": PRECIOS UNITARIOS					
N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD				6,434.00
01.01	OBRAS PROVISIONALES				6,434.00
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x0.00m	und	1.00	1,000.00	1,000.00
01.01.02	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	mes	3.00	540.00	1,620.00
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	GLB	1.00	2,249.00	2,249.00
01.01.04	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATIL TAZA - URINARIO	mes	3.00	495.00	1,485.00
02	PISTAS				302,955.00
02.01	OBRAS PRELIMINARES				8,315.00
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	2,948.46	2.14	6,315.00
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				49,832.13
02.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	1,012.58	9.41	9,523.13
02.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CAMAQUINA D=10KM	m3	1,215.07	25.87	31,429.00
02.03	PAVIMENTOS				209,321.32
02.03.01	CONFORMACION DE SUBRASANTE CAROTONVELADORA	m2	2,948.46	4.79	14,117.23
02.03.02	SUB BASE GRANULAR E=0.15m C/EQUIPO PESADO	m2	2,948.46	10.95	32,321.62
02.03.03	BASE GRANULAR E=0.15m C/EQUIPO PESADO	m2	2,948.46	11.54	34,019.33
02.03.04	INFILTRACION ASFALTICA	m2	2,948.46	5.10	15,045.09
02.03.05	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"	m2	2,948.46	35.55	104,817.75
02.04	SARDINELES SUMERGIDOS				50,221.21
02.04.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES SUMERGIDOS	m3	37.50	43.65	1,654.34
02.04.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CAMAQUINA D=10KM	m3	43.59	25.87	1,127.50
02.04.03	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN SARDINELES SUMERGIDOS (0.15 X 0.30) INC. ENCOF.	m	842.26	32.11	27,046.65
02.04.04	JUNTAS DE DILATACION ASFALTO - ARENA 1.3, E=1"	m	25.20	6.25	157.40
02.04.05	CURADO DEL CONCRETO	m2	126.34	1.88	237.65
02.05	SEÑALIZACION				28,173.10
02.05.01	PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10m	m	1,341.35	10.50	14,088.20
02.05.02	SEÑALIZACION HORIZONTAL	m2	248.85	28.64	6,629.35
02.05.03	SEÑALIZACION VERTICAL	und	12.00	371.20	4,455.54
03	VEREDAS				171,837.46
03.01	OBRAS PRELIMINARES				13,721.46
03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	1,832.02	2.14	3,924.10
03.01.02	DEMOLICION DE VEREDAS	m2	775.71	8.60	6,667.23
03.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CAMAQUINA D=10KM	m3	121.01	25.87	3,130.04
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				7,172.48
03.02.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	183.20	9.41	1,723.00
03.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CAMAQUINA D=10KM	m3	210.68	25.87	5,440.45
03.03	VEREDAS DE CONCRETO				150,043.55
03.03.01	BASE GRANULAR E=0.15m PARA VEREDAS	m2	1,832.02	15.69	28,738.90
03.03.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	1,832.02	7.72	14,140.85
03.03.03	VEREDAS DE CONCRETO FC=210KG/CM2 INC. UÑAS - PREMEZCLADO (ACAB. SEMIPULIDO Y BRUÑADO)	m2	1,832.02	47.77	87,519.26
03.03.04	ENGORRADO Y DESENGORRADO EN VEREDA	m2	427.01	34.82	14,859.92
03.03.05	JUNTAS DE DILATACION ASFALTO - ARENA 1.3, E=1"	m	356.00	6.25	2,223.50
03.03.06	CURADO DEL CONCRETO	m2	1,832.02	1.88	3,446.03
04	VIARIOS				15,465.00
04.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	4,700.48	1.50	7,050.72
04.02	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	und	1.00	1,800.00	1,800.00
04.03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	und	1.00	2,700.00	2,700.00
04.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO, DESVIACIONES, SEÑALIZACION Y SEG. VIAL	und	1.00	1,800.00	1,800.00
04.05	PLACA INFORMATIVA DE OBRA	und	1.00	1,900.00	1,900.00

➤ **FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**

El postor presenta el Anexo N°3 (Folio 24), el cual indica conocer todos los alcances y condiciones detallados en los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Ahora bien, en el numeral 3.1.1.22. Requisitos mínimos para ser postor y recursos humanos. III Requerimiento, de las bases integradas se establece lo siguiente:

*El postor deberá de presentar su oferta de porcentaje de los Gastos Generales Fijos y Gastos Generales Variables y totales, manteniéndose la incidencia porcentual de gastos generales, fijos, variables y totales que permitan verificar el monto ofertado, manteniéndose los montos consignados en el Expediente Técnico, o superiores.*

Sin embargo, el postor presenta el Anexo N°6 (Folios 105, 109, 113 y 116), en el cual se observa que no cumple con lo solicitado, debido a que ha modificado el porcentaje de incidencia de los gastos generales los 04 proyectos objeto del presente procedimiento.



1	Total costo directo (A)		1,039,416.11
2	Gastos generales		
2.1	Gastos fijos	1.66%	17,254.31
2.2	Gastos variables	6.35%	66,002.92
	Total gastos generales (B)	8.01%	83,257.23
3	Utilidad ( C )	4.11%	42,720.00
	SUBTOTAL (A+B+C)		1,165,393.34
4	IGV	18.00%	209,770.80
5	Monto total de la oferta		1,375,164.14

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 14/100 SOLES

1	Total costo directo (A)		312,032.46
2	Gastos generales		
2.1	Gastos fijos	2.63%	8,206.45
2.2	Gastos variables	5.38%	16,787.35
	Total gastos generales (B)	8.01%	24,993.80
3	Utilidad ( C )	4.11%	12,824.53
	SUBTOTAL (A+B+C)		349,850.79
4	IGV	18.00%	62,973.14
5	Monto total de la oferta		412,823.93

SON: CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS CON 93/100 SOLES

05.08	SUMINISTRO E INSTALAC. DE CAMARA DE SEGURIDAD	und	2.00	7,307.27	14,614.54
-------	---	-----	------	----------	-----------

1	Total costo directo (A)		1,354,566.62
2	Gastos Generales		
	Gastos Fijos	2.08%	28,174.99
	Gastos variables	5.93%	80,325.80
	Total gastos generales (B)	8.01%	108,500.79
3	Utilidad ( C )	4.12%	55,808.14
	SUBTOTAL (A+B+C)		1,518,875.55
4	IGV	18.00%	273,397.60
5	Monto total de la Oferta		1,792,273.15

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 15/100 SOLES

04.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO, DESVIACIONES, SEÑALIZACION Y SEG VIAL	und	1.00	2,000.00	2,000.00
04.05	PLACA INFORMATIVA DE OBRA	und	1.00	2,200.00	2,200.00

1	Total costo directo (A)		551,914.65
2	Gastos Generales		
	Gastos Fijos	2.49%	13,742.67
	Gastos variables	5.52%	30,465.69
	Total gastos generales (B)	8.01%	44,208.36
3	Utilidad ( C )	4.11%	22,683.69
	SUBTOTAL (A+B+C)		618,806.70
4	IGV	18.00%	111,385.21
5	Monto total de la Oferta		730,191.91

SON: SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN CON 91/100 SOLES

La admisión se encuentra detallado, en el Anexo N°01 adjunto al presente.

#### • EVALUACION DE OFERTAS

Este colegiado procedió con la evaluación de las ofertas técnicas presentadas por los postores que anteriormente fueron admitidos, obteniéndose el siguiente resultado:

N.º	POSTOR	MONTO OFERTADO	PUNTAJE	BONIFICACIÓN (5%)	RESULTADO
1	CONSORCIO PAVIMENTO, conformado por: - JUSAL INVERSIONES E.I.R.L. - DE & BD INMOBILIARIA CONSTRUCTORES E.I.R.L.	4,421,010.80	100	5	105 PUNTOS

Dicho puntaje se encuentra detallado, en el Anexo N°02 adjunto al presente.

#### • CALIFICACION DE LA OFERTA

Habiendo cumplido satisfactoriamente con las etapas señaladas precedentemente, este colegiado procedió con la calificación de las ofertas técnicas presentadas por los postores, obteniéndose el siguiente resultado:

N.º	POSTOR	RESULTADO
1	CONSORCIO PAVIMENTO, conformado por: - JUSAL INVERSIONES E.I.R.L. - DE & BD INMOBILIARIA CONSTRUCTORES E.I.R.L.	CUMPLE


Dichas calificaciones se encuentran detallados, en el Anexo N°03 adjunto al presente.


#### 3. ACUERDO:

Teniendo a la vista los resultados de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas por los postores: 1) CONSORCIO PAVIMENTO, conformado por: JUSAL INVERSIONES E.I.R.L. y DE & BD INMOBILIARIA CONTRUCCTORES E.I.R.L. y INGENIERIA Y CONTRATISTAS E & L S.A.C.; 2) CONSORCIO COPACABANA VIAL, conformado por: CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y MAGA S.A.C CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES y 3) FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., se procederá con el otorgamiento de la buena pro al postor que cumpla con los requisitos de calificación detallados en sección específica de las bases.

Siendo las 16:00 horas del día 25 de febrero del 2025, culmina la sesión y en señal de conformidad suscriben la presente los miembros titulares del Comité de Selección.

  
**LUIS ENRIQUE CAPUÑAY QUIÑONES**  
 Miembro Titular

  
**ANDRES MIGUEL GONZALES SAAVEDRA**  
 Miembro Titular


  
**MARTHA PATRICIA BECERRA SAAVEDRA**  
 Presidente del Comité



ANEXO Nº 01  
ADMISION DE OFERTA  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2025-CS-MDPP

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN CUATRO (04) PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CUI Nº2309712, Nº2651361, Nº2636144 Y Nº2637430

		A. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA							
Nº	POSTOR	a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de los términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo II de la presente sección. (Anexo Nº 3)	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de obra. (Anexo Nº 4).	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	g) El precio de la oferta en soles y: •El desgasegado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. *Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo Nº 6)	RESULTADO
1	CONSORCIO PAVIMENTO, conformado por: -JUSAL INVERSIONES E.I.R.L. -DE & BD INMOBILIARIA CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
2	CONSORCIO COPACABANA VIAL, conformado por: - CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. -MAGA S.A.C CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	NO ADMITIDO
3	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No corresponde	No Cumple	NO ADMITIDO

  
LUIS ENRIQUE CAPUÑAY QUIÑONES  
Miembro Titular

  
MARTHA PATRICIA BECERRA SAAVEDRA  
Presidente del Comité

  
ANDRES MIGUEL GONZALES SAAVEDRA  
Miembro Titular




ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS-MDPP

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN CUATRO (04) PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CUI N°2309712, N°2651361, N°2636144 Y N°2637430

FACTORES DE EVALUACIÓN		CONSORCIO PAVIMENTO, conformado por:  - JUSAL INVERSIONES E.I.R.L. - DE & BD INMOBILIARIA CONTRUCTORES E.I.R.L.
<b>A. PRECIO</b>		
<b>Evaluación:</b> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  <b>Acreditación:</b> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6)	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:  $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$  I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio  100 PUNTOS	<div>100.00</div>
BONIFICACIÓN (5%)		5.00
<b>PUNTAJE</b>		105.00

  
**LUIS ENRIQUE CAPUÑAY QUIÑONES**  
 Miembro Titular

  
**MARTHA PATRICIA BECERRA SAAVEDRA**  
 Presidente del Comité

  
**ANDRES MIGUEL GONZALES SAAVEDRA**  
 Miembro Titular

ANEXO N° 03  
REQUISITOS DE CALIFICACION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2025-CS-MDPP

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN CUATRO (04) PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CUI N°2309712, N°2651361, N°2636144 Y N°2637430

REQUISITOS DE CALIFICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p><b>POSTORES</b></p>				<p>CONSORCIO PAVIMENTO, conformado por:</p> <p>- JUSAL INVERSIONES E.I.R.L.</p> <p>- DE &amp; BD INMOBILIARIA CONSTRUCTORES E.I.R.L.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p><b>A) CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b></p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p><b>Equipamiento Estratégico</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>11</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>12</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>13</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>14</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>15</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>16</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>17</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>18</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>19</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>20</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>21</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>22</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>23</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>24</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>25</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>26</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>27</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>28</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>29</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>30</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>31</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>32</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>33</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>34</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>35</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>36</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>37</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>38</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>39</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>40</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>41</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>42</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>43</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>44</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>45</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>46</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>47</td><td>MAQUINA Y MOTOR</td><td>1</td><td>U</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>						ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	2	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	3	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	4	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	5	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	6	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	7	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	8	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	9	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	10	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	11	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	12	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	13	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	14	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	15	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	16	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	17	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	18	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	19	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	20	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	21	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	22	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	23	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	24	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	25	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	26	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	27	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	28	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	29	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	30	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	31	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	32	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	33	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	34	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	35	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	36	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	37	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	38	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	39	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	40	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	41	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	42	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	43	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	44	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	45	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	46	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1	47	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
11	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
12	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
13	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
14	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
15	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
16	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
17	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
18	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
19	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
20	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
21	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
22	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
23	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
24	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
25	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
26	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
27	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
28	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
29	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
30	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
31	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
32	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
33	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
34	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
35	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
36	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
37	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
38	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
39	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
40	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
41	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
42	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
43	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
44	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
45	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
46	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
47	MAQUINA Y MOTOR	1	U	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p><b>CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b></p> <p><b>FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b></p> <p><b>RESIDENTE DE OBRA (04):</b> Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.</p> <p><b>Requisitos:</b> Contar como mínimo con 36 meses de experiencia como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en la ejecución de obras en Similar, que se computa desde la fecha de la colegiatura.</p> <p><b>Un ESPECIALISTA AMBIENTAL (01):</b> Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. Colegiado y Habilitado</p> <p><b>Requisitos:</b> Contar como mínimo con 18 meses de experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en la ejecución de obras en General, que se computa desde la fecha de la colegiatura.</p> <p><b>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (01):</b> Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p><b>Requisitos:</b> Contar como mínimo con 24 meses de experiencia profesional como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en la ejecución de obras en general, que se computa desde la fecha de la colegiatura.</p> <p><b>Acreditación:</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p><b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b></p> <p><b>Requisitos:</b> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a \$/4.421.010.80 (Cuatro millones cuatrocientos veintimil diez con 80/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obra similar a: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:</p> <p>Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.</p> <p><b>Acreditación:</b> La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p><b>B</b></p> <p>CUMPLE</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

  
MARTHA PATRICIA DECERRA SAAVEDRA  
Presidente del Comité

  
LUIS ENRIQUE CAPUÑAY QUIÑONES  
Miembro Titular

  
ANDRES MIGUEL GONZALES SAAVEDRA  
Miembro Titular

## ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-CS-MDPP

#### CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN CUATRO (04) PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CUI N°2309712, N°2651361, N°2636144 Y N°2637430

En la Ciudad de Lima a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año 2025, en la Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, siendo las 16:00 horas, los integrantes titulares del Comité de Selección designados mediante la Resolución Jefatural N°0026-2025-OGAF/MDPP, de fecha 06 de febrero del 2025, encargado de conducir el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°001-2025-CS-MDPP, cuyo objeto de convocatoria es la "CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN CUATRO (04) PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CUI N°2309712, N°2651361, N°2636144 Y N°2637430", se reúnen a efectos de dar cumplimiento de lo siguiente:

#### 1. ANTECEDENTES:

Habiéndose llevado a cabo la admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas por los postores, se obtuvo el siguiente resultado:

ITEM	POSTOR	ADMISIÓN	EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
1	CONSORCIO PAVIMENTO, conformado por: - JUSAL INVERSIONES E.I.R.L. - DE & BD INMOBILIARIA CONTRUCCTORES E.I.R.L.	ADMITIDO	105 PUNTOS	CUMPLE
2	CONSORCIO COPACABANA VIAL, conformado por: - CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. - MAGA S.A.C CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES	NO ADMITIDO	-	-
3	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	NO ADMITIDO	-	-


#### 2. ORDEN DEL DIA:

De acuerdo a los resultados obtenidos, corresponde adjudicar la buena pro al postor CONSORCIO PAVIMENTO, conformado por: JUSAL INVERSIONES E.I.R.L. y DE & BD INMOBILIARIA CONTRUCCTORES E.I.R.L, al cumplir con los requisitos de calificación exigidos en las bases integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°001-2025-CS-MDPP cuyo objeto de convocatoria es la "CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN CUATRO (04) PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CUI N°2309712, N°2651361, N°2636144 Y N°2637430".


#### 3. ACUERDO:

Conforme a los resultados señalados precedentemente, los miembros del comité de selección por unanimidad acuerdan otorgar la buena pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°001-2025-CS-MDPP, al postor CONSORCIO PAVIMENTO, conformado por: JUSAL INVERSIONES E.I.R.L. y DE & BD INMOBILIARIA CONTRUCCTORES E.I.R.L por el monto de S/ 4,421,010.80 (Cuatro millones cuatrocientos veintiún mil diez con 80/100 Soles), incluido los impuestos de ley.

Siendo las 17:00 horas, culmina la sesión y en señal de conformidad suscriben la presente los miembros titulares del Comité de Selección.

  
**LUIS ENRIQUE CAPUÑAY QUIÑONES**  
Miembro Titular

  
**MARTHA PATRICIA BECERRA SAAVEDRA**  
Presidente del Comité

  
**ANDRES MIGUEL GONZALES SAAVEDRA**  
Miembro Titular