

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2024-MDUA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA GENERAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO KINKIBIRI EN LA LOCALIDAD DE KITAMARONKANI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N° 2539037						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN O META	--						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	82						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO CORRESPONDE					
		Documento que declaró la viabilidad	NO CORRESPONDE					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	089-2024-MDUA-OGSLO/JCHE		Fecha de recepción	13/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la tercera versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la cuarta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	--		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	--		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	--		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización	--		Fecha de aprobación	--		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	--		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	--		Fecha de inicio de vigencia	--		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	--	--	--	--	--	--	--	--



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2024-MDUA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
I	.-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	Se adjunta al resumen ejecutivo
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	Se adjunta al resumen ejecutivo

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/07/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
si cumple			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 <p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION ASHANINKA LA CONVENCION - CUSCO C.P.C. Celestino Curo Castillo JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2024-MDUA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA



BICENTENARIO
DEL PERU
2011 - 2024

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION							
PROYECTO: "CREACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO KINKIBIRI EN LA LOCALIDAD DE KITAMARONKANI DEL DISTRITO DE PICHAKI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO"							
REGION: CUSCO							
PROVINCIA: LA CONVENCIÓN							
DISTRITO: UNION ASHANINKA							
FECHA: FEBRERO 2024							
LUGAR: CCNN KITAMARONKANI							
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD		COEF.	VALOR	VALOR TOTAL
			UNIDAD	MESSES		UNITARIO	S/.
A.1 OBRAS PROVISIONALES							
A.1.01	Alquiler de Oficina, incluyendo agua y luz	mes	1.00	3.50		300.00	1.050.00
A.1.02	Petroleos	mes	1.50 (D)	3.50		17.99	8.185.45
A.1.02	Comoneda incluye Conductor	mes	1.00	3.50		3.400.00	18.900.00
MONTO TOTAL OBRAS PROVISIONALES							28.135.45
A.2 REMUNERACION DEL PERSONAL PROFESIONAL							
A.2.01	Ingeniero Supervisor de Obra	mes		3.50	1.00	9,000.00	31,500.00
A.2.02	Ing. Especialista en Estructuras	mes		3.50	0.50	6,500.00	11,375.00
A.2.03	Asistente del Supervisor	mes		3.50	1.00	3,500.00	12,250.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO							55,125.00
A.3 MATERIALES Y OTROS							
A.3.01	Materiales de Campo	mes		3.50	1.00	169.49	593.22
A.3.02	Materiales de Oficina	mes		3.50	1.00	338.98	1,186.44
A.3.03	Remedios, Asistencia Medica	mes		3.50	1.00	50.85	177.97
A.3.04	Botas Reforzadas	pz	3.00			486.10	1,398.31
A.3.05	Casco de seguridad	uds	3.00			50.85	152.54
A.3.06	Chaleco de Identificación	uds	3.00			84.75	254.24
MONTO TOTAL MATERIALES Y OTROS							1,762.72
COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISION(CDS)							87,023.17
UTILIDAD(5% CDS)							4,351.16
SUB-TOTAL							91,374.33
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)							16,447.38
COSTO TOTAL DE SUPERVISION							107,821.71

FRANCISCO LAURA DE LA CRUZ
 AGENTE RC Civil
 CIP N° 142698

JOHNNY MARQUINA BENDEZU
 Ingeniero Civil
 CIP N° 227450



FUENTE: Expediente Tecnico Aprobado